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Strona tytułowa specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
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PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO, REMONT 

ZAPORY CZOŁOWEJ ZBIORNIKA WODNEGO W 

STRYKOWIE WRAZ ZE STANOWISKIEM DOLNYM 

ZAPORY CZOŁOWEJ I KONSERWACJĄ CZĘŚCI MISY 

ZBIORNIKA 

Opis lokalizacji obiektu budowlanego 

Stryków, 95-010 Stryków 
Działki nr 47/2, 159/5, 159/6, 160/1, 160/2, 160/5  obręb 5 Stryków gm. 
Stryków, powiat zgierski  

Nazwy i kody robót budowlanych wg 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Dział 45000000-7 Roboty budowlane  

a) grup robót 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

 

b) klas robót 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne  

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej  

 

c) kategorii robót 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne  

45244000-9 Wodne roboty budowlane 

45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej  

 

Nazwa i adres zamawiającego 
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ul. Tadeusza Kościuszki 27 
95-010 Stryków 
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budowlanych i jej numer 
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Nr specyfikacji: 1 
 

Imię i nazwisko osoby opracowującej 
specyfikację 

Beata Makota 

Nazwa i adres podmiotu 
opracowującego specyfikację 

HYDROTECHNICY Beata Makota 
Strumiany ul. Główna 7 
98-260 Burzenin 
bmakota@wp.pl 
t. 509 781 757 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Część ogólna 

a) Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zbiornik retencyjny Stryków został wykonany poprzez Skarb Państwa na podstawie pozwolenia wodnoprawnego znak 

OS-X-72111/31/MS-63/85 z dnia 10-06-1985 r. wydanego przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Łodzi dla 

Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Łodzi.  

Na użytkowanie zbiornika przez Zarząd Gminy Stryków została uzyskana decyzja wodnoprawna znak OS-X-6213-/1/MS-

63/69/91 z dnia 06-12-1991 r. wydana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi. 

Obecnie obowiązującą jest decyzja Starosty Zgierskiego znak BS.6341.35.2016.ES/5 z dnia 26-09-2016r., która wygasa 

30-09-2036 r. 

W ramach ww. decyzji przewidziano poziom piętrzenia NPP 157,50 m n.p.m., który do dziś nie uległ zmianom. 

Główne funkcje zbiornika to: 

− retencyjna (mała retencja) – jako magazyn wody zgromadzonej w misie zbiornika, 

− rekreacyjna – jako zbiornik rekreacyjny do wypoczynku nad wodą i na wodzie z wydzielonym kąpieliskiem dla 

mieszkańców Strykowa. 

Zbiornik jest użytkowany także wędkarsko. PZW może korzystać ze zbiornika w zakresie nie przekraczającym uprawnień 

z pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego przez Gminę Stryków. 

Nakłady za użytkowanie rekreacyjno-sportowe ponosi Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Strykowie z funduszy 

Miasta Strykowa. 

W celu wykonania robót budowlanych przewidziano obniżenie lustra wody w zbiorniku wodnym o 1 m czyli obniżenie 

zmiennej 157,50 m n.p.m. do rzędnej wynoszącej 156,50 m n.p.m. 

Przedmiotem robót budowlanych jest: 

• remont zapory czołowej wraz ze stanowiskiem dolnym (koryto rzeki Moszczenicy poniżej zapory), 

• konserwacja budowli piętrzącej poprzez naprawy, reprofilacje i nałożenie powłok ochronnych na elementy 

żelbetowe oraz konserwacja elementów metalowych poprzez oczyszczenie i malowanie, 

• konserwacja części misy zbiornika poprzez odmulenie dna, naprawy ubezpieczeń z geowebów i kiszek 

faszynowych, 

• konserwacja rzeki Moszczenicy w części misy zbiornika. 

• wykonanie przebudowy wlotu do zbiornika wodnego w Strykowie wraz z korytem ziemnym rzeki Moszczenicy 

na osadnik i zabezpieczenie skarp materacami gabionowymi wraz z wykonaniem filtrów w postaci progów 

gabionowych obłożonych siatkami z kokosa lub jutowymi. 

Poza powyższym będą też wykonywane roboty utrzymaniowe i konserwacyjne polegające na mechanicznym 

oczyszczeniu dna zbiornika przy jego brzegach poprzez jego odmulenie oraz odcinkowe naprawy lub wymianę opasek z 

kiszek faszynowych. 

W ramach planowanych robót przewidziano też konserwację koryta rzeki Moszczenicy powyżej opisanej tu 

przebudowy.  

Zadanie będące przedmiotem niniejszej specyfikacji obejmie zarówno roboty budowlane remontowe jak i 

konserwacyjne, a w szczególności: 

• Urządzenie i oznaczenie placu budowy oraz terenu budowy wraz z likwidacją po zakończeniu budowy 

• Geodezyjna obsługa inwestycji, tyczenie, pomiary geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza 

• Częściowy zrzut wody ze zbiornika do poziomu 156,50 m n.p.m. (obniżenie lustra wody o 1,0 m) 
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• Specjalistyczna obsługa ichtiologiczna w trakcie prowadzenia robót 

• Droga tymczasowa i wjazd do misy zbiornika do wywozu urobku z części misy zbiornika 

• Remont stanowiska dolnego zapory czołowej (rzeka Moszczenica poniżej zapory) 

• Remont ubezpieczeń zapory czołowej - wymiana na materace gabionowe 

• Konserwacja części misy zbiornika wraz z korytem rzeki Moszczenicy poprzez odmulenie dna i naprawy skarp, 

uzupełnienie opasek z kiszek faszynowych i zagospodarowanie urobku 

• Wykonanie i demontaż po zakończeniu robót grodzi z worków lub Big Bagów wypełnionych piaskiem wraz z 

rurociągiem tymczasowym do przepływu wody i przelewem fajkowym (kolanowym) lub zamiennie za przelew 

stojakiem mnicha 

• Konserwacja budowli piętrzącej - Rusztowania rurowe 

• Konserwacja budowli piętrzącej - Remont i konserwacja powierzchni betonowych i żelbetowych budowli i w 

obrębie wieży przelewowej, w tym schodów i betonów na skarpach 

• Konserwacja budowli piętrzącej - Reprofilacje ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych 

• Konserwacja budowli piętrzącej - Wykonanie powłok ochronnych powierzchni betonowych i żelbetowych 

• Konserwacja budowli piętrzącej - Czyszczenie i konserwacja elementów metalowych budowli 

• Konserwacja budowli piętrzącej - Smarowanie ruchomych elementów napędowych budowli piętrzącej 

• Konserwacja budowli piętrzącej - Montaż łat wodowskazowych 

• Odkrzaczenie terenu pod zagospodarowanie urobku i namułu z wykopów osadnika na wlocie do zbiornika 

• Rozbiórka kładki i progu w korycie rzeki Moszczenicy na wlocie do zbiornika 

• Wykonanie obiektów do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych tj. grodzi z worków z 

piaskiem lub Big Bag z piaskiem i ziemnego kanału obiegowego przy wlocie do zbiornika 

• Montaż progów - filtrów z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem dolomitowym oraz montaż materacy 

gabionowych na skarpach wraz z dokopem koryta pod osadnik ziemny 

• Obsadzenia koryta rzeki roślinami oczyszczającymi wodę 

• Konserwacja przybrzeżnej części czaszy zbiornika - część lewobrzeżna na długości 380 m 

• Konserwacja przybrzeżnej części czaszy zbiornika - część prawobrzeżna na długości 125 m 

• Obsadzenia części przybrzeżnej zbiornika roślinami natleniającymi i filtrującymi wodę 

• Konserwacja koryta rzeki powyżej zbiornika w km  49+952 - 50+252 

• Konserwacja budowli piętrzącej - Wymiana szandorów na budowli lub wykonanie kompletu zapasowego 

• Ścieżka z kruszywa dla pieszych przy zbiorniku - Długość 223 m, szerokość 2,0 m 

• Montaż altany ogrodowej wraz ze stołem drewnianymi, ławkami oraz betonowym stołem do gry w piłkarzyki 

• Porządkowanie terenu budowy w trakcie robót i po zakończeniu budowy 

• Napełnianie zbiornika 
 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

• urządzić plac budowy wraz z biurem budowy, 

• wyłączyć Małą Elektrownię Wodną, 

• wykonać częściowy  zrzut wody ze zbiornika, 

• usunąć krzaki z terenu pod rozplantowanie urobku, 

• przygotować drogę technologiczną do wywozu urobku i wjazdu do misy zbiornika i transportu materiałów.. 
 

Poza robotami budowlanymi i konserwacyjnymi przewidziano też prace mające na celu poprawę jakości wody w 

zbiorniku polegająca na : 

• Obsadzeniu koryta rzeki roślinami oczyszczającymi wodę 

• Obsadzeniu części przybrzeżnej zbiornika roślinami natleniającymi i filtrującymi wodę 

 

W czasie wykonywania odmulenia dna zbiornika i lewobrzeżnej części zbiornika urobek należy na bieżąco przemieszczać 

poza zasięg wykonywania robót i zagospodarowywać w lewobrzeżnej części zbiornika wyrównując teren, zasypując 

nierówności i zadolenia. Teren przy zbiorniku na którym możliwe jest zagospodarowanie urobku ma powierzchnię ok. 
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1,13 ha. Namuł należy zagospodarować wyrównując teren wpierw przy brzegu zbiornika a następnie wyrównując ze 

spadkiem w kierunku zbiornika. 

Urobek z prawobrzeżnej części zbiornika należy dowieźć do wbudowania w lewobrzeżnej części. Przewóz urobku nie 

może powodować zanieczyszczenia dróg publicznych.  

Do wbudowania w obrębie zbiornika należy użyć urobek odsączony. 

Teren gdzie rozplantowano urobek należy zahumusować. Humus należy obsiać mieszankami traw. Obsiewy wykonać 

przy sprzyjających warunkach pogodowych dla porostu traw. 

Urobek wilgotny przed wywozem należy składować w hałdach do odsączenia wody. Do wbudowania należy użyć 

urobek odsączony. Przewóz urobku nie może powodować zanieczyszczenia dróg publicznych.  

Usuwanie namułu z misy zbiornika przy zaporze czołowej należy wykonywać warstwami. Spycharki powinny 

sukcesywnie zdejmować warstwy urobku i przemieszczać do miejsca składowania lub wbudowania jeśli urobek jest 

suchy. 
 

W ramach wykonywanych robót zostaną wykonane budowle, które należy objąć gwarancją. 

Wykonawca udzieli minimum 3  - letniej gwarancji na: 

− Remont zapory czołowej i stanowiska dolnego poprzez wymianę płyt betonowych na materace gabionowe, 

− Renowację budowli piętrzącej, 

− Wykonanie chodnika z kostki brukowej 

− Progi z gabionów, o funkcji filtrów, wypełnione kamieniem dolomitowym, 

− Ubezpieczenia skarp materacami gabionowymi wypełnionymi kamieniem naturalnym, 

− Altanę drewnianą wraz z podłożem z kostki brukowej i obrzeżem . 

b) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Pracami towarzyszącymi będą: 

• geodezyjne pomiary w trakcie inwestycji 

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

• częściowy zrzut wody ze zbiornika a po zakończeniu robót powrotne napełnienie zbiornika do poziomu NPP 

157,50 m n.p.m. 

W ramach robót tymczasowych należy: 

• wyznaczyć biuro budowy, 

• oznaczyć teren budowy, 

• przygotować drogę tymczasową do transportu urobku i materiałów, 

• wykonać grodzie z worków wypełnianych piaskiem lub Big Bagów wypełnianych piaskiem, 

• wykonać kanał obiegowy wraz z przepustem. 

Po zakończeniu robót lub budowy należy zlikwidować ww. obiekty lub budowle. 

Koszt wykonania robót towarzyszących i tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. 

c) Informacje o terenie budowy 

c1. Organizacja robót budowlanych: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia 

i odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie, bo jest uwzględniony w cenie 

kosztorysowej. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania zadania. 

Roboty należy prowadzić w sposób niepowodujący szkód na gruntach sąsiadujących z korytem rzeki.  

c2. Przekazanie placu budowy: 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót.  

Przekazanie terenu budowy odbędzie się protokolarnie przy udziale przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy. 

Inwestor będzie reprezentowany przez inspektora nadzoru, bądź inną upoważnioną osobę.  
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Ze strony wykonawcy, przy przekazaniu terenu budowy powinien uczestniczyć Kierownik budowy. Poza Kierownikiem 

budowy przy czynności przekazania placu budowy może osobiście uczestniczyć Wykonawca bądź też reprezentujące 

Wykonawcę upoważnione osoby. 

Zamawiający w dniu przekazania terenu budowy przekaże Wykonawcy dokumentację inwestycyjną zawierającą, min.: 

- pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, 

- projekt techniczny i wykonawczy, 

- pozwolenie wodnoprawne, 

- dziennik budowy, 

- kopię pozwolenia wodnoprawnego znak BS.6341.35.2016.ES/5 z dnia 26-09-2016 r. pozwalające na zrzut i 

napełnianie zbiornika, remonty i konserwację urządzeń zbiornika. 

- dokumentację inwestycyjną dla remontu zapory czołowej zawierającą, min.: 

- kopię zgłoszenia remontu zapory czołowej, 

- kopię pozwolenia wodnoprawnego znak BS.6341.35.2016.ES/5 z dnia 26-09-2016 r. pozwalające na 

zrzut i napełnianie zbiornika, remonty i konserwacje urządzeń zbiornika, 

- dokumentację wykonawczą dla remontu zapory, 

- książkę postępu robót i obmiaru. 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający wskaże miejsce do zagospodarowania urobku wydobytego z misy 

zbiornika. 

Po przyjęciu placu budowy przez Wykonawcę przejdziecie na niego odpowiedzialność za szkody wynikłe na 

przekazanym terenie. 

Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy.  

c3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 

własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa robót. Zgodnie z 

art. 652 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym, jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, 

ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność za szkody na tym terenie. Odpowiedzialność wykonawcy 

oparta jest na zasadach ogólnych prawa cywilnego, co oznacza, że zastosowanie znajdują tu m.in. art. 415 i art. 434 

Kodeksu cywilnego. 

Odpowiedzialność wykonawcy ma charakter wyłączny, co oznacza, że inwestor nie ponosi z nim 

współodpowiedzialności za ewentualne szkody. Wyjątek stanowi szkoda powstała wskutek działania Inwestora. 

c4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy i normatywy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego na placu budowy i w jego otoczeniu,  

Wykonawca jest zobowiązany unikać szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczania wód powierzchniowych w 

zbiorniku i Rzeki Moszczenicy, wód gruntowych, powietrza, ponadnormatywnego hałasu i innych szkodliwych dla 

środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Stosując się do 

tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację składowisk materiałów i zachowa środki ostrożności przy 

ich składowaniu.  

Materiały budowlane oraz maszyny budowlane należy składować i używać w sposób nie powodujący: 

- zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

- zanieczyszczenia wód podziemnych ( w tym wód gruntowych), 

- zanieczyszczenia powietrza.  

Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania zapisów decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. 

Opłaty i kary za przekroczenie dopuszczalnych norm w trakcie realizacji robót obciążą Wykonawcę. 

c5. Wymagania dotyczące gospodarki odpadami 
Wytworzone odpady w trakcie prowadzenia robót należy zagospodarować w sposób zgodny z ustawą o odpadach. 

Urobek wydobyty z misy zbiornika należy rozplantować w lewobrzeżnej części zbiornika. 

Urobek zanieczyszczony lub nieprzydatny do wbudowania należy zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. 
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c6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności jest zobowiązany zadbać by personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia lub niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i dostarczy odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących: 

- bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

- ochrony przeciwpożarowej wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. 

Dz.U. z 2024 r. poz. 275), w szczególności materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest obowiązany przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przepisami zarówno na budowie jak i w maszynach i pojazdach.  

Materiały należy składować w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

c7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: 
Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzymuje zaplecze budowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót Wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

c8. Warunki organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do bezpiecznego korzystania z dróg publicznych w obrębie zbiornika. W przypadku 

uszkodzenia należy wykonać naprawy. W zależności od potrzeb organizacja ruchu powinna być dostosowana do 

warunków ruchu na drogach i optymalna do prowadzonych robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe oznaczenia 

zabezpieczające bezpieczne korzystania z dróg. 

Oznaczenia i ostrzeżenia należy wykonać w sposób widoczny dla uczestników ruchu. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

c9. Ogrodzenia 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca wyraźnie oznakuje teren budowy lub zmiennie 

ogrodzi, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

c10. Zabezpieczenie chodników i jezdni  
W ramach wykonywanych robót Wykonawca jest zobowiązany do demontażu chodnika na zaporze i odcinka ścieżki dla 

pieszych. W ramach urządzania placu budowy należy zabezpieczyć i umieścić informacje o czasowym wyłączeniu z 

użytkowania odcinki chodników i ścieżek dla pieszych lub rowerów. Prowadzenie prac budowlanych nie powinno 

stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia jezdni dróg publicznych przed zagrożeniem wynikającym z 

prowadzenia prac budowlanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

d) Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
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dokumentacji zgłoszenia robót budowlanych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych  

d1. Definicje i pojęcia:  

1. Dokumentacja projektowa - służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 

którego wymagane jest pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z projektu budowlanego, projektu 

technicznego i wykonawczego oraz z przedmiaru robót. 

2. Dokumentacja inwestycyjna remontu zapory - służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót, 

składa się w m. in. z zgłoszenia robót budowalnych. 

3. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

4. Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych 

dokumentów, które miały istotny wpływ na prowadzenie robót. 

5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy, zapisy w dzienniku budowy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 

bez przerw, z podaniem daty zapisu i podpisem osoby dokonującej wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Wszystkie decyzje zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6. Książka postępu robót – książka przekazana od Inwestora dla Wykonawcy lub zaakceptowana przez 

Inwestora stanowiąca dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, zawierająca m.in.: 

• stronę tytułową: 

• karty wpisów do książki do oznaczania: daty wpisu osoby dokonującej wpisu, wpisy, uwagi, zalecenia 

podmiotów uprawnionych do wpisów, podpis wpisującego, 

• karty obmiaru robót do oznaczania: daty obmiaru, ilości jednostek obmiaru, zakres obmiaru i podpisy 

sporządzających obmiar. Zmiennie można dołączyć wydruki wykonanych przez Wykonawcę obmiarów 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub Inwestora. 

7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

8. Autor opracowań technicznych - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

technicznej. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub zamiennie wyznaczony Przedstawiciel Inwestora - osoba posiadająca 

odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót. 

10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót. 

11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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12. Normy - wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i 

ciągłego stosowania. 

13. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna – powykonawcza inwentaryzacja urządzeń wodnych i budowlanych 

wykonana przez uprawnionego geodetę i zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej  w Zgierzu 

14. Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania z niezbędnym opisem. 

15. Roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu a po wykonaniu robót podstawowych są usuwane. 

16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. 

17. Pefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu stanowi obudowę 

wylotu urządzenia wodnego. 

18. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący 

dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem lub bronowaniem i 

dogęszczeniem. Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi.  

d.2. Dokumentacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy oraz udostępniania jej do 

wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dokumentacja budowy obejmuje: 

- pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, 

- projekt techniczny i wykonawczy, 

- zgłoszenia robót budowlanych, 

- dokumentację wykonawczą remontu zapory, 

- pozwolenia wodnoprawne, 

- STWiORB 

- książkę obiektu budowlanego, 

- książkę postępu robót, 

- protokoły przekazania terenu budowy 

- informacje o wyrobach i zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami. 

- protokoły z przekazania i odbioru poszczególnych etapów budowy lub protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, 

- protokoły odbioru robót 

- raporty, protokoły z narad i ustaleń 

- korespondencja na budowie 

- operaty lub inwentaryzacje geodezyjne. 

Dokumentację budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagubiony 

dokument budowy należy odtworzyć w formie prawnie dopuszczalnej. 

Wszystkie dokumenty budowy są dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

d.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów i wymiarów określonych w dokumentacji technicznej: 

• odchylenia rzędnych korony zapory czołowej ± 2cm, 

• odchylenia rzędnych dna rzeki Moszczenicy poniżej zapory ± 2cm, 

• odchylenia rzędnych dna zbiornika do ± 5cm 

• odchylenie w płaszczyznach skarp  ± 3cm, na długości ~ l,0 m 
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• odchylenie średniego nachylenia skarp zbiornika i rzeki 1: /n ± 0,05/, a wybrzuszenia i wklęśnięcia skarpy nie 

mogą być większe niż 5 cm przy pomiarze łatą. 

• odchylenia rzędnych dna rzeki Moszczenicy powyżej zbiornika ± 5cm. 

• odchylenie średniego nachylenia skarp zbiornika i rzeki 1: /n ± 0,05/, a wybrzuszenia i wklęśnięcia skarpy nie 

mogą być większe niż 5 cm przy pomiarze łatą. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 
kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm 
Wszystkie materiały zastosowane przy robotach powinny posiadać informacje o wyrobach stwierdzające ich 

przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN, EN. Powinny też spełniać wymogi niniejszej specyfikacji 

technicznej. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania warstwy sczepnej i wypełnienia ubytków w podłożu wraz z jego ewentualnym wyrównaniem 

(reprofilacją) należy stosować zaprawy PCC należące do jednego systemu naprawczego. 
 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 

robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału. Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce 

cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 st. C.  

Kostkę układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęści. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale 

wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 

(ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 

przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełniać kostką ciętą. Dzienną działkę 

roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym 

pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym 

wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 

podsypką.  

Do wbudowania mogą być zastosowane tylko materiały zaakceptowane przez Inspektora lub Inwestora.  

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 

Wyroby budowlane winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16-04-2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213). 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy tak by zachowały swoją 

jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania można lokalizować w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub Inwestorem można też lokalizować poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną usunięte przez Wykonawcę i wywiezione z terenu budowy. Koszt 

usunięcia materiałów obciąża Wykonawcę. 

Przebudowa zbiornika i konserwacja części przybrzeżnej zbiornika mogą być przeprowadzone z użyciem niżej 

wymienionych materiałów lub materiałów równoważnych czyli o takich samych lub lepszych właściwościach jak 

wskazane poniżej: 

- Altana rekreacyjna - Altana drewniana otwarta (bez barierek zabezpieczających przed dostępem) z dachem 

wielospadowym i powierzchnią zabudowy od 29 m2 do 30 m2 z wyposażeniem w stół drewniany typ 

karczmowy mocowany do podłoża, dwie ławki typ ciężki mocowane do podłoża, granitowy stół do gry w 

piłkarzyki 

- bosaki i narzędzia 

- bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. II 

- bariery drogowe stalowe ocynkowane - podstawy do przykręcenia barier 
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- benzyna do lakierów 

- bosaki i narzędzia 

- cement portlandzki 

- Cementowo - polimerowa zaprawa naprawcza lub inna równoważna - 1-komponentowa, modyfikowana 

tworzywem sztucznym, wiążąca hydraulicznie, fabrycznie przygotowana sucha zaprawa, sporządzona na bazie 

dobieranego piasku kwarcowego, przeznaczona do nakładania powłok o grubości do 4 cm przy 

wielowarstwowym nanoszeniu, względnie do 2 cm przy nanoszeniu jednowarstwowym, , należy stosować 

zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi producenta. 

- Szpachla cementowo - polimerowa PCC lub inna równoważna - Wygładzająca zaprawa typu PCC do 

szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych, należy stosować zgodnie ze 

wskazówkami wykonawczymi producenta. 

- Mineralna warstwa sczepna  lub inny równoważny - Polimerowo-cementowa  warstwa  sczepna  (PCC)  

przeznaczona  dla  elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom,  

- Hydraulicznie wiążąca, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca  lub inny równoważny, należy 

stosować zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi producenta.  

- Deski iglaste obrzynane  

- Drut stalowy okrągły miękki, ocynkowany, o średnicy 2,0-6,0 mm 

- drut stalowy okrągły ocynkowany śr.do 5 mm 

- Drut zarzony wiązałkowy 

- Farba epoksydowa do gruntowania powierzchni stalowych 

- Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna - miniowa 60% 

- geomebrana HDPE grubość 1,5 mm 

Geomembrana powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

Geomembranę należy przechowywać i transportować w sposób zalecany przez producenta. 

Podłoże gruntowe pod uszczelnienie z geomembrany do głębokości 15 cm powinno być utworzone z gruntów o średnicy 

ziaren nieprzekraczających 2,0 mm. 

Przygotowanie podłoża powinno być poddane wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli inwestora, wykonawcy robót, 

firmy instalującej geomembranę i nadzoru inwestorskiego. Z wizji lokalnej powinien być sporządzony protokół, w 

którym powinny być wymienione ewentualne zastrzeżenia co do jakości oraz wszelkie uwagi dotyczące koordynacji 

prac. 

Maksymalna dopuszczalna głębokość kolein w trakcie układania geomembrany nie może przekraczać 10 mm.  

Podłoża betonowe z którymi będzie łączona powinny być starannie wygładzone, bez wyraźnych spękań i ostrych 

krawędzi. Wszelkie załamania powierzchni i naroża powinny być zaokrąglone krzywizną o promieniu ok. 50 mm. 

Połączenia poszczególnych arkuszy geomembrany wykonać na zakład poprzez zgrzewanie jednośladowe lub 

dwuśladowe z kanałem kontrolnym.  

 

 

Zgrzew dwuśladowy  
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Powierzchnie kontaktowe łączonych pasm powinny być wolne od zanieczyszczeń, kurzu, wilgoci i innych substancji 

obcych. Optymalna temperatura otoczenia w trakcie wykonywania połączeń powinna wynosić od +5°C do +40°C. Nie 

należy również prowadzić zgrzewania w trakcie silnego wiatru i deszczu. Wilgoć w istotny sposób wpływa na jakość 

spoin. Łączenie wykonywać tak by geomembrana nie była wygładzonym napiętym materiałem, bo po dociśnięciu 

gabionami ulegnie rozerwaniu. 

Przed przystąpieniem do zgrzewania należy przeprowadzić próbne zgrzewanie. Próbne zgrzewanie przeprowadza się na 

dwóch wąskich ścinkach geomembrany długości 1-3 m. 

Docelowo każda spoina powinna zostać skontrolowana na bieżąco za pomocą jednej z metod nieniszczących, na całej 

swojej długości i w obecności nadzoru inwestorskiego. Z kontroli należy sporządzić notatkę służbową lub protokół z 

udziałem przedstawiciela Inwestora. 

Zakotwienie geomembrany w koronie zapory wykonać w rowku kotwiącym: 

 

Zakotwienie w dnie zbiornika wykonać poprzez zakład pionowy na głębokość 1,0 m poniżej dna projektowego 

zbiornika. 

Czynności związane z transportem, przemieszczaniem wewnątrz budowy oraz składowaniem powinny odpowiadać 

instrukcji producenta, gdyż od tego również zależy spełnienie warunków gwarancji udzielonej przez producenta. Do 

operacji tych należy używać sprzętu budowlanego, który nie spowoduje uszkodzeń mechanicznych materiału. 

- Geowłóknina hydrotechniczna - Geowłóknina filtracyjna wytwarzana techniką tkacką, dziewiarską lub 

włókninową z włókien polipropylenowych. masa powierzchniowa ≥ 200 g/m2 

- Gwoździe budowlane ocynkowane 

- kabina toaletowa wynajem i serwis 

- kamień granitowy 50-150 mm –  kamień łamany do wypełnienia materacy gabionowych. Minimalna średnica 

kamienia powinna być większa od najmniejszego wymiaru oczka siatki. Jako rozmiar optymalny pojedynczego 

kamienia przyjmuje się wymiar od 1,5 lub 2 razy większy od oczka siatki. W pobliżu oczek siatki należy układać 

kamień grubszy, w środku materaca może być wbudowany drobniejszy. Kamień należy podawać do ułożonych 

w miejscu wbudowania materacy, bez zrzucania z dużej wysokości. Montaż materacy siatkowo-kamiennych 

powinien być realizowany przez brygadę profesjonalnie przeszkoloną w tego typu konstrukcjach i legitymującą 

się pozytywnym doświadczeniem w realizacji takich robót. Montaż i wypełnianie materacy kamieniem należy 

prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Porowatość wypełnienia koszy nie może być większa niż n = 0,30. 

- kamień łamany dolomitowy (tłuczeń) do wypełnienia filtrów gabionowych - kamień łamany ze skał 

dolomitowych. Minimalna średnica kamienia powinna być większa od najmniejszego wymiaru oczka siatki. 

Jako rozmiar optymalny pojedynczego kamienia przyjmuje się wymiar od 1,5 lub 2 razy większy od oczka siatki. 

W pobliżu oczek siatki należy układać kamień grubszy, w środku materaca może być wbudowany drobniejszy. 

Kamień należy podawać do ułożonych w miejscu wbudowania materacy, bez zrzucania z dużej wysokości. 

Montaż koszy gabionowych wraz wypełnieniem kamieniem  powinien być realizowany przez brygadę 

profesjonalnie przeszkoloną w tego typu konstrukcjach i legitymującą się pozytywnym doświadczeniem w 

realizacji takich robót. Montaż i wypełnianie materacy kamieniem należy prowadzić zgodnie z zaleceniami 

producenta. Porowatość wypełnienia koszy nie może być większa niż n = 0,30. 

- kamień łamany niesortowany lub rzeczny – pojedyncze kamienie do dociśnięcia roślin wodnych do dna, 

wielkość kamienia zależna od wielkości rogatka. Może to być kamień pozyskany na miejscu lub dowieziony. 

- Kamień łamany do obiektów inżynierskich – kruszywo skalne ze skał litych granit, bazalt poprzez kruszenie 

mechaniczne. Ma zazwyczaj uziarnienie od 63 do 250 mm więc jest kruszywem grubym. 

- kiszki z faszyny leśnej 
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- klej do hydroizolacji geomembran - specjalny klej do hydroizolacji geomembrany, aby przykleić geomembranę 

do betonu, żelbetu lub ściany,  

- klej żelowy mrozoodporny wodoodporny 

- kłącza kosaćców żółtych - sadzonki tzw. irysów wodnych Kosaćca żółtego 

- kłącza roślin wodnych - sadzonki rogatka sztywnego (Ceratohyllum demersum) 

- kolano PVC 90 stopni śr. 600 mm 

- kołki faszynowe iglaste i liściaste - zwykłe, niekorowane 

- kostka brukowa kolorowa 

- kosze gabionowe z siatki stalowej - prostopadłościenne kosze wielokomorowe o wysokości 0,5 m lub max 1,0 

m, długość koszy od 12,0 do 4,0 m z przegrodą co 1 m, szerokość koszy od 1,0 m. Kosze wykonane z siatek 

splatanych z powłoką zabezpieczającą. Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 mm, drut 

ocynkowany śr. 3,0 mm. Drut stalowy powinien być zabezpieczony przed korozją przez galwaniczne pokrycie 

cynkiem lub innym materiałem w ilości nie mniejszej niż 240g/m2. 

- łata wodowskazowa 

- Materace gabionowe - prostopadłościenne kosze dwu lub trzykomorowe o wysokości 0,3 m, długość koszy od 

2,0 do 6,0 m z przegrodą co 1 m, szerokość koszy od 1,0 do 2,0 m. Kosze wykonane z siatek splatanych z 

powłoką zabezpieczającą. Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 mm, drut ocynkowany śr. 

3,0 mm. Drut stalowy powinien być zabezpieczony przed korozją przez galwaniczne pokrycie cynkiem lub 

innym materiałem w ilości nie mniejszej niż 240g/m2. 

- Nasiona traw - Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu. 

- okucia do szandorów 

- piasek 

- piasek 

- piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 mm 

- piasek suszony kwarcowy 0,8-1,2 mm 

- piasek uszlachetniony 

- Elastyczny materiał dylatacyjny lub inny równoważny - trwale elastyczny materiał na bazie polisiarczków 

stosowanymi do trwałego i elastycznego wypełnienia i uszczelnienia szczelin, dylatacji i połączeń, , należy 

stosować zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi producenta. 

- Żywica gruntująca lub inny równoważny - dwuskładnikowy, rozpuszczalnikowy preparatujący gruntującym na 

bazie żywicy epoksydowej, należy stosować zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi producenta. 

- płyty drogowe żelbetowe pełne 

- pospółka' 

- rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. wew. 1000 mm 

- siatki jutowe lub maty kokosowe 

- słupki drewniane iglaste  

- słupki stalowe 

- słupki z rur stalowych śr. 70 mm 

- smar stały maszynowy 

- Soltox lub zamiennik  

- Elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca lub inna równoważna, stosować wyłącznie zgodnie 

ze wskazówkami wykonawczymi zawartymi w karcie katalogowej. 

- sznur polietylenowy 

- ścianka czołowa prosta ze skrzydełkami 

- śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami 

- Taśma ostrzegawcza z nadrukiem, o szerokości 100 mm - Budowlana taśma ostrzegawcza z nadrukiem o treści 

"TEREN BUDOWY - ZAKAZ WSTĘPU" lub "ZAKAZ WSTĘPU" kolor białoczerwony lub czarno -  żółty 

- wkręty ciesielskie 
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- worki lub Big Bagi 

- zagospodarowanie odpadów 

- Ziemia urodzajna – humus - Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia 

urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 

obcych. 

- znaki drogowe blaszane lub plastikowe 

- żwir do betonów zwykłych 

- materiały pomocnicze 

Na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych podane w materiałach przetargowych nazwy 

materiałów, dostawców lub producentów materiałów i urządzeń lub innych elementów należy traktować jako 

przykładowe. Wykonawca może zastosować wskazany materiał lub inny o parametrach równoważnych lub lepszych od 

opisanych w specyfikacji. Zastosowany materiał lub wyrób musi spełniać wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadać 

właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji inwestycyjnej lub wykonawczej, w specyfikacji 

technicznej z preferencją parametrów korzystniejszych wymagań jakościowych, funkcjonalne i techniczne wskazanego 

wyrobu oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone w ww. dokumentach. 

Wykonawca który powoła się na rozwiązanie równoważne do opisanych dokumentach przetargowych jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

Materiały uznane przez Inspektora lub Zamawiającego za niezgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną muszą być 

niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji i 

dokumentacji technicznej.  

Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy, być zgodnym z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca obowiązany jest usuwać na własny koszt zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca powinien korzystać z następującego sprzętu: 

- agregat malarski hydrodynamiczny 

- koparka  

- koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 

- koparko-odmularka  

- kosiarka na ciągniku kołowym 

- Młot wyburzeniowy na koparce  

- piaskarka do czyszczenia metali 

- piaskarnia do czyszczenia betonów 

- piła do cięcia kostki 

- równiarka samojezdna 

- rusztowania rurowe 

- Rębak spalinowy 

- Siewnik do nasion traw (bez ciągnika) 

- spycharka gąsienicowa 

- ubijak spalinowy  
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- walec wibracyjny samojezdny 

- wibrator powierzchniowy 

- zagęszczarka spalinowa  

- zgrzewarka do geotkanin 

- żuraw samochodowy 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportowych będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej i wskazań 

Inspektora w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora  

Wykonawca usunie z terenu budowy.  

Wykonawca będzie na bieżąco usuwał, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Zalecane środki transportu: 

- ciągnik gąsienicowy 

- ciągnik kołowy 

- przyczepa samowyładowcza 

- przyczepa skrzyniowa 

- samochód dostawczy 

- samochód samowyładowczy 

- samochód skrzyniowy  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, 
przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, specyfikacją techniczną, a także z 

przedmiarem oraz poleceniami Inspektora, a w szczególności:  

Lp. Wyszczególnienie robót Wymagany zakres robót 

1 Urządzenie i oznaczenie placu budowy oraz terenu budowy wraz z likwidacją po zakończeniu budowy  

5.1 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - 

budowa  Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o 

śr.70 mm - rozebranie  Znaki drogowe płaskie - budowa  

Znaki drogowe płaskie - rozebranie  - analogia 

oznakowanie terenu budowy i placu budowy, znaki i 

słupki do odzysku, przyjęto zużycie 20% 

 1. Wykonanie wykopu lub odwiertu pod słupki.  

2. Ustawienie słupków w pionie z obsypaniem ziemią i 

ubiciem warstwami.  

3. Przymocowanie znaków do istniejących słupków. 

4. Demontaż słupków wraz ze znakami z 

przygotowaniem do wywiezienia po zakończeniu 

budowy. 

5.2 

Słupki ograniczające z liną - budowa  Słupki ograniczające 

z liną - rozebranie  - analogia - oznaczenie placu budowy i 

terenu budowy taśmą znacznikową a po zakończeniu 

budowy demontaż, zastosowano mnożnik 0,2 w normie 

słupków z uwagi na odzysk 

1. Zamocowanie w gruncie słupków do mocowania 

taśmy znacznikowej. 

2. Zamocowanie taśmy znacznikowej w celu 

ograniczenia wstępu osobom postronnym. 

3. Demontaż słupków wraz z taśmami . 

4. Zagospodarowanie odpadów z demontażu taśm i 

słupków. 
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5.3 

Montaż barakowozów  Demontaż barakowozów  - 

urządzenie biura budowy i punktu socjalnego dla 

pracowników 

 1. Wyrównanie terenu w miejscu ustawienia 

barakowozu. 2.Podciągnięcie barakowozu na miejsce 

ustawienia oraz odczepieniem od pojazdu 

ciągnącego.  

3.Położenie na gruncie podstaw oraz podparcie 

barakowozu wspornikami stalowymi.  

4.Wyciągnięcie wsporników stalowych oraz podstaw. 

5.Zahaczenie barakowozu do pojazdu ciągnącego. 

6.Uprzątnięcie terenu. 

5.4 

Ubikacje o konstrukcji drewnianej - suche - budowa  

Ubikacje o konstrukcji drewnianej - suche - rozebranie  - 

analogia - kabina tzw. TOY TOY wynajem i serwis;   z norm 

usunięto materiały i wpisano wynajem i serwis (w tym 

opróżnianie, czyszczenie i konserwacja) TOY TOY 

 Kabina TOY TOY wynajem, ustawienie, serwis w 

trakcie budowy i usunięciem po zakończeniu budowy. 

2 Geodezyjna obsługa inwestycji, tyczenie, pomiary geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza  

5.5 

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 

ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i 

lotniska - analogia obsługa geodezyjna inwestycji 

 1. Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 

2. Wykonanie pomiarów przejściowych. 

3. pomiary do montażu drenów francuskich. 

4. Pomiary do montażu gabionów wraz z wyprawą. 

5. Niwelacja kontrolna w trakcie wykonanych robót 

5.6 Inwentaryzacja powykonawcza inwestycji 

  1. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej po zakończeniu robót i przed 

napełnieniem zbiornika wraz z rejestracją w 

Powiatowym Ośrodku Geodezyjno – Kartograficznym 

w Zgierzu. 

3 Częściowy zrzut wody ze zbiornika do poziomu 156,50 m n.p.m. (obniżenie lustra wody o 1,0 m)  

5.7 

Zrzut wody ze zbiornika celem umożliwienia budowy 

grodzi z worków lub big bag z piaskiem oraz dozór nad 

przepływem wody i wysokością piętrzenia w trakcie 

wykonywania robót, grupa robotników z bosakami i 

narzędziami. Prędkość zrzutu zależna od wielkości 

przepływu w rzece lecz nie większa niż 0,17 m3/sek 

1. Sukcesywne powolne otwieranie upustów lub 

usuwanie szandorów aż do uzyskania rzędnej lustra 

wody 156,50 m. n.p.m. lub zamiennie montaż 

szandorów roboczych do wysokości uzyskania rzędnej 

lustra wody 156,50 m. n.p.m 

2. Usuwanie (z brzegu – bez wchodzenia do wody) 

wszelkich przedmiotów napływających z wodą a 

mogących zakłócić przepływ przez budowlę, 

3. Monitorowanie wielkości przepływu i nie 

przekraczanie wielkości dopuszczalnego zrzutu wody, 

4. Monitorowanie w trakcie robót wielkości 

przepływu i utrzymanie rzędnej lustra wody na 

wysokości  156,50 m. n.p.m.  

5. Monitoring stanu budowli,  

4 Specjalistyczna obsługa ichtiologiczna w trakcie prowadzenia robót  
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5.8 

Specjalistyczna obsługa przez uprawnionego Ichtiologa 

wraz z grupą pracowników przy zrzucie wody ze zbiornika, 

w ty: m.in. odłowienie ryb z łodzi lub pontonu oraz połów 

z brzegu i koryta rzeki w zbiorniku, zabezpieczenie 

odłowionych ryb przed uduszeniem, poranieniem, 

natlenianie wody w transporterach, załadunek i transport 

w basenach do przewozu ryb do miejsca przechowania lub 

zarybiania i rozładunek do wskazanego przez Inwestora 

akwenu.  Transport na odległość do 5 km. 

 1. Specjalistyczna obsługa ichtiologiczna wraz z 

odłowem ryb: 

2. Sukcesywny odłów ryb ręczny lub z użyciem sieci, 

wykonywany z lądu, z dna zbiornika lub pontonu albo 

łódki na lustrze wody 

3. Umieszczenie ryb w basenach do transportu, 

przewozu żywych ryb, 

4. Przygotowanie do transportu, ewentualne 

natlenianie wody w pojemnikach,  

5. Przewóz ryb do miejsca przechowania, 

6. Rozładunek ryb do akwenu.   

5 Droga tymczasowa i wjazd do misy zbiornika do wywozu urobku z części misy zbiornika  

5.9 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozbiórka 

kostki brukowej pod drogi tymczasowe 

 1. Ręczne wyłamanie nawierzchni. 

2. Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiórki z 

odrzuceniem na pobocze i ułożeniem w stosy. 

3. Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z 

odrzuceniem gruzu na pobocze i ułożeniem w stosy. 

5.10 

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 

piaskowej - analogia - rozbiórka obrzeży trawnikowych 

przy kosce brukowej do demontażu pod drogi tymczasowe 

 1. Odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem. 

2. Zerwanie podsypki. 

3. Ułożenie materiału w stosy. 

5.11 
Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie 

koryta 

1.Mechaniczne odspojenie gruntu i przemieszczenie 

na pobocze z wyrównaniem i wyprofilowaniem koryta 

5.12 
Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie 

podsypki piaskowej 

1.Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm z 

ręcznym rozścieleniem i wyrównaniem pod łatę 

5.13 
Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o 

powierzchni do 3 m2) - budowa 

1.Ułożenie płyt żelbetowych pełnych.  

2. Zamulenie piaskiem spoin 

5.14 
Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o 

powierzchni do 3 m2) - rozebranie 

 1.Rozebranie drogi.  

2.Oczyszczenie płyt.  

3.Wysegregowanie płyt i ułożenie w stosy do 

wywiezienia. 

5.15 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża pod 

powrotny montaż kostki brukowej 

1. Rozścielenie podsypki piaskowej. 

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej 

wraz z jej rozścieleniem. 

3. Ustawienie obrzeży. 

4. Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów 

wysokościowych. 

5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin zaprawą 

cementową wraz z jej przygotowaniem. 

6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz 

z jej ubiciem. 

5.16 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm 

na podsypce cementowo-piaskowej - montaż kostki 

brukowej usuniętej pod dojazd tymczasowy,   kostka 

bezszwowa kolorowa o nawierzchni płukanej 

 1. Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki 

cementowo-piaskowej lub podsypki piaskowej.  

2. Zagęszczenie podsypki wibratorem.  

3. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do 

linii brzegowej układanej powierzchni.  

4. Ubicie kostek wibratorem.  

5. Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie 

spadków nawierzchni.  
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6. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem. 

6 Remont stanowiska dolnego zapory czołowej (rzeka Moszczenica poniżej zapory)  

5.17 

Rozebranie barier drogowych stalowych   Bariery 

ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - 

analogia -- bariery drogowe demontaż na czas 

prowadzenia robót i powrotny montaż po zakończeniu 

robót, z norm usunięto M 

 1. Demontaż poręczy ochronnych, ogrodzeń lub 

barier. 

2. Odkopanie słupków. 

3. Ułożenie uzyskanego materiału w stosy z 

zabezpieczeniem do powrotnego montażu. 

4. Montaż barier wraz z regulacją po skończeniu 

robót. 

5.18 

Rozbiórka bruków o grub. 20 cm z dybli przy wyp.spoin 

zaprawą cementową - analogia -  demontaż ubezpieczeń 

betonowych stanowiska dolnego zapory (skarpy rzeki)  do 

norm dopisano S - młot wyburzeniowy na koparce, S - 

samochód samowyładowczy 

 1. Oczyszczenie powierzchni zabrukowanej. 

2. Rozbiórka bruku. 

3. Posortowanie kamienia. 

4. Ułożenie materiałów w pryzmy. 

5. Załadunek na środki transportu 

6. Wywóz do miejsca składowania lub utylizacji 

5.19 

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - rozebranie 

(płyty o powierzchni ponad 3 m2) - analogia - rozebranie 

ubezpieczeń betonowych stanowiska dolnego zapory (dna 

rzeki)  do norm dopisano S - młot wyburzeniowy na 

koparce, S - koparka do załadunku odpadów S - samochód 

samowyładowczy 

 1. Oczyszczenie powierzchni zabrukowanej. 

2. Rozbiórka bruku. 

3. Posortowanie kamienia. 

4. Ułożenie materiałów w pryzmy. 

5. Załadunek na środki transportu 

6. Wywóz do miejsca składowania lub utylizacji 

5.20 

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 

transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 

kat.I-II - analogia - transport odpadów budowlanych z 

rozbiórki ubezpieczeń betonowych na składowisko - 

odległość do 3 km  

 1. Oczyszczenie powierzchni zabrukowanej. 

2. Rozbiórka bruku. 

3. Posortowanie kamienia. 

4. Ułożenie materiałów w pryzmy. 

5. Załadunek na środki transportu 

6. Wywóz do miejsca składowania lub utylizacji 

5.21 

Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o 

wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.III-

IV -  analogia - uzupełnienie wyrw i uszkodzeń skarp i dna 

urobkiem pozyskanym ze zbiornika wraz z wyrównaniem i 

zagęszczeniem zagęszczarką do montażu materacy 

gabionowych 

 1. Dowóz ziemi pozyskanej z misy zbiornika. Ziemia 

nie może zawierać korzeni, większych kamieni 

zanieczyszczeń lub śmieci. Musi być sypka nie 

zbrylona. 

2. Wyrównie nasypu z gruntu dostarczonego 

samochodami. 

3. Rozplantowanie ziemi warstwami i zabudowa 

nierówności i wybrzuszeń 

3. Zagęszczenie poszczególnych warstw ze zwilżeniem 

wodą. 

4. Spulchnienie powierzchni up 

5.22 

Przepusty rurowe pod zjazdami ścianki czołowe dla rur o 

śr. 60 cm - analogia - montaż prefabrykowanych ścianek 

czołowych prostych ze skrzydełkami jako obudowy 

wylotów drenażu odwadniającego. Z norm usunięto M 

mieszankę betonową, lepik, wodę a wstawiono klej 

mrozoodporny i prefabrykat, wstawiono S żuraw, 

zastosowano mnożnik 0,3 do R 

 1. Demontaż uszkodzonych obudów wylotów, 

2. Oczyszczenie wylotu drenażu i koryta do montażu 

prefabrykatu, 

3. Wyrównanie i wyprofilowanie podłoża pod montaż 

prefabrykatu. 

3. Przygotowanie zaprawy klejowej do montażu 

prefabrykatu, 

Przygotowanie prefabrykatu wylotu do montażu. 

3. Montaż prefabrykatu obudowy wylotu warz ze 

sklejeniem obudowy z rurą wylotową. 
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5.23 
Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną 

syntetyczną - geowłóknina pod materace gabionowe 

 1. Ułożenie włókniny na zakład na przygotowanym 

podłożu 

5.24 

Wykonanie umocnień skarp i dna siatkowo-kamiennych z 

materacy gabionowych wraz z wyprawą kamienną 

(korzystano z KNR 2-14 0704-01 i KNNR 10 0401-08) )   

Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 

mm, drut ocynkowany śr. 3,0 mm, długość koszy od 2,0 do 

6,0 m, szerokość koszy od 1,0 do 2,0 m, wysokość 0,3 m  

Do obmiaru dodano 10% na zakłady łączeń materacy 

skarpowych i dennych  Szerokość dna rzeki 2,5 m, 

nachylenie skarp 1:2. 

1. Zakup koszy materacy gabionowych z siatek 

drucianych. 

2. Ustawienie koszy, przybicie kołkami, wypełnienie 

kamieniem. 

3. Trwałe zamknięcie koszy poprzez zasznurowanie 

drutem lub zamknięcie klipsami lub pierścieniami 

zaciskowymi ze stali nierdzewnej. 

4. Uprzątniecie terenu.  

5.25 

Wykonanie umocnień skarpy odpowietrznej zapory 

czołowej w tym ukształtowanie schodów z materacy 

gabionowych wraz z wyprawą kamienną (korzystano z 

KNR 2-14 0704-01 i KNNR 10 0401-08)   Rozmiar oczka 

kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 mm, drut 

ocynkowany śr. 3,0 mm, długość koszy od 2,0 do 6,0 m, 

szerokość koszy od 1,0 do 2,0 m, wysokość 0,3 m  Do 

obmiaru dodano 10% na zakłady łączeń materacy 

skarpowych i dennych 

 1. Zakup koszy materacy gabionowych z siatek 

drucianych. 

2. Rozścielenie geowłókniny pod kosze wraz z 

umocowaniem. 

3. Ustawienie koszy, przybicie kołkami, wypełnienie 

kamieniem. 

4. Trwałe zamknięcie koszy poprzez zasznurowanie 

drutem lub zamknięcie klipsami lub pierścieniami 

zaciskowymi ze stali nierdzewnej. 

5. Uprzątniecie terenu.  

5.26 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony 

nasypów w gruntach kat.I-III - analogia - naprawy koryta 

ziemnego (górnego) i terenu przyległego stanowiska 

dolnego zapory czołowej uszkodzonej w trakcie 

prowadzenia robót w korycie dolnym 

1. Przekopanie rowków kierunkowych na skarpach 

wykopów o szerokości do 5 m lub podsypanie ścieżek 

na plantowanych skarpach nasypów ze 

sprawdzeniem trójkątem skarpiarskim lub łatą. 

2. Ścinanie łopatą lub oskardem wypukłości między 

rowkami na skarpach wykopów i odrzucenie ziemi na 

pobocze lub do podstawy skarpy. 

3. Ścinanie wypukłości oraz zasypanie wgłębień 

między ścieżkami na skarpach nasypów o szerokości 

do 5 m z ubiciem powierzchni plantowanej skarpy. 

5.27 

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - analogia - obsiew 

koryta ziemnego (górnego) i terenu przyległego do 

stanowiska dolnego zapory czołowej uszkodzonej w 

trakcie prowadzenia robót w korycie dolnym 

 1. Spulchnienie gruntu skarpy. 

2. Pokrycie skarpy humusem. 

3. Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem 

obsianej powierzchni 

7 Remont ubezpieczeń zapory czołowej - wymiana na materace gabionowe  

5.28 

Demontaż ocynkowanych balustrad chodnikowych 

poprzez odkręcenie od podstawy i składowanie na czas 

prowadzenia robót (korzystano za normy KNR 2-31 0818-

01) 

 1. Demontaż poręczy ochronnych, ogrodzeń lub 

barier. 

2. Odkopanie podstaw do montażu barier. 

3. Ułożenie uzyskanego materiału w stosy. 

5.29 

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników 

- analogia  - demontaż podstaw do montażu balustrad 

ochronnych 

 1. Demontaż podstaw do poręczy. 

2. Ułożenie uzyskanego materiału w stosy. 

5.30 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 

50x50x7 cm na podsypce piaskowej - demontaż płyt 

chodnikowych ułożonych w kratkę na zaporze między 

brukiem a stanowiskiem dolnym zapory. Teren 

przewidziany do obsiewu mieszankami traw 

1. Ręczne wyjęcie płyt chodnikowych. 

2. zerwanie podsypki cementowo-piaskowej. 

3. Przesortowanie i ułożenie na poboczu materiału 

uzyskanego z rozbiórki 



 str. 19 

5.31 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 

nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej.   

Kostka na zaporze czołowej i na wysokości wymiany 

ubezpieczeń od strony odwodnej. Kostka do 

wykorzystania do napraw bruków uszkodzonych w trakcie 

budowy część nadająca się do wykorzystania do 

przekazania Inwestorowi, nienadająca się do 

wykorzystania do odpadów budowlanych 

1. Wyłamanie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie. 

2. Przesortowanie kostki lub klinkieru uzyskanych z 

rozbiórki wraz z odrzuceniem na pobocze. 

3. Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z 

odrzuceniem gruzu na pobocze i ułożeniem w stosy. 

5.32 

Ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grub. do 20 

cm - rozbiórka innych elementów betonowych jak słupki. 

ograniczniki itp. na zaporze czołowej 

1. Rozbicie konstrukcji przy użyciu młotów i klinów lub 

młota pneumatycznego  

3. Odrzucenie gruzu. 

4. Ułożenie gruzu w stosy. 

5.33 

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o 

powierzchni ponad 3 m2) - analogia demontaż 

ubezpieczeń betonowych zapory czołowej - płyty 

skarpowe  do norm dopisano S - młot wyburzeniowy na 

koparce, S - koparka do załadunku odpadów S - samochód 

samowyładowczy 

1.Rozebranie drogi.  

2.Oczyszczenie płyt.  

3.Wysegregowanie płyt i ułożenie w stosy do 

wywiezienia. 

5.34 

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o 

powierzchni ponad 3 m2) - analogia demontaż 

ubezpieczeń betonowych zapory czołowej - płyty denne  

do norm dopisano S - młot wyburzeniowy na koparce, S - 

koparka do załadunku odpadów S - samochód 

samowyładowczy 

1.Rozebranie drogi.  

2.Oczyszczenie płyt.  

3.Wysegregowanie płyt i ułożenie w stosy do 

wywiezienia. 

4. Wywóz płyt do miejsca składowania 

5.35 

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 

transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 

kat.I-II - analogia - transport odpadów budowlanych z 

rozbiórki ubezpieczeń betonowych na składowisko - 

odległość do 3 km. Z uwagi na zwiększenie objętości 

ładunku wskutek demontażu mechnicznego zastosowano 

mnożnik 2  

 1. Wywóz płyt do miejsca składowania 

5.36 

Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o 

wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.III-

IV -  analogia - uzupełnienie wyrw i uszkodzeń skarp i dna 

urobkiem pozyskanym ze zbiornika wraz z wyrównaniem i 

zagęszczeniem 

1. Dowóz ziemi pozyskanej z misy zbiornika. Ziemia 

nie może zawierać korzeni, większych kamieni 

zanieczyszczeń lub śmieci. Musi być sypka nie 

zbrylona. 

2. Wyrównie nasypu z gruntu dostarczonego 

samochodami. 

3. Rozplantowanie ziemi warstwami i zabudowa 

nierówności i wybrzuszeń 

3. Zagęszczenie poszczególnych warstw ze zwilżeniem 

wodą. 

4. Spulchnienie powierzchni uprzednio zagęszczonej 

warstwy. 

5.37 
Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego - 

analogia - wyrównanie podłoża pod montaż geotkaniny 

 1. Dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania. 

2. Rozścielenie i wyrównanie warstwy filtracyjnej z 

tłucznia lub mieszanki żwirowo-piaskowej na 

uprzednio przygotowanym dnie zbiornika. 
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3. Wykonanie mieszanki żwirowo-piaskowej. 

5.38 

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i 

geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem 

ręcznym   - analogia - montaż nieprzepuszczalnej  

geomembrany HDPE  wraz ze zgrzewaniem 

jednośladowym lub dwuśladowym z kanałem kontrolnym,   

oraz wraz z obrobieniem i doklejeniem geomembrany na 

styku betonów i żelbetu w obrębie budowli przelewowej  

do norm dodano:  S - Zgrzewarka  M - geomembrana 

HDPE grubość 1,5 mm, w normie uwzględniono ilość 

tkaniny użytej na zakłady  M - klej do hydroizolacji 

geomembran   a wykreślono:  S - spycharka  M - geosiatki  

M - szpilki z prętów stalowych 

 1. Mechaniczne wyrównanie terenu przez ścięcie 

wypukłości, przemieszczenie urobku i zasypanie 

wgłębień. 

2. Ostateczne ręczne wyprofilowanie plantowanego 

terenu z zagęszczeniem powierzchni. 

3. Układanie geosyntetyków z ewentualnym 

docięciem lub wycięciem otworów. 

4. Mocowanie założonych pasów geosyntetyków za 

pomocą stalowych szpilek. 

5.39 

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm - 

analogia - podsypka pod gabiony z pospółki lub piasku 

(łącznie 15 cm)  wstawiono  S - samochód  Wykonanie 

podsypki ze żwiru lub pospółki - za każde dalsze 5 cm 

grub. 

 1. Wyrównanie podłoża. 

2. Rozścielenie i wyrównanie podsypki do 

odpowiedniej grubości. 

5.40 
Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną 

syntetyczną - geowłóknina pod materace gabionowe 

1. Ułożenie włókniny na zakład na przygotowanym 

podłożu 

5.41 

Wykonanie umocnień zapory czołowej od strony 

odwodnej z materacy gabionowych wraz z wyprawą 

kamienną (korzystano z KNR 2-14 0704-01 i KNNR 10 

0401-08) )   Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm 

lub 80 x 80 mm, drut ocynkowany śr. 3,0 mm, długość 

koszy od 2,0 do 6,0 m, szerokość koszy od 1,0 do 2,0 m, 

wysokość 0,3 m 

1. Zakup koszy materacy gabionowych z siatek 

drucianych. 

2. Ustawienie koszy, przybicie kołkami, wypełnienie 

kamieniem. 

3. Trwałe zamknięcie koszy poprzez zasznurowanie 

drutem lub zamknięcie klipsami lub pierścieniami 

zaciskowymi ze stali nierdzewnej. 

4. Uprzątniecie terenu.  

5.42 

Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową - Wykonanie obrzeży do chodników 

z kostki brukowej. Kolor obrzeży - szary. 

1. Rozścielenie podsypki piaskowej. 

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej 

wraz z jej rozścieleniem. 

3. Ustawienie obrzeży. 

4. Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów 

wysokościowych. 

5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub 

zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem. 

6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz 

z jej ubiciem.  

5.43 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 

piaskiem - Montaż kostki brukowej na zaporze czołowej 

po zakończeniu robót  kostka bezszwowa kolorowa o 

nawierzchni płukanej. Kolor dobierze Inwestor 

 1. Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża. 

2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu 

podsypki piaskowej grub. 4 cm lub podsypki 

cementowo-piaskowej grub. 4 cm wraz z jej 

przygotowaniem. 

3. Zagęszczenie podsypki wibratorem. 

4. Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami. 

5. Ułożenie kostki brukowej z przecięciem na 

krawędziach. 

6. Ubicie kostki wibratorem. 
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7. Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu. 

8. Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego 

przesianiem 

5.44 Montaż podstaw pod przykręceniem barier drogowych 

 1. Dopasowanie i zakup podstaw metalowych 

ocynkowanych do montażu barier 

2. Przytwierdzenie do podłoża śrubami lub wkrętami 

3. Oczyszczenie stanowiska pracy 

5.45 

Powrotny montaż ocynkowanych balustrad chodnikowych 

poprzez odkręcenie od podstawy i składowanie na czas 

prowadzenia robót 

1. Dowóz balustrad z miejsca składowania wraz z 

rozładunkiem 

2. Montaż balustrad na przytwierdzonych 

podstawach 

3. Oczyszczenie stanowiska pracy 

5.46 

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. - analogia - obsiew na 

zaporze między brukiem a stanowiskiem dolnym zapory 

po zdemontowanych płytach chodnikowych 

1. Spulchnienie gruntu skarpy. 

2. Pokrycie skarpy humusem. 

3. Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem 

obsianej powierzchni 

8 
Konserwacja części misy zbiornika wraz z korytem rzeki Moszczenicy poprzez odmulenie dna i naprawy skarp, 

uzupełnienie opasek z kiszek faszynowych i zagospodarowanie urobku  

5.47 

Oczyszczenie dna zbiornika wodnego z namułów 

spycharkami -  analogia - do norm dopisano S - koparkę i 

zastosowano mnożnik do robocizny 0,1 

 1. Oczyszczenie dna z nadmiaru roślin z ułożeniem ich 

w pryzmy na brzegu. 

2. Oczyszczenie dna z namułów, złożenie w pryzmy na 

brzegu, ręczne wyrównanie dna. 

3. Wywiezienie roślin i namułów z terenów budowy 

wraz z załadunkiem na środki transportu, 

wyładunkiem w miejscu zagospodarowania. 

5.48 

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie 

kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale 

ponad 10 do 30 m. 

1. Odspojenie i przemieszczenie mas ziemnych na 

wskazane miejsce na nasyp lub odkład.  

5.49 

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie 

kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale 

ponad 30 do 60 m. 

1. Odspojenie i przemieszczenie mas ziemnych na 

wskazane miejsce na nasyp lub odkład.  

5.50 

Oczyszczenie stawów z roślin i namułów - wywiezienie 

samochodami na odległość do 1.0 km - analogia do norm 

dopisano S - koparkę i zastosowano mnożnik do robocizny 

0,1 

 1. Oczyszczenie dna z nadmiaru roślin z ułożeniem ich 

w pryzmy na brzegu. 

2. Oczyszczenie dna z namułów, złożenie w pryzmy na 

brzegu, ręczne wyrównanie dna. 

3. Wywiezienie roślin i namułów z terenów budowy 

wraz z załadunkiem na środki transportu, 

wyładunkiem w miejscu zagospodarowania. 

5.51 

Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami 

samojezdnymi w gruncie kat. IV - wbudowanie urobku w 

teren przy zbiorniku, wyrównanie zaniżeń i przygotowanie 

do obsiewu mieszankami traw 

1. Mechaniczne wyrównanie terenu przez ścięcie 

wypukłości, przemieszczenie urobku i zasypanie 

wgłębień. 

2. Ostateczne ręczne wyprofilowanie plantowanego 

terenu.  

5.52 

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z 

brzegu - analogia - uzupełnienie kamienia w 

ubezpieczeniach kamiennych lewobrzeżnych i 

prawobrzeżnych GEOWEB 

1. Wyładunek mechaniczny kamienia na budowlę 

koparką 0,6 m3 lub koparką 1,2 m lub ręcznie z 

przewiezieniem kamienia taczkami  

2. Wyrównanie kamienia ręcznie. 

Kamień wbudować i wyrównać przed zalaniem 
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zbiornika.  

5.53 
Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z 

brzegu - transport technologiczny 
1. Transport kamienia do miejsca wbudowania 

5.54 

Wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o 

śr. 20 cm - wymiana z lądu i uzupełnienie lewobrzeżnych i 

prawobrzeżnych opasek z kiszek faszynowych w stopie 

skarpy misy zbiornika, w miejsce darniny zastosować 

geowłókninę hydrotechniczną 

1. Wykonanie wykopu pod umocnienia. 

2. Wbicie kołków. 

3. Ułożenie kiszek. 

4. Wycięcie i założenie darniny za opaskę. 

5. Przybicie kiszek kołkami. 

5.55 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy 

humusu 5 cm - analogia - obsiew mieszankami traw 

brzegów zbiornika oraz terenu na którym rozplantowano 

urobek w obrębie zbiornika 

1. Spulchnienie gruntu skarpy na głębokość 2 cm. 

2. Pokrycie skarp humusem złożonym przy górnej 

krawędzi. 

3. Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem 

obsianej powierzchni. 

4. Transport humusu w strefie roboczej. 

9 

Wykonanie i demontaż po zakończeniu robót grodzi z worków lub Big Bagów wypełnionych piaskiem wraz z 

rurociągiem tymczasowym do przepływu wody i przelewem fajkowym (kolanowym) lub zamiennie za przelew 

stojakiem mnicha  

5.56 

Wykonanie mechaniczne i ręczne oraz rozbiórka grodzi z 

worków wypełnionych piaskiem o wys.do 3.0 od strony 

wody górnej i 2,0 m od strony wody dolnej jako 

tymczasowych przyczółków do rurociągu tymczasowego 

oraz dwie grodzie stabilizujące rurociąg na wylocie ze 

sztolni i na stanowisku dolnym zapory;   Po zakończeniu 

robót rozbiórka grodzi, odzysk piasku w 70% 

1. Zakup, odspojenie i załadowanie piasku na środki 

transportowe, 

2. Transport na budowę i w obrębie robót i 

wyładowanie. 

3. Nasypanie piasku w worki lub Big Bagi. 

4. Przygotowanie podłoża 

5. Ułożenie worków na mur w przekroju trapezowym 

lub zamiennie ustawienie big bagów naprzemiennie i 

obłożenie workami z piaskiem 

6. Rozebranie grodzy ze złożeniem w stosy 

odzyskanych materiałów i odzyskiem piasku.  

7. Wywóz części piasku i zagospodarowanie części 

piasku w części lewobrzeżnej przeznaczonej na 

rozplantowanie urobku. 

8. Rozplantowanie spycharką dowiezionego piasku. 

9. Wywóz nadmiaru piasku z terenu budowy. 

5.57 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm - 

analogia - rurociąg do przepływu wody przez budowlę 

piętrzącą i stanowisko dolne zapory wraz z przelewem 

kolanowym 90st., montaż na czas prowadzenia robót i 

demontaż po zakończeniu robót. Rury do odzysku, 

przyjęto zużycie rur 15%.  Przyjęto rurociąg 3 x 600 mm 

który przyjmie przepływ ok. 1200 l/sek.    Uwaga: 

Rurociągu nie można stosować przy przepływach 

wysokich, wyższych niż 1200 l/sek i przepływach 

powodziowych  

1. Wyrównanie dna wykopu. 

2. Opuszczenie rur do wykopu. 

3. Ułożenie rur z przycięciem. 

4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety. 

5. Wykonanie dołków montażowych. 

6. Wykonanie połączenia rur. 

7. Montaż kolana 90 st. jako przelewu fajkowego lub 

zamiennie montaż stojaka mnicha stawowego 

5.58 
Rozbiórka rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm 

z odzyskiem rur  

1. Demontaż rurociągów z przygotowaniem do 

wywozu odzyskanych materiałów. 

10 Konserwacja budowli piętrzącej - Rusztowania rurowe  



 str. 23 

5.59 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - 

analogia - rusztowanie wysokość do 5 m do konserwacji 

sufitów i ścina budowli przelewowej, zastosowano  

1. Wyrównanie terenu. 

2. Montaż i usztywnienie rusztowań. 

3. Montaż pionów komunikacyjnych. 

4. Zawieszenie drabinek. 

5. Ułożenie i przekładanie pomostów roboczych i 

zabezpieczających. 

6. Montaż poręczy ochronnych i desek 

krawężnikowych. 

7. Okresowe sprawdzenie sztywności konstrukcji 

rusztowań. 

8. Demontaż rusztowań. 

9. Oczyszczenie, posegregowanie elementów 

rusztowań i przygotowanie do przewozu   

11 
Konserwacja budowli piętrzącej - Remont i konserwacja powierzchni betonowych i żelbetowych budowli i w 

obrębie wieży przelewowej, w tym schodów i betonów na skarpach  

5.60 

Remont okładziny betonowej z ręcznym przygotowaniem 

mieszanki - Remont ubezpieczeń skarpowych przy wieży 

przelewowej 

 1. Ręczne oczyszczenie powierzchni zabrukowanej 

2. Ręczny demontaż fragmentów uszkodzonych z 

ułożeniem w pryzmy 

3. Naprawy miejsc uszkodzonych poprzez nadlanie 

betonu i wyrównanie ręczne. Beton hydrotechniczny 

o0dporny na przemarzanie. 

4. Uprzątnięcie miejsca pracy 

5. Pielęgnacja betonu 

5.61 
Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni 

betonowych - nie malowanych poziomych 

 1. Przygotowanie piasku 

2. Napełnienie piaskarki 

3. Czyszczenie powierzchni betonowych 

4. Oczyszczenie miejsca pracy  

5.62 
Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni 

betonowych - nie malowanych pionowych 

 1. Przygotowanie piasku 

2. Napełnienie piaskarki 

3. Czyszczenie powierzchni betonowych 

4. Oczyszczenie miejsca pracy  

5.63 
Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni 

betonowych - nie malowanych sufitowych 

1. Przygotowanie piasku 

2. Napełnienie piaskarki 

3. Czyszczenie powierzchni betonowych 

4. Oczyszczenie miejsca pracy  

12 Konserwacja budowli piętrzącej - Reprofilacje ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych  

5.64 

Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie 

warstwy sczepnej w konstrukcjach betonowych 

zbrojonych na powierzchniach poziomych 

1. Oczyszczenie powierzchni 

2. Nawilżenie podłoża 

3. Przygotowanie mieszadłem wolnoobrotowym 

mieszaniny warstwy sczepnej  

4. Naniesienie warstwy sczepnej bezpośrednio przed 

wykonaniem napraw betonu 

5. Oczyszczenie miejsca pracy 

5.65 

Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie 

warstwy sczepnej w konstrukcjach betonowych 

zbrojonych na powierzchniach pionowych 

1. Oczyszczenie powierzchni 

2. Nawilżenie podłoża 

3. Przygotowanie mieszadłem wolnoobrotowym 

mieszaniny warstwy sczepnej  

4. Naniesienie warstwy sczepnej bezpośrednio przed 
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wykonaniem napraw betonu 

5. Oczyszczenie miejsca pracy 

5.66 

Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie 

warstwy sczepnej w konstrukcjach betonowych 

zbrojonych na powierzchniach sufitowych 

 1. Oczyszczenie powierzchni 

2. Nawilżenie podłoża 

3. Przygotowanie mieszadłem wolnoobrotowym 

mieszaniny warstwy sczepnej  

4. Naniesienie warstwy sczepnej bezpośrednio przed 

wykonaniem napraw betonu 

5. Oczyszczenie miejsca pracy  

5.67 

Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wypełnianie 

ubytków o głębokości 5 mm w konstrukcjach betonowych 

zbrojonych, na powierzchniach poziomych 

  1. Przygotowanie mieszadłem wolnoobrotowym 

mieszaniny zaprawy naprawczej 

2. Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą na 

świeżej warstwie sczepnej, zagęszczenie zaprawy i 

wyrównanie powierzchni 

3. Oczyszczenie miejsca pracy 

5.68 

Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wypełnianie 

ubytków o głębokości 5 mm w konstrukcjach betonowych 

zbrojonych, na powierzchniach pionowych 

  1. Przygotowanie mieszadłem wolnoobrotowym 

mieszaniny zaprawy naprawczej 

2. Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą na 

świeżej warstwie sczepnej, zagęszczenie zaprawy i 

wyrównanie powierzchni 

3. Oczyszczenie miejsca pracy 

5.69 

Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wypełnianie 

ubytków o głębokości 5 mm w konstrukcjach betonowych 

zbrojonych, na powierzchniach sufitowych 

 1. Przygotowanie mieszadłem wolnoobrotowym 

mieszaniny zaprawy naprawczej 

2. Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą na 

świeżej warstwie sczepnej, zagęszczenie zaprawy i 

wyrównanie powierzchni 

3. Oczyszczenie miejsca pracy 

5.70 

Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wypełnianie 

ubytków o głębokości 5 mm w konstrukcjach betonowych 

zbrojonych, dodatek za każde 5 mm grubości zaprawy 

naprawczej 

 1. Przygotowanie mieszadłem wolnoobrotowym 

mieszaniny zaprawy naprawczej 

2. Wypełnienie ubytków zaprawą naprawczą na 

świeżej warstwie sczepnej, zagęszczenie zaprawy i 

wyrównanie powierzchni 

3. Oczyszczenie miejsca pracy 

5.71 
Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni betonów 

monolitycznych, na ścianach, grubość warstwy 1mm 

1. Oczyszczenie powierzchni i nawilżenie podłoża 

wodą 

2. Przygotowanie mieszaniny materiału 

3. Nałożenie zaprawy metodą ręczną, zatarcie i 

pielęgnacja 

4. Oczyszczenie miejsca pracy 

5.72 
Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni betonów 

monolitycznych, dodatek za każdy 1 mm warstwy 

1. Oczyszczenie powierzchni i nawilżenie podłoża 

wodą 

2. Przygotowanie mieszaniny materiału 

3. Nałożenie zaprawy metodą ręczną, zatarcie i 

pielęgnacja 

4. Oczyszczenie miejsca pracy 

5.73 

Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni betonów 

monolitycznych, na sufitach i pow. poziomych, grubość 

warstwy 1mm 

1. Oczyszczenie powierzchni i nawilżenie podłoża 

wodą 

2. Przygotowanie mieszaniny materiału 
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3. Nałożenie zaprawy metodą ręczną, zatarcie i 

pielęgnacja 

4. Oczyszczenie miejsca pracy 

5.74 

Szpachlowanie metodą ręczną powierzchni betonów 

monolitycznych, dodatek za każdy 1 mm warstwy, 

przyjęto warstwą dodatkową 1mm 

 1. Oczyszczenie powierzchni i nawilżenie podłoża 

wodą 

2. Przygotowanie mieszaniny materiału 

3. Nałożenie zaprawy metodą ręczną, zatarcie i 

pielęgnacja 

4. Oczyszczenie miejsca pracy 

13 Konserwacja budowli piętrzącej - Wykonanie powłok ochronnych powierzchni betonowych i żelbetowych  

5.75 

Analogia - Powłoka ochronna świeżych betonów i zapraw 

naprawczych, wykonanie powłoki ochronnej przez natrysk 

na powierzchniach poziomych, które przy napełnionym 

zbiorniku są w wodzie, przyjęto 2 warstwy stosując 

krotność 2  

 1. Oczyszczenie powierzchni betonowych z pyłu i 

zanieczyszczeń 

2. Nałożenie warstwy powłoki ochronnej  

3. Usunięcie odpadów i oczyszczenie miejsca pracy 

5.76 

Powłoka ochronna świeżych betonów i zapraw 

naprawczych, wykonanie powłoki ochronnej przez natrysk 

na powierzchniach poziomych, przyjęto 2 warstwy 

stosując krotność 2  

 1. Oczyszczenie powierzchni betonowych z pyłu i 

zanieczyszczeń 

2. Nałożenie warstwy powłoki ochronnej  

3. Usunięcie odpadów i oczyszczenie miejsca pracy 

5.77 

Analogia - Powłoka ochronna świeżych betonów i zapraw 

naprawczych, wykonanie powłoki ochronnej przez natrysk 

na powierzchniach pionowych w wodzie, przyjęto 2 

warstwy stosując krotność 2  

1. Oczyszczenie powierzchni betonowych z pyłu i 

zanieczyszczeń 

2. Nałożenie warstwy powłoki ochronnej  

3. Usunięcie odpadów i oczyszczenie miejsca pracy 

5.78 

Powłoka ochronna świeżych betonów i zapraw 

naprawczych, wykonanie powłoki ochronnej przez natrysk 

na powierzchniach pionowych, przyjęto 2 warstwy 

stosując krotność 2  

 1. Oczyszczenie powierzchni betonowych z pyłu i 

zanieczyszczeń 

2. Nałożenie warstwy powłoki ochronnej  

3. Usunięcie odpadów i oczyszczenie miejsca pracy 

5.79 

Uszczelnianie dylatacji w konstrukcjach budowlanych 

masą elastyczną o wymiarach 15 x 10 mm  Dylatacje w 

sztolni i budowli przelewowej 

 1. Oczyszczenie powierzchni  

2. Wypełnienie szczeliny sznurem polietylenowym 

3. Gruntowanie podłoża żywicą  

4. Wypełnienie szczeliny materiałem  

5. Oczyszczenie miejsca pracy  

14 Konserwacja budowli piętrzącej - Czyszczenie i konserwacja elementów metalowych budowli  

5.80 

Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia 

czystości konstrukcji kratowych - analogia - czyszczenie 

barierki i elementów metalowych malowanych farbami 

1. Przesianie piasku. 

2. Napełnienie piaskarni. 

3. Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i 

rurociągów 

5.81 
Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - analogia 

odtłuszczenie oczyszczonych elementów metalowych 

1. Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów 

rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł lub 

czyściwa. 

2. Oczyszczenie miejsca pracy 

5.82 
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji 

kratowych 

1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem 

szczotką zmiotką. 

2. Malowanie elementów.  

5.83 

Malowanie pędzlem farbami olejnymi nawierzchniowymi 

konstrukcji kratowych - analogia - malowanie 

oczyszczonych elementów metalowych budowli; 

sugerowany kolor farby niebieski lub błękitny 

1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem 

szczotką zmiotką. 

2. Malowanie elementów.  
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15 Konserwacja budowli piętrzącej - Smarowanie ruchomych elementów napędowych budowli piętrzącej  

5.84 

Smarowanie mechanizmów wyciągowych, przekładni 

zębatych, palczatek - smar stały maszynowy, dokręcanie 

śrub i nakrętek 

1.Smarowanie mechanizmów ruchomych towotem 

2. Dokręcanie śrub i nakrętek   

16 Konserwacja budowli piętrzącej - Montaż łat wodowskazowych  

5.85 
Łaty wodowskazowe na ścianach budowli, montaż łaty od 

strony wody górnej 

 1. Geodezyjne oznaczenie poziomu „0” łaty 

2. Trwałe przymocowanie łaty do budowli   

17 Odkrzaczenie terenu pod zagospodarowanie urobku i namułu z wykopów osadnika na wlocie do zbiornika  

5.86 

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 

10% do 30% powierzchni.  Oczyszczenie terenu przy 

zbiorniku celem dostępu i do rozplantowania urobku - 

namułu. 

1. Ścięcie drzewa lub odcięcie dłużycy od pnia oraz 

obcięcie wierzchołka i gałęzi. 

2. Odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy. 

3. Przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach. 

4. Odrąbanie korzeni. 

5. Wydobycie pnia spycharką z przemieszczeniem. 

6. Ułożenie w stosy. 

7. Zasypanie dołu. 

5.87 

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o 

średnicy 46-55 cm - prawobrzeżna kępa 3 szt. olszy przy 

wlocie do zbiornika 

 1. Ustawienie i uruchomienie rębaka 

2. Rozdrobnienie gałęzi, krzaków, drobnych konarów 

z odsypanie zrębków na przyczepę 

3. Uprzątnięcie stanowiska pracy. 

4. Wywóz zrębków do zużytkowania np. jako opał lub 

do kompostowania 

5.88 

Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, zakrzaczeń, drobnych 

konarów o średnicy do 160 mm przy użyciu rębaka 

ciągnikowego z wywozem zrębków na odległość do 1 km 
1. Wywóz zrębków do zużytkowania np. jako opał lub 

do kompostowania 

5.89 

Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, drobnych konarów, 

krzaków przy użyciu rębaka ciągnikowego - transport na 

odległość do 1 km, przewidziano dalszy wywóz na 

odległość do 2 km, przyjęto krotność 2  

18 Rozbiórka kładki i progu w korycie rzeki Moszczenicy na wlocie do zbiornika  

5.90 
Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie  Kładkę z 

demontażu przekazać Inwestorowi do wykorzystania 

1. Demontaż kładki z poręczmi.  

2.Rozbiórka konstrukcji nośnej kładki.  

3. Posegregowanie materiałów, złożenie ich na 

wskazanym miejscu z przygotowaniem do 

wywiezienia.  

5.91 

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 

transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 

kat.I-II - analogia - transport kładki do przechowania 

przez Inwestora  

1. Załadunek kładki na samochód  

2. Przewóz do miejsca składowania 

3. Rozładunek w miejscu wskazanym przez Inwestora 

5.92 

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o 

powierzchni do 3 m2) - rozebranie -  demontaż podpór 

pod kładkę i progu wraz z załadunkiem na samochód do 

wywozu  do norm dopisano S - młot wyburzeniowy na 

koparce, S - koparka do załadunku odpadów S - samochód 

samowyładowczy 

1. Demontaż pomostu i progu.  

2.Rozbiórka konstrukcji podporowej kładki.  

3. Posegregowanie materiałów, złożenie ich na 

wskazanym miejscu z przygotowaniem do 

wywiezienia. 
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5.93 

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 

transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 

kat.I-II - analogia - transport odpadów budowlanych z 

rozbiórki na składowisko - odległość do 3 km  

1. Załadunek odpadów na samochód  

2. Przewóz do miejsca składowania. 

Zamiennie na odpady można opłacić (wynająć) 

kontener, który zostanie dowieziony przez firmę 

zajmująca się zagospodarowaniem odpadów a po 

napełnieniu zostanie odebrany przez tę firmę. 

19 
Wykonanie obiektów do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych tj. grodzi z worków z 

piaskiem lub Big Bag z piaskiem i ziemnego kanału obiegowego przy wlocie do zbiornika  

5.94 

Wykonanie i rozbiórka grodzi z worków wypełnionych 

dowiezionym piaskiem;  Po zakończeniu robót rozbiórka 

grodzi, odzysk piasku w 80% do zużycia na budowie w celu 

wyrównania nierówności i zadoleń w lewobrzeżnej części 

zbiornika oraz wywóz nadmiaru niezużytego na budowie. 

Do norm dopisano S - koparka i S - samochód dostawczy, 

S - spycharkę 

1. Zakup, odspojenie i załadowanie piasku na środki 

transportowe, 

2. Transport na budowę i w obrębie robót i 

wyładowanie. 

3. Nasypanie piasku w worki lub Big Bagi. 

4. Przygotowanie podłoża 

5. Ułożenie worków na mur w przekroju trapezowym 

lub zamiennie ustawienie bigbagów naprzemiennie i 

obłożenie workami z piaskiem 

6. Rozebranie grodzy ze złożeniem w stosy 

odzyskanych materiałów i odzyskiem piasku.  

7. Wywóz części piasku i zagospodarowanie części 

piasku w części lewobrzeżnej przeznaczonej na 

rozplantowanie urobku. 

8. Rozplantowanie spycharką dowiezionego piasku. 

9. Wywóz nadmiaru piasku z terenu budowy. 

5.95 

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy 

przy regulacji rzek wykonywane koparkami 

podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV  - 

Wykop kanału obiegowego do przepływu wody rzeki 

Moszczenicy 

1. Odspojenie gruntu koparką ze złożeniem urobku na 

odkład poza górną krawędź wykopu (w zasięgu 

ramienia koparki). 

2. Formowanie z grubsza dna i skarp wykopu. 

3. Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu 

wymaganego profilu. 

5.96 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm - 

analogia - tymczasowy przepust na kanale obiegowym na 

czas prowadzenia robót i demontaż po zakończeniu robót. 

Rury do odzysku, przyjęto zużycie rur 20%.  Przyjęto 

rurociąg podwójny 2 x 1000 mm który przyjmie przepływ 

ok. 1240 l/sek.    Uwaga: Rurociągu nie można stosować 

przy przepływach wysokich, wyższych niż 1240 l/sek i 

przepływach powodziowych  

1. Wyrównanie dna wykopu. 

2. Opuszczenie rur do wykopu. 

3. Ułożenie rur z przycięciem. 

4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety. 

5. Wykonanie dołków montażowych. 

6. Wykonanie połączenia rur. 

5.97 
Rozbiórka rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 

mm z odzyskiem rur  

1. Demontaż ręczny i mechaniczny rurociągów wraz z 

odzyskiem rur   

5.98 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 

gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV  

1. Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio 

odspojonych przy zasypywaniu wykopów warstwami 

o grubości do 30 cm.  

20 
Montaż progów - filtrów z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem dolomitowym oraz montaż materacy 

gabionowych na skarpach wraz z dokopem koryta pod osadnik ziemny  
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5.99 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 

analogia - dokopy pod osadnik i montaż materacy z 

gabionów, w części zajętej pod osadnik dokopy należy 

wykonać koparką z przedłużonym wysięgnikiem, Do 

normy M koparka zastosowano mnożnik 2,5 

1. Wykonanie wykopu i dokopu koparką na odkład. 

2. Odspojenie i załadowanie osuszonego urobku 

koparką na samochody. 

3. Zmiany stanowiska pracy koparki w miarę postępu 

robót. 

4. Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych 

rowków odwadniających urobek składowany na 

odkładzie do osuszenia. 

5. Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w 

miejscu wbudowania lub na odkład. 

6. Wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu  

5.100 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 

analogia - odmulenie misy zbiornika poniżej pierwszego 

progu należy wykonać koparką z przedłużonym 

wysięgnikiem,   Do normy M koparka zastosowano 

mnożnik 2,5 

1. Wykonanie wykopu i dokopu koparką na odkład. 

2. Odspojenie i załadowanie osuszonego urobku 

koparką na samochody. 

3. Zmiany stanowiska pracy koparki w miarę postępu 

robót. 

4. Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych 

rowków odwadniających urobek składowany na 

odkładzie do osuszenia. 

5. Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w 

miejscu wbudowania lub na odkład. 

6. Wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu   

5.101 

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 

transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 

kat.III-IV - wywóz urobku na odległość do 3 km do 

rozplantowana w lewobrzeżnej części zbiornika  

1. Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w 

miejscu wbudowania lub na odkład. 

  

5.102 
Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną 

syntetyczną - geowłóknina pod materace gabionowe 

1. Ułożenie włókniny na zakład na przygotowanym 

podłożu  

5.103 

Wykonanie koszy z siatki stalowej - wykonanie progów 

gabionowych (filtrów) wypełnionych kamieniem 

dolomitowym  Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 

mm lub 80 x 80 mm, drut ocynkowany śr. 3,0 mm, długość 

koszy od 1,0 do  4,0 m, szerokość koszy od 1,0 do 2,0 m, 

wysokość do 1,0 m 

1. Zakup koszy materacy gabionowych z siatek 

drucianych. 

2. Ustawienie koszy, stabilizacja w dnie, przybicie 

kołkami, wypełnienie kamieniem. 

3. Trwałe zamknięcie koszy poprzez zasznurowanie 

drutem lub zamknięcie klipsami lub pierścieniami 

zaciskowymi ze stali nierdzewnej. 

4. Uprzątniecie terenu.    

5.104 

Montaż filtrów kokosowych lub jutowych - Montaż 

podwójnych siatek z włókien kokosowych lub podwójnych 

siatek jutowych od strony napływającej wody na progach 

gabionowych. Przewidziano mocowanie drutem 

wiązałkowym. 

1. Zakup siatek i montaż od strony napływającej 

wody na progach gabionowych 

5.105 

Wykonanie umocnień skarp siatkowo-kamiennych z 

materacy gabionowych wraz z wyprawą kamienną 

(korzystano z KNR 2-14 0704-01 i KNNR 10 0401-08) )   

Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 

mm, drut ocynkowany śr. 3,0 mm, długość koszy od 2,0 do 

6,0 m, szerokość koszy od 1,0 do 2,0 m, wysokość 0,3 m 

1. Zakup koszy materacy gabionowych z siatek 

drucianych. 

2. Ustawienie koszy, stabilizacja i przybicie kołkami, 

wypełnienie kamieniem. 

3. Trwałe zamknięcie koszy poprzez zasznurowanie 

drutem lub zamknięcie klipsami lub pierścieniami 
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zaciskowymi ze stali nierdzewnej. 

4. Uprzątniecie terenu.   

5.106 

Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm 

wbitych na 1.00 m w gr.kat.IV - analogia - wykonie 

podparcia materacy gabionowych (normę M zmniejszono 

do 3 kołków na 1m, normę R zmniejszono o 50%) 

1. Ręczne lub mechaniczne wbicie kołków. 

2. Obcięcie głów kołków.  

5.107 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony 

nasypów w gruntach kat.IV - analogia - naprawy brzegów 

i terenu przyległego uszkodzonych w trakcie prowadzenia 

robót 

1. Plantowanie ręczne skarp ze sprawdzeniem 

trójkątem skarpiarskim lub łatą. 

2. Ścinanie łopatą lub oskardem wypukłości na 

skarpach i odrzucenie ziemi na brzeg oraz zasypanie 

wgłębień między z ubiciem powierzchni plantowanej 

skarpy. 

5.108 

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - analogia - obsiew 

brzegów i terenu przyległego uszkodzonych w trakcie 

prowadzenia robót 

 1. Spulchnienie gruntu skarpy. 

2. Pokrycie skarpy humusem. 

3. Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem 

obsianej powierzchni  

5.109 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - 

budowa  - Ustawienie znaków z zakazem wstępu na progi 

gabionowe i zakazem kąpieli. Znaki należy ustawić przy 

każdym z progów na lewym i prawym brzegu rzeki 

1.Wykonanie wykopu pod słupki. 

2. Ustawienie ocynkowanych słupków w pionie z 

obsypaniem ziemią i ubiciem warstwami.  

3. Montaż tablic z zakazami na słupkach. 

21 Obsadzenia koryta rzeki roślinami oczyszczającymi wodę  

5.110 

Obsadzanie sadzonkami wiklinowymi odsypisk, skarp rzek 

nizinnych (normy na 1000 szt. = 4 pęczki) - analogia - 

wykonanie "obsadzenia" materacy gabionowych na 

wlocie i koryta rzeki na wlocie do osadnika trzciną 

pozyskaną na miejscu. Z uwagi na pozyskanie trzciny 

zastosowano mnożnik 1,4 do R 

1. Pozyskanie sadzonek trzciny 

2. Wyznaczenie miejsc sadzenia, 

3. Doniesienie sadzonek i wody,  

4. Zrobienie zagłębień sadzulcem, 

5. Wkładanie sadzonek i dociśnięcie - posadzenie i 

podlanie. 

5.111 

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 - 

analogia - obsadzenia brzegów rzeki na odcinku do 

przebudowy kosaćcami żółtymi, przyjęto pas o szerokości 

do 0,5 m przy obu brzegach 

1. Wyznaczenie miejsc sadzenia, 

2. Doniesienie sadzonek i wody,  

3. Zrobienie zagłębień sadzulcem, 

4. Wkładanie sadzonek i dociśnięcie - posadzenie i 

podlanie. 

22 Konserwacja przybrzeżnej części czaszy zbiornika - część lewobrzeżna na długości 380 m  

5.112 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 

analogia - odmulenie misy zbiornika należy wykonać 

koparką z przedłużonym wysięgnikiem z uwagi na dostęp 

tylko z jednego brzegu, Przyjęto pas przybrzeżny 

szerokości 6,0 m, rzędne dna projektowego opisuje mapa  

Do normy M koparka zastosowano mnożnik 2,5 

1. Odspojenie namułu i złożenie na odkład do 

osuszenia. 

2. Załadowanie ziemi koparką na samochody. 

3. Zmiany stanowiska pracy koparki w miarę postępu 

robót. 

4. Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych 

rowków odwadniających namuł na odkładzie. 

5. Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w 

miejscu wbudowania lub na odkład. 

6. Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu.  

5.113 

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV 

uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - grunty 

oblepiające gąsienice - analogia - Mechaniczne 

rozplantowanie urobku z odmulenia lewobrzeżnej części 

zbiornika wodnego 

1. Przemieszczenie mas ziemnych wraz zasypaniem 

zadoleń i nierówności z zachowaniem spadu w 

kierunku zbiornika. 

2. Wyrównanie z grubsza powierzchni nasypu lub 

odkładu z zachowaniem spadu w kierunku zbiornika. 
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5.114 

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV 

uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w 

zakresie pow. 10 do 30 m - analogia - Mechaniczne 

rozplantowanie urobku z odmulenia lewobrzeżnej części 

zbiornika wodnego 

1. Przemieszczenie mas ziemnych wraz zasypaniem 

zadoleń i nierówności z zachowaniem spadu w 

kierunku zbiornika. 

2. Wyrównanie z grubsza powierzchni nasypu lub 

odkładu z zachowaniem spadu w kierunku zbiornika.  

5.115 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp  w gruntach 

kat.IV - analogia - mechaniczne i ręczne naprawy i 

uzupełnienie ubytków skarp zbiornika, wraz 

przywróceniem nachylenia skarp 1:1,5, do norm dopisano 

M - Koparka 

1. Plantowanie mechaniczne i ręczne skarp ze 

sprawdzeniem trójkątem skarpiarskim lub łatą. 

2. Ścinanie mechaniczne i ręczne wypukłości na 

skarpach i odrzucenie ziemi na brzeg oraz zasypanie 

wgłębień między z ubiciem powierzchni plantowanej 

skarpy. 

5.116 
Naprawa opasek z kiszek faszynowych o śr. 20 cm. 

Kat.gruntu III 

1. Odkopanie opaski. 

2. Wyciągnięcie kołków lub ich dobicie poniżej 

poziomu wody i usuniecie uszkodzonych materiałów 

poza obręb robót. 

3. Wbicie kołków. 

4. Założenie kiszek z połączeniem z kiszką istniejącą. 

5. Przybicie kiszek kołkami. 

6. Założenie geowłókniny hydrotechnicznej za kiszką. 

5.117 
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - analogia - obsiew 

skarp po naprawach 

 1. Spulchnienie gruntu skarpy. 

2. Pokrycie skarpy humusem. 

3. Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem 

obsianej powierzchni 

5.118 

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. 

III bez nawożenia - analogia - obsiew mieszankami traw z 

użyciem siewnika ręcznego i terenu na którym 

rozplantowano urobek z wykopów oraz odmulenia 

1. Wyrównanie terenu włóką. 

2. Orka pługiem lub talerzowanie z dwukrotnym 

bronowaniem. 

3. Wysianie nasion, zabronowanie i ubicie wałem.  

23 Konserwacja przybrzeżnej części czaszy zbiornika - część prawobrzeżna na długości 125 m  

5.119 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 

analogia - odmulenie misy zbiornika należy wykonać 

koparką z przedłużonym wysięgnikiem z uwagi na dostęp 

tylko z jednego brzegu, Przyjęto pas przybrzeżny 

szerokości 6,0 m, rzędne dna projektowego opisuje mapa  

Do normy M koparka zastosowano mnożnik 2,5 

1. Odspojenie namułu i złożenie na odkład do 

osuszenia. 

2. Załadowanie ziemi koparką na samochody. 

3. Zmiany stanowiska pracy koparki w miarę postępu 

robót. 

4. Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych 

rowków odwadniających namuł na odkładzie. 

5. Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w 

miejscu wbudowania lub na odkład. 

6. Ręczne wyrównanie z grubsza 

5.120 

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 

transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 

kat.III-IV - wywóz urobku na odległość do 3 km do 

rozplantowana w lewobrzeżnej części zbiornika 

1. Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w 

miejscu wbudowania lub na odkład. 

 

5.121 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp  w gruntach 

kat.IV - naprawy i uzupełnienie ubytków skarp zbiornika, 

wraz przywróceniem nachylenia skarp 1:1,5 

1. Plantowanie ręczne skarp ze sprawdzeniem 

trójkątem skarpiarskim lub łatą. 

2. Ścinanie łopatą lub oskardem wypukłości na 

skarpach i odrzucenie ziemi na brzeg oraz zasypanie 

wgłębień między z ubiciem powierzchni plantowanej 
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skarpy. 

5.122 
Naprawa opasek z kiszek faszynowych o śr. 20 cm. 

Kat.gruntu III 

1. Odkopanie opaski. 

2. Wyciągnięcie kołków lub ich dobicie poniżej 

poziomu wody i usuniecie uszkodzonych materiałów 

poza obręb robót. 

3. Wbicie kołków. 

4. Założenie kiszek z połączeniem z kiszką istniejącą. 

5. Przybicie kiszek kołkami. 

6. Założenie geowłókniny hydrotechnicznej za kiszką. 

5.123 

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - analogia - obsiew 

brzegów i terenu przyległego uszkodzonych w trakcie 

prowadzenia robót 

 1. Spulchnienie gruntu skarpy. 

2. Pokrycie skarpy humusem. 

3. Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem 

obsianej powierzchni 

24 Obsadzenia części przybrzeżnej zbiornika roślinami natleniającymi i filtrującymi wodę  

5.124 

Obsadzenie stawów lub basenów kłączami roślin wodnych 

bezpośrednio na dnie - analogia - wykonanie 

"obsadzenia" rogatkiem sztywnym (Ceratohyllum 

demersum). Przyjęto pas o szerokości max 4,0 m. Roślinę 

sadzić pod wodę przyciskając kamieniem przy małym 

napełnieniu misy zbiornika. Przyjęto prawobrzeżną część 

zbiornika po wykonanej konserwacji na odcinku 125 m 

1. Wyznaczenie rzędów, 

2. Przeniesienie materiałów na odległość do 30 m, 

3. Zrobienie zagłębień sadzulcem, 

4. Wkładanie sadzonek i dociśnięcie kamieniem 

5.125 

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 - 

analogia - obsadzenia brzegów zbiornika na odcinakach 

po konserwacji, obsadzenia kosaćcami żółtymi na 

odcinkach 125 m +380 m = 505 m, przyjęto pas do 

obsadzenia o szerokości do 0,5. Przyjęto prawobrzeżną i 

lewobrzeżną część zbiornika 

1. Wyznaczenie miejsc sadzenia, 

2. Doniesienie sadzonek i wody,  

3. Zrobienie zagłębień sadzulcem, 

4. Wkładanie sadzonek i dociśnięcie - posadzenie i 

podlanie. 

25 Konserwacja koryta rzeki powyżej zbiornika w km  49+952 - 50+252  

5.126 
Mechaniczne koszenie porostów ze skarp z mulczowaniem 

wykoszonych porostów 

1. Wykoszenie porostów ze skarp wraz z ich 

mulczowaniem 

5.127 
Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 

4.0 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm 

 1. Ustawienie koparko - odmularki równolegle do osi 

rzeki. 

2. Odmulenie niezależnie od kategorii gruntu i 

nachylenia skarp 

5.128 

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu 

cieków o szer.dna do 4.0 m. Urobek ułożony jednostronnie 

przy grub.warstwy namułu 40 cm - analogia - 

mechaniczne i ręczne rozplantowanie namułu. Do norm 

dopisano S spycharka. Normę R zmniejszono o 50% 

1. Rozplantowanie urobku warstwą o grubości do 20 

cm. 

2. Wykonanie w rozplantowanym urobku bruzd 

spływowych. 

3. Oczyszczenie pasów o szerokości 0.6 m wzdłuż 

krawędzi rzeki. 

26 Konserwacja budowli piętrzącej - Wymiana szandorów na budowli lub wykonanie kompletu zapasowego  

5.129 
Wykonanie i założenie szandorów o grubości po 

ostruganiu 59 mm - wykonanie kompletu szandorów 

1. Przygotowanie drewna z ostruganiem. 

2. Impregnowanie drewna. 

3. Założenie szandorów. 

5.130 Okucia dla szandorów 41-71 mm 
1. Zakup lub wykonanie okuć do szandorów 

2. Montaż na szandorach śrubami lub wkrętami 

27 
Ścieżka z kruszywa dla pieszych przy zbiorniku - Długość 223 m, szerokość 2,0 m  

(Lokalizacja ścieżlki wskazana na mapce załączonej do specyfikacji)  
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5.131 
Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie 

kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 

 1. Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład 

lub na hałdę. 

2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym 

zagęszczeniem. 

3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do 

wymaganego profilu. 

4. Mechaniczne zagęszczenie poboczy. 

5.132 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x20x100 cm na 

podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 

cementową - obrzeża ścieżki dla pieszych 

 1. Rozścielenie podsypki piaskowej. 

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej 

wraz z jej rozścieleniem. 

3. Ustawienie obrzeży. 

4. Wyregulowanie wg. osi poziomych i podanych 

punktów wysokościowych. 

5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub 

zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem. 

6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz 

z jej ubiciem.  

5.133 
Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z 

kruszywa rozściełanego mechanicznie 

 1. Rozścielenie i wyrównanie kruszywa dla 

poszczególnych warstw. 

2. Rozścielenie, doziarnienie i wymieszanie 

składników warstw górnych nawierzchni lub 

chodników z polewaniem wodą. 

3. Wyrównanie warstw nawierzchni lub chodników. 

4. Uwałowanie poszczególnych warstw z ręcznym 

usunięciem nierówności. 

5. Pielęgnacja nawierzchni. 

5.134 
Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z 

kruszywa rozściełanego mechanicznie 

  1. Rozścielenie i wyrównanie kruszywa dla 

poszczególnych warstw. 

2. Rozścielenie, doziarnienie i wymieszanie 

składników warstw górnych nawierzchni lub 

chodników z polewaniem wodą. 

3. Wyrównanie warstw nawierzchni lub chodników. 

4. Uwałowanie poszczególnych warstw z ręcznym 

usunięciem nierówności. 

5. Pielęgnacja nawierzchni. 

5.135 

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 7 cm z 

kruszywa rozściełanego mechanicznie - grys granitowy 8-

16 mm 

  1. Rozścielenie i wyrównanie kruszywa dla 

poszczególnych warstw. 

2. Rozścielenie, doziarnienie i wymieszanie 

składników warstw górnych nawierzchni lub 

chodników z polewaniem wodą. 

3. Wyrównanie warstw nawierzchni lub chodników. 

4. Uwałowanie poszczególnych warstw z ręcznym 

usunięciem nierówności. 

5. Pielęgnacja nawierzchni. 

28 
Montaż altany ogrodowej wraz ze stołem drewnianymi, ławkami oraz betonowym stołem do gry w piłkarzyki  

(Lokalizacja altany wskazana na mapce załączonej do specyfikacji)  
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5.136 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 

do 15 cm za pomocą spycharek - analogia - mechaniczne i 

ręczne usunięcie humusu do lokalizacji altanki 

rekreacyjnej. W nakładach zwiększono robociznę o 40% 

1. Przemieszczenie ziemi roślinnej spycharką na 

odległość do 30 m i ręczne podgarnięcie humusu na 

hałdzie.  

5.137 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 

km sam.samowyład. - korytowanie podłoża pod 

wykonanie fundamentów i kostkę brukową 

1. Wykonanie koparką początkowego wykopu 

(wcinki) na odkład. 

2. Odspojenie i załadowanie ziemi na samochody. 

3. Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie. 

4. Ręczne wykonanie i utrzymanie rowów 

odwadniających w wykopie. 

5. Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w 

miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład. 

6. Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu.  

5.138 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości 

do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - fundament 

wykonany na miejscu lub zamiennie montaż 

prefabrykowanych żelbetowych prefabrykatów stóp 

fundamentowych z kotwami do mocowania 

1. Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z 

obsadzeniem dybli. 

2. Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z 

obetonowaniem elementów stalowych i wyrównanie 

powierzchni. 

3. Usunięcie deskowań. 

4. Pielęgnowanie betonu.  

5.139 
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie 

równinnym i nizinnym 

1. Wznowienie osi budowli i ustawienie kołków 

kierunkowych. 

2. Ustawienie ław wysokościowych i pomocniczych 

reperów drewnianych. 

3. Niwelacja kontrolna dna wykopu. 

4. Wyrób potrzebnych palików, ław i reperów na 

okres budowy.  

5.140 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 

cementową - obrzeże do kostki brukowej w altance i w 

obrębie altanki 

1. Rozścielenie podsypki piaskowej. 

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej 

wraz z jej rozścieleniem. 

3. Ustawienie obrzeży. 

4. Wyregulowanie wg. osi poziomych i podanych 

punktów wysokościowych. 

5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub 

zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem. 

6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz 

z jej ubiciem.  

5.141 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 

piaskiem - analogia - wykonanie kostki brukowej w 

altance i po obwodzie 1 m od altanki 

1. Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża. 

2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu 

podsypki piaskowej grub. 4 cm lub podsypki 

cementowo-piaskowej grub. 4 cm wraz z jej 

przygotowaniem. 

3. Zagęszczenie podsypki wibratorem. 

4. Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami. 

5. Ułożenie kostki brukowej z przecięciem na 

krawędziach. 

6. Ubicie kostki wibratorem. 

7. Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu. 
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8. Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego 

przesianiem.  

5.142 

Zakup, dowóz i montaż Altany rekreacyjnej. Altana 

drewniana otwarta (bez barierek zabezpieczających przed 

dostępem) z dachem wielospadowym i powierzchnią 

zabudowy od 29 m2 do 30 m2 z wyposażeniem w stół 

drewniany typ karczmowy mocowany do podłoża, dwie 

ławki typ ciężki mocowane do podłoża, granitowy stół do 

gry w piłkarzyki 

1. Zakup altany drewnianej, wyposażenia altany i 

stołu granitowego do gry w piłkarzyki. 

2. Dowiezienie altany wraz z wyposażeniem do 

miejsca montażu 

3. Montaż altany wraz z wyposażeniem i stołu do gry. 

Dopuszczalny montaż przez producenta w ramach 

zakupu. 

4. Uprzątniecie terenu po zakończeniu robót. 

(Lokalizacja altany wskazana na mapce załączonej do 

specyfikacji)  

29 Porządkowanie terenu budowy w trakcie robót i po zakończeniu budowy  

5.143 

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci 

- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy  

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci 

- wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość 

do 1.0 km wraz z wniesieniem opłat za zagospodarowanie 

odpadów  do norm dopisano M - opłata za 

zagospodarowanie odpadów 

 1. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy. 

2. Wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz 

z załadunkiem na środki transportowe i 

wyładowaniem na wysypiska.    

30 Powrotne napełnianie zbiornika do poziomu NPP 

5.144 
Napełnianie wody do zbiornika, grupa robotników z 

bosakami i narzędziami 

1. Sprawdzenie sprawności upustów, 

2. Sukcesywne zamykanie upustów dennych aż do 

całkowitego zamknięcia światła budowli lub 

zamiennie sukcesywny demontaż szandorów 

remontowych. 

2. Usuwanie (z brzegu – bez wchodzenia do wody) 

wszelkie przedmioty napływające z wodą a mogące 

zakłócić przepływ przez budowlę, 

3. Monitorowanie wielkości przepływu i nie 

przekraczanie wielkości dopuszczalnej, 

4. Zachowanie przepływu biologicznego poniżej 

budowli 

5. Monitoring stanu budowli, 

6. Uprzątnięcie stanowiska pracy.    
 

Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami informacji o stosowanych wyrobach materiałów naprawczych.  

Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych. 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Kontrola polegała będzie na wizualnej ocenie wykonanych 

robót i sprawdzeniu zgodności ze specyfikacją techniczną. 

Przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela 

zamawiającego przedłożyć Inspektorowi informacje o wyrobach stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie 

z wymogami PN lub EU. 

Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie odpowiadają normom i nie uzyskują akceptacji Inspektora powinny 

być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, specyfikacją techniczną, a także zgodnie z 

przedmiarem oraz poleceniami Inspektora. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej ilości wykonanych robót wg. jednostek określonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub 

w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie jednostki obmiarowe określa książka przedmiaru robót. Jednostkami obmiarowymi są m.in.: m3, m2, m, szt., 

kpl., tony, kg, ha, roboczogodziny, motogodziny. 

Książka obmiarów będzie stanowić dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót.  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi częściowemu. 

• odbiorowi końcowemu. 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

w/w zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do książki 

postępu robót z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. Etapy robót podlegające 

obiorowi częściowemu powinny być uwzględnione w umowie zasadniczej na wykonanie danego zadania - obiektu 

inwestycyjnego. 

8.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 

budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego potwierdza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych” sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Odbiór końcowy robót budowlanych zostanie rozpisany po sprawdzeniu operatu powykonawczego 

dostarczanego przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do końcowego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę. 

• Operat powykonawczy, 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z dokumentów 

umowy i ewent. uzupełniające lub zamienne), 

• Dziennik budowy, 

• Książka postępu robót. 
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Operat powykonawczy winien zawierać następujące dokumenty i załączniki: 

• protokół przekazania terenu, 

• dziennik budowy i książkę obmiarów, 

• książkę postępu robót i obmiarów, 

• pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym z naniesionymi zmianami oraz projekt zamienny, jeśli 

został  sporządzony w trakcie realizacji umowy, 

• projekt techniczny i wykonawczy z naniesionymi zmianami o ile takowe wystąpiły i zostały zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru lub Projektanta, 

• kopię zgłoszenia robót budowlanych wraz z naniesionymi zmianami o ile takowe wystąpiły i zostały 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru lub Inwestora, 

• pozwolenie wodnoprawne, 

• protokoły odbioru robót częściowych, 

• protokoły zmian małoistotnych, o ile wystąpiły, zatwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi lub informacje o wyrobach stwierdzające ich przydatność w budownictwie 

zgodnie z wymogami, 

• atesty wbudowanych materiałów, 

• zgłoszenie robót do odbioru, 

• operaty lub inwentaryzacje geodezyjne, 

• raporty, protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja na budowie, 

• inne dokumenty wymagane w trakcie budowy przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót objętych gwarancją lub związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny nastąpi zgodnie z zapisem wniesionym do protokołu odbioru końcowego robót po upływie 

okresu gwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oględzin obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę. 

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzającego wykonanie robót zgodnie z 

warunkami zawartej umowy.  

10. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne 
Polskie Normy Budownictwa, a w szczególności: 

- PN-B-06050:1968 - Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 

- PN-EN 13383-1:2003 - Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania 

- PN-B-11210:1996 - Kamień łamany. 

- PN-EN 1340:2004 - Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań 

- PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

- PN-EN ISO 8501-1:200 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni 

- PN-R-65023:1999 - Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych  
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- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeza chodnikowe. 

- BN-74/9191-02  - Urządzenia wodno - melioracyjne. 

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 

- PN-B-32250:1988 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 

Ustawy i Rozporządzenia: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1478 z późn. zmianami) 

• Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2024 poz. 54) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1336) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 275) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. Nr 120 poz.1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. 

Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

 

 

Wykaz załączników do specyfikacji: 

1. Przedmiar robót 

2. Kosztorys ofertowy 

3. Mapka z lokalizacją ścieżki żwirowej i altany drewnianej 

4. Druk Książki postępu robót 


