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ROZDZIAŁ 1 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

DZIAŁ I Dane Zamawiającego 

 

Województwo Zachodniopomorskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 

70-421 Szczecin 

Tel.: 91 454 28 38 

w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik: 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

ul. Twardowskiego 18 

70-320 Szczecin 

Adres e-mail: m_optacy@999.szczecin.pl 

 

➢ adres strony internetowej: https://www.999.szczecin.pl   

➢ adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/941735 

➢ adres poczty elektronicznej: sekretariat@999.szczecin.pl  

➢ numery telefonów:  

+ 48 91 433 38 01 (sekretariat) 

 

Adres do korespondencji: 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

ul. Twardowskiego 18 

70-320 Szczecin 

Adres e-mail: m_optacy@999.szczecin.pl 

 

DZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej PZP. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 – 139 PZP); 

3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące zamówień klasycznych 

na roboty budowlane, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne1. 

4. Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia prowadzono wstępne 

konsultacje rynkowe. Wszelkie istotne informacje, które zamawiający przekazał lub uzyskał w 

związku z prowadzonymi konsultacjami  ujęte są w niniejszej SWZ oraz załącznikach do SWZ.  

Informacje o wstępnych konsultacjach rynkowych znajdują się pod adresem: 

http://www.999szczecin.4bip.pl/index.php?job=wiad&idg=4&id=35&x=20&y=&n_id=140 

 
1  Przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów określone w art. 4 i art. 13 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej 

dalej „dyrektywą 2014/24/UE” 

mailto:m_optacy@999.szczecin.pl
https://www.999.szczecin.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/941735
mailto:sekretariat@999.szczecin.pl
mailto:m_optacy@999.szczecin.pl
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5. Zamawiający, w trybie art. 257 PZP informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia 

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.  

 

DZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie - 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę budynku filii 

WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu w Koszalinie i Pyrzycach w trybie „zaprojektuj i 

wybuduj” oraz realizacja robót budowlanych dotyczących budowy filii WSPR wraz z 

zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim. 

2. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji robót budowlanych oraz usług: Koszalin, Pyrzyce, 

Drawsko Pomorskie (kod NUTS PL42 województwo zachodniopomorskie). 

3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

 numer nazwa 

Główny kod CPV 45000000-7 roboty budowlane 

 

 numer nazwa 

Dodatkowe kody 

CPV 

74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury i 

inżynierii 

74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie 

 

4. Zamawiający informuje o niedokonaniu podziału zamówienia na części. Jednocześnie 

Zamawiający informuje o braku możliwości dokonania podziału przedmiotu zamówienia na części. 

Brak ten uwarunkowany jest faktem, iż przedmiotowa inwestycja jest współfinansowana z 

Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa została udzielona 

celem zapewnienia dofinansowania na realizację inwestycji pn. Budowa 3 Filii Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, 

Koszalinie, pod warunkiem przeprowadzenia jednego postępowania zakupowego. Zamawiający 

otrzymał jedną promesę. Zamawiający nie podzielił więc zamówienia na części mając na 

względzie poniżej wskazane zidentyfikowane ryzyka, mające swoją podstawę w warunkach 

programu Polski Ład, które w  efekcie mogą doprowadzić do utraty całości dofinansowania z ww. 

programu: 
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1) Zgodnie z udzieloną Zamawiającemu wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z 

Rządowego Fundusz Polski Ład zamawiający zobowiązany jest do ogłoszenia postępowania 

zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy/wykonawców w określonym terminie 

liczonym od dnia udostępnienia promesy wstępnej przez BGK. Podział zamówienia na części 

wiąże się z ryzykiem, iż postępowanie nie zostanie rozstrzygnięte w całości, w sytuacji wyboru 

wykonawcy tylko na niektóre z części. Zamawiający wówczas zobowiązany będzie do 

powtórzenia postępowania, które w sytuacji kolejnego wyłonienia wykonawców tylko na 

niektóre części spowoduje wygaśnięcie promesy i utratę całości dofinansowania, a nie tylko 

utratę dofinansowania na części, co do których postępowanie zakupowe nie wyłoniło 

wykonawcy. Wynika to podstawowego założenia programu Polski Ład: 1 promesa to 1 

postępowanie.   

2) W przypadku konieczności powtórzenia postępowania z uwagi na wybór wykonawców tylko 

niektórych części zamówienia, wyłonieni wykonawcy w ramach pierwszego postępowania będą 

zmuszeni czekać na podpisanie umowy do czasu rozstrzygnięcie ostatniej procedury, co rodzi 

ryzyko, iż zrezygnują oni z realizacji zamówienia, a Zamawiający utraci całość dofinansowania.  

3) Co także istotne brak realizacji jakiejkolwiek z części zamówienia przez jednego z 

wykonawców, albo wdanie się przez niego w spór z zamawiającym może doprowadzić do braku 

możliwości całościowego rozliczenia inwestycji. 

Powyższe jednoznacznie wskazuje, że potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 

realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu 

zamówienia, oraz prawidłowemu rozliczeniu projektu, zgodnemu z warunkami Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z powyższych powodów nie dokonano podziału 

zamówienia na części w zakresie budowy. 

5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. 

Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich 

jego ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.  

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

8. Zamawiający nie zastrzega by o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy 

mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których 

głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, 

które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 

marginalizowanych. 

9. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, lub norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wskazuje się, 

iż służy to jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości oraz 

wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów, 

urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, w 

tym m.in. zawartych w PFU pod warunkiem, że nie obniżą określonych dokumentacją projektową 

standardów, walorów użytkowych i estetycznych, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, 

certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami 

określonymi zarówno w PFU jak i w SWZ. Rozwiązania systemowe mogą być zastępowane 

jedynie poprzez równoważne rozwiązania systemowe, stanowiące kompletne rozwiązania. 

Wskazanie w PFU przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
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technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 

udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone 

w opisie przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. 

11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 PZP. 

14. Stosownie do przepisu art. 95 ust. 1 PZP, Zamawiający wymaga, aby osoby bezpośrednio związane 

w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni, byli zatrudnieni przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). 

Powyższy wymóg dotyczy w szczególności osób wykonujących następujące czynności z zakresu: 

1) roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe; 

2) roboty konstrukcyjne; 

3) roboty wykończeniowe wewnętrzne (m. in. pokrywanie podłóg, ścian i sufitów, wykonanie 

ścianek działowych); 

4) izolacja pozioma i pionowa ścian 

5) zakup i montaż stolarki; 

6) zakup i montaż wyposażenia; 

7) instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z instalacją; 

8) wentylacja, klimatyzacja,  

9) instalacje oświetleniowe; 

10) instalacje zasilania gniazd wtykowych; 

11) instalacje niskoprądowe wraz z automatyką; 

12) instalacje zewnętrzne i przyłącza; 

13) instalacja gaszenia pożaru; 

14) zapewnienie łączności radiowej; 

15) wycinka oraz wykonanie nasadzeń zastępczych; 

16) zagospodarowanie terenu, w tym miejsca parkingowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

17) obsługa administracyjno-biurowa. 

Wymóg dotyczy także osób wykonujących czynności dotyczące obsługi biurowo-administracyjnej 

zamówienia. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kadry inżynierskiej, projektantów, 

dostawców materiałów budowlanych. Szczegółowe wymagania dotyczące weryfikacji zatrudnienia 

tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób, a także sankcje z tytułu niespełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we Wzorach Umowy – Rozdział 3 

SWZ. 

15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

16. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Wizja lokalna Wykonawcy 

ma charakter pomocniczy. W celu wyznaczenia terminu wizji, wykonawca składa odpowiedni 
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wniosek, w trybie określonym w Dziale X, pkt. 13 SWZ. W celu prawidłowej wyceny, do 

sporządzenia oferty, zaleca się, aby Wykonawca sprawdził zgodność zakresu robót ujętych w 

dokumentacji ze stanem rzeczywistym. 

17. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji w postaci: 

1) wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz realizacji robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem w zakresie 

budowy i pierwszego wyposażenia budynku filii WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu 

w Koszalinie zgodnie z załącznikami do niniejszej SWZ -Programem Funkcjonalno – 

Użytkowym (PFU) i załącznikami do PFU, w zakresie niezbędnym do wykonania w 

formie zaprojektuj i wybuduj inwestycji, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

umowy, prawidłowego funkcjonowania obiektu i zobowiązany jest do uzyskania w imieniu 

Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu; 

2) wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz realizacji robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem w zakresie 

budowy i pierwszego wyposażenia budynku filii WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu 

w Pyrzycach zgodnie z załącznikami do niniejszej SWZ - Programem Funkcjonalno – 

Użytkowym (PFU) i załącznikami do PFU, w zakresie niezbędnym do wykonania w 

formie zaprojektuj i wybuduj inwestycji, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

umowy, prawidłowego funkcjonowania obiektu i zobowiązany jest do uzyskania w imieniu 

Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu; 

3) realizacji robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem dotyczących 

budowy i pierwszego wyposażenia filii WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu w 

Drawsku Pomorskim zgodnie z załącznikami do niniejszej SWZ - dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

warunkami decyzji pozwolenia na budowę (zwanymi dalej łącznie „dokumentacją”) w 

zakresie opisanym w SWZ i załącznikach do SWZ. Przedmiary robót mają charakter 

pomocniczy. Wykonawca przyjmuje do wykonania pełen zakres robót niezbędny do 

wykonania obiektu, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, prawidłowego 

funkcjonowania obiektu i zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego 

decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu. 

18. W celu prawidłowej wyceny, do sporządzenia oferty, zaleca się, aby Wykonawca sprawdził 

zgodność zakresu inwestycji ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. 

19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący kryteria stosowane w celu oceny 

równoważności zawarty jest w Rozdziale 2 niniejszej SWZ oraz odpowiednich dla każdej z części 

załącznikach do SWZ. 

20. Warunki realizacji zamówienia określają również Wzór Umowy (Rozdział 3 SWZ). 

 

DZIAŁ IV Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: 

1) w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym w 

dokumentacji projektowej oraz PFU w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych 

elementów, do oferty należy dołączyć ich zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ 

(załącznikiem nr 1 do formularza oferty) wraz z dowodami świadczącymi o równoważności – 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 1, Dział III pkt. 9 SWZ, z którego będzie 

wynikało, że oferowane roboty budowlane spełniają określone wymagania wskazane przez 

zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz PFU. 
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2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, lub 

złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

3. Przepisu pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu 

zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo 

złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

DZIAŁ V Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy. 

2. Terminy realizacji umowy: 

1) dla budowy i wyposażenia budynku filii WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu w 

Koszalinie – 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: 

a) termin przekazania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i uzyskanymi warunkami) zgodnie z OPZ w celu 

weryfikacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – do 5 miesięcy od podpisania 

Umowy, 

b) termin weryfikacji w/w dokumentacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – do 

14 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej, 

c) Termin dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej uwzględniającej 

uwagi zgłoszone przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – 7 dni od dnia 

przekazania Wykonawcy uwag, 

d) termin na uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 

– do 65 dni od daty zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu, lecz nie później niż w terminie 8 miesięcy od podpisania Umowy, 

e) termin protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy – do 7 dni od daty 

uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że Inżynier 

Kontraktu  złożył zawiadomienie w imieniu Inwestora o rozpoczęciu robót, zgodnie z 

Art. 41 ust.4 i 4a ustawy Prawo Budowlane, 

f) termin zakończenia – 26 miesięcy od dnia podpisania umowy (przez termin 

zakończenia rozumie się termin odbioru końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzony 

protokołem odbioru końcowego po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie). 

2) dla budowy budynku filii WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu w Pyrzycach 

– 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: 

a) termin przekazania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i uzyskanymi warunkami) zgodnie z OPZ w celu 

weryfikacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – do 9 miesięcy od podpisania 

Umowy, 

b) termin weryfikacji w/w dokumentacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – do 

14 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej, 

c) Termin dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej uwzględniającej 

uwagi zgłoszone przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – 7 dni od dnia 

przekazania Wykonawcy uwag, 

d) termin na uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 

– do 65 dni od daty zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu, lecz nie później niż w terminie 12 miesięcy od podpisania Umowy, 
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e) termin protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy – do 7 dni od daty 

uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że Inżynier 

Kontraktu  złożył zawiadomienie w imieniu Inwestora o rozpoczęciu robót, zgodnie z 

Art. 41 ust.4 i 4a ustawy Prawo Budowlane, 

f) termin zakończenia – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (przez termin zakończenia 

rozumie się termin odbioru końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzony protokołem 

odbioru końcowego po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie). 

3) dla budowy budynku filii WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu w Drawsku 

Pomorskim: 

a) termin protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy – do 7 dni od daty 

podpisania umowy, 

b) termin zakończenia – do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (przez termin 

zakończenia rozumie się termin odbioru końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzony 

protokołem odbioru końcowego po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie). 

DZIAŁ VI Podstawy wykluczenia  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:  

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 17 ze zm.) – dalej Kodeks karny,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1–4 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 826 ze 

zm.),   

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 

2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe,  
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h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, gdy Wykonawca lub podmiot, który należy z Wykonawcą do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów Dz. U. z 2023 r. poz. 852 ze zm.), doradzał lub w inny sposób był zaangażowany 

w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia i doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 

który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 PZP 

(art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 oraz 10 PZP) 

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

8) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

9) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 
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doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

10) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

11) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował 

pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

12) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 

USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W 

ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

13)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 

1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.);;  

14) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana 

na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.); 

15) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 

2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 

jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 

1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.). 

2. Ponadto, Zamawiający na mocy rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 

nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dokona 

wykluczenia podmiotów rosyjskich w rozumieniu w/w przepisów. Zakaz obejmuje również 

podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku 
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gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy 

wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu, a także podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 

1 ppkt 13-15) Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków. 

3. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu w przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt. 13-15, 

które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub 

dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 

milionów zł. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. a–g i ppkt 2 - na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 

chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w: 

a) pkt. 1 ppkt 1 lit. h i ppkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 

przestępstwo wymienione w pkt. 1 ppkt 1 lit. h, 

b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 6 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia, 

c) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 7 - na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia, 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 1 ppkt 1, 2, 5 i 7-12, 

jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 

lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, 

w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 
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7. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

DZIAŁ VII Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na 

zasadach określonych w Rozdziale 1, Dział VI SWZ, oraz spełniają poniżej określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

Minimalny poziom zdolności w zakresie części 1 zamówienia: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające należyte 

wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie robót budowlanych 

wielobranżowych wraz z instalacjami i urządzeniami, polegające na budowie lub przebudowie lub 

rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 5 000.000,00 zł brutto oraz 

powierzchni użytkowej budowy/przebudowy min. 700 m2 każda, 

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców 

w całości. 

 

Ponadto Zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował 

zespołem osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniających poniższe 

wymagania: 

➢ minimum jedną osobą na stanowisko Projektant branży architektonicznej, spełniającą 

łącznie poniższe wymagania:  

- posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. 

do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; 

- posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego; 

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, sprawowała funkcję 

głównego projektanta przy co najmniej dwóch dokumentacjach projektowych obejmujących 

budowę lub przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej bądź jego części 

o wartości robót budowlanych o wartości co najmniej 5,000.000,00 zł brutto. Uwaga: 

Zamawiający uwzględni jedynie zakończone projekty, w oparciu, o które uzyskano decyzję 

o pozwoleniu na budowę; 

➢ jedną osobą na stanowisko Kierownik Budowy, spełniającą łącznie poniższe wymagania: 
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- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń,  

- posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego; 

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła samodzielną 

funkcję techniczną na stanowisku kierownika budowy na minimum dwóch zadaniach 

obejmujących wykonanie robót budowlanych o wartości co najmniej 5,000.000,00 zł brutto 

każda, polegających na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.  

 

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, 

Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający 

uznaje datę przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej). Jeżeli w tym 

dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli 

przed wszczęciem postępowania. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę 

wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający 

dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu 

złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego. 

 

 

Uwaga:  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi/roboty budowlane wykonają poszczególni 

wykonawcy; wzór oświadczenia zawarty jest w formularzu oferty – zał. nr 1 do SWZ. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-

świadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi/roboty budowlane, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 

3. Przez pojęcia budowy, przebudowy, remontu, robót budowlanych należy rozumieć definicje 

zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) 

dalej PB albo ustawa Prawo budowlane. 

4. Zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U z 2022 

r. poz. 1225 ze zm.) przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony na 

potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 

szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi 

bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 

turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim 

lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; 

za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 

5. Zamawiający nie dopuszcza, by w ramach zespołu osób, które będą uczestniczyć w realizacji 

zamówienia Wykonawca wykazywał tą samą osobę do pełnienia dwóch i więcej funkcji. 

6. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą 

posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawy Prawo budowlane, w 
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szczególności zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na 

podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane, 

natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą 

się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia 

usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że 

zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.  

7. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

Może to także dotyczyć sytuacji, w której stwierdzone zostanie, że treść oferty powoduje ryzyko 

naruszenia przepisów art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo budowlane.  

 

DZIAŁ VIII Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert: 

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż 

instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można znaleźć pod 

adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 

Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem:  

https://JEDZ.uzp.gov.pl/ . W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do 

SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z 

zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ, z 

zastrzeżeniem poniższych uwag: 

a) w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których 

zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom 

trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej 

odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych 

podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w 

odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje 

wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; 

b) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich 

kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/
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c) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić 

niewypełnioną. 

Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby 

innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także 

jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę 

dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z 

nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Analogiczny 

wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

wykonawców. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe.  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 

Wykonawców składających ofertę wspólną.  

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

118 PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa, wraz z 

ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

których wskazane zdolności dotyczą. 

2. Dokumenty wymagane przed udzieleniem zamówienia: 

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 

2, 4 PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594 ze zm.), z innym wykonawcą, 

który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty 

częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od 

innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do 

SWZ); 

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, 
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sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 6 PZP, w art. 

109 ust. 1 pkt 5-10 PZP oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór – załącznik nr 4 do SWZ); 

e) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór - załącznik nr 5 do 

SWZ);  

f) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - załącznik nr 6 do SWZ) 

 

UWAGA: 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. a – składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa 

w pkt 2 ppkt 1 lit. a wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. c) – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 

aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem; 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1) zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
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dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Postanowienia pkt. 3 stosuje się 

odpowiednio.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, a także bada, czy 

nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy. W związku z powyższym, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 

PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji; 

3) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego 

w Dziale VI SWZ (wzór – załącznik nr 4  do SWZ); 

4) oświadczenia podmiotu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 852 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do SWZ). 

Postanowienia pkt. 3 stosuje się odpowiednio.  

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.  

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

7. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1-4, liczy się wstecz od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

8. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług/robót budowlanych, 

wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. e)/f), 



 

 

18 | S t r o n a  

 

dotyczy usług/robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio 

uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu 

bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 

którego wynika, które usługi/roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

DZIAŁ IX Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami 

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: 

1) platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin;  

2)  poczty elektronicznej: m_optacy@999.szczecin.pl. 

- z zastrzeżeniem, iż oferta (wraz z załącznikami) oraz podmiotowe i przedmiotowe środki 

dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy. 

 

DZIAŁ X Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. Informacje o 

sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami. Informacje o sposobie 

komunikowania się zamawiającego z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych 

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie proceduralnym: 

Pani Magdalena Optacy: e-mail: m_optacy@999.szczecin.pl  

2) w zakresie merytorycznym: 

Pani Agnieszka Żyszkowska: e-mail: a_zyszkowska@999.szczecin.pl 

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy 

zakupowej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

(https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin).  

3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin Zamawiający może również komunikować się z 

wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - m_optacy@999.szczecin.pl. 

4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”.  

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
mailto:m_optacy@999.szczecin.pl
mailto:m_optacy@999.szczecin.pl
mailto:a_zyszkowska@999.szczecin.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
mailto:m_optacy@999.szczecin.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
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5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

zamawiającego. 

6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin  

7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego przy komunikacji wynosi 500 MB. 

8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 

9. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 284 ust. 

1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania 

określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 2, a w przypadku 

braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin   za pomocą 

poczty elektronicznej na adres m_optacy@999.szczecin.pl.   

10. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

➢ stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

➢ komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 

Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

➢ zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

➢ włączona obsługa JavaScript, 

➢ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

➢ Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

➢ Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

12. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 135 

ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania 

określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 2, a w przypadku 

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
mailto:m_optacy@999.szczecin.pl
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braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin  za pomocą 

poczty elektronicznej na adres m_optacy@999.szczecin.pl.  

13. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

14. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 13, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 13. 

16. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

pkt. 13, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

18. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. 

 

DZIAŁ XI Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. 

29.10.2024 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, o którym mowa w pkt. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 

którym mowa w pkt. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą 

 

DZIAŁ XII Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym 

koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  

4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin.  

5. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
mailto:m_optacy@999.szczecin.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
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6. Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje plik pn. Pełna instrukcja 

tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL). 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

➢ akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  oraz 

uznaje go za wiążący, 

➢ zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z 

treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został 

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 

maksymalnie 500 MB. 

10. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawcę powinny być zgodne z 

“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 

złożone nieskutecznie. 

12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: 

➢ .zip  

➢ .7Z 

13. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

14. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

15. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

16. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

17. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. 

18. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

19. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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20. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

21. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

22. Ofertę sporządza się w języku polskim się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 

1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 1, Dział VIII pkt. 1 ppkt 1 SWZ; 

b) zobowiązanie innego podmiotu oraz jego oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 1 

Dział VIII pkt. 1  ppkt  1 i 2 SWZ (jeżeli   dotyczy); 

c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy); 

d) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 1, Dział IV SWZ; 

e) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 1 

XVIII SWZ (wykonawca składa wraz z ofertą) 

10. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

11. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. 

W procesie składania oferty za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin, 

Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w 

szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2  PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP 

sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 

odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

12. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

13. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w 

formacie XAdES. 

14. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

15. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 

w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

16. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, 

o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty.  

17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może 

dokonać również notariusz. 

18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi 

podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

19. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej w 

przypadku:  

➢ podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 

które każdego z nich dotyczą;  

➢ przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

➢ innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

20. Podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

21. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 

pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku:  

➢ podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 

zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

➢ przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

➢ pełnomocnictwa – mocodawca.  

22. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka 

dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw 

do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć 

w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo musi zostać opatrzone 
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak 

wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 

23. W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym, z 

zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 1, Dział IV SWZ należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

24. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ. Dopuszcza się złożenie 

załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści 

(a w przypadku JEDZ – także formy) z formularzami określonymi przez Zamawiającego.  

25. Oferty będą oceniane według kryteriów i zasad  określonych w rozdziale 1, Dział XV SWZ. 

Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.  

26. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/941735 w terminie najpóźniej do dnia 1.08.2024 r. do 

godziny 10:00.  

 

DZIAŁ XIII Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.08.2024 r. o godz. 10:30 i realizowane będzie przy użyciu systemu 

teleinformatycznego.  

2. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. W 

takim przypadku zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/941735 o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5. Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach, nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo unieważnienia 

postępowania. 

 

DZIAŁ XIV Sposób obliczenia ceny 

1. Cena oferty winna zostać podana według wzoru: 

Cena netto + podatek (VAT) (określony procentowo i kwotowo) = cena całkowita (brutto), którą 

należy podać w formularzu oferty. Należy przyjąć podstawową stawkę podatku od towarów i usług 

– 23%. 

2. Cena oferty powinna być podana cyfrowo. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po 

przecinku.  

3. Cenę należy obliczyć na podstawie SWZ oraz dołączonej do SWZ dokumentacji projektowej, w 

tym PFU z załącznikami. 

4. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez  

Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/941735
https://platformazakupowa.pl/transakcja/941735
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5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy. 

6. Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN. 

7. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy). Ponadto, w formularzu 

ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do określenia szczegółowych kosztów jednostkowych 

realizacji zamówienia, których łączna wartość będzie odpowiadała wartości ceny ofertowej brutto, 

poprzez wypełnienie tabeli cen szczegółowych zawartej w formularzu ofertowym. Poniżej 

prezentujemy wiążące dla Wykonawcy założenia do opracowania tabeli cen szczegółowych, o 

której mowa powyżej: 

LP 

Element - zakres 

prac 

Udział 

procentowy w 

całkowitej 

cenie w ofercie 

J.m. 
Wartość planowanych 

kosztów netto 

Wartość planowanych 

kosztów brutto 

1 2 3 4 5 6 

1A. Koszt dokumentacji 

projektowej wraz z 

uzyskaniem decyzji 

o pozwoleniu na 

budowę dla filii w 

Koszalinie 

do 5,00 % 

wartości robót 

budowlanych w 

zakresie 

budowy filii w 

Koszalinie 

Ryczałt 

  

1B. Roboty budowlane 

wraz z uzyskaniem 

decyzji o 

pozwoleniu na 

użytkowanie dla filii 

w Koszalinie 

pozostała część 

(%) dla 

inwestycji w 

zakresie 

budowy filii w 

Koszalinie 

Ryczałt 

  

Razem filia Koszalin    

2A. Koszt dokumentacji 

projektowej wraz z 

uzyskaniem decyzji 

o pozwoleniu na 

budowę dla filii w 

Pyrzycach 

do 5,00 % 

wartości robót 

budowlanych w 

zakresie 

budowy filii w 

Pyrzycach 

Ryczałt 

  

2B. Roboty budowlane 

wraz z uzyskaniem 

decyzji o 

pozwoleniu na 

użytkowanie dla filii 

w Pyrzycach 

pozostała część 

(%) inwestycji 

w zakresie 

budowy filii w 

Pyrzycach 

Ryczałt 

  

Razem filia Pyrzyce   

3A. Roboty budowlane 

wraz z uzyskaniem 

decyzji o 

pozwoleniu na 

użytkowanie dla filii 

w Drawsku 

Pomorskim 

100,00 % 

wartości 

inwestycji w 

zakresie 

budowy filii w 

Drawsku 

Pomorskim 

Ryczałt 

  

Razem filia Drawsko Pomorskie   
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UWAGA: 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do złożenia Rozbicia Cenowego Oferty (dalej RCO), zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ, obejmującego wszelkie usługi, dostawy i roboty budowlane 

niezbędne do wykonania całego Zadania inwestycyjnego pn. Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, 

Koszalinie. Kwoty określone przez Wykonawcę w złożonym RCO muszą odpowiadać treści tabeli cen 

szczegółowych zawartej w formularzu ofertowym. 

Uwaga: Cena za usługi projektowe w odniesieniu do każdej z filii (o ile dotyczy) nie może przekraczać 

5 % wartości brutto za roboty budowlane za daną file. Wycenienie usług projektowych na poziomie 

wyższym niż 5 % będzie skutkować poprawieniem oferty w sposób dostosowujący do przedmiotowego 

wymogu. 

 

8. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową kompletną, 

jednoznaczną i ostateczną, stałą dla okresu realizacji zadania i okresu gwarancji i rękojmi. 

9. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy. 

10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. Wykonawca w takim przypadku ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

11. Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN. 

 

DZIAŁ XV Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 

ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów: 

 

Lp. Kryterium Waga kryterium  Liczba punktów  

1 Cena 60 % 60,00 pkt 

2 Gwarancja Jakości 30 % 30,00 pkt 

3 Doświadczenie Kierownika Budowy 10 % 10,00 pkt 

 



 

 

27 | S t r o n a  

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

1) Cena (C) – waga kryterium 60 %; 

2) Gwarancja Jakości (G) - waga kryterium 30 % 

3) Doświadczenie Kierownika Budowy (DKB) – waga kryterium 10 %. 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

 

1) Cena (C) – waga 60 % 

 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60 % 

  cena oferty ocenianej brutto 

 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana 

przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie wykonawca poniesie w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2) W kryterium „G” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących reguł: 

„G” jest zależne od wskazanego w ofercie okresu gwarancyjnego. 

Minimalny okres gwarancji, jaki może być zaoferowany, wynosi 36 miesięcy. Maksymalnie 

premiowany termin wynosi 60 miesięcy. 

W przypadku, gdy wykonawca zadeklaruje termin gwarancji jakości krótszy niż wymagany w 

SWZ przez zamawiającego (tj. krótszy niż 36 miesięcy), oferta będzie podlegać odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p.  

W przypadku, gdy wykonawca nie złoży oświadczenia dotyczącego terminu (okresu) gwarancji 

jakości), zamawiający przyjmie, iż wykonawca deklaruje okres gwarancji na poziomie 36 

miesięcy i taka wartość zostanie przyjęta do porównania z pozostałymi ofertami.  

W przypadku zaproponowania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy 

zamawiający uwzględni do oceny ofert okres 60 miesięcy (najdłuższy możliwy okres 

gwarancji), natomiast do umowy zostanie zapisany termin wskazany przez wykonawcę w 

ofercie. 

e. 

W kryterium „G” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

                 Okres gwarancyjny z badanej oferty 

G = ------------------------------------------------------------------ x 30% (waga kryterium) x 100 
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      Najdłuższy oferowany okres gwarancji (max 60 miesięcy) 

 

3) W kryterium „DKB” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących 

reguł 

Punkty będą przyznawane za doświadczenie osoby skierowanej na stanowisko Kierownika Budowy 

(DKB). Informacja w tym zakresie musi być złożona w treści formularza ofertowego. Przyznawanie 

punktów będzie odbywać się według następującej skali: 

Opis doświadczenia podlegającego 

ocenie 

Liczba nadzorowanych 

robót : 

Liczba przyznanych 

punktów (1 pkt = 1 %): 

Wskazywana na stanowisko 

Kierownika Budowy pełniła 

samodzielną funkcję techniczną na 

stanowisku kierownika budowy na 

minimum dwóch zadaniach 

obejmujących wykonanie robót 

budowlanych o wartości co 

najmniej 5,000.000,00 zł brutto 

każda, polegających na budowie 

lub przebudowie obiektu 

użyteczności publicznej 

2 (dwie roboty – na 

poziomie warunku) 

0 

3 (trzy roboty) 2 

4 (cztery roboty) 5 

5 (pięć robót) 7 

6 (sześć robót)  10 

 

a) Przy punktacji będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie inwestycje, których zakres 

odpowiada warunkowi udziału w postępowaniu stawianemu osobie kierowanej na ww. 

stanowisko. Do punktacji brane jest pod uwagę doświadczenie zdobyte w ciągu 

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert. Ocena doświadczenia zależy m.in. od 

stopnia szczegółowości w jakim zostanie opisane doświadczenie. 

b) Jeżeli wykonawca nie wykaże w doświadczeniu osoby skierowanej na stanowisko 

Kierownika Budowy (DKB) większej liczby inwestycji niż minimum określone w 

warunku udziału w postępowaniu (2 inwestycje) bądź gdy do takiego wniosku 

doprowadzi zamawiającego analiza złożonych dokumentów – wykonawca otrzyma w 

przedmiotowym kryterium 0 pkt, ale jego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu. 

c) Niewskazanie osoby w formularzu będzie skutkować odrzuceniem oferty na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p. 

 

2. W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone w 

SWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.  

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 

dokumentów lub oświadczeń.  

4. Zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP Zamawiający poprawi w treści oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, oraz 
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3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. 

Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

 

DZIAŁ XVI Informacja o podstawie odrzucenia ofert 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert;  

2) została złożona przez wykonawcę:  

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w 

postępowaniu, lub 

b) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

PZP, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, 

lub innych dokumentów lub oświadczeń, 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;  

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego;  

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP; 

11)  wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania 

ofertą;  

13) w przypadku, gdy Zamawiający żądał wniesienia wadium - wykonawca nie wniósł wadium, 

lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu 

terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w 

art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP;  

14) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;  

15) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o 

której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 913 ze zm.), stwierdzającej ich negatywny 

wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 
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DZIAŁ XVII Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 PZP. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

i formie określonej w Rozdziale 1, Dział XIX SWZ. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania 

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

DZIAŁ XVIII Wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 900 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset 

tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje 

moment wpływu środków do zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych;  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 310, 836 i 1572)  

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej 

lub poręczeń o których mowa w ust. 2, dokument wadialny winien być sporządzony zgodnie z 

obowiązującym prawem i zawierać co najmniej następujące elementy: 

1) Wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/poręczenia; w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się aby poręczenie 

lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej 

treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum); 

2) wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, tj.: 

Województwo Zachodniopomorskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 

70-421 Szczecin 

wskazanie Gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub instytucji 

poręczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib,  
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3) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia dokumentu wadialnego tj. 

„Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie”  

4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona dokumentem wadialnym, 

5) wskazanie sumy gwarancyjnej, 

6) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia, 

7) zobowiązanie gwaranta do: „nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty pełnej sumy wadium na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszły okoliczności 

wskazane w art. 98 ust. 6 PZP”. 

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika 

Zamawiającego tj. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie –Bank PEKAO 

S.A. I O/Szczecin Nr 38 1240 3813 1111 0010 2474 8802 z  dopiskiem  na  przelewie: „Wadium w 

przetargu nieograniczonym pn. „Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie”. 

Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 

5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 

będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków 

pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu 

składania ofert). 

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 2 

pkt. 2 – 4 SWZ (art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP) wykonawca składa wraz z ofertą. 

Uwaga:  

- Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej 

poprzez wczytanie w Systemie oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do jego wystawienia ze strony Gwaranta.  

- Dokument wadialny złożony w postaci elektronicznej nie powinien zawierać postanowień 

uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego do jego 

wystawcy. 

7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

(Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia wystawienia dokumentu wadialnego. Jeżeli w tym 

dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli 

przed wystawieniem dokumentu wadialnego. 

 

DZIAŁ XIX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 

stanowiącej równowartość 5 (pięciu) % Wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto) w jednej z 

następujących form: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 



 

 

32 | S t r o n a  

 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy niezależnie od jego formy musi być nieodwołalne, 

bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w pieniądzu przelewem na konto 

pełnomocnika Zamawiającego tj. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie -

PEKAO S.A. I O/Szczecin Nr 90 1240 3927 1111 0011 0523 1980. Możliwe jest także wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna, drogą elektroniczną 

poprzez przekazanie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za 

pomocą platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin  

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogą uniemożliwiać Zamawiającemu 

prawidłowego skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W związku z tym 

zabezpieczenia muszą spełniać następujące warunki: 

1) płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, 

2) płatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunków  np. załączenie 

potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii rzeczoznawców, czy 

weryfikacja gwaranta co do wysokości odszkodowania), 

3) pokrywające wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej umowy 

(odszkodowania i kary umowne) do wysokości kwoty wynikającej z zapisów umowy, 

4) muszą mieć zapis, że są nieodwołalne w okresie na który zostały wystawione, 

5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia umowy, 

6) sprawy sporne rozstrzygane zgodnie z siedzibą Zamawiającego, 

7) wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta wyrażonej na 

piśmie. 

7. Wykonawca przez wyznaczonym terminem na wniesienie zabezpieczenia może przesłać 

projekt/draft  gwarancji bankowe lub ubezpieczeniowej do akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający potwierdzi prawidłowość dokumentu - wniesionego zabezpieczenia lub przekaże 

uwagi do treści projektu dokumentu 

8. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania. 

9. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 

pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

 

DZIAŁ XX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

1. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie 

kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do 

której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin


 

 

33 | S t r o n a  

 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w terminie:  

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1; 

3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej;  

4) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1-3 wnosi się w terminie: 10 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu.    

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres 

poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 

posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie 

ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego 

posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia;  

6) wskazanie numeru ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 

z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;  

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz 

dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;  

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;  

12) wykaz załączników. 
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6. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej „sądem zamówień publicznych”. 

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w 

części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o 

uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu 

żądanej zmiany. 

 

DZIAŁ XXI Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

1. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w 

przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji 

lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

2. Umowa może zawierać postanowienia o mediacji lub innym polubownym rozwiązaniu sporu. 

Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także przez 

wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy druga 

strona złożyła wniosek, o którym mowa w pkt. 1 

3. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 PZP. 

 

DZIAŁ XXII Jawność postępowania. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.  

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 PZP postępowanie o udzielenie zamówienia jest 

jawne.  

2. Protokół wraz załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Oferty wraz z załącznikami 

udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 

otwarcia ofert.  W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 

zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Szczecinie, ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin; Telefon: (91) 43 33 801; 

Fax (91) 433 57 54; e-mail: sekretariat@999.szczecin.pl;  

www.999.szczecin.pl 

2) W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie został powołany Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych 

można skontaktować się poprzez e-mail: iodo@999.szczecin.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawą PZP”. Dane publikowane będą 

na stronie internetowej bip.999.szczecin.pl. 

5) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie nie zamierza przekazywać 

Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony terminami określonymi 

przepisami prawa. tj.: przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a przypadku zawarcia umowy, okres przechowywania wynosi 10 lat. Jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 10 lat, wówczas okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy PZP. 

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

9) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z 

zastrzeżeniem, iż skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO. 

10) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

11) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

mailto:sekretariat@999.szczecin.pl
http://www.999.szczecin.pl/
mailto:iodo@999.szczecin.pl
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i 

c RODO. 

4. Udostępnianie, o którym mowa w pkt 2 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z 

wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt 17 i 

art. 18 ust. 3–6 PZP, stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, 

z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może 

żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może 

naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 

ust. 5 PZP. 

8. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 

szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującymi się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej  

staranności, działania w celu utrzymania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą 

być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na 

platformie zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.  

9. Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad: 

1) osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści 

protokołu lub/i załączników do protokołu,  

2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,  

3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni 

wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu. 
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ROZDZIAŁ 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę budynku filii WSPR wraz z 

zagospodarowaniem terenu w Koszalinie i Pyrzycach w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz realizacja 

robót budowlanych dotyczących budowy filii WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu w Drawsku 

Pomorskim. 

I.  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę budynku filii WSPR wraz 

z zagospodarowaniem terenu w Koszalinie i Pyrzycach w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

Charakterystyka obiektów: 

KOSZALIN 

- działka nr 244/3, obręb 0018, Koszalin; 

- powierzchnia użytkowa 1 260,00 m2; 

- budynek 2-kondygnacyjny; 

- kubatura 6 805,46 m3; 

- ilość miejsc garażowych 7 szt.;  

- ilość miejsc parkingowych 24 szt. 

Uwaga: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy wraz z 

załącznikami 

PYRZYCE 

- działka nr 40/6, obręb Pyrzyce 7, gm. Pyrzyce; 

- powierzchnia użytkowa 498,00 m2; 

- budynek 2-kondygnacyjny; 

- kubatura 2 856,63 m3; 

- ilość miejsc garażowych 3 szt.;  

- ilość miejsc parkingowych 14 szt.  

Uwaga: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy wraz z 

załącznikami 

W skład obowiązków Wykonawcy wchodzi: 

1. Aktualizacja mapy do celów projektowych dla każdej z lokalizacji, w przypadku gdy doszło do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych dokumentów i 

opracowań mających wpływ projektowane nieruchomości. 

2. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz technicznego/wykonawczego, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla każdej lokalizacji osobno; 

3. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii i uzgodnień wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora 

decyzji o pozwoleniu na budowę, dla każdej lokalizacji osobno; 

4. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót i 

kosztorysu inwestorskiego (osobno dla każdej z branż), harmonogramu rzeczowo – 

finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla każdej lokalizacji osobno; 

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych wykonywanych w oparciu o 

przygotowaną dokumentację, dla każdej lokalizacji osobno; 

6. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych; 
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7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, dla każdej 

lokalizacji osobno; 

8. Przekazanie zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu z dokumentacją 

powykonawczą, dla każdej lokalizacji osobno. 

 

Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie dane i wymagania niezbędne do wybudowanego 

obiektu budowlanego w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz pozostałych 

wymagań wynikających z potrzeb użytkowników, mając przy tym na uwadze cel, którym jest 

wykonanie na jego podstawie w ramach niniejszego zamówienia robót budowlanych a następnie ich 

odbiór i oddanie do użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o: 

a. Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami,  

b. dane wynikające z wizji lokalnej ( o ile wykonawca przeprowadził wizję); 

c. dane określone w SWZ; 

d. uzgodnienia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

e. obowiązujące przepisy i normy, w tym: 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 2458). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r. poz. 1225). 

- Standardy Dostępności Budynków Dla Osób z Niepełnosprawnościami Ministerstwa Infrastruktury i 

Budownictwa a także z nowelizacją tych Standardów zawartych w https://budowlaneabc.gov.pl 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: 

A) Dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla każdej lokalizacji 

osobno: 

1) Dokumentacja geotechniczna – 4 egz. 

Spełniająca wymagania wynikające z: 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

2) Inwentaryzacja drzew do usunięcia z uwagi na kolizję z projektowanym obiektem budowlanym wraz 

z ewentualnym projektem nasadzeń zstępczych. 

3) Aktualizacja mapy do celów projektowych, w tym w zakresie wynikającym z uchwalonego 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Koszalinie oraz Decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego w Pyrzycach 

4) Projekt zagospodarowania terenu – 4 egz. 

Spełniającego wymagania wynikające z: 

- art. 34 Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 2024 poz. 725 - z późniejszymi zmianami)  
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- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).  

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz. 1752), w zakresie 

wykonania mapy do celów projektowych 

5) Projekt budowlany – 4 egz. 

Spełniającego wymagania wynikające z: 

- art. 34 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 poz. 682 - z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).  

6) Projekt techniczny (wykonawczy) – 4 egz. (osobno dla poszczególnych branż)  

Spełniającego wymagania wynikające z: 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).  

Projekt techniczny (wykonawczy) powinien w szczególności zawierać szczegółowe rozwiązania i 

zestawienia materiałowe oraz projekt i zestawienie wyposażenia. 

7) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. (osobno dla 

poszczególnych branż)  

Spełniającej wymagania wynikające z: 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

8) Przedmiar robót budowlanych - 2 egz. (osobno dla poszczególnych branż)  

Opracowany zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

9) Kosztorys inwestorski (zgodny z wartością oferty) - 2 egz. (osobno dla poszczególnych branż)  

Wykonany metodą kalkulacji szczegółowej określonej w: 

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2021 r.,poz. 2458). 

10) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie wykonywania robót 

budowlanych – 4 egz. 

Wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 - z późniejszymi zmianami). 



 

 

40 | S t r o n a  

 

11) ZZK – Zbiorcze zestawienie kosztów – po 1 egz. (dla każdej lokalizacji osobno) i 1 egz. w ujęciu 

dla całej inwestycji objętej przedmiotem zamówienia. 

12) Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót - po 3 egz. (dla każdej lokalizacji osobno). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót należy przygotować w rozbiciu na elementy robót 

analogicznie jak w przedmiarach robót dla wszystkich branż, określając zakres rzeczowy inwestycji dla 

wszystkich branż, z określeniem wartości, ilości oraz przedziały czasowe ich realizacji w układzie 

miesięcznym licząc od dnia podpisania umowy  

13) Uzyskanie warunków przyłączeniowych wszystkich niezbędnych mediów, o ile nie są załącznikiem 

do PFU lub wymagają zmiany oraz uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi. 

14) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wymaganych prawem budowlanym zgłoszeń. 

UWAGA: 

Właściwa kwalifikacja robót budowlanych, uzyskanie odpowiednich uzgodnień i decyzji 

administracyjnych leży w gestii Projektanta. 

UWAGA: Do dokumentacji projektowej Wykonawca załączy: 

- pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, zgodnie z 

przepisami technicznymi i normami, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że 

dołożono należytej staranności i w sporządzonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót ujęto wszystkie roboty budowlane, określone w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz nieokreślone, a konieczne do wykonania i możliwe do przewidzenia roboty 

budowlane, zapewniające spełnienie warunków funkcjonalno-użytkowych po zrealizowaniu przedmiotu 

zamówienia na podstawie w/w dokumentacji projektowej i STWiOR. 

 oraz  

- oświadczenie, że wersja CD jest tożsama z wersją papierową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia w 

formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD pogrupowane w katalogi, w taki sposób, że 1 folder 

odpowiada zawartości 1 opracowania 

Projekt budowlany i techniczny (wykonawczy) musi uwzględniać między innymi szczegóły 

projektowanych rozwiązań wykonane w odpowiedniej i czytelnej skali w zakresie konstrukcji, instalacji 

sanitarnych i elektrycznych wew. i in. 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz uzyskać opinie, w tym: 

▪ Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. 

▪ Rzeczoznawcy ds. BHP 

▪ Rzeczoznawcy ds. sanitarno – higienicznych 

Uzgodnienia dokumentacji projektowej należy dokonać z: 

▪ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

▪ Inżynierem Kontraktu, w tym branżowymi inspektorami nadzoru 

 

UWAGA: 

a) Wykonawca uzyska również inne uzgodnienia, decyzje i opinie niewymienione powyżej, a 

wymagane Prawem budowlanym i przepisami szczególnymi. 

b) Egzemplarze do uzgodnień stronom uzgadniającym dostarcza Wykonawca w niezbędnej ilości 

egzemplarzy 

 

Podpisany protokół, w którym dokonano pozytywnej oceny dokumentacji projektowej jest 

podstawą dla Inwestora do podpisania protokołu przekazania terenu budowy. 
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13) Sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 

7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.). 

Zamawiający zleca w ramach niniejszej umowy i ceny ryczałtowej, bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia, pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie opracowanej 

przez siebie dokumentacji projektowej. Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje wykonanie 

podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 

4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz wykonywanie innych czynności wskazanych 

przez Zamawiającego, a w szczególności: 

• potwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją, lub stwierdzenie 

odstępstw i określenie skutków tych odstępstw, 

• uzgodnienie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

materiałów oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 

• uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 

• ocena wyników szczegółowych badań materiałów i wbudowanych urządzeń w zakresie 

zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 

• uczestnictwo w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych 

zdolności użytkowych inwestycji 

Nadzór autorski obejmuje : 

• odpowiednie przygotowanie się Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego, wraz z 

przygotowaniem ewentualnych potrzebnych materiałów 

• dojazd na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby Wykonawcy 

• pobyt na terenie robót przez okres niezbędny dla wykonania wszystkich czynności związanych 

z pełnieniem nadzoru autorskiego 

• wykonanie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiającego koniecznych 

dokumentów lub dokonanie odpowiednich wpisów i potwierdzeń we właściwych dokumentach, 

które są niezbędne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć 

UWAGA: 

• Nie uznaje się za nadzór autorski czynności związanych z usuwaniem oczywistych wad 

opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, jak również braku rozwiązań w 

dokumentacji projektowej wynikających z programu funkcjonalno- użytkowego, które można 

było przewidzieć na etapie projektowania, a niezbędnych do prawidłowego użytkowania 

obiektu. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie nieprawidłowości 

przy realizacji robót budowlanych a powstałe w wyniku wad dokumentacji projektowej. 

• Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, według 

potrzeb wynikających z postępu robót. 

• Pisemne wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego będzie następować w terminie nie 

krótszym niż 7 dni przed datą pełnienia nadzoru autorskiego. 

• Nadzór autorski sprawowany będzie do dnia odbioru końcowego robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumentacji. 

 

B) Robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową 

1. Zakres prac obejmuje: 
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• Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentację projektową wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej; 

• Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 

administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie; 

• Przekazanie Zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu z dokumentacją 

powykonawczą. 

2. Informacja o terenie budowy 

Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie dostępu mediów na cele budowy, pomieszczenia sanitarnego 

oraz miejsca magazynowania materiałów i składowania gruzu. Szczegóły zostaną określone w protokole 

przekazania terenu budowy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek wyznaczyć kierownika budowy, opracować 

plan BIOZ, a także zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji robót. Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, BHP i ppoż. 

Wykonawca realizuje roboty na podstawie niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, opracowanej i 

zatwierdzonej decyzjami o pozwoleniu na budowę dokumentacjami projektowymi dla poszczególnych 

lokalizacji, planu BIOZ, PFU oraz uzgodnień roboczych i poleceń inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. 

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Wykonawca robót jest zobowiązany do wbudowania materiałów, które mają odpowiednie aprobaty 

techniczne lub certyfikaty zgodności z normami. O wszelkich odstępstwach decyzję podejmuje 

Zamawiający za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały zamienne mogą być 

zastosowane pod warunkiem: nie pogorszenia technologii i jakości wykonania zamówienia, jeżeli nie 

spowodują zmiany wartości umowy oraz zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego/ Inżyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia deklaracji zgodności lub aprobat technicznych przed zastosowaniem i wbudowaniem 

materiałów. 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 

nadzoru inwestorskiego. 

5. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 

analogicznie jak w dokumentacji projektowej wykonawczej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, 

jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 

robót, w tym skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną (także niezinwentaryzowaną 

– o ile taka wystąpi). 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Przewody podziemne oraz inne elementy uzbrojenia należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po 

ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, 

zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci 
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uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna 

być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Zakres dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (dla każdej lokalizacji osobno): 

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjno – kartograficzna w 4 egz. w formie wydruków i w formie 

elektronicznej. Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami 

ośrodka).  

- dokumentacja powykonawcza w 4 egzemplarzach w formie wydruków oraz w formie elektronicznej, 

m.in. w składzie: 

1. Zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów z podaniem ich charakterystyki, 

2. Pozwolenie na budowę, 

3. Projekt budowlany, 

4. Dziennik budowy (wszystkie tomy), 

5. Geodezyjne pomiary powykonawcze (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza) wraz ze 

szkicami, 

6. Protokoły odbiorów częściowych i końcowy,  

7. Rysunki i opisy niezbędne podczas realizacji robót, w tym z naniesionymi zmianami,  

8. Świadectwo charakterystyki energetycznej, 

9. Pozwolenie na użytkowanie, 

10. Zatwierdzone wnioski materiałowe (usystematyzowane i w podziale na branże), 

11. Zgłoszenie zakończenia robót, potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu, 

12. Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

13. Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do porządku terenu budowy, 

14. Protokoły z badań, sprawdzeń i pomiarów (w tym ochrona przeciwporażeniowa, 

rezystancja izolacji, rezystancja uziemień, protokół funkcjonalnego działania systemu)  

15. Dokumenty jakościowe, wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa jakości itp,  

16. Instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, DTR producentów dla każdego rodzaju urządzeń (w 

przypadku dokumentów obcojęzycznych Wykonawca przekaże stosowane tłumaczenia),   

17. Dokumenty poświadczające przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie konserwacji 

wybudowanych obiektów i zamontowanych urządzeń,  

18. Inspekcje TV sieci kanalizacyjnych (jeśli wymagane),  

19. Instrukcja eksploatacji i użytkowania obiektu,  

20. Protokoły zagęszczenia gruntu po wykonanych robotach,  

21. Protokoły potwierdzające odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego (jeśli wymagane), 

22. Wszelkie licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie – jeśli występują, 

23. Dokumenty konieczne do prawidłowego przekazania urządzeń zleceniodawcy w celu 

prawidłowego użytkowania systemu,  

24. Protokoły z prób szczelności, 

25. Badania wody oraz badania wydajności hydrantów, 

26. Protokoły z wykonanych prób rozruchowych,  

27. Oznakowanie obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalacji, urządzeń, dróg 

ewakuacji, kierunków ruchu, miejsc niebezpiecznych, zagrożeń występujących na 

zrealizowanych obiektach i instalacjach; 
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28. Wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu ze wskazaniem typu urządzenia, jego 

lokalizacji oraz częstotliwości prowadzenia czynności serwisowych. W wykazie ująć firmy 

do prowadzenia serwisów urządzeń i wyposażenia położone na terenie Polski z dostępem 

do asortymentu części zamiennych i eksploatacyjnych, 

29. Instrukcja BHP, 

30. Instrukcja przeciwpożarowa z zaznaczeniem dróg ewakuacji pracowników; 

31. Dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy w zakresie uzgodnionym z 

Inżynierem,  

32. Dokumentacja fotograficzna robót zanikających,  

33. Zestawienie wbudowanych urządzeń objętych dozorem Urzędu Dozoru Technicznego 

(UDT), kopie decyzji UDT,  

34. Wykaz kluczy do pomieszczeń. 

 

 

Dokumentację powykonawczą (w jednym egzemplarzu) należy dostarczyć Inżynierowi Kontraktu na 14 

dni przed planowanym zgłoszeniem gotowości do odbioru. Akceptacja dokumentacji powykonawczej 

przez Inżyniera Kontraktu oraz potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy przez inspektorów nadzoru 

zakończenia robót będzie podstawą zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego.  

Wszystkie dokumenty usystematyzowane i ponumerowane oraz opatrzone szczegółowym spisem treści 

z przytoczeniem numerów stron. 

II.  Realizacja robót budowlanych dotyczących budowy filii WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu 

w Drawsku Pomorskim. 

Charakterystyka obiektu: 

DRAWSKO POMORSKIE 

- działki nr 417/1, 417/2, 415, obręb 0011, Drawsko Pomorskie; 

- powierzchnia użytkowa 490,90 m2; 

- budynek 1-kondygnacyjny; 

- kubatura 3 504,92 m3; 

- ilość miejsc garażowych 2 szt.;  

- ilość miejsc parkingowych 12 szt. 

Uwaga: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym projekt 

budowlany zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę nr 6740.1.73.2021 z dnia 14 lipca 2021 

W skład obowiązków Wykonawcy wchodzi: 

• Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, w oparciu o dokumentację projektową wraz z 

decyzją o pozwoleniu na budowę nr 6740.1.73.2021 z dnia 14 lipca 2021  oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej; 

• Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 

administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie; 

• Przekazanie Zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu z dokumentacją 

powykonawczą. 

 

Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie dane i wymagania niezbędne do wybudowanego 

obiektu budowlanego w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.)  oraz pozostałych 
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wymagań wynikających z potrzeb użytkowników, mając przy tym na uwadze cel, którym jest 

wykonanie na jego podstawie w ramach niniejszego zamówienia robót budowlanych a następnie ich 

odbiór i oddanie do użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu między innymi o: 

a. Dokumentację projektową; 

b. Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 6740.1.73.2021 z dnia 14 lipca 2021 

c. Decyzję dot. wycinki drzew znak ROŚ.6131.91.5.2021.ICH z dnia 07.10.2021  oraz 

ROŚ.6131.91.8.2021.ICH z dnia 10.10.2023 (w zakresie nasadzeń zastępczych); 

d. Decyzja nr IR.7230.51.2024.MG z dnia 17.06.2024 zgoda na przebudowę zjazdu; 

d. dane wynikające z wizji lokalnej ( o ile wykonawca przeprowadził wizję); 

e. dane określone w SWZ; 

f. uzgodnienia na etapie realizacji robót; 

g. obowiązujące przepisy i normy. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: 

A) Robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową zrealizowaną w ramach odrębnej 

umowy 

1. Zakres prac obejmuje: 

- budowę budynku filii WSPR; 

- wyposażenie budynku filii; 

- wykonanie schodów, podestów zewnętrznych związanych z budynkiem; 

- budowę utwardzonych dojść i dojazdów do budynku; 

- budowę utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych; 

- budowę osłony śmietnikowej i ogrodzenia terenu; 

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia na terenie inwestycji; 

- zagospodarowanie terenu; 

- wykonanie nasadzeń zastępczych; 

- budowę przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; 

- budowę przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; 

- budowę przyłącza i zewnętrznej instalacji wody; 

- budowę hydrantu naziemnego wraz z odcinkiem sieci wodociągowej; 

- budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej; 

- budowę kanalizacji kablowej; 

- budowę zjazdu na teren inwestycji. 

Wszelkie czynności związane z przebudową zjazdu (w tym m.in. zmiana stałej organizacji ruchu oraz 

wykonanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie do Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego w 

UM. Drawsko Pomorskie obciążają, także finansowo, Wykonawcę robót. Roboty budowlane należy 

wykonać w oparciu dokumentację projektową w tym projekt budowlany zatwierdzony decyzją o 

pozwoleniu na budowę nr 6740.1.73.2021 z dnia 14 lipca 2021 oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 

Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 

administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie. 

2. Informacja o terenie budowy 

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek 417/1, 417/2, 415, obręb 0011, Drawsko Pomorskie 

przy ul. B. Chrobrego w Drawsku Pomorskim. 
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Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie dostępu mediów na cele budowy, pomieszczenia sanitarnego 

oraz miejsca magazynowania materiałów i składowania gruzu. Szczegóły zostaną określone w protokole 

przekazania terenu budowy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek wyznaczyć kierownika budowy, opracować 

plan BIOZ, a także zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji robót. Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, BHP i ppoż. 

Wykonawca realizuje roboty na podstawie niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, informacji 

BIOZ, Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę oraz uzgodnień roboczych i poleceń 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. 

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Wykonawca robót jest zobowiązany do wbudowania materiałów, które mają odpowiednie aprobaty 

techniczne lub certyfikaty zgodności z normami. O wszelkich odstępstwach decyzję podejmuje 

Zamawiający za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały zamienne mogą być 

zastosowane pod warunkiem: nie pogorszenia technologii i jakości wykonania zamówienia, jeżeli nie 

spowodują zmiany wartości umowy oraz zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego/ Inżyniera Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia deklaracji zgodności lub aprobat technicznych przed zastosowaniem i wbudowaniem 

materiałów. 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 

nadzoru inwestorskiego. 

5. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 

analogicznie jak w dokumentacji projektowej wykonawczej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, 

jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 

robót, w tym skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną (także niezinwentaryzowaną 

– o ile taka wystąpi). 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Przewody podziemne oraz inne elementy uzbrojenia należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po 

ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, 

zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna 

być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Zakres dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (dla każdej lokalizacji osobno): 

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjno – kartograficzna w 4 egz. w formie wydruków i w formie 

elektronicznej. Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od właściwego ośrodka 
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dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami 

ośrodka).  

- dokumentacja powykonawcza w 4 egzemplarzach w formie wydruków oraz w formie elektronicznej, 

m.in. w składzie: 

1. Zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów z podaniem ich charakterystyki, 

2. Pozwolenie na budowę, 

3. Projekt budowlany, 

4. Dziennik budowy (wszystkie tomy), 

5. Geodezyjne pomiary powykonawcze (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza) wraz ze 

szkicami, 

6. Protokoły odbiorów częściowych i końcowy,  

7. Rysunki i opisy niezbędne podczas realizacji robót, w tym z naniesionymi zmianami,  

8. Świadectwo charakterystyki energetycznej, 

9. Pozwolenie na użytkowanie, 

10. Zatwierdzone wnioski materiałowe (usystematyzowane i w podziale na branże), 

11. Zgłoszenie zakończenia robót, potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu, 

12. Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

13. Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do porządku terenu budowy, 

14. Protokoły z badań, sprawdzeń i pomiarów (w tym ochrona przeciwporażeniowa, 

rezystancja izolacji, rezystancja uziemień, protokół funkcjonalnego działania systemu)  

15. Dokumenty jakościowe, wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa jakości itp,  

16. Instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, DTR producentów dla każdego rodzaju urządzeń (w 

przypadku dokumentów obcojęzycznych Wykonawca przekaże stosowane tłumaczenia),   

17. Dokumenty poświadczające przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie konserwacji 

wybudowanych obiektów i zamontowanych urządzeń,  

18. Inspekcje TV sieci kanalizacyjnych (jeśli wymagane),  

19. Instrukcja eksploatacji i użytkowania obiektu,  

20. Protokoły zagęszczenia gruntu po wykonanych robotach,  

21. Protokoły potwierdzające odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego (jeśli wymagane), 

22. Licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie – jeśli występują, 

23. Dokumenty konieczne do prawidłowego przekazania urządzeń zleceniodawcy w celu 

prawidłowego użytkowania systemu,  

24. Protokoły z prób szczelności, 

25. Badania wody oraz badania wydajności hydrantów, 

26. Protokoły z wykonanych prób rozruchowych,  

27. Oznakowanie obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalacji, urządzeń, dróg 

ewakuacji, kierunków ruchu, miejsc niebezpiecznych, zagrożeń występujących na 

zrealizowanych obiektach i instalacjach; 

28. Wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu ze wskazaniem typu urządzenia, jego 

lokalizacji oraz częstotliwości prowadzenia czynności serwisowych. W wykazie ująć firmy 

do prowadzenia serwisów urządzeń i wyposażenia położone na terenie Polski z dostępem 

do asortymentu części zamiennych i eksploatacyjnych, 

29. Instrukcja BHP, 

30. Instrukcja przeciwpożarowa z zaznaczeniem dróg ewakuacji pracowników; 
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31. Dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy w zakresie uzgodnionym z 

Inżynierem,  

32. Dokumentacja fotograficzna robót zanikających,  

33. Zestawienie wbudowanych urządzeń objętych dozorem Urzędu Dozoru Technicznego 

(UDT), kopie decyzji UDT,  

34. Wykaz kluczy do pomieszczeń. 

Dokumentację powykonawczą (w jednym egzemplarzu) należy dostarczyć Inżynierowi Kontraktu na 14 

dni przed planowanym zgłoszeniem gotowości do odbioru. Akceptacja dokumentacji powykonawczej 

przez Inżyniera Kontraktu oraz potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy przez inspektorów nadzoru 

zakończenia robót będzie podstawą zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego.  

Wszystkie dokumenty usystematyzowane i ponumerowane oraz opatrzone szczegółowym spisem treści 

z przytoczeniem numerów stron. 

 

UWAGA:  

Niezależnie od faktu, iż w zakres zamówienia wchodzi kilka zadań na kilku obiektach, obejmujących 

tak etap prac projektowych, jak i etap robót budowlanych, Zamawiający dopuszcza ich równoległą 

realizację, z zastrzeżeniem, iż: 

1) Realizacja zamówienia musi odbywać się w zgodzie z aktualnymi na dany dzień przepisami prawa; 

2) Realizacja robót budowlanych dla poszczególnych Filii na podstawie harmonogramów rzeczowo – 

finansowych. 

3) Zakres i kolejność prac wchodzących w zakres realizacji zamówienia wynikać musi z przedłożonego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo–finansowego 

(HRF). 

W celu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawcy przekazany zostanie protokolarnie, w terminie 

do 7 dni kalendarzowych od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, cały plac 

budowy pod warunkiem, że Zamawiający i Inżynier Kontraktu zaakceptował projekt architektoniczno-

budowlany, techniczny oraz Wykonawca uzyskał wymagane decyzje i uzgodnienia administracyjne. 

 

 

Wykonanie i zamieszczenie 3 tablic informacyjnych (po jednej dla każdej z lokalizacji) oraz 3 

tablic pamiątkowych (po jednej dla każdej z lokalizacji:  

W związku z realizacją inwestycji Wykonawca ma obowiązek wykonać i zamieścić 3 tablice 

informacyjne (zewnętrzne, wolnostojące) w momencie rozpoczęcia prac budowlanych  oraz 3 tablice 

pamiątkowe – po zakończeniu prac. Tablice zostaną zaprojektowane przez Zamawiającego. Tablice 

będą zawierały: 

 

1) barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych; 

3) rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu; 

4) nazwę zadania 

 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE - TABLICA INFORMACYJNA: 

Tablicę wykonuje się z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 

3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią; 



 

 

49 | S t r o n a  

 

Rozmiar: Minimalny rozmiar 120 x 80 cm 

 

Tablice informacyjne należy umieścić w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych. 

Tablice informacyjne powinny być wyeksponowane przez okres trwania prac aż do zakończenia 

projektu. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o ich stan techniczny i o to, aby informacja była cały 

czas wyraźnie widoczna. Uszkodzone lub nieczytelne tablice należy wymienić lub odnowić. Tablice 

powinny być wykonane z odpowiednio trwałych materiałów. 

 

Tablice informacyjne powinny być umieszczone w porozumieniu z Zamawiającym w miejscu realizacji 

projektu – tam, gdzie prowadzone są prace budowlane. Miejsce powinno być dobrze widoczne i ogólnie 

dostępne, gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość zapoznać się z treścią tablicy. 

Wykonawca zadba o to, aby tablice nie zakłócały ładu przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i 

wygląd były zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki przestrzeni publicznej i 

miast oraz zasadami ochrony przyrody, jak również dopasowane do charakteru otoczenia. 

 

SZCZEGÓŁÓWE WYTYCZNE - TABLICA PAMIĄTKOWA: 

Tablicę wykonuje się z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 

3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią; 

Rozmiar: Minimalny rozmiar 80 x 120 cm 

 

Tablice pamiątkowe należy umieścić nie później niż na 1 miesiąc po zakończeniu prac budowlanych. W 

związku z faktem iż, tablice pamiątkowe muszą być wyeksponowane minimum przez cały okres 

trwałości projektu (5 lat), powinny być wykonane z trwałych materiałów, a zawarte na nich informacje 

muszą być czytelne nawet po kilku latach. Obowiązkiem wykonawcy jest dbanie o ich stan techniczny i 

o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzone lub nieczytelne tablice należy 

wymienić lub odnowić. 

 

Logotypy oraz przykładowe tablice informacyjne znajdują się na stronie 

https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych 

 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE KOSZTORYSOWANIA ORAZ HRF 

1. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w 

formie pisemnej, w 4 (czterech) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formatach edytowalnych 

.ath oraz .pdf (na nośniku CD lub DVD oraz przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu), opatrzonych podpisami Wykonawcy szczegółowych 

kosztorysów opracowanych formułą ceny jednostkowej, dla każdej lokalizacji osobno, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

2. Nie dopuszcza się, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, ujmowania w Kosztorysie 

jednostek typu „komplet”, „zestaw” lub równoważnych. Ilość jednostek odniesienia określa się na 

podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

3. Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawcę, nie będą podlegały zmianom w 

całym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjątkiem zmian wprowadzanych w trybie § 21 Umowy) 

i będą stanowiły podstawę ustalania wynagrodzenia należnego Wykonawcy tytułem ewentualnych 

zmian określonych w § 21 Umowy oraz zgodnych z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych
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4. Zamawiający, po zasięgnięciu opinii Inżyniera Kontraktu, zgłosi uwagi do Kosztorysu 

Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 

14 (czternastu) dni od dnia przedłożenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym samym terminie 

dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 14 (czternastu) 

dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże Zamawiającemu  

poprawioną wersję Kosztorysu w liczbie i formie wskazanej w ust. 1. Wykonawca może powoływać się 

wyłącznie na Kosztorys zatwierdzony (na piśmie) przez Zamawiającego. 

5. W przypadku rozbieżnych stanowisk Wykonawcy i Zamawiającego dotyczących Kosztorysu, do 

czasu jego uzgodnienia przez Strony, Zamawiający będzie dokonywał oceny postępu prac oraz 

dokonywał płatności wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o  wersję Kosztorysu 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, a w przypadku nieopracowania Kosztorysu przez Wykonawcę – 

w oparciu o ZZK uwzględniające współczynnik korygujący (zmniejszający lub zwiększający) stosownie 

do wartości oferty cenowej Wykonawcy. 

6. Przedmiot Umowy, będzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 

przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, określającym kolejność i terminy 

realizacji Przedmiotu Zamówienia, wynikającym z Dokumentacji Projektowej (z uwzględnieniem 

technologii wynikających z Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz aktualnej wiedzy 

technicznej), z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniżej. 

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być wykonany na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego Kosztorysu, w oparciu o kryterium czasowe w skali tygodnia, w formie diagramu 

Gantta, z zaznaczonymi wyraźnie kamieniami milowymi, poprzednikami, następnikami, oznaczeniem 

zadań krytycznych i niekrytycznych, a także ze wskazaniem ilości i rodzaju przeznaczanych na 

realizację każdego zadania zasobów ludzkich i sprzętowych, tak aby odzwierciedlał on pełny 

zwymiarowany zakres robót budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzących w zakres 

przedmiotu Umowy. Harmonogram uwzględniać musi w szczególności: 

1) kolejność realizowanych Robót, realizacji dostaw i usług w tym projektowania, technologie 

realizacji, czas realizacji i terminy (rozpoczęcia i zakończenia) wykonania zakresu wszystkich 

etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy, podlegających odbiorom częściowym, 

końcowemu, procentowy układ wykonania robót poszczególnych etapów w realizacji całego 

przedmiotu zamówienia oraz koszty realizacji, 

2) kwotowe zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku 

z zakończeniem i odbiorem wszystkich faz poszczególnych etapów Robót, realizacji dostaw i usług 

w tym projektowania, przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację 

Przedmiotu Umowy, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu realizacji 

Przedmiotu Umowy, 

3) uwzględnienie wymagań Zamawiającego dotyczących sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w 

tym dotyczące istotnych terminów realizacji poszczególnych etapów (kamieni milowych) realizacji 

Przedmiotu Umowy określonych w niniejszej Umowie i SWZ, 

4) wskazanie zakresu udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców w realizacji każdego 

etapu (w ujęciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy). 

8. Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania planu płatności, określającego wysokość i 

terminy planowanych płatności częściowych za wykonane i odebrane przez Zamawiającego części 

przedmiotu Umowy. Plan płatności powinien być ustalony w oparciu o kryterium czasowe w skali 

miesiąca kalendarzowego i powinien uwzględniać przewidywane terminy płatności faktur. Plan 

płatności zostanie sporządzony na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
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9. Wysokość planowanych płatności częściowych nie może przewyższać rzeczywistych kosztów 

wykonania określonego zakresu prac, którego dotyczy dana pozycja planu płatności. Każda planowana 

płatność nie może dotyczyć prac o wartości niższej niż 500 000,00 zł netto (słownie pięćset tysięcy 

złotych netto), zaś suma płatności częściowych nie może opiewać na kwotę wyższą niż 80% 

(osiemdziesiąt procent) wynagrodzenia określonego Umowie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan płatności, 

sporządzone zgodnie z postanowieniami ust. 6-9, Zamawiającemu w formie pisemnej w 3 (trzech) 

egzemplarzach podpisanych przez Wykonawcę oraz w wersji elektronicznej przesłanej na adres 

wskazany przez Zamawiającego), w terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania Umowy, a w 

przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Kosztorysu, o których mowa w ust. 4, nie później 

niż w terminie przedłożenia poprawionego Kosztorysu, zgodnie z postanowieniami ust. 4. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakwestionowania przedstawionego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego oraz planu płatności w przypadku, gdy: 

1) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności będą zakładać niemożliwe z punktu 

widzenia technologii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz 

zasad aktualnej wiedzy technicznej terminy realizacji prac, 

2) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności nie będą spełniać wymogów 

określonych w ust. 5-8, 

3) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności nie będą uwzględniać możliwości 

prowadzenia prac wykończeniowych, co najmniej na 6 (sześć) miesięcy przed terminem realizacji 

danego Zadania inwestycyjnego. 

12. Zastrzeżenia do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności w imieniu 

Zamawiającego może wnieść także Inżynier Kontraktu. 

13. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, o których 

mowa w ust. 11, Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu 

płatności Przedstawicielowi Zamawiającego lub w tym samym terminie dokona jego zatwierdzenia. 

Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania przez 

Zamawiającego i w tym terminie przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego poprawiony 

harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności w liczbie i formie określonej w ust. 10. 

Wykonawca będzie wykonywał prace wyłącznie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy 

zatwierdzony na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego i może powoływać się wyłącznie na plan 

płatności zatwierdzony na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan płatności 

nie rzadziej niż jeden raz na kwartał (rozumiany jako trzy następujące po sobie, pełne miesiące 

kalendarzowe), stosownie do aktualnego postępu prac. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-

finansowy i plan płatności będą przedkładane do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiającego 

najpóźniej 30 (trzydzieści) dni przed końcem kwartału, w liczbie i formie wskazanej w ust. 10. 

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności nie może spowodować 

wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 11-13 stosuje się odpowiednio. 

15. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 14, na każde żądanie Przedstawiciela Zamawiającego 

zgłoszone Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie 

częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym), Wykonawca zobowiązany jest dokonać, w terminie 

14 (czternastu) dni od daty otrzymania żądania, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub 

planu płatności i przedłożyć w tym terminie Przedstawicielowi Zamawiającego zaktualizowany 

harmonogram i plan płatności w liczbie i w formie, o których mowa w ust. 9. Wykonawca może 
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również dokonać aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, na swój 

uzasadniony wniosek, przy czym każda aktualizacja harmonogramu lub planu płatności wymaga 

pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub planu płatności na wniosek Wykonawcy nie może spowodować wydłużenia terminu 

realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 11-13 stosuje się odpowiednio. 

16. Poza sytuacją wskazaną w ust. 20, aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu 

płatności nie mogą być dokonywane później niż 6 (sześć) miesięcy przed terminem zakończenia 

realizacji Umowy. 

17. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków, o których mowa w ust. 10-15, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności częściowe do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

prawidłowo sporządzonego lub zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu 

płatności; w takim przypadku, Zamawiający nie pozostaje w zwłoce z zapłatą Wynagrodzenia. 

18. Nieuwzględnienie, bądź nieterminowe uwzględnienie uwag do harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub planu płatności lub ich aktualizacji, odmowa dokonania lub nieterminowa aktualizacja 

harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności lub niedotrzymanie terminów wynikających 

z obowiązującego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego 

stanowi (każda z tych okoliczności oddzielnie) podstawę do odmowy wydłużenia terminu wykonania 

Umowy lub odmowy uwzględnienia innych roszczeń Wykonawcy, w szczególności odszkodowania za 

wydłużenie terminu wykonania Umowy. 

19. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób, który zdaniem 

Zamawiającego stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub 

harmonogramie rzeczowo-finansowym lub wykonuje przedmiot Umowy w sposób zagrażający 

należytej jakości prac, Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie 

podjęcie – w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego – odpowiednich kroków w 

celu przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy lub poprawy jakości wykonywanych prac (w 

tym może żądać zwiększenia liczby zatrudnionego personelu, sprzętu, zwiększenia wydajności poprzez 

pracę w wydłużonym wymiarze czasu pracy, pracę wielozmianową, pracę w dni ustawowo wolne od 

pracy, itp.). 

20. W przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust. 19 powyżej, Przedstawiciel 

Zamawiającego może także wymagać od Wykonawcy opracowania i przedłożenia w terminie 

określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) dni, odpowiedniego 

programu naprawczego określającego planowane przez Wykonawcę działania zmierzające do poprawy 

jakości lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy w celu zachowania terminu wykonania 

Umowy (lub Zadania Inwestycyjnego), oraz jakości prac, wraz z harmonogramem wdrożenia działań 

naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem płatności. 

Program naprawczy wraz z harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem płatności zostaną przedłożone Przedstawicielowi 

Zamawiającego do akceptacji w formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

21. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedłożenia programu naprawczego, Przedstawiciel 

Zamawiającego może zgłosić Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej uwagi do programu naprawczego, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 

Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego poprawioną wersję programu naprawczego i 

harmonogramów, o których mowa w ust. 20 w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia uwag 
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22. Opracowane przez Wykonawcę kosztorysy, harmonogram rzeczowo–finansowy oraz plan płatności 

muszą być sporządzone zgodnie z powyższymi wymaganiami z uwzględnieniem zakresu zadań 

wykonawcy. 

 

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wewnętrzną spójność i skoordynowanie 

branżowych (np.: poprzez zastosowanie technologii BIM podczas projektowania), a także uwzględnić 

wytyczne Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu określone w dokumentacji przetargowej oraz w 

trakcie realizacji Przedmiotu umowy. 

RYZYKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA:  

Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić następujące rodzaje ryzyk: 

a) Opóźnienia w robotach z powodu nieprzewidzianych okoliczności; 

b) Ryzyko wad przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji (m.in. program funkcjonalno-

użytkowy); 

c) Ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach technicznych, wytycznych i konieczności 

uwzględnienia ich w realizacji niniejszego zamówienia; 

d) Siła wyższa. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Przedstawiciela Zamawiającego i Inżyniera 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy wziąć pod 

uwagę nośność nawierzchni dróg. Wykonawca wystąpi z wnioskiem do lokalnego zarządcy dróg o 

wyrażenie zgody na transport materiałów o większym tonażu drogami lokalnymi. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania 

prowadzonych przez siebie robót. 

 

Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 

BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

• Używanie właściwych środków ochrony indywidualnej i środków ochrony zbiorowej; 

• Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 

• Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.; 

• Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie; 
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• Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków; 

• Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami; 

jadalnymi, łazienkami i toaletami; 

• Właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe robót i urządzeń Terenu Budowy. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 

przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), które 

są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

 

Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy z 

uwzględnieniem budowli, budynków, chodników, ogrodzeń posesji itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób 

oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać 

oraz sfotografować lub sfilmować. Tak przygotowaną dokumentację należy przekazać Inżynierowi 

Kontraktu i Zamawiającemu po jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej. Jeśli podczas wizji 

lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania 

inspekcji z adnotacja o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, 

załączając pełną dokumentację fotograficzną terenu budowy oraz terenu sąsiadującego wraz z obiektami 

(budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera Kontraktu. 

Po uzgodnieniu terminu wizji z Inżynierem Kontraktu Wykonawca powiadomi wszystkie 

zainteresowane strony. Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaże Inżynierowi dokładną 

dokumentację fotograficzną. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót 

zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia 

(lub lepszy), tak aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do 

danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego i Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego i Inżyniera. 

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiającego lub Inżynier Kontraktu stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera Kontraktu w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu będzie 

przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

• Inżynier Kontraktu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inżynier Kontraktu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, które są 

nieodpowiedniej jakości, to Inżynier Kontraktu zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, 

zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów 

związanych z dostarczeniem takich materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują 

się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi. 

 

Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez 

właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robót. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z 

kopiami tych instrukcji. 
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Stosowanie materiałów z odzysku 

Wszystkie materiały z robót rozbiórkowych z wyjątkiem przewidzianych w projektach jako możliwe do 

ponownego wykorzystania, stanowią odpad i będą unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy 

w ramach Łącznego Wynagrodzenia Ryczałtowego. 

 

Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone 

przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla 

nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

deklaracje właściwości użytkowych zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 

Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z 

przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty 

takie mają stwierdzić, że odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań 

zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać 

wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren 

Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich 

dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to 

za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń 

do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera 

Kontraktu i testów. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 

materiałami, a istniejących w innych językach. 

 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i 

zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda cześć urządzenia musi być wyposażona w 

oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane 

identyfikacyjne producenta. 

 

Usługi specjalistów - pracowników Producentów  

Koszt wszelkich usług świadczonych przez specjalistów będących pracownikami producentów 

świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych pokrywa Wykonawca, w tym szkolenia 

pracowników Zamawiającego. 

 

Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata 

ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera Kontraktu polecenia 

natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 

odpowiednimi zaświadczeniami. 

 

Transport 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia 

materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentach Kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 

Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej 

wadze oraz powinien informować o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie 

powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny 

koszt. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi  

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacją 

projektową, poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. PFU oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią całość Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 

wycenie poszczególnych usług i robót, planowaniu budowy, realizując Przedmiot Umowy czy 

kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

braków w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera 

Kontraktu, który zajmie stanowisko w zgłaszanej przez Wykonawcę sprawie. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia muszą być zgodne z Kontraktem. 

Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 

Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia 

będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją związaną z/lub dotyczącą 

realizowanej inwestycji tj. zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzględnić wszystkie koszty 

które z nich wynikają w Kwocie Kontraktowej.  

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją 

działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie 

konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego 

zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 
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poczynionych z Inżynierem Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów 

uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad 

wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci) nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 

uwzględnić je w Kwocie Kontraktowej. 

 

Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier Kontraktu i Zamawiający muszą mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na polecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości. 

 

Dokumenty zapewnienia jakości  

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, orzeczenia 

itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań 

Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane przed wbudowaniem materiałów, 

podczas Odbiorów technicznych i prób a także Prób Końcowych Robót. Na bieżąco dokumenty te 

winny być załączane do wniosków o wydanie Przejściowych Płatności Inżynier Kontraktu będzie miał 

nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

 

Przechowywanie Dokumentacji Budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio  

zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły w uporządkowany sposób powinny być przechowywane 

tak długo, jak to zostanie zalecone przez Inżyniera Kontraktu. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej 

przez prawo. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego 
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ROZDZIAŁ 3 WZÓR UMOWY   

 

 

UMOWA Nr ………………  

na Budowę 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w 

Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie 

 

zawarta w Szczecinie pomiędzy: 

 

Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-

421 Szczecin, NIP 8512871498  

 

w imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik Zamawiającego 

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

z siedzibą w Szczecinie,  ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – 

Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000003063, posiadającą  NIP: 852-21-84-546, REGON: 811640482, reprezentowana przez:  

lekarza med. Romana Pałkę – Dyrektora  

zwana dalej  „Zamawiającym”2 

 

a 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………....  

zwaną dalej „Wykonawcą 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę, została uznana przez Zamawiającego za 

ofertę najkorzystniejszą, została zawarta umowa o następującej treści, zwana dalej Umową: 

 

 
2 Umowa zostanie zawarta przez Zamawiającego Województwo Zachodniopomorskie lub przez Pełnomocnika 

Zamawiającego Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

z siedzibą w Szczecinie 
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§ 1. 

[PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

obejmujących budowę budynku filii WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą 

pierwszego wyposażenia w Koszalinie i Pyrzycach w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz realizacja 

robót budowlanych dotyczących budowy filii WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 

dostawą pierwszego wyposażenia w Drawsku Pomorskim, Zamawiający powierza a Wykonawca 

zobowiązuje się do kompleksowej realizacji inwestycji w postaci (dalej także: „Przedmiot 

Umowy”): 

1) wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz realizacji robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem w zakresie 

budowy i pierwszego wyposażenia budynku filii WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu 

w Koszalinie zgodnie z załącznikami do niniejszej SWZ -Programem Funkcjonalno – 

Użytkowym (PFU) i załącznikami do PFU w zakresie niezbędnym do wykonania w formie 

zaprojektuj i wybuduj inwestycji, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, 

prawidłowego funkcjonowania obiektu i zobowiązany jest do uzyskania w imieniu 

Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu; 

2) wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz realizacji robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem w zakresie 

budowy i pierwszego wyposażenia budynku filii WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu 

w Pyrzycach zgodnie z załącznikami do niniejszej SWZ - Programem Funkcjonalno – 

Użytkowym (PFU) i załącznikami do PFU w zakresie niezbędnym do wykonania w formie 

zaprojektuj i wybuduj inwestycji, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, 

prawidłowego funkcjonowania obiektu i zobowiązany jest do uzyskania w imieniu 

Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu; 

3) realizacji robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem dotyczących 

budowy i pierwszego wyposażenia filii WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu w 

Drawsku Pomorskim zgodnie z załącznikami do niniejszej SWZ - dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

warunkami decyzji pozwolenia na budowę (zwanymi dalej łącznie „dokumentacją”) w 

zakresie opisanym w SWZ i załącznikach do SWZ. Przedmiary robót mają charakter 

pomocniczy. Wykonawca przyjmuje do wykonania pełen zakres robót niezbędny do 

wykonania obiektu, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, prawidłowego 

funkcjonowania obiektu i zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego 

decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu. 

2. Następujące pojęcia użyte w Umowie będą miały przypisane im poniżej znaczenie: 

1) Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami; 

2) Przedmiot Umowy – całokształt obowiązków Wykonawcy wynikający z Umowy, w tym 

wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót 

budowlanych dla Zadania Inwestycyjnego: „Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, 

Pyrzycach, Koszalinie”; 

3) dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy; 

4) dni – dni kalendarzowe 



 

 

61 | S t r o n a  

 

5) Zadanie Inwestycyjne  – „Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie” 

6) Promesa – promesie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych, stanowiących załącznik do uchwały nr 84/2021 Rady 

Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r., 

7) Ustawa Pzp lub PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.); 

8) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1610 ze zm.); 

9) Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., 

poz. 725 ze zm.); 

10) SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy wraz z załącznikami 

11) Oferta – oferta złożona w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącego do zawarcia Umowy; 

12) PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik do 

Rozdziału 2 SWZ dla przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz 2; 

13) Dokumentacja projektowa – projekt budowlany, projekty wykonawcze/techniczne, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i 

decyzjami administracyjnymi dla przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 

3; 

14) Dokumentacja przetargowa – SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami; 

15) Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

16) Harmonogram, lub HRF - Harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 3 

Umowy; 

17) BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) zaprojektować i wykonać Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz 2, 

uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz usunąć 

wady w całkowitej zgodności z postanowieniami Umowy, w tym SWZ wraz z załącznikami 

i złożoną Ofertą. 

2) wykonać Przedmiot Umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, uzyskać w imieniu 

Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz usunąć wady w całkowitej 

zgodności z postanowieniami Umowy, w tym SWZ wraz z załącznikami i złożoną Ofertą 

4. Wykonawca obowiązany jest zapewnić wewnętrzną spójność i skoordynowanie projektów 

branżowych, a także uwzględnić wytyczne Zamawiającego określone w dokumentacji przetargowej 

oraz otrzymane w trakcie prac projektowych. 

5. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa SWZ, w tym PFU oraz Dokumentacja projektowa. 

Całość SWZ stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

6. Przedmiot zamówienia wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz 2 obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 

robót budowlanych na podstawie dokumentacji opisanej w ust. 3 pkt 1, uzyskanego przez 

Wykonawcę pozwolenia na budowę, zgodnie z Harmonogramem, obowiązującym prawem, 

normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą Umową oraz uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie, w tym: 
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1) opracowania, na podstawie posiadanych przez Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy 

programów funkcjonalno–użytkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem 

opisanym w SWZ oraz w sposób zgodny z ustaleniami określonymi, m.in. w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego: 

a) dokumentacji projektowej, w tym: projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

technicznego wszystkich branż, przy czym projekty techniczne winny zawierać 

szczegółowe rozwiązania detali, aby zminimalizować wątpliwości co do sposobu 

wykonania newralgicznych elementów. Projekty techniczne muszą zawierać modelowanie 

termiczne przegród wraz z detalami wykonania poszczególnych elementów, 

minimalizującymi wpływ mostków termicznych dla budynków, 

b) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  

c) przedmiarów robót wszystkich branż,   

d) kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK), osobno dla 

każdego zakresu, etapu / obiektu budowlanego jak i dla całego Zadania inwestycyjnego; 

e) harmonogramów rzeczowo-finansowych (HRF) realizacji robót z uwzględnieniem 

etapowania realizacji prac, 

f) informacji BIOZ,  

g) niezbędnych opinii technicznych, ekspertyz i badań, uzgodnień, warunków; 

2) uzyskania stosownych zgód, uzgodnień, wytycznych, decyzji administracyjnych i pozwoleń, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) przygotowania i złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 

4) występowania w imieniu Zamawiającego  w trakcie postępowań związanych z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę do organów administracji budowlanej i innych instytucji;  

5) dokonywania wszelkich poprawek, uzupełnień, opinii i opracowań niezbędnych do uzyskania 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;  

6) przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do wykonanej dokumentacji w ramach 

wynagrodzenia umownego; 

7) wykonania robót budowlanych oraz dostawy pierwszego wyposażenia na podstawie 

opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z prawomocną decyzją o 

pozwoleniu na budowę, HRF, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, 

sztuką budowlaną oraz  Umową; 

8) sprawowania stałego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych realizowanych w 

oparciu o dokumentację; 

9) pełnego przygotowania Inwestycji do przeprowadzenia audytu ex post przez zewnętrznych 

ekspertów w celu sprawdzenia osiągniętych założeń i parametrów; 

10) przygotowania niezbędnych dokumentów i uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie budynków, obiektów budowlanych; 

11) uczestnictwa w obowiązkowej kontroli Organu nadzoru budowlanego ws. decyzji pozwolenia 

na użytkowanie obiektu budowlanego, o której mowa w art. 59a ustawy PB. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy w zakresie przedmiotu umowy wskazanego w § 

1 ust. 1 pkt 1 oraz 2 zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. Do obowiązków nadzoru 

autorskiego należy pełny zakres czynności określonych w przepisach Prawa budowlanego, a w 

szczególności pobyt projektantów na budowie w okresie realizacji robót budowlanych na wezwanie 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) uzgadniania z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń; 
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2) czuwania, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę; 

3) udziału w komisjach i naradach koordynacyjnych w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego  lub Inżyniera Kontraktu; 

4) oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych;  

5) udziału w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie 

projektowanych zdolności użytkowych. 

8. Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu 

przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych w ust. 7 w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym czas przeznaczony na wykonanie czynności nie 

może być dłuższy niż  7 (siedem) dni od otrzymania zawiadomienia. W uzasadnionych 

przypadkach powyższy termin może zostać przez Zamawiającego odpowiednio wydłużony lub też 

skrócony (skrócenie dotyczy przypadków, dla których od szybkości udzielenia odpowiedzi przez 

Wykonawcę zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi lub wykonywanych robót). 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wewnętrzną spójność i skoordynowanie branż (np.: 

poprzez zastosowanie technologii BIM podczas projektowania), a także uwzględnić wytyczne 

Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu określone w dokumentacji przetargowej oraz w trakcie 

realizacji Przedmiotu umowy. 

10. Opracowane przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 muszą być zgodne z 

PFU. Wymaga się ścisłego utrzymania formy i wyrazu estetycznego budynku oraz programu 

funkcjonalnego, oraz charakteru estetycznego zaprojektowanych w załączonych do PFU rysunkach, 

zgodnie z zapisami PFU. 

11. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością wymaganą  

od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyższej 

jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. 

Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), a także z SWZ wraz z załącznikami i z Ofertą, które stanowią 

integralną część umowy. 

12. Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej,  

o której mowa w ust. 6 pkt 1, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.  

13. Żadne zatwierdzenia, sprawdzenie, świadectwa, zgody, badanie, inspekcje, polecenia, 

powiadomienia, próby lub podobne działanie Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie 

zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy Umowy, 

włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

 

§ 2 

[OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 

1. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji prac projektowych odnośnie robót realizowanych 

w zakresie przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz 2 w formule „zaprojektuj i 

wybuduj” postępować zgodnie z zasadami opisanymi w § 14. 

2. Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa i 

wiedzy technicznej. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac projektowych i budowlanych oraz 

innych, które stanowią przedmiot niniejszej Umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym 
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personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na terminowe 

wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych Umową; 

2) zapoznał się z SWZ wraz z załącznikami, a w szczególności z programem funkcjonalno- 

użytkowym oraz nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji Przedmiotu 

Umowy; 

3) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 

współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu czynności 

przewidzianych w niniejszej Umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia 

pozwalające na wykonanie Zadania inwestycyjnego; 

4) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji niniejszej Umowy 

spełniają wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami; 

5) nie brał i nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą 

wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych  

w niniejszej Umowie; 

6) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 

uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego w postanowieniu § 6 ust. 1, 

do: 

1) wykonania Przedmiotu Umowy terminowo, zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, 

z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą 

starannością, wymogami nadzoru konserwatorskiego (jeżeli będzie taki wymagany), wymogami 

bezpieczeństwa, dobrą jakością i właściwą organizacją i poprzez odpowiednio 

wykwalifikowaną załogę; 

2) przeprowadzenia rozruchu wszystkich urządzeń i instalacji zainstalowanych w budynkach oraz 

weryfikacji prawidłowości ich konfiguracji pod kątem wydajności, prawidłowości działania, 

osiągania optymalnych parametrów im przypisanych itp.; 

3) przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kadry Zamawiającego w zakresie użytkowania 

wszystkich urządzeń i instalacji zainstalowanych w budynkach; 

4) przekazania wszelkich licencji i kodów źródłowych do zainstalowanego oprogramowania i 

wyposażenia; 

5) przeprowadzenia prób szczelności instalacji po zakończeniu realizacji robót (jeżeli takie są 

wymagane); 

6) wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych, towarzyszących i porządkowych oraz 

naprawy ewentualnych uszkodzeń; 

7) zapewnienia uprawnionych projektantów, kierownika budowy, kierowników robót 

wymaganych branż oraz nadzoru autorskiego projektantów; 

8) zapewnienia prowadzenia prac przy budynkach pod ustanowionym przez Wykonawcę stałym 

nadzorem specjalisty przyrodnika; 

9) zapewnienia, w razie potrzeby, nadzoru geotechnicznego przy realizacji prac ziemnych oraz 

laboratorium posiadającego doświadczenie w badaniach robót ziemnych i ocenie podłoża 

gruntowego, w tym zapewnienie kontroli osiadania podłoża gruntowego; 

10) wykonania ekspertyz i monitorowania stanu technicznego budynków sąsiadujących z robotami, 

(jeżeli będzie taka potrzeba); 

11) uporządkowania terenu po zakończeniu prac; 

12) przygotowania dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem obiektu 

do użytkowania, w tym przeprowadzenia wymaganych prób i badań oraz geodezyjnych 
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pomiarów powykonawczych, a także świadectwa energetycznego oraz Audytu w celu 

potwierdzenia osiągniętych wskaźników; 

13) współpracy z Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym, w szczególności w zakresie uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie; 

14) pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji niniejszej umowy; 

15) uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

16) uzyskania  prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

17) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane 

materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne 

certyfikaty, aprobaty techniczne, Oceny Techniczne, deklaracje właściwości użytkowych i 

atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania 

inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

spełniające warunki określone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz przepisach 

wykonawczych do tej ustawy; 

18) zorganizowania w miejscu Robót na obiekcie zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i 

ppoż., w szczególności powołanie inspektora do spraw bhp odpowiedzialnego za utrzymanie 

bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wypadkom; 

19) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w czterech egzemplarzach (oryginał + 3 egz. ksero 

kolorowe), kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem; 

20) opracowania i przekazania do zatwierdzenia Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu, w 

terminie do 14 dni kalendarzowych  po podpisaniu umowy Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, Projektów Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości; 

Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji HRF, Projektów Technologii i 

Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości oraz przekazania aktualizacji do 

zatwierdzenia Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu, na minimum 14 dni 

kalendarzowych przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych objętych 

zaktualizowanymi dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym; 

21) przed przystąpieniem do robót wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego terenu 

budowy, terenu sąsiadującego oraz sąsiadujących z terenem budowy obiektów; wykonania 

dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności 

dla robót zanikających, wraz z dołączonymi danymi imiennymi autora zdjęć i jego pisemną 

zgodą na niekomercyjne wykorzystanie fotografii w materiałach promocyjnych 

Zamawiającego; 

22) sporządzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

23) uzyskania wszystkich niezbędnych, wymaganych prawem decyzji administracyjnych, 

warunków technicznych, uzgodnień, opinii, zgód i oświadczeń, wynikających z zakresu 

objętego przedmiotem zamówienia, w tym m. in.: uzgodnienia z Państwową Inspekcją 

Sanitarną, Strażą Pożarną i innymi instytucjami i jednostkami; 

24) zorganizowania zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż., opracowania i 

przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu poprzez Inżyniera Kontraktu Planu Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia (BIOZ) uwzględniającego wszystkie wymagania określone w niniejszej 

umowie oraz przepisach prawa, w tym w szczególności Prawa budowlanego oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), nie później niż 3 dni robocze przed przekazaniem placu 

budowy; 

25) występowania w imieniu Zamawiającego do organów administracji i innych instytucji (w tym 

zarządzających mediami) w toku wszelkich postępowań związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy;  

26) uzyskania pozwolenia (przed przystąpieniem do realizacji tych robót, których to dotyczy) 

gestorów sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 

telekomunikacyjnych, itp. na wszelkie roboty związane z przebudową tych sieci, w tym 

usuwania kolizji; 

27) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (jeśli 

dotyczy); 

28) sporządzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska na 

2 miesiące przed rozpoczęciem robót powodujących powstanie odpadów niebezpiecznych, 

29) uzyskania uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu w 

szczególności odnośnie terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków 

dotyczących prowadzenia Robót; 

30) powiadomienia Zamawiającego na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i inne 

media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy 

nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu; 

31) stosowania wszelkich rozsądnych środków celem utrzymania terenu budowy i robót w stanie 

wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla osób; 

32) zapewnienia kasków i kamizelek ochronnych dla Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, 

Nadzoru Autorskiego i innych osób wizytujących budowę; 

33) ogrodzenia, oświetlenia, zapewnienia ochrony i strzeżenia terenu budowy, aż do ukończenia 

prac, zorganizowania w razie potrzeby dodatkowego terenu niezbędnego do właściwego 

prowadzenia budowy (np. teren dla zaplecza biurowo-socjalnego, plac składowy materiałów, 

inne) na terenie budowy;  

34) wykonania robót tymczasowych, włącznie z drogami, przejściami, poręczami i ogrodzeniami, 

które z powodu wykonywania Robót mogą być konieczne dla użytku i bezpieczeństwa 

publicznego Zamawiającego oraz właścicieli i użytkowników terenów sąsiednich; 

35) zabezpieczenie Zamawiającego przed nieuzasadnionymi roszczeniami osób trzecich, w 

szczególności poprzez udokumentowanie stanu technicznego nieruchomości sąsiednich, w tym 

w szczególności wykonanie dokumentacji fotograficznej, oraz innych niezbędnych opracowań 

technicznych; 

36) zapewnienie wykonania ekspertyz, monitoringu i usunięcie ewentualnych szkód 

spowodowanych realizacją Przedmiotu Umowy oraz – w przypadku skierowania roszczeń z 

tym związanych bezpośrednio do Zamawiającego – zwolnienie go z odpowiedzialności w tym 

zakresie; 

37) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, w terminach wyznaczonych przez Inżyniera 

Kontraktu lub Zamawiającego; 

38) udostępnienia nieodpłatnie obszaru Robót innym wykonawcom wskazanym przez 

Zamawiającego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku konieczności wykonania 

prac przez innych wykonawców. Wykonawca pełnić będzie w takim przypadku rolę 

Koordynatora tych prac; 
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39) usuwania szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub stronom trzecim przez pracowników 

Wykonawcy, jego podwykonawców lub osoby, którymi się posługuje; 

40) dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu opłaconych polis OC, o których mowa 

w § 12 Umowy oraz nowej polisy w przypadku upływu ważności dotychczasowej polisy OC. 

Nowa polisa zostanie dostarczona w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed upływem 

ważności poprzedniej polisy; 

41) dostarczenia przed podpisaniem Umowy Zamawiającemu polisy ubezpieczenia Ryzyk 

Budowlanych, o której mowa w § 12 Umowy; 

42) dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w 

przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowe 

zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 15 dni przed upływem 

ważności poprzedniego zabezpieczenia; 

43) dostarczenia Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy kopii dokumentów potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem, potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w ustawie Prawo 

budowlane oraz oświadczeń kierowników budowy/robót o podjęciu obowiązków; 

44) dołożenia należytych starań, aby Umowa była realizowana zgodnie z warunkami Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; 

45) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód, oraz ponoszenia wszelkich 

związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, Straż 

Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy; 

46) zabezpieczenia wszelkich wykonanych robót aż do odbioru, także w czasie ewentualnej przerwy 

lub wstrzymania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest chronić przed 

uszkodzeniem i kradzieżą wykonane roboty budowlane, wyposażenie i urządzenia. Dotyczy to 

również zabezpieczenia ich przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych; 

47) w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwłoce w stosunku do obowiązującego 

harmonogramu tego wymagają - zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, nocnych w 

soboty, niedziele i święta. Praca w godzinach nocnych, w soboty, niedziele i święta zawsze 

wymaga zgody Zamawiającego; 

48) ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu i innymi osobami 

/podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego, w szczególności do niezwłocznego, tj. w 

terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni, przekazywania im stosownych informacji na każde 

wystosowane żądanie oraz umożliwienia sprawowania bieżącej kontroli realizacji Umowy; 

49) dostarczenia Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego wykonania robót, zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 3 Umowy;  

50) wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnej z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.); 

51) zapewnienie pełnomocnikowi Zamawiającego zdalnego dostępu do monitoringu placu budowy 

przez cały okres budowy; 

52) wymaga się aby wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę Zamawiającemu były 

przekazywane zarówno pocztą elektroniczną w formacie pdf jak i w wersji papierowej, a na 

żądanie Zamawiającego zostaną przekazane również w formie edytowalnej. 

5. Wszelka dokumentacja wytwarzana i przekazywana Zamawiającemu lub właściwym organom 

przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy musi być sporządzona w języku 
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polskim. Dokumenty i oświadczenia przekazywane Zamawiającemu sporządzone w języku obcym 

muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca oświadcza, że ponosi:  

1) pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty i usługi wykonane przez jego 

podwykonawców; 

2) pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu strat, uszkodzeń i 

szkód związanych i wynikłych podczas i w związku z realizacją Przedmiotu Umowy  

na zasadach ustalonych przepisami Kodeksu cywilnego; 

3) pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw  

z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami; 

4) ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się  

na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy 

oraz bezpośredniego sąsiedztwa Terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilą 

przekazania Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych 

ingerencją osób trzecich - opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i 

usterek. 

 

§ 3. 

[KOSZTORYS, HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY (HRF)] 

1. W zakresie zadań realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj: 

1) Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo 

– finansowy z naniesieniem czasookresu realizacji poszczególnych elementów prac 

projektowych z uwzględnieniem płatności (również częściowych) zgodnie z zapisami 

umownymi po weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu, celem zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Termin ten obowiązuje przy każdej zmianie harmonogramu w wyniku 

wprowadzonych zmian do umowy aneksem. Uzupełniony, uzgodniony i zatwierdzony 

przez strony harmonogram stanowi podstawę realizacji; 

2) Wykonawca wraz z dokumentacją projektową dostarczy Zamawiającemu harmonogram 

rzeczowo – finansowy uzupełniony o roboty budowlano – montażowe, sporządzony w 

oparciu o przygotowane kosztorysy inwestorskie. Niniejszy HRF musi być zweryfikowany 

przez Zamawiającego.  UWAGA: Kosztorysy muszą odzwierciedlać wartość robót ujętą w 

ofercie ryczałtowej Wykonawcy; 

3) zweryfikowany i zatwierdzony HRF przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego będzie 

podstawą do przystąpienia do wykonywania robót budowlanych oraz rozliczeń 

2. W zakresie robót budowlanych Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przekaże 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy z naniesieniem czasookresu realizacji 

poszczególnych elementów robót oraz z uwzględnieniem płatności zgodnie z zapisami umownymi 

celem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Przy każdej zmianie harmonogramu w wyniku 

wprowadzonych zmian do umowy aneksem, Wykonawca dostarczy zaktualizowany harmonogram 

w terminie 7 dni od daty zawarcia aneksu. Zweryfikowany i zatwierdzony przez Inżyniera 

Kontraktu oraz Zamawiającego HRF będzie podstawą do przystąpienia do wykonywania robót 

budowlanych oraz rozliczeń. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest – dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz 2 

opracować i przedłożyć Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w  dniu złożenia do weryfikacji 

projektu wykonawczego w formie pisemnej, w 4 (czterech) egzemplarzach oraz w wersji 

elektronicznej w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (na nośniku CD lub DVD oraz przesłanej 

na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu), opatrzonych 

podpisami Wykonawcy szczegółowych kosztorysów opracowanych formułą ceny jednostkowej 

zgodnie z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych (wyd. Stowarzyszenie 

Kosztorysantów Budowlanych, Wydanie III, Warszawa 2017 r.), wraz z zestawieniem czynników 

produkcji (M i S) i wyszczególnieniem narzutów (Kp, Kz, Z) oraz podaniem przyjętej stawki 

roboczogodziny kosztorysowej (R) przyjęte w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacji 

własnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe, obejmujący wszystkie roboty budowlane, 

oprogramowanie i inne prace niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy (zwany dalej 

„Kosztorysem "). Kosztorys będzie oparty na Dokumentacji Projektowej oraz będzie stanowił 

uszczegółowienie Wynagrodzenia wskazanego w Rozbiciu Cenowym Oferty, złożonym przez 

Wykonawcę w dniu zawarcia umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest – dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 3 

opracować i przedłożyć Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy w formie pisemnej, w 4 (czterech) egzemplarzach oraz 

w wersji elektronicznej w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (na nośniku CD lub DVD oraz 

przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu), 

opatrzonych podpisami Wykonawcy szczegółowych kosztorysów opracowanych formułą ceny 

jednostkowej zgodnie z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych (wyd. 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Wydanie III, Warszawa 2017 r.), wraz z 

zestawieniem czynników produkcji (M i S) i wyszczególnieniem narzutów (Kp, Kz, Z) oraz 

podaniem przyjętej stawki roboczogodziny kosztorysowej (R) przyjęte w oparciu o katalogi 

nakładów rzeczowych i kalkulacji własnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe, 

obejmujący wszystkie roboty budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbędne do realizacji 

przedmiotu Umowy (zwany dalej „Kosztorysem"). Kosztorys będzie oparty na Dokumentacji 

Projektowej oraz będzie stanowił uszczegółowienie Wynagrodzenia wskazanego w Rozbiciu 

Cenowym Oferty, złożonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego przed 

zawarciem umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 

5. Nie dopuszcza się, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, ujmowania w Kosztorysie 

jednostek typu „komplet”, „zestaw” lub równoważnych. Ilość jednostek odniesienia określa się na 

podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

6. Stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawcę, nie będą podlegały zmianom 

w całym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjątkiem zmian wprowadzanych w trybie § 21 

Umowy) i będą stanowiły podstawę ustalania wynagrodzenia należnego Wykonawcy tytułem 

ewentualnych zmian określonych w § 21 Umowy oraz zgodnych z PZP. 

7. Zamawiający, po zasięgnięciu opinii Inżyniera Kontraktu, zgłosi uwagi do Kosztorysu 

Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 

do 14 (czternastu) dni od dnia przedłożenia Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym samym 

terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże 

Zamawiającemu  poprawioną wersję Kosztorysu w liczbie i formie wskazanej w ust. 1. Wykonawca 

może powoływać się wyłącznie na Kosztorys zatwierdzony (na piśmie) przez Zamawiającego. 
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8. W przypadku rozbieżnych stanowisk Wykonawcy i Zamawiającego dotyczących Kosztorysu, do 

czasu jego uzgodnienia przez Strony, Zamawiający będzie dokonywał oceny postępu prac oraz 

dokonywał płatności wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o wersję 

Kosztorysu zaakceptowaną przez Zamawiającego, a w przypadku nieopracowania Kosztorysu przez 

Wykonawcę – w oparciu o ZZK (dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1,2) lub 

kosztorys inwestorski (dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 pkt 3) uwzględniające 

współczynnik korygujący (zmniejszający lub zwiększający) stosownie do wartości oferty cenowej 

Wykonawcy. 

9. Przedmiot Umowy, będzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, określającym 

kolejność i terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia, wynikającym z Dokumentacji Projektowej 

(z uwzględnieniem technologii wynikających z Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki budowlanej 

oraz aktualnej wiedzy technicznej), z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniżej. 

10. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być wykonany na podstawie zatwierdzonego przez 

Zamawiającego Kosztorysu, w oparciu o kryterium czasowe w skali tygodnia, w formie diagramu 

Gantta, z zaznaczonymi wyraźnie kamieniami milowymi, poprzednikami, następnikami, 

oznaczeniem zadań krytycznych i niekrytycznych, a także ze wskazaniem ilości i rodzaju 

przeznaczanych na realizację każdego zadania zasobów ludzkich i sprzętowych, tak aby 

odzwierciedlał on pełny zwymiarowany zakres robót budowlanych oraz wszelkich innych prac 

wchodzących w zakres przedmiotu Umowy. Harmonogram uwzględniać musi w szczególności: 

1) kolejność realizowanych Robót, realizacji dostaw i usług w tym projektowania, technologie 

realizacji, czas realizacji i terminy (rozpoczęcia i zakończenia) wykonania zakresu 

wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy, podlegających odbiorom 

częściowym, końcowemu, procentowy układ wykonania robót poszczególnych etapów w 

realizacji całego przedmiotu zamówienia oraz koszty realizacji; 

2) kwotowe zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

związku z zakończeniem i odbiorem wszystkich faz poszczególnych etapów Robót, 

realizacji dostaw i usług w tym projektowania, przygotowane w sposób zapewniający 

Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu Umowy, a Zamawiającemu umożliwiające 

bieżącą weryfikację postępu realizacji Przedmiotu Umowy; 

3) uwzględnienie wymagań Zamawiającego dotyczących sposobu realizacji Przedmiotu 

Umowy, w tym dotyczące istotnych terminów realizacji poszczególnych etapów (kamieni 

milowych) realizacji Przedmiotu Umowy określonych w niniejszej Umowie i SWZ; 

4) wskazanie zakresu udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców w realizacji 

każdego etapu (w ujęciu rodzajowym i kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy). 

11. Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania planu płatności, określającego wysokość i 

terminy planowanych płatności częściowych za wykonane i odebrane przez Zamawiającego części 

przedmiotu Umowy. Plan płatności powinien być ustalony w oparciu o kryterium czasowe w skali 

miesiąca kalendarzowego i powinien uwzględniać przewidywane terminy płatności faktur. Plan 

płatności zostanie sporządzony na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

12. Wysokość planowanych płatności częściowych nie może przewyższać rzeczywistych kosztów 

wykonania określonego zakresu prac, którego dotyczy dana pozycja planu płatności. Każda 

planowana płatność (z wyłączeniem płatności za opracowanie dokumentacji projektowej) nie może 

dotyczyć prac o wartości niższej niż 500 000,00 zł netto (słownie pięćset tysięcy złotych netto), zaś 
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suma płatności częściowych nie może opiewać na kwotę wyższą niż 80% (osiemdziesiąt procent) 

wynagrodzenia określonego Umowie. 

13. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan płatności, 

sporządzone zgodnie z postanowieniami ust. 9-12, Zamawiającemu w formie pisemnej w 3 (trzech) 

egzemplarzach podpisanych przez Wykonawcę oraz w wersji elektronicznej przesłanej na adres 

wskazany przez Zamawiającego), w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, a w przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Kosztorysu, o których mowa w ust. 7, nie później niż w 

terminie przedłożenia poprawionego Kosztorysu, zgodnie z postanowieniami ust. 7. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakwestionowania przedstawionego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego oraz planu płatności w przypadku, gdy: 

a) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności będą zakładać niemożliwe z punktu 

widzenia technologii przewidzianej w PFU lub Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki 

budowlanej oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej terminy realizacji prac, 

b) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności nie będą spełniać wymogów 

określonych w ust. 9-13, 

c) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności nie będą uwzględniać możliwości 

prowadzenia prac wykończeniowych, co najmniej na 6 (sześć) miesięcy przed terminem 

realizacji danego Zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3. 

15. Zastrzeżenia do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności w imieniu 

Zamawiającego może wnieść także Inżynier Kontraktu. 

16. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, o których 

mowa w ust. 13, Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedłożenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub planu płatności Przedstawicielowi Zamawiającego lub w tym samym terminie 

dokona jego zatwierdzenia. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 14 (czternastu) 

dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże Przedstawicielowi 

Zamawiającego poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności w liczbie i 

formie określonej w ust. 12. Wykonawca będzie wykonywał prace wyłącznie w oparciu o 

harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego i 

może powoływać się wyłącznie na plan płatności zatwierdzony na piśmie przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan płatności 

nie rzadziej niż jeden raz na kwartał (rozumiany jako trzy następujące po sobie, pełne miesiące 

kalendarzowe), stosownie do aktualnego postępu prac. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-

finansowy i plan płatności będą przedkładane do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiającego 

najpóźniej 30 (trzydzieści) dni przed końcem kwartału, w liczbie i formie wskazanej w ust. 14. 

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności nie może spowodować 

wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 14-16 stosuje się 

odpowiednio.  

18. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 15, na każde żądanie Przedstawiciela Zamawiającego 

zgłoszone Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym), Wykonawca zobowiązany jest dokonać, w 

terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania żądania, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub planu płatności i przedłożyć w tym terminie Przedstawicielowi Zamawiającego 

zaktualizowany harmonogram i plan płatności w liczbie i w formie, o których mowa w ust. 14. 

Wykonawca może również dokonać aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu 
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płatności, na swój uzasadniony wniosek, przy czym każda aktualizacja harmonogramu lub planu 

płatności wymaga pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. Aktualizacja 

harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności na wniosek Wykonawcy nie może 

spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 14-16 stosuje 

się odpowiednio. 

19. Poza sytuacją wskazaną w ust. 23, aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu 

płatności nie mogą być dokonywane później niż 6 (sześć) miesięcy przed terminem zakończenia 

realizacji Umowy.  

20. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków, o których mowa w niniejszym §, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności częściowe do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

prawidłowo sporządzonego lub zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu 

płatności; w takim przypadku, Zamawiający nie pozostaje w zwłoce z zapłatą Wynagrodzenia.  

21. Nieuwzględnienie, bądź nieterminowe uwzględnienie uwag do harmonogramu rzeczowo-

finansowego lub planu płatności lub ich aktualizacji, odmowa dokonania lub nieterminowa 

aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności lub niedotrzymanie 

terminów wynikających z obowiązującego i zaakceptowanego przez Zamawiającego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowi (każda z tych okoliczności oddzielnie) podstawę do 

odmowy wydłużenia terminu wykonania Umowy lub odmowy uwzględnienia innych roszczeń 

Wykonawcy, w szczególności odszkodowania za wydłużenie terminu wykonania Umowy.  

22. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób, który zdaniem 

Zamawiającego stwarza zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie lub 

harmonogramie rzeczowo-finansowym lub wykonuje przedmiot Umowy w sposób zagrażający 

należytej jakości prac, Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie 

podjęcie – w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego – odpowiednich kroków 

w celu przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy lub poprawy jakości wykonywanych 

prac (w tym może żądać zwiększenia liczby zatrudnionego personelu, sprzętu, zwiększenia 

wydajności poprzez pracę w wydłużonym wymiarze czasu pracy, pracę wielozmianową, pracę w 

dni ustawowo wolne od pracy, itp.). 

23. W przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w ust. 22 powyżej, Przedstawiciel 

Zamawiającego może także wymagać od Wykonawcy opracowania i przedłożenia w terminie 

określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) dni, 

odpowiedniego programu naprawczego określającego planowane przez Wykonawcę działania 

zmierzające do poprawy jakości lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy w celu 

zachowania terminu wykonania Umowy (lub Zadania Inwestycyjnego), oraz jakości prac, wraz z 

harmonogramem wdrożenia działań naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym i planem płatności. Program naprawczy wraz z harmonogramem wdrożenia 

działań naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem 

płatności zostaną przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji w formie pisemnej 

lub w innej formie dopuszczonej przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

24. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedłożenia programu naprawczego, Przedstawiciel 

Zamawiającego może zgłosić Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego, które Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić. Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego poprawioną wersję 

programu naprawczego i harmonogramów, o których mowa w ust. 23 w terminie 7 (siedmiu) dni 

od daty zgłoszenia uwag. 
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25. Opracowane przez Wykonawcę kosztorysy, harmonogram rzeczowo–finansowy oraz plan płatności 

muszą być sporządzone zgodnie z powyższymi wymaganiami z uwzględnieniem zakresu zadań 

wykonawcy. 

 

§ 4. 

[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z niezbędnymi dokumentami i dziennikiem 

budowy w przypadku lokalizacji filii w Drawsku Pomorskim; 

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z Inżynierem Kontraktu w przypadku 

lokalizacji filii w Koszalinie i Pyrzycach; 

3) odbioru prac na zasadach przewidzianych w Umowie; 

4) zapłaty wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur 

częściowych oraz faktury końcowej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania  

z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania spotkań roboczych sprawdzających stopień 

zaawansowania prac projektowych w siedzibie Zamawiającego lub w terenie, bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia nieodpłatnie wszelkich koniecznych zmian i 

uzupełnień, jeżeli wynikają one z wad sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej 

składającej się na opis przedmiotu zamówienia. 

 

§ 5. 

[TERMINY] 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu Umowy: 

1) dla zaprojektowania i budowy i wyposażenia budynku filii WSPR wraz z 

zagospodarowaniem terenu w Koszalinie – 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, w 

tym: 

a) termin przekazania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i uzyskanymi warunkami) zgodnie z OPZ w celu 

weryfikacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – do 5 miesięcy od podpisania 

Umowy, 

b) termin weryfikacji w/w dokumentacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – do 

14 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej, 

c) Termin dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej uwzględniającej 

uwagi zgłoszone przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – 7 dni od dnia 

przekazania Wykonawcy uwag, 

d) termin na uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 

– do 65 dni od daty zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu, lecz nie później niż w terminie 8 miesięcy od podpisania Umowy, 

e) termin protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy – do 7 dni od daty 

uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że Inżynier 

Kontraktu  złożył zawiadomienie w imieniu Inwestora o rozpoczęciu robót, zgodnie z 

Art. 41 ust.4 i 4a ustawy Prawo budowlane, 
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f) termin zakończenia – 26 miesięcy od dnia podpisania umowy (przez termin 

zakończenia rozumie się termin odbioru końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzony 

protokołem odbioru końcowego po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie); 

2) dla zaprojektowania i budowy i wyposażenia budynku filii WSPR wraz z 

zagospodarowaniem terenu w Pyrzycach – 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, w 

tym: 

a) termin przekazania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i uzyskanymi warunkami) zgodnie z OPZ w celu 

weryfikacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – do 9 miesięcy od podpisania 

Umowy, 

b) termin weryfikacji w/w dokumentacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – do 

14 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej, 

c) Termin dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej uwzględniającej 

uwagi zgłoszone przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – 7 dni od dnia 

przekazania Wykonawcy uwag, 

d) termin na uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę 

– do 65 dni od daty zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu, lecz nie później niż w terminie 12 miesięcy od podpisania Umowy, 

e) termin protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy – do 7 dni od daty 

uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że Inżynier 

Kontraktu  złożył zawiadomienie w imieniu Inwestora o rozpoczęciu robót, zgodnie z 

Art. 41 ust.4 i 4a ustawy Prawo Budowlane, 

f) termin zakończenia – 24 miesiące od dnia podpisania umowy (przez termin zakończenia 

rozumie się termin odbioru końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzony protokołem 

odbioru końcowego po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie); 

3) dla budowy i wyposażenia budynku filii WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu w 

Drawsku Pomorskim: 

a) termin protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy – do 7 dni od daty 

podpisania umowy,  

b) termin zakończenia – do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (przez termin 

zakończenia rozumie się termin odbioru końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzony 

protokołem odbioru końcowego po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie). 

2. W celu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawcy przekazany zostanie protokolarnie, w 

terminach wskazanych odpowiednio w ust. 1 pkt 1,2,3 cały plac budowy, z tym zastrzeżeniem, że 

dla przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 - pod warunkiem, że Zamawiający i 

Inżynier Kontraktu zaakceptował projekt architektoniczno-budowlany, techniczny oraz 

Wykonawca uzyskał wymagane decyzje i uzgodnienia administracyjne, a Inżynier Kontraktu 

złożył stosowne zawiadomienie do właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

3. Z uwagi na fakt, iż w zakres zamówienia wchodzi kilka zadań na kilku obiektach, obejmujących 

tak etap prac projektowych, jak i etap robót budowlanych, Zamawiający dopuszcza ich równoległą 

realizację, z zastrzeżeniem, iż: 

1) realizacja zamówienia musi odbywać się w zgodzie z aktualnymi na dany dzień przepisami 

prawa; 
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2) zakres i kolejność prac wchodzących w zakres realizacji zamówienia wynikać musi z 

przedłożonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu 

rzeczowo–finansowego (HRF). 

4. Przekazanie Terenu budowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu. 

 

 

 

§ 6. 

[WYNAGRODZENIE] 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości …………………. zł netto (słownie złotych netto: ………………………. 

00/100), tj. …………………. zł brutto (słownie złotych brutto: ………………………. 00/100), w 

tym  w tym: 

1) część wynagrodzenia pochodzącego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych w wysokości ………… zł (słownie złotych: ………………. złote), 

2) część wynagrodzenia stanowiącego wkład własny Zamawiającego w wysokości ………… zł 

(słownie złotych: …………………….).  

2. Udział poszczególnych etapów realizacji zamówienia w wysokości łącznego wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1: 

1) za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla Filii w 

Koszalinie …….……………(słownie: …………..złotych) brutto, tj. ………….. netto plus 

podatek VAT (23%)………………, w tym: 

a) za wykonanie dokumentacji projektowej …….……………(słownie: …………..złotych) 

brutto, tj. ………….. netto plus podatek VAT (23%)………………, 

b) za wykonanie robót budowlanych …….……………(słownie: …………..złotych) brutto, 

tj. ………….. netto plus podatek VAT (23%)………………; 

2) za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla Filii w 

Pyrzycach …….……………(słownie: …………..złotych) brutto, tj. ………….. netto plus 

podatek VAT(23%)………………, w tym:  

a) za wykonanie dokumentacji projektowej …….……………(słownie: …………..złotych) 

brutto, tj. ………….. netto plus podatek VAT (23%)………………, 

b) za wykonanie robót budowlanych …….……………(słownie: …………..złotych) brutto, 

tj. ………….. netto plus podatek VAT (23%)………………; 

3) za wykonanie robót budowlanych dla Filii w Drawsku Pomorskim ………………(słownie: 

…………..złotych) brutto, tj. ……………... netto plus podatek VAT(23%)……………… 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a oraz ust. 2 pkt. 2 lit. a zostanie zapłacone w 

następujący sposób: 

1) 75% wynagrodzenia, zgodnie z ust. 2 odpowiednio pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a, po odbiorze 

kompletnej dokumentacji projektowej (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i 

uzyskanymi warunkami) zgodnie z OPZ, poprawionej o uwagi zgłoszone przez Zamawiającego 

i Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonej przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu; 

2) 10% wynagrodzenia, zgodnie z ust. 2 odpowiednio pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a, po przekazaniu 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

3) pozostałe 15 % stanowi wynagrodzenie za wykonywanie czynności nadzoru autorskiego, płatne 

po odbiorze końcowym robót budowlanych. 
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4. Warunki płatności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit b oraz pkt 2 lit b oraz pkt 3 

określa § 11 Umowy, z tym zastrzeżeniem, że zapłata faktury końcowej w wysokości 20% wartości 

wynagrodzenia,  zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit b, pkt 2 lit b, pkt 3,  nastąpi po wykonaniu przedmiotu 

umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego i doręczenia Zamawiającemu ostatecznych decyzji zezwalających na 

użytkowanie obiektów wskazanych w § 1 ust. 1.  

5. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy ustalono jako kwotę ryczałtową i obejmuje ono 

wszelkie roboty i czynności konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy, choćby ich rozmiarów i 

kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia Umowy, a są niezbędne do wykonania w 

celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami. 

6. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji 

projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego oraz realizacją robót objętych Przedmiotem Umowy, w 

tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie. Cena 

ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do 

prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia obejmującego usługi 

architektoniczne i inżynieryjne w zakresie projektowania oraz roboty budowlane w ramach zadania 

inwestycyjnego. 

7. Cena ofertowa zawiera również w szczególności: 

1) koszty robót przygotowawczych na Terenie budowy, roboty rozbiórkowe i porządkowe; 

2) koszty związane z organizacją, utrzymaniem i likwidacją placu budowy oraz zaplecza budowy; 

3) koszty związane z ogrodzeniem Terenu budowy, zabezpieczeniem terenu prac przed dostępem 

osób trzecich, koszty wszystkich mediów niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, w 

szczególności Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez 

właściwe organy, jednostki lub dostawców mediów oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów 

oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty, w tym na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką 

aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości; 

4) koszty wykonania na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp.; 

5) koszty związane z usunięciem gruzu, gruntu z wykopów i odpadów z Terenu budowy i ich 

zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), przy 

czym przed usunięciem odpadów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę 

Zamawiającego, gdyż Zamawiający może wybrane odpady zagospodarować we własnym 

zakresie; 

6) wszystkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych, zakupem, montażem, instalacją i 

zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania Przedmiotu Umowy w tym 

robociznę, pracę sprzętu, narzędzi i urządzeń, koszty rusztowań koniecznych do użycia w celu 

wykonania Przedmiotu Umowy, transport zewnętrzny, koszty jednorazowe; 

7) koszty wykonania przekopów kontrolnych oraz wszelkich innych robót budowlanych  

lub prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy; 

8) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

9) koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtórników geodezyjnych oraz ich aktualizacji niezbędnych 

do zrealizowania Umowy; 

10) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami prób, badań, sprawdzeń, rozruchów, 

przeglądów, pomiarów oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji; 
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11) koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego i koszty zmiany organizacji ruchu drogowego; 

12) koszty sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie  

z wymaganiami SWZ; 

13) wszystkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji jakości  

i rękojmi; 

14) koszty ogólne budowy i zarządu; 

15) wszystkie inne koszty wynikające z PFU i innych obowiązków Wykonawcy przewidzianych  

w Umowie oraz których poniesienia wymaga należyta realizacja Umowy. 

 

§ 7. 

AUTORSKIE I POKREWNE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest lub będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych 

do wszystkich utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), powstałych w wykonaniu i na 

potrzeby niniejszej Umowy, tj. w szczególności w postaci wszelkich opracowań, opisów, 

projektów, rysunków i obrazów graficznych (zwanych dalej także utworami); 

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów określonych w pkt. 1 

nie są (nie będą) w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich; 

3) nie udzielił (nie udzieli) żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów,  

o których mowa w pkt. 1; 

4) posiada (będzie posiadał) wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie  

i korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt. 1; 

5) zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym paragrafie 

nie narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw osób trzecich; 

6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa w pkt. 1, 

nie wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów w złej wierze, ani w żaden 

inny sposób mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego związanym z realizacją 

Przedmiotu Umowy oraz dalszym opracowaniem tych utworów; 

7) dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych; 

8) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym 

przysługują do wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, 

Wykonawca zobowiązuje się do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich 

oraz praw do wykonywania praw zależnych celem ich dalszego przeniesienia na 

Zamawiającego w zakresie wymaganym umową. 

2. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie umowy, z chwilą przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji umowy, w tym w szczególności 

wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz 

innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa 

majątkowe do tej dokumentacji oraz prawo do wykonywania praw zależnych i wyraża zgodę na ich 

wykorzystanie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących Polach Eksploatacji:  

1) utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale;  

2) wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania;  

3) dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, 

wystawiania i odtwarzania; 
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4) wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń, a 

także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym; 

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez osoby 

trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie; 

6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo 

stworzonych utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji; 

7) prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie 

mu różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania 

do obrotu tak zmienionego utworu;  

8) wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie 

do celów marketingowych; 

9) zwielokrotniania utworów dowolną techniką; 

10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek 

i modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki; 

11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych; 

12) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny 

oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z 

wykorzystaniem sieci www; 

13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych 

egzemplarzy; 

14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów 

utworów; 

15) digitalizacji utworów; 

16) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii; 

17) wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy 

i rozbudowy Przedmiotu Umowy; 

18) wykorzystywania utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych w Przedmiocie 

Umowy, jak również utrzymania ich w należytym stanie technicznym; 

19) wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego; 

20) archiwizowania. 

3. Nadto w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem niniejszej 

Umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały one możliwie 

najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworów przez 

Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający udzieli zgody na używanie utworów, 

będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą działalnością Zamawiającego, mieści 

się w granicach przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga 

zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez 

Wykonawcę egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono. 

5. Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich. 

6. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo  

do wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń 

i adaptacji utworów na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 („Utwory Zależne") 

i korzystania z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa majątkowe do 
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utworów oraz Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na 

wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrażają zgodę na to, by Zamawiający 

dysponował zarówno utworami, jak i Utworami Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego 

uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy i modernizacji 

Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku 

świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń 

związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku towarowego, 

nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli takie 

roszczenie lub postępowanie ma związek z utworami. 

8. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności 

nośników, na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie 

pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest  

w całości Wynagrodzeniem określonym w § 6 ust. 1. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę  

na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie określonym Umową  

z utworów i Utworów Zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

9. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym,  

w szczególności, odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zachowa 

wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.  

10. Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania autorskich praw 

osobistych przysługujących mu do utworów w zakresie: 

1) nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania; 

2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności; 

3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworów. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 

szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia,  

lub pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych  

na jego rzecz mocą niniejszej Umowy praw do opracowania, także będących konsekwencją 

naruszenia praw osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę,  

a w szczególności:  

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na 

zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych 

praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie 

działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba że naruszenie, 

o którym mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego; 

2) z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na 

zarzucie naruszenia jej praw do opracowania, Wykonawca zobowiązuje się  

do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w 

celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego  

z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od 

Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr 

osobistych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej 

przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 
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§ 8. 

[KIEROWNICTWO BUDOWY I NADZÓR INWESTORSKI] 

1. Zamawiający powołuje Inżyniera Kontraktu w osobie …………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ………………….. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego będzie ……………………… 

4. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przez zespół osób składający się co najmniej z: 

1) Kierownika budowy tj. osoby posiadającej uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie 

wskazane w SWZ;  

2) Projektanta branży architektonicznej tj. osoby posiadającej uprawnienia, kwalifikacje i 

doświadczenie wskazane w SWZ; 

3) Projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej, posiadającego uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; będącej czynnym członkiem Izby Samorządu 

Zawodowego; 

4) Projektanta branży sanitarnej, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń; będącej czynnym członkiem Izby Samorządu Zawodowego; 

5) Projektanta branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

będącej czynnym członkiem Izby Samorządu Zawodowego; 

6) Projektanta branży teleinformatycznej, posiadającego uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń; 

będącej czynnym członkiem Izby Samorządu Zawodowego; 

7) Projektanta branży drogowej, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, tj. do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń; 

będącej czynnym członkiem Izby Samorządu Zawodowego; 

8) Kierownika/kierowników robót (dla każdej z lokalizacji wskazanej w § 1 ust. 1) w branży 

konstrukcyjno – budowlanej tj. osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w 

okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję inspektora nadzoru bądź kierownika budowy/robót na co 

najmniej dwóch inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie 

obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 700 m2 każdy, będącej 

czynnym członkiem Izby Samorządu Zawodowego; 

9) Kierownika/kierowników robót (dla każdej z lokalizacji wskazanej w § 1 ust. 1) w branży 

sanitarnej, tj. osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która w okresie ostatnich 5 lat 

pełniła funkcję inspektora nadzoru bądź kierownika budowy/robót na co najmniej dwóch 

inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektów użyteczności 

publicznej o powierzchni użytkowej min. 700 m2 każdy, będącej czynnym członkiem Izby 

Samorządu Zawodowego; 

10) Kierownika/kierowników robót (dla każdej z lokalizacji wskazanej w § 1 ust. 1) w branży 

elektrycznej, tj. osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
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budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, która w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję inspektora 

nadzoru bądź kierownika budowy/robót na co najmniej dwóch inwestycjach polegających na 

budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektów użyteczności publicznej o powierzchni 

użytkowej min. 700 m2 każdy, będącej czynnym członkiem Izby Samorządu Zawodowego; 

11) Kierownika/kierowników robót (dla każdej z lokalizacji wskazanej w § 1 ust. 1) w branży 

telekomunikacyjnej, tj. osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych, który w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję inspektora nadzoru lub 

kierownika robót w swojej branży, będącej czynnym członkiem Izby Samorządu Zawodowego; 

12) Kierownika/kierowników robót (dla każdej z lokalizacji wskazanej w § 1 ust. 1) w branży 

drogowej, tj. osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności drogowej, będącej czynnym członkiem Izby Samorządu 

Zawodowego; 

5. Postanowienie powyższe nie narusza prawa Zamawiającego do wskazania Wykonawcy również 

innych osób, jako osób reprezentujących Zamawiającego w sprawach wykonania Robót.  

6. Nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane 

osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także dane ewentualnych innych 

osób wskazanych przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach wykonywanych robót.  

7. W realizacji zamówienia uczestniczyć będą osoby wskazane przez Wykonawcę w „Wykazie osób 

przewidzianych do realizacji zamówienia” złożonym w ramach wykazywania spełnienia warunku 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia stosownie do postanowień Ogłoszenia 

o zamówieniu oraz SWZ. 

8. W terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi informacje na temat składu 

osobowego Zespołu Wykonawcy w odniesieniu do osób wskazanych w ust. 4 pkt 3- 12. Informacje 

na temat ww. osób zostaną przedstawione w analogiczny sposób, jak informacje przedstawione w 

„Wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia” złożonym w ramach wykazywania 

spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia stosownie do 

postanowień Ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ.  

9. Zamawiający w terminie do 2 dni zaakceptuje wskazane osób lub zgłosi merytoryczne uwagi do 

przedstawionych informacji, o których mowa w ust. 8 wyznaczając dodatkowy termin na 

uzupełnienie informacji, złożenie wyjaśnień lub przedstawienie innych osób spełniających 

wymagania SWZ.  

10. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany osób wskazanych w ust. 7 i 8, na warunkach 

określonych w § 21 ust. 2 pkt 5. 

11. Nie dopuszcza się łączenia funkcji przez poszczególnych członków zespołu Wykonawcy, pomimo 

posiadania odpowiednich uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Istnieje możliwość łączenia funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót w branży 

konstrukcyjno – budowlanej, a także łączenia funkcji kierownika robót w branży elektrycznej oraz 

kierownika robót w branży telekomunikacyjnej, jak również projektanta w branży elektrycznej i 

teletechnicznej, z zastrzeżeniem iż osoba je sprawująca musi spełniać wszystkie warunki w zakresie 

posiadanych uprawnień i doświadczenia dla zakresów przypisanych do danych osób.  

13. Osoby wskazane w ust. 4 muszą brać udział w realizacji zamówienia. 

14. Wykonawca zapewnia możliwość swobodnego porozumiewania się w mowie oraz w piśmie w 

języku polskim przez każdego z członków Zespołu Wykonawcy. W przypadku, gdy osoby 

wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób nie będą posiadały znajomości języka polskiego w 
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stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się nim w mowie oraz w piśmie, Wykonawca 

– własnym staraniem i na własny koszt – będzie dysponował osobą zapewniającą stałe i biegłe 

tłumaczenia na język polski z danego języka obcego oraz z języka polskiego na dany język obcy. 

15. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie osób 

nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą w poszczególnych branżach ponosi Wykonawca. 

16. Wykonawca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

17. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę wymagają zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. 

18. Zamawiający ma prawo żądać zmiany członka Zespołu w poszczególnej branży (specjalności) w 

przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy. W takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu propozycji osoby będącej 

kierownikiem robót/projektantem w poszczególnej branży (specjalności) w terminie 3 dni od daty 

zgłoszenia żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiający w terminie 3 dni od daty 

przedłożenia propozycji przez Wykonawcę ustosunkuje się do przedstawionej propozycji. 

Postanowienia niniejszego paragrafu będą stosowane odpowiednio. 

19. W przypadku zmiany osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, 

nowa osoba musi posiadać uprawnienia oraz doświadczenie oraz spełniać wymagania określone w 

niniejszej umowie oraz SWZ. 

20. Jeżeli Inżynier Kontraktu albo Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia 

określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy to Wykonawca zapewni, że osoba ta w 

ciągu 7 dni opuści Teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku 

z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. Żądanie musi być złożone na piśmie i 

zawierać uzasadnienie. W ciągu 7 dni od otrzymania ww. żądania Wykonawca zapewni osobę, 

która zastąpi osobę usuniętą. Osoba zastępująca winna spełniać warunki określone w SWZ. 

 

§ 9. 

[RAPORTY I RADY BUDOWY] 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie następujących raportów z postępu realizacji 

Umowy: 

1) raportu wstępnego - w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy obejmującego między 

innymi: opis Zadania inwestycyjnego, opis organizacji wraz ze schematem organizacyjnym 

budowy, dokumentację fotograficzną, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 21, podział na zadania i 

stan zaawansowania realizacji poszczególnych zadań, ryzyka w realizacji zadań, harmonogram 

realizacji zadań. Raport ten należy opracować niezależnie od raportów miesięcznych zgodnie z 

punktem 2; 

2) raportów miesięcznych - w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, 

wyszczególniających wykonane przez Wykonawcę prace, opracowania, analizy, ekspertyzy i 

badania laboratoryjne oraz zawierające informacje o postępie robót/usług/dostaw, zagrożeniach i 

ryzykach związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego, rozliczeniach finansowych 

uwzględniających podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz występujących 

problemach w realizacji prac projektowych i robót budowlanych, a w szczególności: 

a) opis postępu robót/dostaw w stosunku do przyjętego Harmonogramu, 

b) wartość wykonanych robót w porównaniu do przyjętego Harmonogramu, 

c) plan robót/usług/dostaw i finansowania na kolejne miesiące, 

d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 
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e) fotografie dokumentujące postęp robót, 

f) sprawozdania z nadzoru geotechnicznego, 

g) sprawozdania z nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego, 

h) sprawozdania z monitoringu obiektów sąsiadujących z robotami, 

i) wykaz opracowanej dokumentacji projektowej,  

j) wykaz zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

k) wykaz wystąpień wykonawcy wraz ze stanem ich rozpatrzenia, 

l) wykaz wniosków o zatwierdzenie materiałów z datami złożenia do Inżyniera Kontraktu,  

i terminami ich rozpatrzenia, 

m) Wykaz Programów Zapewnienia Jakości dla poszczególnych robót z datami złożenia do 

Inżyniera i terminami ich rozpatrzenia, 

n) Dokumentację Zapewnienia Jakości – zestawienia wykonanych prób, badań i pomiarów 

kontrolnych wraz z kopiami dokumentów, 

o) wykaz wykonanych opracowań, analiz, ekspertyz dotyczących Zadania inwestycyjnego, 

p) informacja  o roszczeniach – wykaz z datami złożenia do Inżyniera i terminami ich 

rozpatrzenia, 

q) terminy ważności ubezpieczeń, polis i zabezpieczeń należytego wykonania Umowy; 

3) raportu zamknięcia - w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wypowiedzenia Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron, wyszczególniającego między innymi opis wykonanych prac i stan ich 

zaawansowania w zakresie rzeczowym i finansowym, inwentaryzację stanu wykonanych prac 

wraz z rozliczeniem poszczególnych wykonawców, podwykonawców, rozliczeniem pełnionych 

nadzorów autorskich; 

4) raportu końcowego - w  dacie  zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót, 

zawierającego w szczególności: 

a) końcowe rozliczenie ilości i wartości wykonanych robót Wykonawcy oraz 

podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, 

b) raport z osiągnięcia wskaźników realizacji Zadania inwestycyjnego, w tym wykonania 

obliczeń potwierdzających osiągnięcie założonych wymaganych przez instytucje 

finansujące parametrów,  

c) opis przebiegu wykonania Przedmiotu Umowy, 

d) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: 

sprawozdanie techniczne końcowe, dziennik budowy, protokoły z Rad Budowy, 

protokoły z Narad technicznych/koordynacyjnych, inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, 

wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, Oceny Techniczne, certyfikaty, 

atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia 

jakości, wyniki badań, projekt powykonawczy, instrukcje obsługi, gwarancje na 

zamontowane urządzenia, protokoły prób, badań i sprawdzeń, oświadczenia kierownika 

budowy, kierowników robót i projektantów, pisemną gwarancję wykonawcy, informacje 

niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu i inne dokumenty 

wchodzące w skład dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego lub Dokumentacji projektowej. 

2. Raporty, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane Inżynierowi Kontraktu w formie pisemnej i 

elektronicznej (PDF i edytowalny format źródłowy) w liczbie 3 egzemplarzy. 

3. Raporty, o których mowa w ust. 1 będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu.  
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4. W ciągu 7 dni od przekazania Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę 

raportu z postępu realizacji Umowy, na Terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony 

miejscu, odbywać się będą z udziałem Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Projektanta, 

Kierownika Budowy i reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania postępu 

realizacji Umowy oraz omówienia problemów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. W 

Radach Budowy mogą brać udział również reprezentanci Zamawiającego. Radę Budowy zwołuje 

Inżynier Kontraktu lub Zamawiający. 

5. W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier Kontraktu przekaże Stronom, 

protokół z odbytej Rady Budowy. 

6. Zamawiający, Inżynier Kontraktu lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania 

w celu omówienia problemów związanych z realizacją Robót.  

7. Udział w posiedzeniach Rady Budowy jest ujęty w wynagrodzeniu o którym mowa w § 6 ust. 1. 

Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu. Obsługę i stronę techniczno-wizualną Rady Budowy 

zapewnia Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w naradach koordynacyjnych 

organizowanych przez Inżyniera Kontraktu.  

 

§ 10. 

[PODWYKONAWCY] 

1. Wykonawca co do zasady będzie wykonywać Przedmiot Umowy osobiście, jednakże dopuszcza się 

realizację Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców, pod warunkiem wyrażenia zgody 

przez Zamawiającego na wykonanie danej części robót budowlanych przez wskazanego 

podwykonawcę w trybie ściśle określonym w art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego.  

2. Strony ustalają, iż przedstawienie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy  

z podwykonawcą celem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie części robót przez 

podwykonawcę następować będzie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w § 20 

Umowy. Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy między wykonawcą a 

podwykonawcą z naruszeniem zasad określonych w zdaniu poprzednim uznawane będzie za 

bezskuteczne.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 

a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu 

umowy lub jego zmiany, pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego 

zmiany. W przypadku projektu zmian umowy powyższe postanowienia należy stosować 

odpowiednio. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane o treści 

zaakceptowanej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do 

tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 21 dni od 
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dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi 

na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową oraz określenie wartości prac zgodnie z poszczególnymi pozycjami 

Kosztorysu określającego zakres prac; 

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta (lub suma kwot wynikająca z umów realizowanych przez 

Podwykonawców na tym samym zakresie) nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z Kosztorysu Wykonawcy; 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram ten 

musi być zgodny z Harmonogramem Wykonawcy; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy przez Podwykonawcę lub Podwykonawcy przez dalszego Podwykonawcę, faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 

5) termin gwarancji i rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi 

wskazany w umowie z Wykonawcą Robót; 

6) obowiązek uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą;  

7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy 

Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace przez 

Podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 

zapłaty wynagrodzenia należnego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiającego; 

8) w przypadku utworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej 

zakazuje się wprowadzania do umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 

postanowień dotyczących zatrzymywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zapłaty części 

należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na poczet gwarancji 

lub należytego wykonania podzleconego zakresu przedmiotu Umowy (tzw. kaucja 

gwarancyjna), zabezpieczenie może nastąpić wyłącznie na podstawie oświadczenia o potrąceniu 

wierzytelności Podwykonawcy z wynagrodzenia i wygaśnięciu roszczenia Podwykonawcy o 

zapłatę wynagrodzenia w zatrzymanej części na zasadzie odnowienia; 

9) zapłata wynagrodzenia następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego od 

Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót 

zrealizowanych przez podwykonawcę; 

10) wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

11) brak zgody Wykonawcy na przelew wierzytelności Podwykonawcy wynikających z umowy; 

12) postanowienia upoważniające Zamawiającego do wymagania, aby podzlecenie zostało 

scedowane na Zamawiającego w zakresie praw wynikających z rękojmi i gwarancji oraz w 

całości - w przypadku odstąpienia od Umowy z Wykonawcą; 

13) obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w § 25; 

7. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami nie może zawierać 

postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
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2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego; 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy,  

od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy 

umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy, z tym że wyłączenie, o którym mowa 

powyżej nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto. 

9. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą  

a dalszym Podwykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy, obowiązek przedstawienia umowy  

o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów, tj. 0,5 % wartości 

umowy lub 50.000,00 zł brutto.  

10. W przypadku umów, o których mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej.  

11. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia 

określone w ust. 6. Załącznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o 

dalsze podwykonawstwo. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców.  

14. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 5 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robót objętych Przedmiotem Umowy, 

Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez 

zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i 

rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy 

poczytywane będzie za nienależyte wykonanie Umowy 

 

§ 11. 

[PŁATNOŚCI] 

1. Wszystkie rozliczenia za wykonanie robót budowlanych odbywać się będą w formie płatności 

częściowych (na podstawie faktur częściowych)w oparciu o zatwierdzony HRF oraz końcowej 

(faktura końcowa). Suma płatności częściowych nie może przekroczyć 80% (osiemdziesiąt 

procent) wartości Wynagrodzenia.  

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie dokonanie protokolarnego częściowego 

odbioru robót raz w miesiącu do dnia 5-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy. 

Do faktury częściowej Wykonawca winien załączyć protokół częściowego odbioru robót. Do 

faktury końcowej Wykonawca załączy zestawienie wszystkich faktur częściowych. Po zakończeniu 

każdego miesiąca Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Rozliczenie zawierające Wykaz 

Robót Wykonanych Częściowo opracowany na podstawie HRF (zgodnie z § 3 ust. 7) w 3 

egzemplarzach. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę, treść Rozliczenia wykazującego 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z 
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dokumentami towarzyszącymi, potwierdzającymi właściwe, zgodne z Umową i przepisami 

zrealizowanie Przedmiotu Umowy. Odbiorowi i zapłacie podlegać będą zakończone i odebrane 

pozycje HRF. 

3. Do Rozliczenia Wykonawca dołączy, wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym, zestawienie 

zakresu robót i należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za 

zakończone i odebrane roboty ujęte w protokole częściowego odbioru robót oraz oświadczenie, że 

roboty nie objęte zestawieniem zostały wykonane siłami własnymi. Warunkiem zapłaty 

Wykonawcy za roboty jest ich odbiór przez Wykonawcę od Podwykonawcy potwierdzony 

protokołem odbioru wraz z zestawieniem należnych Podwykonawcy kwot opracowanym w formie 

analogicznej do HRF Wykonawcy. 

4. Zamawiający w ciągu 7 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących potwierdzi 

kwotę, którą Zamawiający rzetelnie ustali jako należną. Warunkiem powyższego jest przekazanie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo opracowanego raportu miesięcznego zgodnie z § 9 

ust.1 pkt. 2. 

5. Rozliczenie zawierające Wykaz Robót Wykonanych Częściowo może być składane przez 

Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, z uwzględnieniem terminów i 

kwot wynikających z planu płatności i HRF 

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zrealizowanie wszystkich prac, potwierdzone 

protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy (wraz z decyzją o pozwoleniu na 

użytkowanie) przez branżowych inspektorów nadzoru i Zamawiającego.  

7. Zapłata wynagrodzenia wynikającego z faktur częściowych oraz faktury końcowej nastąpi  

w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury (na fakturze musi być podana co najmniej nazwa Zadania 

inwestycyjnego, numer Umowy oraz dzień jej zawarcia) wraz z kompletem dokumentów, tj.: 

1) w przypadku faktur częściowych: protokół częściowego odbioru robót - na podstawie 

przedłożonego przez wykonawcę Rozliczenia za dany okres objęty fakturą wraz z 

zaakceptowanymi przez branżowych inspektorów nadzoru protokołami odbiorów 

częściowych, na koniec każdego miesiąca; 

2) w przypadku faktury końcowej: protokół końcowego odbioru robót wystawione przez 

Zamawiającego na podstawie przedłożonego przez wykonawcę rozliczenia końcowego 

wraz z protokołem odbioru końcowego, podpisanego przez branżowych inspektorów 

nadzoru i Zamawiającego; 

3) W terminie do 14 dni od daty złożenia faktury Zamawiającemu Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dokumenty wskazane w ustępie 4 potwierdzające, że Podwykonawcy/dalsi 

Podwykonawcy otrzymali należne im wynagrodzenie. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.  

9. Fakturę należy wystawić na: 

Województwo Zachodniopomorskie 

Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 40 

70-421 Szczecin  

NIP 851-28-71-498 

10. Fakturę należy dostarczyć do siedziby pełnomocnika Zamawiającego w terminie do 7 dni od jej 

wystawienia. 

11. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.) Wykonawca ma prawo do przesłania ustrukturyzowanej 
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faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania na właściwe 

konto. Rachunek bankowy wykonawcy musi być zgłoszony w KAS. Zamawiający nie wyraża 

zgody na wystawianie faktur w KSEF. 

12. Przez ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy rozumieć fakturę elektroniczną, o której 

mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).  

13. Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym, 

warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury, są wszystkie dowody zapłaty 

wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców za dotychczas wykonane prace, w 

tym w szczególności: 

1) zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wg 

wzoru uzgodnionego z Zamawiającym wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem 

kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunków; 

2) dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

wynikających z faktur podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Dowodem zapłaty jest 

potwierdzenie przelewu na rachunek wskazany w fakturze lub rachunku, o których mowa w 

pkt 1; 

3) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w 

dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi 

zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

wynikającymi z zawartych umów, wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawiającego; 

4) protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Wykonawcę, Podwykonawcę i 

dalszych Podwykonawców w przypadku robót budowlanych. 

15. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  zgodnie ze zgłoszonymi umowami 

których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie 

umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane. 

16. Bezpośrednia zapłata według ust. 15 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od daty doręczenia tej informacji 

do Wykonawcy. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  

 albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Zamawiający może wstrzymać, po uprzednim wskazaniu przyczyny i bezskutecznym upływie 

terminu wyznaczonego do ustania przyczyny, do czasu ustania przyczyny, zapłatę wynagrodzenia 

– w całości lub w części – w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze 

zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki 

ustawowe za opóźnienie. 

21. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody Zamawiającego oraz jego podmiotu tworzącego jest 

nieważna.  

 

§ 12. 

[UBEZPIECZENIE] 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę 

ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk – CAR/EAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia 

oraz sekcja II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) dla zadania pn. „Budowa 3 Filii 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku 

Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie, z okresem ubezpieczenia na pełny czas realizacji inwestycji, 

spełniającą co najmniej poniższe warunki: 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, podwykonawcy oraz pozostałe firmy formalnie 

zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw 

i interesów związanych z udziałem w tym kontrakcie, jednakże z zastrzeżeniem zakresu oraz 

wyłączeń uzgodnionych w polisie. 

2) Okres ubezpieczenia: na pełny czas realizacji inwestycji od daty rozpoczęcia robót budowlano – 

montażowych lub przekazania placu budowy (w zależności od momentu, który nastąpi 

wcześniej) do daty przejęcia zakończonej inwestycji przez Zamawiającego, potwierdzonego 

odpowiednim dokumentem. 

3) Suma ubezpieczenia dla sekcji I – ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montażowe, w tym 

urządzenia, materiały, robocizna – pełna wartość brutto kontraktu. 

4) Zakres ubezpieczenia sekcji I – ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialność za szkody 

powstałe w okresie ubezpieczenia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zniszczenia, 

uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniałego z jakiejkolwiek przyczyny, z 

wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych. 

5) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia o: 

a) klauzula 003 i 004 – konserwacja prosta i rozszerzona – co najmniej 36 miesięcy; 

b) klauzula 100 – ubezpieczenie prób gorących i testów maszyn, urządzeń i instalacji; 

c) klauzula 115 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów projektowych; 

d) klauzula 119 – mienie istniejące Zamawiającego; 

e) klauzula 200 – ubezpieczenie szkód wskutek błędów producenta; 

a) klauzula ubezpieczenia kosztów naprawy części wadliwych (dotyczy klauzul: 115 oraz 

200); 

b) klauzula 201 – ubezpieczenie w okresie gwarancyjnym – minimalny okres 12 miesięcy, 

klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn i urządzeń; 

c) klauzula pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów (rzeczoznawców); 
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f) limity odpowiedzialności dla klauzul opisanych powyżej muszą uwzględniać warunki 

i charakter realizowanych prac. 

6) Suma gwarancyjna dla sekcji II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: co najmniej 

5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

7) Zakres ubezpieczenia sekcji II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmuje 

odpowiedzialność cywilną deliktową osób objętych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub w 

mieniu, powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlano-montażowych objętych 

niniejszym kontraktem. 

8) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji II – ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej: 

a) szkody powodujące roszczenia odszkodowawcze pomiędzy ubezpieczonymi – limit 

odpowiedzialności do wysokości sumy gwarancyjnej; 

b) szkody powstałe wskutek wibracji, usunięcia lub osłabienia elementów nośnych;  

c) szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy – limit 

odpowiedzialności co najmniej 500.000,00 PLN. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta (trigger act committed) w zakresie 

obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas 

realizacji inwestycji pn. „Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie” obejmującej 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę budynku filii WSPR 

wraz z zagospodarowaniem terenu w Koszalinie i Pyrzycach w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz 

realizacja robót budowlanych dotyczących budowy filii WSPR wraz z zagospodarowaniem terenu 

w Drawsku Pomorskim” wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców, przy sumie gwarancyjnej 

5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z okresem ubezpieczenia 

na pełny okres realizacji zadania, z uwzględnieniem czystych strat finansowych do pełnej 

wysokości sumy gwarancyjnej. 

3. Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie 

w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie 

interesów Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów 

własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia 

poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

5. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, najpóźniej 

w dniu podpisania umowy przedłoży polisę ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk – 

CAR/EAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia oraz sekcja II – ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej) oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta, zgodnie z zakresem 

realizowanej umowy, wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat składek. Dowody 

opłacenia kolejnych wymagalnych rat składek Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie 

terminów ich płatności. 

6. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, skutkującego 

tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikający z polis, o których mowa w ust. 

1, 2 byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polis obowiązujących na okres wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z uzgodnionym terminem jej zakończenia. 
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§ 13. 

[GWARANCJA I RĘKOJMIA] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy, o którym mowa  

w § 1 (na opracowaną dokumentację oraz wykonane roboty budowlane oraz wbudowane wyroby 

budowlane, jak też na zainstalowane urządzenia i systemy). Okres gwarancji wynosi ….. miesięcy, 

początek licząc od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Karta gwarancyjna zostanie wystawiona i doręczona Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na dłuższy okres niż ……. 

miesięcy, wówczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez producenta. 

4. Strony ustalają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami Gwarancji Jakości 

uwzględniającym rodzaj i rozmiar wady lub usterki, w każdym wypadku jednak nie dłuższym niż 

14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji dla 

elementu podlegającego naprawie zostanie przedłużony o czas od zgłoszenia do usunięcia wad i 

usterek. W przypadkach gdy zgodnie z zasadami sztuki budowanej i konieczności zachowania 

określonej technologii dla usunięcia wady lub usterki wymagany jest dłuższy czas niż 14 dni, 

Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia takiej wady lub usterki o czas 

niezbędny technologicznie. W innych szczególnych przypadkach Zamawiający może wyrazić 

zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad i usterek. Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego wykonania, w okresie udzielonej gwarancji, czynności konserwacyjnych 

montowanych urządzeń w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta.  

6. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia/usterki stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi lub 

uniemożliwiają korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wady lub usterki w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od 

daty ich zgłoszenia. O charakterze wady lub uszkodzeń/usterek decyduje Zamawiający, który przy 

ich zgłoszeniu jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada lub uszkodzenie/usterka 

stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub uniemożliwia korzystanie z obiektów w sposób zgodny z 

ich przeznaczeniem. W przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi lub 

uniemożliwiającej korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, której usunięcie 

(wykonanie naprawy) ze względów technicznych/technologicznych w ww. terminie nie będzie 

możliwe, Wykonawca niezwłocznie, w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili 

zgłoszenia wykona prace zabezpieczające i usunie stan niebezpieczeństwa lub brak możliwości 

korzystania z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy 

takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości 

techniczne/ technologiczne naprawy. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie  

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i 

gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi i 

gwarancji. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym zgodnie z 

postanowieniami ust. 5, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na ryzyko i 
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koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania przez Zamawiającego upoważnienia sądowego w 

tym zakresie (wykonawstwo zastępcze). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 

w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 

Umowy. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym 

przeglądzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem. 

Koszt przeglądów w okresie gwarancji obciąża Wykonawcę. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądów gwarancyjnych także podczas 

nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

12. Nie później jednak niż na 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji strony dokonają 

przeglądu Przedmiotu Umowy, z którego zostanie sporządzony protokół pogwarancyjny. W 

przypadku stwierdzenia wad strony uzgodnią termin ich usunięcia. Jeżeli strony nie będą mogły 

porozumieć się co do terminu usunięcia stwierdzonych wad, Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

13. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wad lub usterek 

do dnia ich usunięcia. 

 

§ 14.  

[WYKONANIE I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ] 

1. Wykonawca zobowiązany jest – w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 

1 ust. 1 pkt 1 oraz 2, do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i uzyskiwania akceptacji 

Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu opracowanej 

dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. Roboty mogą zostać rozpoczęte po zatwierdzeniu 

kompletnej dokumentacji projektowej przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego protokołem 

odbioru, uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz po przekazaniu terenu 

budowy. Za dzień rozpoczęcia robót uznaje się dzień przekazania terenu budowy.  

2. Strony ustalają, iż w ramach fazy projektowania Wykonawca, zgodnie z OPZ wykona na podstawie 

posiadanych przez Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy dokumentów: Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego z załącznikami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem 

opisanym w SWZ oraz w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, m. in.: 

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i 

techniczny/wykonawczy wszystkich branż;  

2) przedmiary robót; 

3) kosztorysy inwestorskie; 

4) informację BIOZ; 

5) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

6) opinie techniczne, ekspertyzy i badania 

- zgodnie z wymogami programu funkcjonalno-użytkowego, w zakresie niezbędnym  

do zrealizowania Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 2 obejmującej 

roboty określone w dokumentacji przetargowej, zgodnego z Prawem budowlanym, o stopniu 

szczegółowości wystarczającym do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania 

przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego oraz wykonania Przedmiotu Umowy i dokonania jego 

odbioru.  

4. Wykonawca jest uprawniony wykorzystać opracowania projektowe przekazane przez 
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Zamawiającego.  

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu Prawa budowlanego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór autorski zgodnie z wymogami Prawa 

budowlanego i SWZ. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

wszystkich projektów zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.  

7. Projekt przygotowany będzie przez wykwalifikowanych projektantów, posiadających stosowne, 

właściwe dla danej branży uprawnienia projektowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji 

i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) i spełniającymi kryteria 

podane w SWZ.  

8. Wykonawca zapewni, że on sam, jego projektanci oraz Podwykonawcy projektu mają 

doświadczenie i zdolności, konieczne do wykonania projektu objętego Umowa oraz uprawnienia 

projektowe wymagane przez Prawo budowlane.  

9. Wykonawca zobowiązuje się, że projektanci będą do dyspozycji, aby uczestniczyć w dyskusjach z 

Zamawiającym we wszystkich uzasadnionych momentach, aż do daty upływu odnośnego Okresu 

Zgłaszania Wad.  

10. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty zapoznał się z Dokumentacją przetargową oraz 

uznał zawarte tam informacje za prawidłowe i wystarczające do zaprojektowania i wykonania prac 

oraz Robót zgodnie z Umową.  

11. Zamawiający zobowiązuje projektanta/projektantów do sprawowania nadzoru autorskiego  

do czasu zakończenia Umowy. 

15. Faza projektowania wymaga zatwierdzenia Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego zgodnie z 

Umową. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu i Inżynierowi dokumentację w formie, 

rodzajach i ilościach wskazanych w PFU. 

16. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji prac projektowych uzgadniać przyjęte 

rozwiązania z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu przy czym ostateczne i wiążące uzgodnienie 

dokumentacji dokonywane jest przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać 

również inne uzgodnienia i opinie niewymienione wyżej, a wymagane Prawem budowlanym i 

przepisami szczególnymi.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia opracowanej dokumentacji projektowej wszystkich 

branż, przedmiarów robót i opracowań towarzyszących: 

1) Inżynierowi Kontraktu do sprawdzenia i przekazaniu opinii Zamawiającemu, 

2) Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji. 

18. Inżynier Kontraktu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej w 

wersji papierowej i elektronicznej sprawdzi zgodność jego zakresu i formy z wymaganiami 

umownymi oraz obowiązującymi przepisami i wskaże swoje uwagi celem ich uwzględnienia przez 

Wykonawcę. 

19. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie 

przesądza o akceptacji przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, którzy odmówią swojej 

akceptacji w każdym przypadku, kiedy stwierdzą, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 

Umowy, a zarazem akceptacja przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego nie wpływa na  

odpowiedzialność Wykonawcy wynikającą z postanowień Umowy. 

20. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek dokumentacji projektowej Wykonawca powinien 

usunąć usterki (wady) dokumentacji projektowej w terminie uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu, 

nie dłuższym jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich stwierdzenia. W razie niedotrzymania terminu, 

o którym mowa powyżej Zamawiający może powierzyć usunięcie usterek (wad) innemu 



 

 

94 | S t r o n a  

 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu w tym 

zakresie (wykonawstwo zastępcze). 

§ 15. 

[NADZÓR AUTORSKI] 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w ramach ustalonego 

wynagrodzenia także do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.  

2. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje pełny zakres czynności określonych w 

przepisach ustawy Prawo budowlane, a w szczególności: 

1) czuwanie w toku realizacji Zadania inwestycyjnego nad zgodnością realizowanych 

rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi aktualnie przepisami w zakresie realizacji robót budowlanych; 

2) potwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją, lub stwierdzenie 

odstępstw i określenie skutków tych odstępstw,  

3) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej;  

4) wyjaśnienie wątpliwości czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian 

w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujących koniecznością 

uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

5) uczestnictwo w konsultacjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu; 

6) ocenę materiałów i wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 

zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami; 

7) uczestnictwo w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania 

projektowanych zdolności użytkowych przedmiotu umowy; 

8) dojazd na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby Wykonawcy; 

9) pobyt na budowie przez okres niezbędny dla wykonania wszystkich czynności związanych 

z pełnieniem nadzoru autorskiego; 

10) wykonanie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiającego koniecznych 

dokumentów lub dokonanie odpowiednich wpisów i potwierdzeń we właściwych 

dokumentach, które są niezbędne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć; 

11) przedkładanie oświadczenia w zakresie kwalifikacji istotności zmian w stosunku do 

projektu budowlanego w razie takiej konieczności stwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu 

lub Zamawiającego. 

3. Dodatkowo w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 

następujących czynności: 

1) udziału w Radach Budowy;  

2) udziału w odbiorze końcowym, a także w uzasadnionych przypadkach na żądanie 

Zamawiającego w innych odbiorach; 

3) udziału w próbach instalacji i rozruchach; 

4) obecności na budowie na każde wezwanie Zamawiającego.  

4. Nadzór autorski Wykonawca sprawował będzie od chwili przekazania placu budowy do czasu 

przekazania obiektu budowlanego wykonanego w oparciu o dokumentację projektową będącego 

efektem tej umowy do użytkowania oraz w razie potrzeby w okresie rękojmi i gwarancji.  

5. Każdorazowy pobyt w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić 

wpisem do dziennika budowy lub spisaniem protokołu z udziałem Inżyniera Kontraktu. 
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§16. 

[ODBIORY] 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy, o którym 

mowa w § 1 niniejszej Umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów Robót: 

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych  

za wykonanie części robót; 

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

3) odbiór końcowy. 

3. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 

przez inspektorów nadzorów. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa 

wyżej, wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomić odpowiedniego Inspektora.  

W razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej 

rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy wpisem do Dziennika Budowy przez kierowników robót i kierownika budowy 

i jednocześnie pisemnie Zamawiającemu. Skutki zaniechania tych obowiązków obciążać będą 

Wykonawcę. 

5. Przed odbiorem końcowym Robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren,  

na którym wykonywane były prace będące Przedmiotem Umowy i przekazać go Zamawiającemu w 

terminie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Najpóźniej w dacie zgłoszenia Wykonawca 

przekaże Inżynierowi Kontraktu kompletną dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i OPZ oraz pozwolenie na 

użytkowanie obiektu i raporty zgodnie z § 9 ust. 1. Niewykonanie tych obowiązków, w tym 

stwierdzenie niekompletności dokumentacji uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności 

odbioru do czasu jej pełnego i prawidłowego wykonania. 

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiągnięciu gotowości do odbioru, pod warunkiem 

potwierdzenia gotowości przez inspektorów nadzoru wszystkich branż – termin będzie liczony od 

daty późniejszej - zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności 

odbioru najpóźniej w 14 dniu od daty rozpoczęcia czynności odbioru (z zastrzeżeniem ustępu 5), co 

zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru Przedmiotu Umowy. 

7. Z czynności odbioru (częściowych i końcowego) zostanie spisany stosowny protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad, z tym, że wady Robót powinny być usunięte przez Wykonawcę nie później niż w 

ciągu 14 dni od podpisania ww. protokołu, chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru Przedmiotu Umowy także podczas 

nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w robotach lub dokumentach to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady będą nieistotne Zamawiający odbierze Przedmiot Umowy wskazując na wady  

w protokole i termin ich usunięcia, stosownie do ust. 7 (postanowienia Umowy dotyczące 

wykonawstwa zastępczego w razie wad oraz kar umownych stosuje się odpowiednio); 
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2) jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać użytkowanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odmówić odbioru 

Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych oraz żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania lub zlecić wykonanie 

przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko 

Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody 

sądu. 

10. Wykonawca oświadcza, że akceptacja protokołów częściowych i końcowego przez Inżyniera 

Kontraktu i Zamawiającego nie zwalnia go z odpowiedzialności za realizację Przedmiotu Umowy z 

zapewnieniem najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SWZ, załącznikami 

do SWZ i z ofertą. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

 

§ 17. 

[KARY UMOWNE] 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  

na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych  

jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto dla danej lokalizacji, o której mowa w § 1 ust. 1 określone w 

ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, lub jego etapu, zgodnie z zatwierdzonym HRF  

- w wysokości 0,025% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto dla danej lokalizacji, o 

której mowa w § 1 ust. 1 określone w ofercie Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

2) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w formie wymaganej Umową: 

a) Harmonogramu lub planu płatności (§ 3 Umowy), jego aktualizacji (§ 3 Umowy) lub 

b) zmiany tego Harmonogramu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego (§ 3 ust. 

16 Umowy) lub 

c)  Kosztorysu (§ 3 ust. 1 Umowy) lub 

d) modyfikacji Kosztorysu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego (§ 3 ust. 7 

Umowy) lub 

e) Projektów Technologii i Organizacji Robót, lub 

f) Programu Zapewnienia Jakości, lub 

g) aktualizacji Projektów Technologii i Organizacji Robót, lub 

h) aktualizacji Programu Zapewnienia Jakości, lub 

i) raportu wstępnego, lub 

j) raportu miesięcznego, lub 

k) raportu zamknięcia, lub 

l) raportu końcowego, 

w wysokości 3 000,00 złotych brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (liczone za każdy dokument 

oddzielnie); 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy  

- w wysokości 0,0125 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto wskazanego w dla 

danej lokalizacji, odpowiednio zgodnie z §6 ust. 2 pkt 1, §6 ust. 2 pkt 2 oraz §6 ust. 2 pkt 3; 
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4) za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej - w wysokości 0,125 % wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto dla danej lokalizacji, o której mowa w § 1 ust. 1 

określone w ofercie Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki przy czym dla 

Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz 2 przez wartość wynagrodzenia 

ryczałtowego dla danej lokalizacji , odpowiednio zgodnie z §6 ust. 2 pkt 1, §6 ust. 2 pkt 2 

oraz §6 ust. 2 pkt 3; 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 

0,0125 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto dla danej lokalizacji, , odpowiednio 

zgodnie z §6 ust. 2 pkt 1, §6 ust. 2 pkt 2 oraz §6 ust. 2 pkt 3; 

6) za zwłokę w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 12 ust. 6 Umowy - w wysokości  

0,05 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,  

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki przy czym dla Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 

ust. 1 oraz 2 przez wartość wynagrodzenia ryczałtowego dla danej lokalizacji Strony 

rozumieją sumę wartości prac projektowych oraz robót budowlanych dla tej lokalizacji; 

7) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto dla danej lokalizacji, , odpowiednio zgodnie z §6 ust. 2 pkt 1, §6 ust. 2 

pkt 2 oraz §6 ust. 2 pkt 3; 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 9 000,00 zł brutto za 

każde zdarzenie; 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 7 000,00 zł brutto za każde zdarzenie,  

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

w wysokości 5 000,00 zł brutto za każde zdarzenie; 

11) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w wysokości 5 000,00 zł brutto za każde zdarzenie; 

12) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy; 

13) za nieusprawiedliwione niestawienie się na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego,  

po wezwaniu przez Zamawiającego w wysokości 1.000,00 zł brutto za każde zdarzenie; 

14) w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej członka 

zespołu Wykonawcy w wysokości po 2.000,00 zł brutto za każdy przypadek nieobecności 

każdej osoby, której wymóg obecności zostanie wskazany przez Inżyniera Kontraktu lub 

Zamawiającego; 

15) w przypadku braku podpisu na dokumentacji projektowej właściwego Projektanta zgodnego z 

SWZ, w tym z umową, w wysokości po 10.000,00 zł brutto za każdy przypadek braku 

podpisu każdej osoby, której obowiązek złożenia podpisu wynika z zakresu opracowania 

wchodzącego w skład dokumentacji projektowej; 

16) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże na zasadach określonych w § 5, że dysponuje 

wymaganą kadrą zapłaci karę umowną w wysokości 5.000,00 zł brutto za każdy dzień 

zwłoki, do czasu wykazania dysponowania kadrą osób spełniającą wymagania Umowy; 

17) w przypadku braku realizacji lub nieterminowej realizacji innych obowiązków określonych 

Umową w wysokości 3.000,00 zł brutto za każdorazowy przypadek, lub dzień zwłoki; 
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18) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności objęte Przedmiotem 

Umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy, w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących 

w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudniania osób świadczących na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 

Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę. W przypadku 

niedopełnienia wymogu zatrudnienia w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego, 

Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną proporcjonalnie, przyjmując że 1 dzień w 

miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary umownej określonej powyżej; 

19) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 21 ust. 27 – 0,01% 

wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo – za każdy stwierdzony 

przypadek, nie więcej niż 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 6 ust. 1 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej. W szczególności 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania powstałego z tytułu utraty 

dofinansowania Zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. Odpowiedzialność Stron z tytułu zapłaty kar umownych ograniczona jest do 30 % wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto. 

5. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaspokojenia wszelkich roszczeń w tym roszczeń z tytułu 

należnych kar umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, o którym mowa w § 18. 

7. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy 

możliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

8. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 2 lub odszkodowania 

Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kwoty kar lub odszkodowania z należności 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jako potrącenie umowne z bieżącej faktury, bez 

konieczności pisemnego powiadomienia Wykonawcy. 

 

§ 18. 

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę ……………………… 

złotych, słownie: ……………………………, w formie ……………..  

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 451 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany 

Umowy. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż 

pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o 

okres wynikający z planowanego lub ustalonego przedłużenia terminu realizacji Umowy i 
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przekazania dokumentu potwierdzającego ten fakt przed upływem 7 dni do daty upływu 

zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. Gwarant nie może uzależnić wypłaty 

zabezpieczenia od potwierdzenia podpisu złożonego pod żądaniem Zamawiającego. 

5. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z Umową należyte wykonanie robót  

i odpowiadająca 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania robót zostanie zwrócona w 

ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego Robót, o ile nie zostanie wykorzystana przez 

Zamawiającego na pokrycie jego roszczeń. 

6. Część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiadająca 30% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 

upływie okresu gwarancji, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego na pokrycie jego 

roszczeń. 

7. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania. 

8. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania Umowy, 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 

pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

 

§ 19. 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego każdej ze Stron przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę 

podstawowych postanowień Umowy na zasadach opisanych niżej. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach, gdy:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy  

w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili jej zawarcia; 

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne lub 

egzekucyjne w administracji i w toku tych postępowań dojdzie do zajęcia składników majątku 

Wykonawcy, w tym ruchomości i wierzytelności lub zostanie nadany w jakimkolwiek innym 

trybie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy bez 

uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny  

i niezwłocznie nie wznowił prac, pomimo wezwania Zamawiającego; 

4) wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności niezgodnie  

z dokumentacją projektową, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami 

technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystąpienia do właściwego ich wykonania 

w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego; 

5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30% wartości łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy; 

6) Wykonawca popadnie w zwłokę z realizacją Przedmiotu Umowy lub któregokolwiek  

z etapów prac przekraczającą 60 dni; 

7) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm 

mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy; 
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8) Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w 

części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy; 

9) w razie rażącego naruszenia innych postanowień Umowy i nieusunięcia stwierdzonych 

uchybień mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krótszego, niż 7 dni; 

10) w razie konieczności wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy;  

11) nie wywiązania się przez Wykonawcę, z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 26; 

12) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale podmiotu,  

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Wykonawca utracił 

możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego podmiotu, Wykonawca nie wykaże, że 

proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia; 

13) w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych powyżej w terminie do 90 

dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia 

wskazanych w ust. 2. 

4. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z 

chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania Umowy, w 

stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  

5. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu prac, 

odstąpienie będzie miało charakter ex nunc, tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej części 

Umowy. 

6. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu 

Umowy według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne roboty 

zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku braku 

porozumienia stron Zamawiający wskaże zakres niezbędnych zabezpieczeń i robót 

zabezpieczających),  

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  

4)  Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz  

- jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  

- przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót – celem dokonania wzajemnych rozliczeń 

z Zamawiającym,  

5) Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z Terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
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7. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia 

robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych - 

obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystąpienia do 

ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, 

Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający 

obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy oraz zapłaty 

wynagrodzenia za wykonane Roboty.  

9. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Zamawiający dokona rozliczenia 

wykonanych robót budowlanych na podstawie protokołu inwentaryzacji (z uwzględnieniem jakości 

przejmowanych robót budowlanych) oraz według stawek i z uwzględnieniem odpowiednich 

pozycji kosztorysowych wynikających z kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę w dniu 

podpisania umowy, a w brakującym zakresie przy zastosowaniu następujących czynników 

cenotwórczych wskazanych w dostępnych na rynku publikacjach, np. Sekocenbud (wybór 

publikacji przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego), aktualnego na dzień 

sporządzenia kosztorysu, a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe 

źródła – według ofert handlowych, z tym zastrzeżeniem, iż stawka roboczogodziny „R", koszty 

pośrednie „Kp" (R, S) oraz zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) nie będą wyższe, niż wskazane w 

zatwierdzonym przez Zamawiającego  kosztorysie ofertowym. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, Zamawiający 

nabywa majątkowe i pokrewne prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie praw 

osobistych w zakresie określonym w § 7 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę 

i przyjętych przez Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od 

Umowy.  

 

§ 20. 

[ADRESY DO KORESPONDENCJI] 

1. Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej Umowy. 

Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W 

przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany 

drugiej stronie adres. 

2. Strony dopuszczają w trakcie realizacji Umowy komunikowanie się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy. 

3.  Strony podają następujące adresy poczty elektronicznej: 

1) Zamawiający: …………………………… 

2) Wykonawca: …………………………… 

 

§ 21. 

[ZMIANA UMOWY] 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy  

w przypadku: 

1) konieczności przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli 

takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy  

w przypadku: 
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a) zawieszenia Robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 

Wykonawcy, 

b) siły wyższej, w tym klęski żywiołowej, 

c) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie Robót, 

d) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, znacznie 

odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń,  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki, które łącznie: 

− biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 

wykonanie poszczególnych Robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże 

Robót, 

− ilość dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność 

opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa  

od średniej miesięcznej dla danego miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc  

od daty składania ofert wstecz, 

e) niewypałów i niewybuchów, 

f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez 

Zamawiającego warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), 

g) odmiennych od przyjętych w PFU lub Dokumentacji projektowej warunków terenowych,  

w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub 

obiektów infrastrukturalnych, których istnienia nie można było przewidzieć, co 

Wykonawca winien dowieść, 

h) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez  

lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 

Zamawiającego na terenie budowy, 

e) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin 

wykonania umowy, 

f) konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie 

zawarcia Umowy i które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy,  

g) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, skutkujących koniecznością przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

h) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w 

szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp., 

i) w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej 

niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SWZ; 

2) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

skutkujących koniecznością przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy  

w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego; 

3)  powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w 

szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp.; 

4) w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej 

niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SWZ; 
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5) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, o których mowa w § 8 ust. 8 Umowy. 

Zmiana osób, o których mowa w poprzednim zdaniu musi być zgłoszona na piśmie i 

zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 3 

dni roboczych albo zgłosi uzasadnione uwagi do wskazanej osoby i zażąda jej zmiany. Zmiana 

osoby jest dopuszczalna, o ile nowo wskazana osoba posiada doświadczenie zawodowe na co 

najmniej takim samym poziomie jak osoba zastępowana, co pozwalałoby Wykonawcy uzyskać 

taką samą lub wyższą liczbę punktów w kryterium doświadczenia danej osoby, jak liczba 

punktów przyznana na etapie postępowania. Zmiana osób, których doświadczenie nie było 

punktowane w ramach kryteriów oceny ofert jest dopuszczalna wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SWZ. Wykonawca musi przedłożyć 

Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, nie później niż 7 dni roboczych 

przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 

nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

pod warunkiem spełniania przez nowe osoby warunków stawianych osobom zastępowanym, - 

przy czym przedłużenie terminów wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych w 

pkt 1-4, może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody. 

3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

1) opis zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany. 

4. Wykonawca każdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniałych propozycji, o których 

mowa w ust. 3: 

1) kosztu zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia – w przypadku, o którym 

mowa w ust. 7; 

2) czasu wykonania zmiany oraz wpływu zmiany na termin realizacji Umowy, 

udokumentowany na harmonogramie. 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności  

w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną 

przez Zamawiającego komisję techniczną. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie 

zwiększa wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Podstawą 

wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony na 

zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

7. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
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8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie 

obejmować wyrównania za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 7, lecz nie 

wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 

wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 8. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 pkt 

2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian 

w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub w zakresie 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub 

minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadających zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

13. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, 

jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie 

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących 

przepisów) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2 lub 

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących 

przepisów) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 

części finansowanej przez wykonawcę oraz wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. 3 lub 

4. 
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14. Strony mają prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 

umowy w następujących sytuacjach: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

istotnych w stosunku do projektu budowlanego zmian oraz zamian uznanych za nieistotne 

odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane, 

w szczególności wynikających z podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zmianach 

dotyczących standardu wykończenia i wyposażenia przedmiotu umowy;  

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów, niewypałów, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 

8) wprowadzenia zamiany materiałów lub rozwiązań technologicznych w celu obniżenia kosztów 

eksploatacji (użytkowania) budynku i zagospodarowania terenu, polepszenia ich 

funkcjonalności lub podniesienia jakości robót; 

9) wprowadzenia zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia   

takiej   zmiany   jest   skutkiem   zmiany   przepisów   prawa   lub   wynika z niemożliwości 

realizowania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. 

10) łączna wartość robót zaniechanych z przyczyn wskazanych w ust. 14 pkt. 1) ÷ 9) nie przekroczy 

30% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

15. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

w następujących sytuacjach: 

1) dla przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 1, 2 - gdy wystąpi konieczność wykonania 

robót zamiennych w wyniku wprowadzonych przez Zamawiającego zmian w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się 

dopiero w trakcie realizacji Umowy.. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi kosztorysem 

różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem zaniechanych robót 

podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys robót zamiennych 

opracowany będzie w oparciu o składowe cen (RMS i narzuty) zawarte w kosztorysie 

zaakceptowanym przez Zamawiającego, a w przypadku braku takich składowych cen 

opracowany będzie przy zastosowaniu czynników cenotwórczych wskazanych w 

dostępnych na rynku publikacjach, np. Sekocenbud (wybór publikacji przez Wykonawcę 
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podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego), aktualnych na dzień sporządzenia 

kosztorysu robót zamiennych, a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o 

powyższe źródła – według średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych cenników, w 

tym również cen dostawców na stronach internetowych, a w przypadku braku możliwości 

ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według ofert handlowych, z tym 

zastrzeżeniem, iż stawka roboczogodziny „R", koszty pośrednie „Kp" (R, S) oraz zysk 

kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) nie będą wyższe, niż wskazane w zatwierdzonym przez 

Zamawiającego  kosztorysie ofertowym. Kosztorys różnicowy wymaga sprawdzenia i 

zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. W przypadku częściowego 

zatwierdzenia kosztorysu różnicowego, Zamawiający dokona płatności i wynagrodzenia za 

roboty zamienne do wysokości bezspornej, pozostawiając kwestię dalszego rozliczenia do 

uzgodnień stron; 

2) dla przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 3 - gdy wystąpi konieczność wykonania 

robót zamiennych, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w 

trakcie realizacji umowy. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, 

który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem zaniechanych robót podstawowych a 

kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zaniechanych robót podstawowych opracowany 

będzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie zaakceptowanym przez 

Zamawiającego zgodnie z § 4 umowy; kosztorys robót zamiennych opracowany będzie w 

oparciu o składowe cen (RMS i narzuty) zawarte w kosztorysie zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, a w przypadku braku takich składowych cen opracowany będzie przy 

zastosowaniu czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych na rynku publikacjach, 

np. Sekocenbud (wybór publikacji przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego), aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu robót zamiennych, a w 

przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła - według 

średnich cen wynikających z ogólnie dostępnych cenników, w tym również cen dostawców 

na stronach internetowych, a w przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o 

powyższe źródła - według ofert handlowych, z tym zastrzeżeniem, iż stawka 

roboczogodziny „R", koszty pośrednie „Kp" (R, S) oraz zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) 

nie będą wyższe, niż wskazane w zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysie 

ofertowym. Kosztorys różnicowy wymaga sprawdzenia i zatwierdzenia przez Inżyniera 

Kontraktu oraz Zamawiającego. W przypadku częściowego zatwierdzenia kosztorysu 

różnicowego, Zamawiający dokona płatności i wynagrodzenia za roboty zamienne do 

wysokości bezspornej, pozostawiając kwestię dalszego rozliczenia do uzgodnień stron 

3) gdy wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

parametrów obiektu, rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa. W takim przypadku rozliczenie zmiany wynagrodzenia nastąpi na 

zasadach określonych w ust. 15 pkt 1 lub 4. 

4) gdy nastąpi konieczność zmiany zakresu Przedmiotu Umowy - wykonania prac 

dodatkowych, wynikających z czynników zewnętrznych, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w tym konieczność uwzględnienia wpływu innych 

przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy. W takim 

przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie opracowanej przez 

Wykonawcę wyceny ww. robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową z 

wykorzystaniem formuły ceny jednostkowej, przy zastosowaniu składowych cen (RMS i 

narzutów) zawartych w kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z § 3 
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umowy a w przypadku braku takich składowych cen opracowany będzie przy 

zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych na 

rynku publikacjach, np. Sekocenbud (wybór publikacji przez Wykonawcę podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego), aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w 

przypadku braku możliwości ustalenia ceny w oparciu o powyższe źródła – według ofert 

handlowych, z tym zastrzeżeniem, iż stawka roboczogodziny „R", koszty pośrednie „Kp" 

(R, S) oraz zysk kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) nie będą wyższe, niż wskazane w 

zatwierdzonym przez Zamawiającego  kosztorysie ofertowym. Kosztorys robót 

dodatkowych wymaga sprawdzenia i zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego. W przypadku częściowego zatwierdzenia kosztorysu robót dodatkowych, 

Zamawiający dokona płatności i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokości 

bezspornej, pozostawiając kwestię dalszego rozliczenia do uzgodnień stron. 

5) gdy nastąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu 

Umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji  

i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający 

rezygnuje, ustalone na podstawie cen jednostkowych Kosztorysu zgodnie z zasadami 

opisanymi w punkcie 4. 

16. Zmiana wysokości wynagrodzenia z uwagi na wystąpienie jednej lub kilku okoliczności 

wskazanych w ust. 15 nie będzie wyższa niż 50 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 

1 Umowy. 

17. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dla zadania inwestycyjnego opisanego w § 1 ust. 1 

pkt 1-3, w tym w zakresie odpowiadającym wskazanemu w ofercie wynagrodzeniu za wykonanie 

dokumentacji projektowych jest także dopuszczalna w przypadku zmiany innych kosztów 

wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy niż wskazane w poprzednich ustępach. Strony 

ustalają, iż miernikiem zmiany kosztów jest na miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowanych na stronie internetowej GUS w zakładce Informacja sygnalna, pozycja 

budowa budynków dostęp: https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne.   

18. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, czyli poziom odniesienia, do którego 

porównujemy zmiany wynagrodzenia:  

1) dla pierwszego wniosku o zmianę wynagrodzenia po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy; 

2) dla drugiego i następnego wniosku o zmianę wynagrodzenia - po upływie 6 miesięcy od dnia 

złożenia odpowiednio pierwszego albo następnego ważnego wniosku, rozumianego jako 

wniosek,  na podstawie, którego wprowadzono zmianę wynagrodzenia aneksem do umowy. 

19. Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 17 ustala się wskaźnik zmiany „Wz”, wyliczony 

narastająco licząc od terminu początkowego określonego w pkt 18 do terminu złożenia wniosku o 

zmianę wysokości wynagrodzenia, przy czym publikacja wskaźników cen produkcji budowlano-

montażowej odbywa się z miesięcznym przesunięciem (tj. informacja sygnalna podana w maju tj. 

po 20 maja, informuje o wskaźniku cen w kwietniu, podana w kwietniu tj. po 21 kwietnia, 

informuje o wskaźniku cen w marcu itp. czyli np. wniosek złożony np. w maju (po 20 maja, tak jak 

publikacja) będzie obejmował wyliczenie wskaźnika zmiany do kwietnia). 

20. Przy wyliczeniu „Wz” wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej za pierwszy miesiąc 

(zgodnie z ust. 17 pkt 1) należy przyjąć równy 1,00 (100,0 pp.); np. wartość wskaźnika cen 

produkcji budowlano-montażowej 03.2022 do 02.2022 wg tablicy 1 GUS (Informacje sygnalne) 

wynosi 101,4, czyli w marcu 2022 r. w stosunku do lutego 2022 r. zanotowano wzrost cen 

produkcji budowlano-montażowej o 1,4%; wartość wskaźnika Wz jest równa wskaźnikowi cen 

https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne
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produkcji budowlano-montażowej narastająco w rozpatrywanym okresie (ustalonego licząc od 

drugiego miesiąca z przemnożenia miesięcznych wskaźników cen produkcji budowlano-

montażowej w rozpatrywanym okresie po podzieleniu każdego z nich przez 100) pomniejszonemu 

o 1,00 (100pp), np. gdy ustalona wartość wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej 

narastająco w rozpatrywanym okresie wyniesie 1,044, to wartość wskaźnika Wz wyniesie 0,044 

(4,4%);  

21. Uprawnienie Stron do żądania:  

1) pierwszej zmiany wynagrodzenia - po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i 

jednocześnie, gdy wysokość wskaźnika zmiany „Wz”, będzie na poziomie: powyżej 4% - w 

przypadku wniosku o zwiększenie wynagrodzenia lub poniżej -4% - w przypadku wniosku o 

zmniejszenie wynagrodzenia;  

2) drugiej i następnej zmiany wynagrodzenia - po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia 

odpowiednio pierwszego albo kolejnego ważnego wniosku (tzn. na podstawie którego 

wprowadzono zmianę wynagrodzenia aneksem do umowy) i jednocześnie, gdy wysokość 

wskaźnika zmiany „Wz”, będzie na poziomie: powyżej 4% - w przypadku wniosku o 

zwiększenie wynagrodzenia lub poniżej -4% - w przypadku wniosku o zmniejszenie 

wynagrodzenia, z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wnioskowania o drugą zmianę 

wynagrodzenia (tj. przed upływem 6 miesięcy od dnia złożenia pierwszego ważnego wniosku) 

w przypadku, gdy wysokość wskaźnika zmiany „Wz”, będzie na poziomie: co najmniej 8% - w 

przypadku wniosku o zwiększenie wynagrodzenia lub -8% i poniżej - w przypadku wniosku o 

zmniejszenie wynagrodzenia. 

22. Wniosek o zmianę wynagrodzenia, zwany dalej wnioskiem, z zastrzeżeniem ust. 21 pkt 2 złożony 

przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie wywołuje skutków przewidzianych w 

niniejszej umowie. 

23. W celu ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, Strony ustalą „wskaźnik zmiany 

wynagrodzenia” (Wzw), wyliczony następująco:  

1) dla pierwszego, drugiego i następnego wniosku Wzw = (|Wz| – 4%) * 0,5, ze znakiem minus w 

przypadku gdy wartość wskaźnika Wz jest ujemna lub ze znakiem plus gdy wartość wskaźnika 

Wz jest dodatnia;  

2) wskaźnik Wzw służy do zwiększenia (wskaźnik Wzw dodatni) lub zmniejszenia (wskaźnik 

Wzw ujemny) wynagrodzenia Wykonawcy za usługi/roboty budowlane pozostałe do 

wykonania po dniu złożenia ważnego wniosku, (na podstawie protokołu zaawansowania robót, 

aktualnego na dzień złożenia wniosku), tzn. zmianie o wskaźnik Wzw podlegać będzie 

wynagrodzenie należne Wykonawcy za usługi/roboty budowlane pozostałe do wykonania, po 

dniu złożenia wniosku; w przypadku drugiej, trzeciej i następnej zmiany wynagrodzenia, 

zmiany te zostaną dokonane z uwzględnieniem wcześniejszych modyfikacji wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

24. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których 

mowa w niniejszym ustępie, wynosi (odpowiednio dla zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia) 5 % wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 (kwoty wynagrodzenia wskazanej w 

ofercie), łącznie w całym okresie realizacji przedmiotu umowy.  

25. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia zobowiązana jest wykazać zasadność złożenia 

wniosku przedstawiając: stosowne dokumenty potwierdzające zmianę cen, wykazanie spełnienia 

warunków, o którym mowa w ust. 21 oraz wyliczenie zmiany wynagrodzenia, w oparciu o 

wskaźnik Wzw wyliczony zgodnie z ust. 23 Strona wnioskująca może przedłożyć wydruk 
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informacji sygnalnej ze strony internetowej GUS jw., umożliwiający weryfikację przekazanych 

danych przez drugą Stronę. do wniosku należy dołączyć protokół zaawansowania robót, aktualny na 

dzień złożenia wniosku, zatwierdzony przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego i 

Zamawiającego.  

26. W sytuacji, gdy Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykaże, że spełnia warunki 

wskazane w ust. 17-25 Strony dokonają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie aneksu 

do umowy, załącznikiem do aneksu będzie zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy; 

pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

27. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 17-25, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, na zasadach takich, jak wskazano w ust. 17-25. 

28. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 PZP jest niedopuszczalna. 

29. Zmiana Umowy musi być poprzedzona protokołem konieczności, podpisanym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

30. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w 

rejestrach publicznych. 

 

§ 22. 

[SĄD WŁAŚCIWY] 

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej Umowy, sądem 

właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 23. 

[PRAWO WŁAŚCIWE] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy – Prawo Budowlane oraz ustawy Pzp. 

 

§ 24. 

[KLAUZULA SALWATORYJNA] 

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne, 

ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 

2. W takim przypadku strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym 

prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy 

nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie. 

 

§ 25. 

[OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY] 

1. Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji przedmiotu Umowy zatrudni na podstawie 

stosunku pracy zgodnie z Kodeksem pracy osoby wykonujące prace budowlane oraz pozostałe 

wskazane w SWZ. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia robót 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie 

stosunku pracy. Oświadczenie o jakim mowa w poprzednim zdaniu musi zawierać co najmniej: 

zestawienie osób (imię, nazwisko, pełnione obowiązki) których dotyczy zestawienie, okres 

zatrudnienia.  
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2. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem, emailem) udowodnić 

zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w terminie 10 dni od dnia wezwania, w szczególności 

przedstawiając kopię spseudonimizowanej umowy o pracę, zaświadczenia świadczące o istnieniu 

umów o pracę lub oświadczenia tych osób, że pozostają w stosunku pracy. Pseudonimizacja nie 

dotyczy imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę, zakresu 

obowiązków pracownika, a także innych informacji niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia.  

3. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający będzie 

uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie 

powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.  

5. W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego przedłożenia w terminie 10 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany 

umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przekazanie Zamawiającemu informacji, o których mowa w zapisach 

poprzedzających, służące zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa w art. 95 ust. 2 PZP 

nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób 

wykonujących czynności w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu swoim oraz 

zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest także do przedstawienia w/w zgód na przetwarzanie danych osobowych 

pracowników. 

 

§ 26. 

[INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE] 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, 

obejmujących: 

1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.  

z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 

Zamawiającego. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi". 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożoną i udokumentowaną politykę bezpieczeństwa 

informacji na dowód czego może przedstawić do wglądu Zamawiającego, na jego żądanie, 

stosowną dokumentację. 

5. Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych przepisów 

prawa tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy. 
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6. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie 

znanych i trwa także po wykonaniu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień umowy z zachowaniem należytej 

staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania 

umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących jawnymi, do 

których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy. 

8. Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym 

niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, że Zamawiający 

uprzednio wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podmiotów trzecich, w ramach realizacji 

których wystąpi konieczność przekazania im informacji o których mowa w niniejszym paragrafie, 

nakłada on na takie podmioty identyczne zobowiązania jakie ciążą na nim w związku z zapisami 

tego paragrafu. 

10. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych 

przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci 

teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje 

prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji. 

11. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w 

całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta 

zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku. 

12. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie 

chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu 

umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych. 

13. Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu należytego 

wykonania umowy. 

14. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty 

odszkodowania, innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na 

rzecz Zamawiającego ww. koszty związane z zapłatą ww. odszkodowań, innych należności lub 

grzywien a także koszty ewentualnego postępowania toczącego się w związku z naruszeniem ww. 

przepisów. 

 

§ 27. 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Żadna część Umowy nie będzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnień 

Zamawiającego wynikających z Oferty Wykonawcy oraz SWZ. W razie sprzeczności pomiędzy 

postanowieniami regulującymi warunki dokonywania odbioru i rozliczania Robót w dokumentacji 

projektowej lub programie funkcjonalno-użytkowym a postanowieniami w tym zakresie w Umowie, 

pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Umowy. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji praw lub obowiązków z niniejszej Umowy na rzecz innego 

podmiotu bez pisemnej zgody Zamawiającego udzielonej pod rygorem nieważności.  

3. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2) SWZ – załącznik nr 2, 

3) wzór karty gwarancyjnej – załącznik nr 3. 
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4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 
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Załącznik nr 3 

 

/WZÓR/ 

Karta gwarancyjna  

 

sporządzona w dniu ..................................r. 

 

1. Strony: 

 

Zamawiający ............................................................................................................ 

 

Gwarant zwany dalej Wykonawcą  .......................................................................... 

 

2. Przedmiot karty gwarancyjnej: 

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym dokumentację projektową, roboty budowlane, 

montażowe oraz wyposażenie i zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy) nr 

..................... z dnia ……………….r. oraz zawartych aneksów  nr ………… z dnia ……………..r.  

 

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu gwarancji została określona  

w Umowie  

 

4. Data odbioru końcowego: ………………………r. 

 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

5.1  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 

wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę3, umową, dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

5.2   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

5.3   Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający. 

Zgłoszenia takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie (w formie mailowej) i 

telefonicznie na nr tel. ……………………. . 

5.4   W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek 

ujawnionych po odbiorze końcowym. 

 

6. Okres gwarancji  

Okres gwarancji wynosi ................... miesięcy na cały przedmiot Umowy, licząc od dnia odbioru 

końcowego. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 

2. 

 

7. Terminy 

7.1 Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad: 

 
3 Niepotrzebne skreślić 
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− jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami – 

niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 

− w pozostałych przypadkach, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, 

− w przypadkach, kiedy usunięcie usterki może być szczególnie trudne i czasochłonne, w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym przy udziale obu stron,  

− usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.2  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy 

wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 

naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do 

części wymienionej. 

7.3  W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 

wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu 

gwarancji. 

7.4  Jeśli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

7.5  Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad  

i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia 

w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie. 

7.6  Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

− siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk 

generalny; 

− normalnego zużycia budynku lub jego części; 

− szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie konserwacji i 

użytkowania budynku/ budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i 

użytkowania. 

7.7  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania  

i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 

dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania budynku do użytkowania. 

7.8  Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki, a 

także odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy. 

Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Zamawiającego będzie 

równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki  

w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których 

można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 

7.10  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac nad usuwaniem wad. 

 

8. Gwarancja a rękojmia 

Niezależnie od uprawnień z tytułu  udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robót budowlanych. 



 

 

115 | S t r o n a  

 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień zamawiającego wynikających z 

przepisów o rękojmi za ujawnione wady fizyczne robót budowlanych. 

 Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po upływie 

okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

 

9. Pozostałe ustalenia 

9.1  Wykonawca zobowiązany jest, w okresie gwarancji, do przeprowadzenia nieodpłatnie 

przeglądów serwisowych wraz z konserwacją, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. W przypadku, gdy 

gwarancja udzielona przez producenta wbudowanych/zamontowanych urządzeń nakłada 

obowiązek dokonywania częstszych przeglądów serwisowych, Wykonawca zobowiązany jest je 

wykonać na indywidualnych warunkach. Z przeglądu serwisowego Wykonawca sporządza 

protokół przeglądu serwisowego, w którym wskazuje zakres przeglądu, wykaz wymienionych 

części/materiałów/urządzeń. 

9.2   Wymiana zużywalnych części, materiałów oraz urządzeń w okresie gwarancji obciąża 

Wykonawcę. 

9.3 Wykonawca do dokumentacji powykonawczej  załączy harmonogram planowanych prac 

serwisowych i konserwacyjnych, obejmujący terminy i zakresy planowanych prac. 

9.4  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

− zmianie adresu lub firmy, 

− zmianie osób reprezentujących strony, 

− ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

− ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

9.5  W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

9.6 Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną 

przez strony umowy. 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości      Przyjmujący gwarancję jakości  

 

 Przedstawiciele Wykonawcy:           Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 

............................................................    ………………………………………… 

 

 

Specyfikację warunków zamówienia zatwierdzam. 

Szczecin, 26.06.2024 r. 

 

  

DYREKTOR 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia  

           Ratunkowego w Szczecinie 

     lek. med. Roman Pałka 


