Przedmiar robot

Obiekt Szpital Sw. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechéw
Rodzaj robdt Modernizacja Tlenowni + Moderniazacja pionéw instalacji gazow medycznych w budynku "A"
Lokalizacja Szpital Sw. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechéw
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Tabela przedmiaru robét
Szpital Sw. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechow
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Baterie butlowe lewa strona
1 | KNR2-15 Baterie przyscienne typ BPN 2/12 (zawor went. wysokiego ci$nienia, obejma)
0626/01 kpl 2
2 | KNR2-15 Ogranicznik butli dwuszereg. 2/20
0631/01 kpl 2
3 | KNR2-15 Dostawa + Montaz facznikow butlowych TLENU
0609/02 szt 40
4 | KNR2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 14 x 4,0 mm w instalacjach gazow medycznych, na ci$nienie do
0601/03 1MPa, na $cianach (rura kolektorowa) m 15
5 | KNR2-15 Potaczenia lutowane elementow instalacji gazow medycznych o $rednicy 15mm
0634/05 szt 12
6 | KNR2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - proba na cisnienie do 1MPa pierwsze 30m
0633/02 m 14
7 | KNR2-15 Proba cisnieniowa 15min.
0633/01 punkt 3
8 | KNR2-15 Proba krzyzowa
0633/05 punkt 3
9 | KNR2-15 Préba szczelnosci 4 godz.
0633/01 punktow 3
10 | KNR 2-15 Przedmuchanie instalacji przed uruchomieniem
0633/01 punktow 3
11 | KNR 2-15 Napelnienie instalacji gazow medycznych do uruchomienia
0633/06 punktow 3
12 | KNR 5-08 Kontrola uchwytow
0809/03 szt 7
13 | KNR 2-15 Kontrola zaworow
0633/01 punktéw 1
2. Baterie butlowe Prawa strona
14 | KNR 2-15 Baterie przy$cienne typ BPN 2/12 (zawor went. wysokiego ci$nienia, obejma)
0626/01 kpl 2
15 | KNR2-15 Ogranicznik butli dwuszereg. 2/20
0631/01 kpl 2
16 | KNR 2-15 Dostawa + Montaz tacznikow butlowych TLENU
0609/02 szt 40
17 | KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 14 x 4,0 mm w instalacjach gazow medycznych, na ci$nienie do
0601/03 1MPa, na $cianach (rura kolektorowa) m 15
18 | KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementow instalacji gazow medycznych o $rednicy 15mm
0634/05 szt 12
19 | KNR 2-15 Przygotowanie instalacji do uruchomienia - proba na cisnienie do 1MPa pierwsze 30m
0633/02 m 14
20 | KNR2-15 Préba cisnieniowa 15min.
0633/01 punkt 3
21 | KNR 2-15 Préba krzyzowa
0633/05 punkt 3
22 | KNR2-15 Préba szczelnosci 4 godz.
0633/01 punktow 3
23 | KNR 2-15 Przedmuchanie instalacji przed uruchomieniem
0633/01 punktéw 3
24 | KNR 2-15 Napetnienie instalacji gazow medycznych do uruchomienia
0633/06 punktéw 3
25 | KNR 5-08 Kontrola uchwytow
0809/03 szt 7
26 | KNR 2-15 Kontrola zaworow
0633/01 punktow 1
27 | Kalkulacja Certyfikacja tlenowni jako wyrobu medycznego klasy Il B
indywidualna
kpl 1
3. Piony gazoéw medycznych w budynku A (02,AIRS,VAC)
28 | KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 1 8mm w instalacjach gazow medycznych, na cisnienie do 1MPa,
0601/04 na §cianach
(doptata 1,5x)
m 28
29 | KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 22mm w instalacjach gazow medycznych, na ci$nienie do 1MPa,
0601/05 na $cianach
(doptata 1,5x)
m 42!
30 | KNR2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 28mm w instalacjach gazoéw medycznych, na ci$nienie do 1MPa,
0601/06 na §cianach
(doptata 1,5x)
m 77
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31 | KNR2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 35mm w instalacjach gazow medycznych, na ci$nienie do 1MPa,
0601/07 na $cianach
(doptata 1,5x)
m 28
32 | KNR2-15 Trojniki miedziane gtadkie, Fi 18 mm
0604/04 szt 4
33 | KNR2-15 Trojniki miedziane gtadkie, Fi 22 mm
0604/05 szt 12
34 | KNR2-15 Trojniki miedziane gtadkie, F1 28mm
0604/06 szt 22
35 | KNR2-15 Trojniki miedziane gtadkie, Fi 35mm
0604/07 szt 8
36 | KNR2-15 5 Ztaczki miedziane gtadkie, Fi 18 mm
0606/04 szt 20
37 | KNR2-15 Ztaczki miedziane gtadkie, Fi 22 mm
0606/05 szt 20
38 | KNR2-15 Ztaczki miedziane gtadkie, Fi 28mm
0606/06 szt 20
39 | KNR 2-15 Zkaczki miedziane gtadkie, Fi 35mm
0606/07 szt 20
40 | KNR 215 5 Zawory odcinajace na ci$nienie do 1 MPa, kulowy Fi 20 mm
608/6 szt 42
41 | KNR2-15 5 Potaczenia lutowane elementow instalacji gazow medycznych o $rednicy 18mm
0634/06
(doptata 1,5x)
szt 12
42 | KNR2-15 Potaczenia lutowane elementow instalacji gazow medycznych o $rednicy 22mm
0634/07
(doptata 1,5x)
szt 36,
43 | KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementow instalacji gazow medycznych o $rednicy 28mm
0634/08
(doptata 1,5x)
szt 66,
44 | KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementoéw instalacji gazow medycznych o $rednicy 35mm
0634/09
(doptata 1,5x)
szt 24
45 | KNR 215 8 Przygotowanie instalacji do uruchomienia, proba na cisnienie do 1 MPa, pierwsze 30 m
633/2 m 175
46 | KNR 2-15 Przedmuchanie instalacji przed uruchomieniem
0633/01 punktow 48
47 | KNR 2-15 Napetnienie instalacji gazow medycznych do uruchomienia
0633/06 punktow 48
48 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0336/01 cementowo-wapiennej m 49
49 | KNR 2-15 Skrzynki podpionowe SZI do zaworéw w instalacjach gazow medycznych
0616/01 szt 2
50 | Kalkulacja Wrhaczenie instniejacych instalacji na poszczegdinych kondygnacjach
indywidualna
kpl 2
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