

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla
przebudowy układu ulic Polna-Przemysłowa-Spółdzielcza wraz ze skrzyżowaniem ulic
Spółdzielcza–Pucka–Kazimierska.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA MIASTO REDA
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 191675161
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Gdańska 33
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Reda
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 84-240
- 1.4.4.) **Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 586788023
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi3@reda.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.reda.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00129958/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-07-28 14:52

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00117793/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VIII - PROCEDURA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-07-30 09:00

Po zmianie:
2021-08-13 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-07-30 09:30

Po zmianie:
2021-08-13 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-08-28

Po zmianie:
2021-09-11