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AGENCJA  PROJEKTOWA  ARCHITEKTURY

"EKSPO" s.c.

EKSPO

PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PRZY ULICY SYROKOMLI 21 W KRAKOWIE

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH  im.JANA MATEJKI

31-157 KRAKÓW

PLAC JANA MATEJKI 13

ARCHITEKTURA

1:50

ETAP 1

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

UWAGI WYKONAWCZE:

- DLA DRZWI PODANO WYMAGANY WYMIAR PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

- PRZY DRZWIACH PODANO KIERUNEK ICH OTWIERANIA "P"-PRAWE I "L"-LEWE

- DLA OKIEN PODANO WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO W MURZE

- SZCZEGÓŁOWE WYMIARY I OPISY DRZWI ORAZ OKIEN WEDŁUG OSOBNYCH RYS. ZESTAWIEŃ  "Aw01-Aw07"

- UKŁAD POSADZEK I SUFITÓW POKAZANO NA RYSUNKACH PROJ. WNĘTRZ POSADZEK I SUFITÓW

   "AS1-AS6" ORAZ "AP1-AP6"

- ŚCIANY W POMIESZCZENIACH MALOWANE DO WYSOKOŚCI STROPU KONDYGNACJI

  ( OPRÓCZ POM. GDZIE WYSTĘPUJE SUFIT PODWIESZANY )

- OTWOROWANIE ŚCIAN I STROPÓW DO Ø10 NALEZY WYKONAĆ PRZEWIERTEM

- WYKONANIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH NALEŻY ZACZĄĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OD UŁOŻENIA

  PRZEWODÓW WENTYLACJI/KLIMATYZACJI ORAZ KANALIZACJI W CELU UNIKNIĘCIA KOLIZJI Z   POZOSTAŁYMI

INSTALACJAMI

- W POMIESZCZENIACH WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE OTWORY TYPU WENTYLACJA GRAWITACYJNA,

  NIECZYNNE INSTALACJE ITP. NALEŻY ZAŚLEPIĆ LUB ZAMUROWAĆ

- WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW POD DRZWI, OKNA I INSTALACJE SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE NA

   BUDOWIE

MAJ 2022

RYSUNEK ZAMIENNY - MAJ 2022

ZMIANY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM - MAJ 2022


