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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

Wykonanie robót budowlanych polegaj ących na  
zagospodarowaniu terenu w ramach zadania pn.  

„Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy - zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej”  (dz. ew. 8/3 
obr. 0001). 

 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST 
 

1.1.0.  Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
 robót związanych renowacją i czyszczeniem „Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy - 
 zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej”  (dz. ew. 8/3 obr. 0001). 

 

1.2.0.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

Zamawiający:  

Gmina Kruszwica ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica 

1.2.1.   Zarządzający realizacj ą umowy 

Gmina Kruszwica ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica 

1.2.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.1. 

1.2.3. Określenia i nazewnictwo 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.3.0.   Charakterystyka przedsi ęwzięcia 
1.3.1.   Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych renowacją i czyszczeniem elewacji na powierzchniach:  

• z cegły licowej, 
• tynkowanych, 
 
Kolejowej wieży ciśnień  przy ul. Lipowej  w Kruszwicy. 

1.4.0. Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia  i stanowi ąca podstaw ę do realizacji 
robót 

1.4.1. Wykaz innych dokumentów maj ących wpływ na realizacj ę inwestycji           

• Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 wraz ze zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690) wraz ze zmianą w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 
2004 r. Nr 109 poz. 1156), 

• Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r Nr 19 poz. 177) ze zmianami, 
• Polskie Normy, 
• Normy Europejskie. 

1.4.2.   Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z specyfikacją techniczną, polskimi 
normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, projektem budowlanym i instrukcjami 
Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej specyfikacji 
technicznej. Jest On zobowiązany do organizacji i zapewnienia w całości robocizny, materiałów, sprzętu, 
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transportu i dostaw. Wykonawca zobowiązany jest – przed opuszczeniem placu budowy – do 
oczyszczenia i uporządkowania jego i terenów przyległych naruszonych przez roboty budowlane. 
Podczas robót Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób 
niepowołanych i zapewni ochronę placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W 
przypadku zaniedbania obowiązków, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
zobowiązany jest podjąć je natychmiast – pod rygorem wstrzymania robót budowlanych z winy 
Wykonawcy. 

2.0.0. Prowadzenie robót 
2.1.0. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową   oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej 
oraz poleceniami Zarządzającego. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 

2.2.0. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy znajduje się  przy ul. Lipowej w Kruszwicy 
 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona 
podłączenie do mediów, z których będzie korzystał na czas umowy. Wykonawca za zużyte media będzie 
płacił zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 
ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego 
realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
 

2.2.4. Ochrona własno ści i urz ądzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i właściciela o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego działania. 
 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.  

2.2.6. Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, a 
wynikające z działań Wykonawcy. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, materiałów 
emitujących szkodliwe promieniowanie są zabronione. Zamawiający nie dopuszcza 
 zastosowania materiałów pochodzących z odzysku lub recyklingu.  
 

2.2.7.   Program zapewniania jako ści 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów. 
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3.0.0.   Zarządzający realizacj ą umowy  

Dla prawidłowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający pisemnie wyznacza 
inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez niego polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. 
 

4.0.0.   Materiały i urz ądzenia 
4.1.0. Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń  

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Na żądanie 
Zamawiającego przynajmniej na tydzień przed użyciem materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, itp. 
Akceptacja Zamawiającego udzielona dla jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie oznaczać, 
że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 
źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. 
 

4.2.0.    Kontrola materiałów i urz ądzeń  

Zamawiający uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiałów i urządzeń dla sprawdzenia 
zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zamawiający upoważniony jest 
również do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zamawiający uprawniony jest również do 
przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego Wykonawca ma 
obowiązek udostępnić w dowolnym czasie dostęp do materiałów i 
udzielić wszelkich, niezbędnych informacji. 
 

4.3.0.  Atesty materiałów i urz ądzeń  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę  
badań jakości materiałów Zamawiający dopuści do użycia wyłącznie materiały posiadające atest 
producenta, z którego wynika pełna zgodność z warunkami podanymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację mogą być badane 
przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów 
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 

4.4.0.    Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom budowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za nie zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy 
rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Zakres robót, w których użyte 
zostaną te materiały będzie nieprzyjęty przez Zamawiającego.     
 

4.5.0.   Przechowywanie i składowanie materiałów i u rządzeń  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić takie składowanie materiałów aby nie podlegały zniszczeniu i 
uszkodzeniu. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania 
materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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5.0.0. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
umownymi. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli specyfikacje techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do 
akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmiany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do użycia. 
 

6.0.0.    Transport 

Warunki dostawy materiałów oraz organizacja robót musi uwzględnić istniejącą lokalizacje miejsca 
prowadzonych prac oraz ogólnodostępne ciągi komunikacyjne. Dostawa materiałów odbywać się będzie 
z drogi wewnętrznej użytkowanej przez osoby inne w trakcie prowadzonych robót.  Wykonawca jest 
zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

7.0.0. Kontrola jako ści robót 
7.1.0. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 

8.0.0. Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla umów ryczałtowych 
obmiar sprawdza się jedynie w przypadkach robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu może to mieć jedynie miejsce w przypadkach 
przerwania robót z winy którejkolwiek stron. 
 

8.1.0. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być wyliczone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
8.2.0.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
 

9.0.0.   Odbiory robót i podstawy płatno ści  
  Rodzaj odbiorów 

Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego: 

• odbiorowi robót zanikających, 
• odbiorowi częściowemu elementów robót tj. Wykonawca zgłosi do odbioru na przykład element, 

część robót do ustalenia pomiędzy stronami umowy, 
• odbiorowi końcowemu,  
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.1.1.   Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru 
Zamawiającego. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio inspektorowi nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 
 

9.1.2. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca bezpośrednio inspektorowi 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
zgłoszenia. Przeprowadzenie odbiorów częściowych nie jest obligatoryjne. 
 

9.1.3. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie do Zamawiającego. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi 
potwierdzić inspektor nadzoru. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed 
upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z PB, PN i ST.  
 

9.1.4.   Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wad wynikłych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
 

9.1.5.  Dokumenty odbioru ko ńcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:  

• Obmiar robót (jeżeli zaistniała konieczność jego sporządzenia) 
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
• Inne dokumenty wymagane przez inwestora 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego 
odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez wykonawcę do odbioru w 
terminie ustalonym przez komisję. 

9.2.0.  Podstawa płatno ści  

Podstawą płatności będzie ryczałt określony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest ostateczna i 
wyklucza możliwości żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. Cena ryczałtowa uwzględnia 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB. 

Cena obejmuje: 

• robociznę 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie     sprzętu na budowę i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza  

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót  

 
Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez inspektora 
nadzoru, protokół wykonania i odbioru robót.       

10.0.0. Przepisy zwi ązane 
10.1.0. Normy i normatywy  
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Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obwiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
W wyj ątkowych przypadkach mo żna dopu ścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz musz ą 
one by ć zaakceptowane przez zarz ądzającego umow ą (przed rozpocz ęciem prac)  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót i stosowanych 
materiałów są wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
10.2.0.  Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowi ązany zna ć wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez wła dze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i w ytyczne, które s ą w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i b ędzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. Zmianami) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami), 

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zm. ), 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych   obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca - 
2003 r. ze zm.), 

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401). 

 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. B ędzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnienie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do u żywanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. B ędzie informował zarz ądzającego realizacj ą umowy o swoich działaniach w 
tym zakresie, przedstawiaj ąc kopie atestów zarz ądzającego realizacj ą umowy w i innych 
wymaganych świadectw.  

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU   
ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 
 

CPV – 45453100-8 – Roboty renowacyjne 
 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych „Odnową przestrzeni miejskich w Kruszwicy - zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej”  (dz. 
ew. 8/3 obr. 0001) obejmujących renowację, naprawę i czyszczenie elewacji kolejowej wieży ciśnień.  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 
przygotowawczych i konserwatorskich: 

Elewacja północna, południowa, wschodnia i zachodnia 
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• Rozstawienie rusztowań, 
• Zabezpieczenie drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp. 
• Odsłonienie podziemnej części ścian (odkopanie), 
• Usunięcie starych, zwietrzałych wypełnień spoin, 
• Usunięcie wyrastającej ze spoin i pęknięć zieleni, 
• Oczyszczenie wykutych spoin, 
• Czyszczenie powierzchni ceglanej murów metodą bezinwazyjną, 
• Usunięcie betonowych, oraz odbiegających od oryginału uzupełnień ścian, 
• Wprowadzenie nowych cegieł formatem i kolorystyką nie odbiegających od pierwowzoru, 
• Wykonanie zabiegów wzmacniających cegły z uzupełnieniem masami drobnych ubytków 
• Dezynfekcja ścian, 
• Hydrofobizowanie fragmentów ścian narażonych na wzmożone działanie wód opadowych 
• Spoinowanie murów i sklepień z cegły oraz „zszycie” pękniętych fragmentów ścian i ich wypełnienie, 
• Scalanie kolorystyczne różnic poszczególnych fragmentów cegieł w murze, 
• Usunięcie tynków, 
• Wykonanie tynków,  
• Położenie końcowej warstwy tynkarsko - szpachlowej z jednoczesnym zatopieniem w niej siatki zbrojącej 

z włókna szklanego impregnowanej przeciwalkalicznie, 
• Zagruntowanie gruntem silikonowym, 
• Malowanie tynku, 
• Czyszczenie zbiornika na wodę i jego malowanie, 
• Naprawa spękań i ubytków cokołu, 
• Impregnacja cokołu, 
• Wykonanie antygrafiti do wysokości 2,5 m. 
• Wymiana drzwi zewnętrznych na tożsame jak istniejące 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST  i poleceniami 
inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

2.0. Materiały 

Materiały stosowane do prac renowacyjnych muszą być akceptowane przez Służby Konserwatorskie – 
niniejszy opis uwzględnia zastosowanie materiałów STO – ISPO TUBAG – trass. Są to materiały 
akceptowane przez w/w służby.  
Uwaga: można zastosować materiały dowolnej firmy pod warunkiem, iż posiadają porównywalne 
parametry i będą zaakceptowane przez służby konserwatorskie. Do wykonania robót zastosować: 
 
• Puder mineralny, 
• Preparat Remosol firmy Inco, 
• Preparat rozpuszczalnikowy StoPrim Grundex , 
• Preparat rozcieńczający StoFluid AF, 
• Wodorozcieńczalny środek dezynfekujący StoPrim Fungal, 
• Preparat wodorozcieńczalny Sto Fassadenabbeizer , 
• Silikatowa powłoka pośrednia StoPrep Miral, 
• Głęboko gruntujący wodny koncentrat StoPrim Micro, 
• Trwale elastyczna spoina Sto Rissfuller fein, 
• Mieszanka wapienno-trasowa Trass-Werksteinmortel, 
• Zaprawa hydrofobowa Trass Werksteinund Verlegemörtel spezial, 
• Zaprawa trassowo-wapienna Trass-Kalk-Verpressmortel, 
• Hydrofobizowany cement pucolanowy Trass-Zement spezial,   
• Spoina wapienno-trasowa Trass-Kalk-Fugensaniermortel, 
• Spoina elastyczna Trass-Pflasterfugmortel, 
• Dodatek do wody zarobowej zaprawy Flexo-Trass-Dispersion, 
• Kolorowa zaprawa wapienno-trassowa NSR 0,4 Natur und Sandstein-Restauriermörtel, 
• Głęboko penetrujący środek rozpuszczalnikowy StoPrim Grundex, 
• Rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej StoPrim Divers, 
• Preparat do hydrofobizacji Fassadenschutz BS 290, 
• Preparat do usuwania grzybów, mchów i zniszczeń biologicznych StoPrim Fungal,  
• Farba krzemoorganiczna bez bieli tytanowej StoSilco Color ohne Titan, 
• Pręty stalowe firmy HELIFIX, 
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• Zaprawa Sto Murisol GP, 
• Zaprawa Sto Murisol VS, 
• Tynk renowacyjny wierzchni Sto Murisol SP, 
• Wyprawa tynkarsko – szpachlowa Sto Faserputz, 
• Siatka zbrojąca z włókna szklanego o oczku 6x6 mm Sto Glasgewebe, 
• Grunt silikatowy Sto Prim Silikat, 
• Farba silikonowa Sto Lotusa Color. 
• Farba do antygrafiti.  

Wszystkie  materiały przewidziane do zastosowania u życia musz ą odpowiada ć wymaganiom 
przeciwpo żarowym, sanitarnym i technicznym obowi ązującym dla obiektów u żyteczno ści  
publicznej.   

3.0. SPRZĘT 

Rodzaje sprzętu używanego do robot pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.  

4.0. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo przewożonych materiałów. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii materiału, 
jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu.  

5.0. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć teren przed możliwością wejścia osób 
trzecich w zasięg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje się wykonanie robót 
przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.   
Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być 
wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt zabezpieczający przy pracach 
na wysokości.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z przedmiarem robót i 
poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw wymaga akceptacji Zamawiającego.  
Program technologiczny do prac renowacyjnych przy ceglanych murach w oparto o system STO-TUBAG. 
Technologię zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede wszystkim na bazie 
wapna z dodatkiem trassu, w różnych modyfikacjach zależnie od miejsca i wymaganych parametrów 
zapraw. 
Trass - tuf wulkaniczny, poprawia słabe własności mechaniczne i odpornościowe wapna; ponadto wiążąc 
wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania białych 
wykwitów wapiennych. Zaprawy wapienno-trasowe wiążą nie tylko pod wpływem dwutlenku węgla, ale 
również wody. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest 
dobranie prawidłowych parametrów mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi 
technologicznymi i konserwatorskimi – np. zaprawy fugowe, czy do uzupełnień ubytków cegieł, muszą być 
słabsze od konserwowanego fragmentu. Przyjmuje się tu najczęściej jako optymalne dla fug wytrzymałość 
ok. 5-7MPa, dla kitów 5-9 MPa. 
Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji obiektów 
zabytkowych i jako takie są bardzo polecane przez wszystkie 
środowiska technologiczne i konserwatorskie. 

5.1.  Ściany ceglane wraz z cokołem 

1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwień powierzchniowych: 

- Zastosować należy metodę nieinwazyjną, gwarantującą oczyszczenie bez  naruszania warstw spieku 
 cegły tzn. suchą metodę mechaniczną, ścierną – gumowanie – Le Gommage, 

- Oczyszczenie cegieł z zabrudzeń zaciekami farby olejnej wykonać metodą chemiczną, np. przy pomocy 
 Preparatu np. Remosol firmy Inco. 
 
- Oczyszczenie cegły z zabrudzeń zaprawą cementową metodą mechaniczną. 
 
2. Usunięcie wtórnych uzupełnień (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz elementów mocno 

uszkodzonych cegieł. 
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3. Wzmacnianie podłoża przy zastosowaniu StoPrim Grundex – rozpuszczalnikowego preparatu na bazie 
poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoża – 
wszelkie tynki lub cegła. Rozcieńczony preparatem StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie hydrofobizuje 
powierzchni. 

4. Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal – specjalnego preparatu usuwającego zniszczenia 
biologiczne i dezynfekujący podłoże. 

5. Zmywanie starych powłok przy zastosowaniu Sto Fassadenabbeizer – specjalnego,  
 wodorozcieńczalnego preparatu do usuwania starych warstw farb emulsyjnych. 

6. Przekrycie stabilnych rys przy zastosowaniu StoPrep Miral – silikatowej warstwy szczepnej z 
wypełniaczami o zdolnościach przekrywania stabilnych rys skurczowych; również jako końcowa 
powłoka scalająca przy pozostawieniu starych, nośnych tynków bez konieczności dodatkowego 
szpachlowania powierzchni; możliwość fabrycznego barwienia. 

 
7.  Rysy konstrukcyjne. 

Dotyczy pracujących z reguły pionowych rys – doświadczenie pokazuje iż różne techniki przekrywania 
rys matami, lub wtapianymi siatkami elastycznymi z reguły tylko przenoszą pęknięcia w inne miejsca – 
dlatego opierając się na wytycznych Instrukcji WTA 2-4-94 należy zastosować sprawdzoną praktyce 
najprostszą i najtańszą metodę przeprowadzenia takich rys w fugę dylatacyjną – dzięki czemu nadal 
pracująca rysa nie będzie przechodziła na lico ściany. 
Uzyskamy to przy zastosowaniu StoPrim Micro – grunt hydrofobizujący poszerzoną szczelinę – rysę na 
bazie mikroemulsji silikonowej oraz Sto-Rissfuller fein - specjalnej trwale elastycznej spoiny do 
wypełniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodą fugi dylatacyjnej. 

         8.    Prace murarskie. 
Stare zaprawy były przygotowywane głównie w oparciu o wapno z dodatkami – i w wielu miejscach 
zarówno cegła jak i zaprawy będą miały wysoką nasiąkliwość przy stosunkowo niedużej wytrzymałości 
mechanicznej i właśnie do tych parametrów należy dostosować większość zapraw, aby uniknąć 
późniejszych zniszczeń i spękań cegieł wraz z wykwitami. 
Uzyskamy to przy zastosowaniu Trass-Werksteinmortel – gotowej mieszanki wapienno-trasowej 
głównie do prac murarskich, o bardzo niskiej alkaliczności (praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli 
w mur), małym skurczu i dużej zdolności zatrzymywania wody zarobowej – cecha potrzebna przy 
nasiąkliwych cegłach. Standard jest w kolorze ciepło jasnoszarym. Wytrzymałość ok. 6MPa. 
Cegłę i elementy ceramiczne do uzupełnień stosować dobrane do istniejących pod względem 
właściwości wytrzymałościowych, koloru i spieku. Stosowane cegły winny spełniać wymogi normy PN-
73/B-12011. 
 

9.  Korona dachu. 
     W miejscach narażonych na stały kontakt z wodą, lub śniegiem – np. korona ścian, ostatnia warstwa 

cegieł powinna być przemurowana na przy zastosowaniu hydrofobowej zaprawy Trass-Werkstein - und 
Verlegemortel spezial – szczelnej, cementowo-trassowej zaprawy do układania i wmurowywania 
okładzin korony muru oraz Trass-Zement spezial – białego, szybkowiążącego, hydrofobizowanego 
cementu pucolanowego do samodzielnego przygotowywania szczelnej zaprawy do układania i 
wmurowywania okładzin korony muru. 

10. Prace fugowe: 

• Standardowe spoiny przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- Kalk-
Fugensaniermortel. Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm z 
możliwością przygotowania ich w określonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Standardowa 
spoina ma ciepły jasnoszary kolor. Wytrzymałość ok. 5Mpa. 

 
• Poziome występy muru przy zastosowaniu Flexo-Trass-Dispersion – specjalnego dodatku do 

wody zarobowej zaprawy, zwiększającego elastyczność i odporność zaprawy, fugi na zmienne 
warunki zewnętrzne, szczególnie przy poziomych występach murach oraz zostawionych starych 
okładzinach korony, gdy nie można zastosować zbyt mocnej spoiny. 

11. Uzupełnianie ubytków w cegłach przy zastosowaniu NSR 0,4 Natur und Sandstein-Restauriermörtel – 
gotowych kolorowych zapraw wapienno-trassowych, zawierających mikrowłókna jako kit o 
parametrach zbliżonych do uzupełnianego detalu. Wytrzymałość ok. 5-6Mpa. 

12. Wypełnianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu Trass-Kalk-Verpressmortel – trassowo-
wapiennej zaprawy do iniekcji wypełniającej szczeliny i ubytki w murze. Wytrzymałość ok. 4-5MPa – 
zależnie od typu i ilości. 

13. Zabezpieczenie ścian przy zastosowaniu: 

• StoPrim Grundex – głęboko penetrującego środka rozpuszczalnikowego na bazie poliakrylanów 
do powierzchniowego wzmocnienia powierzchniowo osłabionych cegieł, 
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• StoPrim Divers – rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej do rozcieńczania, 
• Fassadenschutz BS 290 – gotowego preparatu do hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanów i 

siloksanów w rozpuszczalniku organicznym, 
• StoPrim Fungal – gotowego preparatu do usuwania grzybów, mchów i zniszczeń biologicznych, 
• StoPrim Fungal – gotowego preparatu do usuwania grzybów, mchów i zniszczeń  biologicznych. 

14. Scalanie kolorystyczne przy zastosowaniu StoSilco Color ohne Titan – specjalnej krzemoorganicznej 
farby bez bieli tytanowej do dekoracyjnych laserunków oraz do scalenia kolorystycznego różnic 
poszczególnych fragmentów cegieł w murze. 

5.2   Technologia renowacji tynków 

Wszystkie istniejące: zewnętrzne wyprawy tynkarskie należy usunąć mechanicznie, skuć. Na dokładnie 
oczyszczonych ścianach ceglanych pogłębić spoiny do głębokości ok. 2-3 cm. Odsłonięte osłabione cegły 
wymagają wzmocnienia przed nałożeniem kolejnych nowych warstw tynkarskich. Wzmacnianie podłoża 
można przeprowadzić: 
• StoPrim Grundex – rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; 

bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoża (wszelkie tynki i cegły). Należy zwrócić uwagę by 
preparat wzmacniający nie hydrofobizował podłoża, dlatego zaleca się rozcieńczyć StoPrim Grundex 
preparatem StoFluid AF w proporcji 1:1, lub 1:2. Rozcieńczony preparat, roztwór nie hydrofobizuje 
powierzchni podczas gruntowania. 

• StoPrim Fungal – specjalistyczny preparat usuwający zniszczenia biologiczne i dezynfekujący podłoże. 
Należy zastosować go w miejscach zaatakowanych przez grzyby i glony. 

 5.3. Rysy konstrukcyjne  

Rysy konstrukcyjne nie wymagające klamrowania, należy pogłębić i poszerzyć. Czynność tą wykonać 
przed operacją gruntowania wzmacniającego, a następnie wypełnić specjalną trwale elastyczną spoiną do 
wypełniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodą fugi dylatacyjnej, np. Sto-Rissfuller fein. 
Przy rysach konstrukcyjnych wymagających klamrowania, należy zastosować technologię scalania 
zabytkowych konstrukcji murowych prętami stalowymi firmy HELIFIX. Można zastosować każdą inną 
technologię o podobnych parametrach i wykonywać te prace pod nadzorem doradców technicznych tych 
firm. 

5.4   Wyprawy tynkarskie 

Technologię renowacji ścian przedmiotowego obiektu, oparto przede wszystkim na zaprawach 
tynkarskich, na bazie wapna z dodatkiem trassu, w różnych modyfikacjach, zależnie od miejsca i 
wymaganych parametrów wytrzymałościowo-eksploatacyjnych. 
Trass - tuf wulkaniczny poprawia słabe własności mechaniczne i odpornościowe wapna,  ponadto wiążąc 
wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania białych wykwitów wapiennych i wielokrotnie zwiększa 
odporność wypraw. Zaprawy wapienno-trasowe wiążą nie tylko pod wpływem dwutlenku węgla, ale 
również wody. Ponieważ trass – tuf wulkaniczny to lekka porowata skała (zastygła lawa) – zaprawa 
wapienno-trassowa – zachowuje doskonałą paroprzepuszczalność, jest lekka i elastyczna, a jej skurcz jest 
prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych wapienno-cementowych wypraw. 
Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidłowych parametrów mechanicznych 
zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi – wyprawy tynkarskie, w 
szczególności tynki podkładowe, muszą mieć dopasowaną wytrzymałość do podłoża. Przyjęto tu jako 
optymalną dla tynków podkładowych wytrzymałość ok. 3-5 MPa, dla tynków cokołowych ok. 8-10 MPa z 
wyjątkiem tynków renowacyjnych. Stosowanie mieszanek przygotowywanych samodzielnie jako zaprawy 
wapienno-cementowej jest niedopuszczalne ze względu na jej zbyt dużą wytrzymałość mechaniczną. 
 
Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji obiektów 
zabytkowych i jako takie są bardzo polecane przez wszystkie środowiska technologiczne i 
konserwatorskie. Od ponad 10 lat znalazły zastosowanie przy renowacji tynków praktycznie wszystkich 
najważniejszych obiektów w Polsce. 
Ze względu na występujące wcześniej zawilgocenia w dolnych fragmentach murów technologię napraw 
podzielono na tą do wysokości ok. 1,5 m i powyżej. 

• Tynki do wysokości 1,5 m: 

Pogłębione i zagruntowane fugi cegieł należy wypełnić zaprawą Sto Murisol GP tak by bruzdy wraz z licem 
cegły tworzyły jedną powierzchnię. Następnie całość obrzucić zaprawą kontaktową, wykonać tzw. szpryc 
zaprawą Sto Murisol VS. 
Warunkiem koniecznym dobrze wykonanej operacji jest pokrycie ok. 50 % powierzchni ściany warstwą 
szczepną. Na tak przygotowaną powierzchnię należy narzucić tynk podkładowy Sto Murisol GP. Należy 
pamiętać, że przy jednokrotnej warstwie tej zaprawy nie należy nakładać więcej jak 2 cm jej grubości. W 
przypadkach koniecznych, stosowaniu grubszych warstw należy stosować przerwy technologiczne. Po 
wykonaniu tynku podkładowego zastosować tynk renowacyjny wierzchni Sto Murisol SP. 

• Tynki powyżej wysokości 1,5 m 
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Pogłębione i zagruntowane fugi cegieł należy wypełnić zaprawą Sto Murisol UP, tak by bruzdy wraz z 
licem cegły tworzyły jedną powierzchnię. Całość obrzucić zaprawą kontaktową, wykonać tzw. szpryc, np. 
zaprawą Sto Murisol VS. Warunkiem koniecznym dobrze wykonanej operacji jest pokrycie ok. 50% 
powierzchni ściany warstwą szczepną. Na tak przygotowaną powierzchnię należy narzucić tynk 
podkładowy Sto Murisol UP lub Sto Porenputz. Należy pamiętać że przy jednokrotnej warstwie tej zaprawy 
nie należy nakładać więcej niż 2 cm. W przypadkach koniecznych, stosowania grubszych warstw należy 
stosować przerwy technologiczne. 

Całą powierzchnię nowo wytynkowanych ścian należy pokryć końcową wyprawą tynkarsko-szpachlową 
Sto Faserputz z jednoczesnym zatopieniem w niej siatki zbrojącej z włókna szklanego impregnowanej 
przeciwalkalicznie, o rozmiarze oczka 6x6 mm Sto Glasgewebe, celem uzyskania jednolitej struktury na 
całej powierzchni tynków. 
UWAGA : Grubość warstw tynku dobrać zależnie od stopnia zasolenia ściany.  

5.5   Malowanie 

Zewnętrzne powierzchnie tynków przed malowaniem należy zagruntować gruntem silikonowym Sto Prim 
Micro rozcieńczonym 1:10 z wodą, a następnie nanieść dwie warstwy farby silikonowej. 
 

6.0. Kontrola jako ści  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru. 
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i robót są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji 
montażu producentów. 

7.0. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru są jednostki miary wynikające z poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

8.0. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie napraw wadliwie 
wykonanych robót bez hamowania postępu robót. Ogólne zasady odbioru podane są w PN. Przedmiotem 
odbioru będą elementy robót wyszczególnione z zbiorczym zestawieniu kosztów – odbiory częściowe oraz 
całość wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym po całkowitym zakończeniu robót. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o całkowitym zakończeniu robót. 
Komisja przeprowadzi wizję i oceni wykonanie robót po względem jakościowym oraz zgodności wykonania 
robót z zawartą umową. 
Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym.  

9.0. Podstawa płatno ści 

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

10.0. Przepisy zwi ązane 
 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
• PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -  Roboty konstrukcyjne, wydanie ITB 

- 2003 rok. Instrukcje producentów. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 

wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów. 
 


