l. Specyfikacja techniczna (OST)— Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru

robot budowlanych dla zadania — Budowa obiektow malej architektury w ramach realiza  cji zadania pn.

Doposa zenie placu zabaw na terenie nale zgcym do SP nr 2 w Kruszwicy (dz. ew. 103, 106 obr. 000 1).

1.2. Zakres stosowania OST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspodine dla
robét objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdélnych grup
rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

GLOWNY KOD CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztatto wania placéw zabaw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terenéw zielonych

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie umowa.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Podto ze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek miar rob6t podstawowych.

Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegO6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow gi ST



Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw

okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w
dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakosé elementu budowili, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach inwestycyjnych Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie

przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk,
ukopow i drég dojazdowych, oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepis6w sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne

beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel

Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika (np.

materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inwestor i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego



uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowg mieszkaniowa.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig.

Inwestor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatléw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
whasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inwestora / Inspektora Nadzoru. Inwestor moze poleci¢,

aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inwestora/Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrona robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inwestora/Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe
nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie

przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inwestora/Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora/Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowa zno$¢€ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora/lnspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami

muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inwestorowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inwestora/Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecehr Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inwestora/Inspektora
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty,
o ktorg nalezy zwiekszyc¢ cene kontraktowa.

2. Materiaty

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje



dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodfa nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla
ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany

(skorygowany) przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inwestora/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na

wykonanie badan wymaganych przez Inwestora/Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora/Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inwestora/lnspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki
tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatéw pod

wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

- Inwestor/ Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inwestor/ Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inwestora zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekciji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,

zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera / Kierownika projektu. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob4t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.



Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej przez uprawnionego geodete w oparciu o repery panstwowe. Po wybudowaniu
obiektu osadzenie statych znakéw wysokosciowych nalezy do Wykonawcy. Bledy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika
projektu. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatléw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik
projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Zasady kontroli jako $ci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatlozong jakos$¢ robhot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do

pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane

Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z Jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac¢
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi

Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiaj gcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo



oprze sie wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobdw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniajg ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé
w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych

przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i
nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w

dzienniku budowy bedag dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika

budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robot,

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegb6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, - dane
dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat, - wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, - inne

istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu. Pozostate
dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty: pozwolenie na

realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i
inne umowy cywilno-prawne, d) protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje Jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
Dokumenty laboratoryjne.

Pozostate dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;



¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robét;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

g) certyfikaty i atesty.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
$lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inzyniera/Kierownika projektu na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawece i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$é
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajagcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbhidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbhidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbhidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét



Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne), recepty i
ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny robét".

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych obejmuje wszystkie warunki okreslone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,



- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazd6éw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwi gzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60) z p6zniejszymi zmianami.

[3] Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[4] Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).

[5] Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 r. Nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi
Zmianami).

[7] Rozporzgdzenie MTiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016.0.124).

[8] Rozporzgdzenie MTiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000.63.735).

[9] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z Nr 162 z 2003r poz. 1568 oraz z
2004 r. Nr 96 poz. 959 z pézniejszymi zmianami)

Normy:

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne — Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne — Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane — Woda do betondw i zapraw

PN-R-65023:1971 Materiat siewny — Nasiona roslin rolniczych

Il. Specyfikacja techniczna (SST)— Wymagania szczeq _ 6towe

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie placu zabaw na terenie nalezgcym do SP nr 2 w Kruszwicy (dz. ew. 103,
106 obr. 0001).

Projekt przewiduje zagospodarowanie istniejgcej powierzchni nowymi urzagdzeniami zabawowymi dla matych i
$rednich dzieci w wieku do 15 lat.

Teren inwestycji nie jest objety jest Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego

2. Stan istniej acy

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w miejscowosci Kruszwica przy ulicy A. Mickiewicza i jest Wiasnoscig Inwestora.

W otoczeniu przedmiotowego terenu znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jedno rodzinna i ustugowa.

Teren graniczy:

- od strony pétnocnej z ulicg A. Mickiewicza,

- od strony wschodniej z infrastrukturg sportowg nalezgca do SP nr 2,

- od strony potudniowej z budynkiem szkolnym,

- od strony zachodniej z ul. A. Mickiewicza i Rynek

Dziatka stanowi obecnie teren zieleni i jest uzbrojona, prze ktdrg przebiega sie¢ energetyczna, teletechniczna, gazowa
i wodociggowa. Tren jest ogodlnie ptaski.

3. Stan projektowany

Projekt przewiduje zabudowe fragmentu istniejgcego terenu urzgdzeniami zabawowymi dla matych i srednich dzieci
umozliwiajgcymi éwiczenia ruchowe oraz gry i zabawy angazujgce dziecko do fizycznego wysitku. Przy projektowanym
placu zabaw projektuje sie réwniez zestaw do kalisteniki.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1176:2009 i mogg by¢ wykorzystywane
przez najmtodszych, bez obawy o ich bezpieczenstwo.

Projektowane urz_adzenia wraz z mat g architektur g zaprojektowano w taki sposéb aby zachowa € normatywne
odlegto $ci uwzgl edniaj gc istnie| acy drzewostan oraz przebieq istnie] gcej infrastruktury technicznej (brak

kolizji z inwestyc| a).

Zagospodarowanie przedmiotowego terenu obejmuje cze$¢ dz. nr ew. 1031 106 i przewiduje sie:

- montaz nowych urzgdzen zabawowych,

- wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej pod zestawem zabawowym, zestawem kalisteniki, hustawkami
wahadtowymi




- montaz tablicy informacyjnej,
Pozostate elementy zagospodarowania dziatki pozostajg bez zmian.

Projektowane prace:

1. Montaz urzgdzen zabawowych zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sagsiednich urzgdzen (zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176).
W strefach funkcjonowania urzgdzen nalezy zapewni¢ nawierzchnie w swobodnego upadku dla danego urzgdzenia
zgodnie z normg PN EN 1177. Montaz nalezy wykona¢ na terenie réwnym i ptaskim, zabezpieczajgc obszar prac przed
osobami niepowotanymi.

Podczas prac montazowych nalezy stosowac¢ sie bezwzglednie do instrukcji montazu danego urzadzenia. Montaz
nalezy rozpoczaé od doktadnego wyznaczenia miejsca montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem odpowiednich
stref bezpieczenstwa dla kazdego z urzadzen. Strefy bezpieczenstwa nie mogg na siebie nachodzi¢. Do montazu
urzgdzen nalezy uzywac¢ odpowiednich narzedzi i srodkéw technicznych. Montaz urzgdzen do fundamentéw
prefabrykowanych zgodnie zaleceniami producenta wybranych urzgdzen.

2. Adaptacja istniejgcych urzadzen zabawowych. Urzgdzenia istniejgce przeznaczone do adaptacji nalezy oczyscic i
wyremontowac w razie koniecznosci. Przed wyznaczeniem miejsc montazu nowych urzgdzen, nalezy wytyczy¢ strefy
bezpieczenstwa dla istniejgcych urzadzen.

3. Uporzadkowanie terenu placu zabaw, niwelacja nieréwnosci i zagtebien terenu oraz obsianie trawg niezadarnionych
powierzchni.

4. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne (45111200-0)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami ziemnymi. Po montazu urzadzen oraz bezpiecznej nawierzchni ubytki nalezy obsia¢ trawg. Teren nalezy
oczysci¢ ze zbednych elementow.

4.1. Materiaty

Materiatem bedzie ziemia z montazu urzgdzen i nawierzchni bezpieczne;.

4.2. Sprzet

Roboty ziemne nalezy prowadzié recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego (tam gdzie nie grozi
to uszkodzeniem istniejacych instalacji oraz drzewostanowi): topaty, kilofy, grabie, koparka, spycharka, ubijak do
zageszczania, zageszczarka.

4.3. Transport

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Specyfikacji ogolnej ,Wymagania ogéine” .Do
przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka stosowane bedg samochody
samowytadowcze - wywrotki.

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

4.4. Zasady prowadzenia rob6t

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapozna¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i
naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych elementéw, rozmieszczeniem
projektowanych nasypéw i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie. Do wyznaczania zarysow
robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomica, tatg miernicza, tasmg itp. przygotowac i oczyscic teren poprzez ewentualne: usuniecie gruzu i kamieni,
wykonanie robét rozbiérkowych. Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki.

4.5. Odbior robét

Po wykonaniu niwelacji terenu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokltadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega wykonanie

skarpy, niwelacja, zageszczenie i obsianie trawg. Odbiorowi podlega jako$¢ wykonanych prac ziemnych.

5. Wyposa zenie placéw zabaw (37535200-9)

5.1. Roboty monta zowe.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem rob6t montazowych urzadzen zabawowych, rekreacyjnych i uzupetniajgcych elementéw matej architektury.
Szczegdtowy wykaz i lokalizacja urzgdzen zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

Rozmieszczenie urzgdzen zaprojektowano z zachowaniem stref bezpieczehnstwa pomiedzy nimi, okreslonymi w
dokumentac;ji producenta - uktad urzadzen tak zlokalizowany, aby strefy bezpieczenstwa nie zachodzity na siebie.

5.2. Materiaty

Informacje podstawowe:

- Elementy zabawowe i elementy matej architektury — katalogowane powinny posiadac aktualny certyfikaty
bezpieczenstwa.

- Sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ gwarancje: 25 lat na wszystkie scianki z kompozytu, stupy stalowe oraz rury ze
stali nierdzewnej, 10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, poditogi ze sklejki i drewniane stupy, 5 lat na sprezyny,
siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i fgczniki metalowe 3 lata na elementy

ruchome.

- Powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow i by¢ zgodny z PN EN 1176-2009 oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w szkotach.
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- Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w spos6b umozliwiajgcy zachowanie stref
bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami.

- Wszystkie elementy powinny by¢ montowane zgodnie ze wskazéwkami producentow.

- Wymiary urzadzen zabawowych i elementéw matej architektury moga r6zni¢ sie od zaprojektowanych + 2%.

- Wymiary stép betonowych prefabrykowanych zalezne sg od modelu i producenta urzgdzenia, elementu matej
architektury.

- Urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe.

- Elementy zabawowe oraz elementy matej architektury oraz materialy, z ktorych zostaty wykonane, zlokalizowane w
miejscu publicznym powinny posiada¢ certyfikaty, atesty potwierdzajgce spetnienie wymagan bezpieczenstwa
okreslone w Polskich Normach.

- Zainstalowane sprzety i urzgdzenia powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1176, nawierzchnia i strefy upadku zgodnie z
PN-EN 1177.

- Wszystkie czynnosci montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP.

- W rozstawie fundamentéw prefabrykowanych betonéw nalezy przyjg¢ tolerancje + 50 mm.

- Darn (jezeli wystepuje) wycigé, odtozy¢ na bok, wykopa¢ otwory pod fundamenty urzadzenia na pozadang gtebokosc.
Wstawi¢ betony do otworéw, zamocowac¢ urzgdzenie. Wypoziomowac i wypionowac¢ konstrukcje sprawdzajgc, czy znak
poziomu podstawowego pokrywa sie z poziomem terenu. Usungé powstate luzy w potgczeniach. Zasypac otwory
ziemia, ubi¢ i wyréwnac darnig (jezeli wystepuje) do poziomu gruntu.

- Wymagany okres gwarancji na urzgdzenia i elementy matej architektury minimum 3 lata.

- Nalezy kontrolowa¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom technicznym oraz czy majg
Swiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng ). W trakcie wykonywania robét, kontrolg
jakosci nalezy objg¢ poszczegolne jej etapy. Kontrola jakosci powinna polega na sprawdzeniu, czy poszczeg6lne etapy
robot wykonywane sg zgodnie z projektem technicznym, firmowg instrukcjg i przedmiotowymi normami.

- Zaleca sie, aby dokumentacja powykonawcza placu zabaw zawierata:

Swiadectwo kontroli, a w razie potrzeby takze badan, instrukcje kontroli, oraz obstugi i konserwacji, instrukcje
eksploataciji, rejestr eksploatacji, np. dziennik zarzgdcy placu zabaw.

- Wyposazenie placu zabaw nalezy obstugiwac¢, kontrolowaé, oraz konserwowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W
tym celu wiasciciel, lub zarzadca placu zabaw powinien zapewni opracowanie odpowiedniego planu kontroli, oraz jego
przestrzeganie. Plan kontroli musi uwzgledni¢ lokalne warunki i instrukcje producenta.

Techniczne i funkcjonalne opisy szczegétowe zgodnie z opisem w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Monta z urzgdzen zgodnie z instrukcj g dostarczon a przez producenta, przyktad w pkt. stan projektowan  yoraz w
projekcie wykonawczym. Producent dostarcza rysunki t echniczne, schematy, instrukcje monta zu i
uzytkowania, potrzebne tak ze do konserwac;ji, napraw, oraz konkretne wytyczne d o sprawdzenia elementow
przed oddaniem do u zytkowania.

Urzadzenia zabawowe i elementy matlej architektury:

1 - Zestaw zabawowy nr 1 -1 szt.
2 - Hustawka — gniazdo nr 2 -1 szt.
3 - Hustawka wagowa nr 3 -2 szt.

4 - Piaskownica z tworzywa barwionego w masie nr 4 — 1 szt.

5 - Kalistenika Street Workout nr 5 - 1 szt.

6 - Tablica informacyjna nr 6 -1 szt.

5.3. Sprzet

- Lopaty, kilofy, tomy, grabie,

- Poziomice,

- Miotki,

- Klucze specjalistyczne, srubokrety,

- Wiertarki i wkretarki,

- Ubijaki i zageszczarki,

- Taczki.

5.4. Transport

- Samochdd skrzyniowy

- Samocho6d samowytadowczy

5.5. Wykonanie i zakres robot

Urzadzenia zamontowac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref
uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia rob6t os6b niepowotanych. Urzgdzenia po dostarczeniu na miejsce budowy schowaé¢

w odpowiednio zabezpieczonym przed kradziezg miejscu lub montazu dokonywa¢ niezwtocznie po dostarczeniu.
Podczas prac stosowac¢ sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

5.6. Odbidr robot

Nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnos¢ rozmieszczenia poszczegolnych urzgdzen zabawowych i elementdéw matej architektury,

- Zgodnos¢ ilosciows i jakosciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu,

- Zgodnos¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzadzen bgdz gotowych wyrobéw, z dokumentacja
projektowa, a w szczegolnosci zastosowane materialy, przekroje, srednice i grubosci $cianek elementéw sktadowych
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- Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia antykorozyjnego i zabezpieczen
przed aktami wandalizmu (zabezpieczenia $rub i innych mocowan).

6. Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonyc  h (45112710-5)
6.1. Zakres robot
- Siew trawy w miejscach (ubytkach) po montazu urzadzen.

6.2. Zalecenia ogdlne

- Wykonawca nasadzen zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedgcych przedmiotem zlecenia (kontraktu) z
nalezytg starannosciag, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i budowlanej jak rowniez rzetelnej wiedzy zawodowej, a
takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa terendéw zieleni.

- Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme ogrodniczg posiadajgcg odpowiednie
doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.

- Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wykwalifikowanej osoby z minimum wyksztatlceniem wyzszym ogrodniczym
lub architektury krajobrazu.

6.3. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze, ktére nalezy wykona¢ przed przystagpieniem do robét obejmuja: prace porzgdkowe
wykonywane bezposrednio przed zalozeniem zieleni (obejmujg powierzchniowe oczyszczanie terenu ze smieci i gruzu
oraz z resztek roslinnych itp., zebranie i wywdz zanieczyszczen na wysypisko $mieci), prace agrotechniczne.

6.4. Prace porz adkowe
Prace porzgdkowe wykonywane bezposrednio przed zalozeniem zieleni. Obejmujg powierzchniowe oczyszczanie
terenu ze $mieci i gruzu oraz z resztek roslinnych itp., zebranie i wyw6z zanieczyszczen na wysypisko $mieci.

6.5. Prace agrotechniczne

Prace agrotechniczne na projektowanym terenie obejmujg:

- reczne przekopanie podio za — na gtebokosci 20 — 25 cm z oczyszczeniem z chwastow, starej darni, kamieni i innych
zanieczyszczen, zebraniem zanieczyszczen i wywozem na wysypisko $mieci;

- rozrzucenie zyznej ziemi — na powierzchni pod nasadzenia krzewéw, grubos¢ warstwy 10 cm;

- rozrzucenie torfu  — na powierzchni nasadzen krzewéw, grubos¢ warstwy 2 cm;

- reczne przekopanie gleby - na gtebokosci 20 cm, na powierzchni na ktérej rozrzucono torf z ziemia;

- zagrabienie i wyrébwnanie powierzchni  — na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia krzewéw.

6.6. Siew trawy

Przygotowanie podioza — teren nalezy oczyscic¢ z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen(resztki kory, odpady komunalne,
gruz, kamienie, $mieci, chwasty itp.). Nalezy chwasty wieloletnie wykopaé¢ razem z brylg korzeniowg. Nawiez¢
odpowiednig ilos¢ ziemi urodzajnej w miejscu zaktadania trawnika i doktadnie rozplantowa¢ wyréwnujgc na

koniec caly teren. Na tak przygotowang nawierzchnie rozsypa¢ nawozy mineralne pod zalozenie rabaty/trawnika i
przekopac caty teren na gtebokos$¢ 20 cm. Po przekopaniu i przemieszaniu gleby teren zagrabic¢, rozbi¢ bryly i usungé
reszte nieczystosci, ktére jeszcze zalegaly w ziemi. Teren zwatowa¢ watem lekkim aby zagesci¢ podtoze. Po watowaniu
gleba powinna mie¢ czas na utozenie sie (okoto 2-3 tygodni). Przed siewem nalezy poruszy¢ lekko wierzchnig warstwe
gleby 2 — 4 cm, rozbijajgc przy tym grudki.

Najlepszym terminem siewu jest kwiecien-maj oraz potowa sierpnia-potowa wrzesnia. Sia¢ nalezy na glebe lekko
wilgotng recznie lub przy wiekszych powierzchniach siewnikiem stosujgc metode krzyzowg podwdjng. Trawe nalezy
sia¢ na gtebokos¢ okoto 0,5 — 1 cm. Po siewie nasiona trzeba przykry¢ ziemia: uzywajgc kolczatki, grabi do

lisci bgdz watujac teren. Pierwsze koszenie nowego trawnika trzeba przeprowadzié, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8 —
10 cm. Wykonawca udziela rocznej gwarancji na zatozony trawnik oraz rabaty kwiatowej jak réwniez obliguje sie do
rocznej pielegnacji zalozonego trawnika w postaci koszenia i podlewania.

6.7. Gwarancja i roczna piel egnacja

Wykonawca udziela rocznej gwarancji na wykonane nasadzenia. Sprawdzenie stopnia przyjecia trawnika nastapi po
uptywie 3 sezonéw wegetacyjnych. W przypadku, gdy nasadzenia sie nie przyjmg, Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia i uzupetnienia w ilosci odpowiadajgcej roslinom usunietym i sktadzie gatunkowym zgodnym ze ztozonym
zamoOwieniem. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do rocznej pielegnacji zalozonego trawnika

6.8. Sprzet
topaty, szpadle, wat, grabie, taczki, samochdéd.

6.9. Odbidr robot

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét ogrodniczych w
odniesionemu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru na podstawie pisemnego jej zgtoszenia
zamawiajgcemu.

7. Odbiér ko ncowy robot

Odbiér koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowe; i
przepis6w zwigzanych. Inwestor na pisemny wniosek — zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia
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robot ustala termin odbioru koricowego rob6t i zwotuje komisje odbiorowg. W sktad komisji wchodza przedstawiciele
Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia i oceny:

- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzgdzen,

- zgodnosci wykonania rob6t z projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysem ofertowym i szczegétowg
specyfikacjg techniczng,

- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdélnych urzadzen,

- certyfikatéw bezpieczenstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia,

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobéw do obrotu i stosowania w
budownictwie,

- czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,

- czy Wykonaweca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w granicach placu budowy.
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza i podpisuje protokét odbioru koncowego robét. Protokét ten
stanowi podstawe do rozliczenia robét i wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru kofcowego rob6t komisja dopuszcza przedmiotowy teren do
uzytkowania. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét lub rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
rob6t w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy

8. Przepisy zwi gzane

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzgdzen i kontroli bezpieczefnstwa na placach zabaw, do ktorych nalezy sie
stosowac:

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszgce sie do wyposazenia publicznych placow zabaw oraz okreslajgce wymogi dla
bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

- PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 1: Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

- PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

- PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan zjezdzalni.

- PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

- PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczehnstwa
i metody badan karuzeli.

- PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszacych.

- PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwaciji i eksploatacji.

- PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan catkowicie obudowanych urzgdzen do zabaw.

- PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11:

Dodatkowe szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.

- Norma dotyczgca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia
powstajacego podczas zderzenia: PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki —
Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia.

Opracowanie
mgr inz. arch. Krzysztof Falehczyk
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