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Nr sprawy: WZP.271.88.2024.B 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
 
I.  Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 

basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem do Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej 

3a w Bydgoszczy oraz dostosowanie otoczenia projektowanej inwestycji i usunięciem kolizji z 

istniejącymi elementami zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 

wszelkich wymaganych decyzji, zaświadczeń, opinii i uzgodnień na podstawie, których możliwe będzie 

wykonywanie robót budowlanych. (Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy 

zadania) dalej w treści opisu: dokumentacja. Projekt ma na celu realizację nowoczesnego obiektu 

przeznaczonego dla dzieci i dorosłych o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności 

(ruchowa, intelektualna) i ich opiekunów. 

 

Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania Miasta pn. „Budowa basenu rehabilitacyjnego 

przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej 3a”. Inwestycja położona w Bydgoszczy 

na działkach nr ewid. 78, 129, 130, 132 obręb 497, objętych miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego - Uchwała nr XLVII/1021/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2005r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Szwederowo w Bydgoszczy. 

Obszar objęty inwestycja jest w całości własnością Gminy Bydgoszcz, będącą w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1.1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym: 

1. koncepcji przestrzennej budowy krytego basenu rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem 

terenu, na którym ma być usytuowany budynek basenu (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku 

elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF, w wersji edytowalnej np. z 

rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.), 

2. inwentaryzacji wraz z ekspertyzą budowalną stanu technicznego budynku ZS nr 30 Specjalnych 

w zakresie niezbędnym do zaprojektowania łącznika ze szkołą i ściany graniczącej z budynkiem 

szkoły (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z 

rozszerzeniem .PDF, w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.), 

3. inwentaryzacji zieleni wchodzącej w kolizję z inwestycją ze wskazaniem niezbędnych wycinek 

drzew i krzewów - (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z 

rozszerzeniem .PDF, w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.) 

4. mapy do celów projektowych (matrycy) opracowanej przez Pracownię Geodezyjną (wersja 

papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF, w 

wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.), 

5. badań geotechnicznych ( w tym poziomu wody gruntowej) wraz z dokumentacją geotechniczną – 

wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem PDF; 

do edycji – w formacie docx; 

6. projekt rozbiórki wiaty śmietnikowej oraz odrębnie budowy nowej wiaty (wersja papierowa: 3 egz., 

na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF, w wersji edytowalnej np. 

z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.), 

7. niezbędnych warunków technicznych z gestorami sieci koniecznych do wykonania 

przedmiotowego zadania, w tym m.in. z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją (MWiK), Spółką 

ENEA Operator i ENEA Oświetlenie, Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej 

(KPEC), Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o (PSG), Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacją 

Publiczną (ZDMiKP), Zarządem Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
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Wody Polskie (ZZ PGW WP), Wydziałem Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy (WI), Zespołem 

ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta Bydgoszczy(ZZE), Netią, Orange itp. 

8. projektu likwidacji i przebudowy niezbędnych przyłączy i sieci (budowlany, techniczny, 

wykonawczy) uzgodniony z gestorami sieci (m.in. KPEC, MWiK, PSG, Enea Operator i Enea 

Oświetlenie, Netia, Orange) – wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., do 

odczytu – z rozszerzeniem PDF; do edycji – pliki rysunków w formacie .dxf; 

9. projektu niezbędnych przyłączy i sieci do budynku basenu i ew. budynku Szkoły (budowlany, 

techniczny, wykonawczy) uzgodniony z gestorem sieci (MWiK, KPEC, ENEA) oraz projekt 

przyłącza do miejskiej sieci teletechnicznej uzgodniony z WI: – wersja papierowa: 2 egz., na 

nośniku elektronicznym: 4 egz., do odczytu – z rozszerzeniem PDF; do edycji – pliki rysunków w 

formacie .dxf; 

10. projekt zabezpieczenia wykopu oraz budynków istniejących (w przypadku takiej konieczności) – 

wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 4 egz., do odczytu – z rozszerzeniem PDF; 

do edycji – pliki rysunków w formacie .dxf; 

11. operatu wodno-prawnego dla odprowadzenia wód deszczowych do gruntu – 4 egz., do odczytu – 

z rozszerzeniem PDF; do edycji – pliki rysunków w formacie .dxf  

12. projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z 

kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 

z przepisów (uzgodniony m.in. z Plastykiem Miejskim, Radą ds. Estetyki Miasta, pełnomocnikiem 

ds. osób z niepełnosprawnościami UMB, rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż, Państwową 

Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną – Sanepid oraz gestorami sieci i zarządcą drogi, 

wymaganych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i jego uzyskania przez 

Wykonawcę. Projekt budowlany musi uwzględniać wszystkie zalecenia i rozwiązania wynikające 

z uzyskanego przez Wykonawcę uzgodnienia uprawnionego rzeczoznawcy w zakresie rozwiązań  

ochrony p.poż oraz uzgodnienia w zakresie rozwiązań higieniczno-sanitarnych wydanego przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy „Sanepid Bydgoszcz” (wersja 

papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz. z tym, że do odczytu z rozszerzeniem 

.PDF; oraz w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.), 

13. projektu technicznego, będącego uszczegółowieniem projektu budowlanego, w zakresie 

umożliwiającym realizację inwestycji, w tym: 

a) plansza zbiorcza wszystkich instalacji w celu uniknięcia kolizji międzybranżowych,  

b) architektoniczno - budowlany, (zagospodarowania terenu, konstrukcji i detali obiektu); 
c) drogowy 
d) instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., c.w.u., cyrkulacji, węzła c.o. ),  

e) instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,  

f) zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych (w tym OZE),  
g) instalacji teletechnicznych, niskoprądowych w tym: system ESOK, instalacja komputerowa, 

internetowa i przyłącze TT zgodnie z warunkami WI; system ppoż., alarmowy i przyzywowy; 
system monitoringu, nagłośnienia; 

h) technologii basenowej 
i) aranżacji wnętrz oraz wyposażenia, 
j) zieleni, 

wraz z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych m.in. z:  

 KPEC - projekt techniczny instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, ciepłej wody 

użytkowej, węzła cieplnego i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA); (wymóg 

dostarczenia l egz. w wersji elektronicznej) — projekt przyłącza oraz projekt instalacji 

wewnętrznych: centralnego ogrzewania (na potrzeby grzewcze i wentylacyjne), ciepłej wody 

użytkowej, cyrkulacji, (wymóg dostarczenia legz. w wersji papierowej i elektronicznej) węzła 

cieplnego i Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) z aktualnym planem 

sytuacyjnym nieruchomości z naniesiona lokalizacją węzła; 

 Spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy (MWiK) – projekt przyłączy/sieci: 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz technologia uzdatniania wody 

basenowej i projekt odprowadzania ścieków przemysłowych,  
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 Spółką ENEA – w zakresie zgodności z warunkami, projekt przyłączenia OZE, usunięcia kolizji, 

przebudową infrastruktury ENEA,  

 Wydziałem Informatyki UMB – projekt instalacji teletechnicznej w tym internetowej, monitoringu, 

przyłącza teletechnicznego, 

 Zespół ds. Zarządzania Energią – w zakresie rozwiązań energetycznych (OZE, węzeł cieplny, 

instalacja c.o., przyłącze do sieci elektroenergetycznej), 

 ZDMiKP – Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – w zakresie projektu  

ingerującego w pas drogowy (m.in. projekty przyłączy, chodnik), 

 Pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnościami UMB, 

 PSSE - Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (Sanepid) – w zakresie sanitarno-

higienicznym, 

 Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

i innymi (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz. z tym, że do odczytu 

z rozszerzeniem .PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.), 

14. projektu wykonawczego /w rozumieniu § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia  

20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego/, (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz. z tym, że do odczytu 

z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.), 

15. przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż (wersja 

papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem 

.PDF oraz .ath), 

16. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowym opisem 

projektowanych materiałów budowlanych dla poszczególnych branż wraz z podaniem kryteriów 

równoważności zastosowanych wyrobów budowlanych (STWOiR) (wersja papierowa: 2 egz., na 

nośniku elektronicznym:  

1 egz., z tym, że do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: 

.docx, .dwg itp.), 

17. innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, 

niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, oraz do 

prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych, np. projekty 

dotyczące usunięcia kolizji uzbrojenia podziemnego, niezbędnych wycinek drzew i krzewów 

uzgodnionych z Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej UMB, inwentaryzacji przyrodniczej 

itp. (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., z tym, że do odczytu 

z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg ), 

18. przygotowanie dokumentów i wniosków niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień i 

decyzji administracyjnych przez Wykonawcę w ramach otrzymanego pełnomocnictwa wraz z 

poniesieniem kosztów z tym związanych, w tym m.in.  

a) wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zapewnienie dostaw mediów (woda, 

ciepło, prąd, sygnału teletechnicznego) oraz odbioru ścieków i odpadów, a także uzgodnień, 

opinii i pozwoleń, ekspertyz, przyłączy, uzgodnień ZUDP), 

b) warunków technicznych oraz uzgodnień z zarządcą drogi, dla infrastruktury w pasie drogowym, 

c) inne niezbędne dokumenty potrzebne do realizacji zamówienia,  

 (wersje papierowe – 2 egz. na nośniku elektronicznym: 1 egz., z tym, że do odczytu 

z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.), 

19. projektu instrukcji eksploatacji obiektu, w tym m.in. projektu instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego i scenariusza pożarowego, projektu instrukcji obsługi i użytkowania nowych 

urządzeń (wersja papierowa:  

4 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz., z tym, że do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji 

edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.), 
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20. projektowanej charakterystyki energetycznej (wersja papierowa – 2 egz., na nośniku 

elektronicznym: 1 egz., z tym, że do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z 

rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.), 

21. projektu logo – nazwy obiektu (wersje papierowe – 2 egz. na nośniku elektronicznym: 1 egz., z 

tym, że do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, 

.dwg itp.), 

22. wizualizacji – 3 ujęcia zewnętrzne, 2 ujęcia wewnętrzne (wersje papierowe – 2 egz. na nośniku 

elektronicznym: 1 egz., z tym, że do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z 

rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.). 

1.2. udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców biorących udział w postępowaniu 

przetargowym na realizacje robót budowlanych w terminie do 4 dni roboczych od daty 

przekazania pytania 

1.3. przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych z wykonawcą dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej zostanie zawarta umowa w przedmiocie sprawowania nadzoru 

autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonywanych na jej podstawie, na 

warunkach określonych w załączniku pn. Warunki dotyczące sprawowania nadzoru 

autorskiego 

 
2. Przedmiot zamówienia powinien: 
1) być zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w 

szczególności z przepisami wynikającymi z: 

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

c) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

d) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

e) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

f) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

g) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 

h) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

i) Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

j) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

k) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego, 

l) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

m) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym, 

n) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

p) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

q) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie  

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

r) Wymagania sanitarno – higieniczne dla krytych pływalni” opracowane przez mgr inż. Czesława 

Sokołowskiego; Warszawa 1998r. 

s) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
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rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalniach 

t) norma DIN 19643 lub równoważna 

u) Wytyczne projektowania basenów – PZiTS – Warszawa 1984 

v) Planung von Schwimmbaden – Saunus – Dusseldorf 1998 

w) innymi obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz uzgodnieniami podejmowanymi 

na każdym etapie prac, w zakresie rozwiązań projektowych, rozważanych na wstępnym etapie 

projektu.  

2)  uwzględniać wymagania obowiązującego mpzp przyjętego uchwałą nr XLVII/1021/05 Rady Miasta 

Bydgoszczy z dnia 25 maja 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części osiedla Szwederowo w Bydgoszczy; 

3) uwzględniać wytyczne do BlackBOX do monitoringu instalacji fotowoltaicznych ZZE; 

4) uwzględniać Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017 

5)  być zaakceptowany przez Zamawiającego (WIM) i Użytkownika (BCS i Dyrekcja ZSS nr 30), na 

etapie opracowywania projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 

projektu technicznego i wykonawczego tj. w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych, 

6) być zaopiniowany przez Plastyka Miasta oraz Radę ds. Estetyki Miasta, 

7) być uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy, 

8) być uzgodniony z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. osób z 

niepełnosprawnościami, 

9) być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z: 

umową, w tym zapisami § 5, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i są w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. W przypadku opisania przedmiotu w 

sposób określony w art. 99 ust. 5 uPzp Wykonawca wraz z oświadczeniem złoży uzasadnienie, że 

nie ma obiektywnych możliwości opisania przedmiotu zamówienia w inny sposób i zgodnie z art. 99 

ust. 6 uPzp przedstawi zestawienie kryteriów (parametrów) równoważności. Ww. kryteria 

równoważności będą określone w załączniku do uzasadnienia.  

3. Informacje dla wykonawców dotyczące sposobu i formy przygotowania dokumentacji: 

1) tworzenie plików PDF: 

a) dokumenty tekstowe: składające się z większej liczby stron (np. opisy do projektów, specyfikacje 

techniczne) powinny być przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plików PDF, tzn. 

cały dokument to jeden plik PDF, 

b) niedopuszczalne jest przygotowanie plików PDF (według formuły 1 do 1) czyli utworzenie takiej 

ilości plików PDF z ilu stron składa się dokument tekstowy (np. strona tytułowa – 1 plik PDF, spis 

treści – 1 plik PDF),  

c) przygotowując pliki pdf należy pamiętać o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze każdego 

pojedynczego pliku, tj. 150 MB, 

2) opisywanie plików PDF i katalogów: 

a) wszystkie pliki PDF powinny być prawidłowo opisane zgodnie z wytycznymi  

w punktach poniżej, tj. w sposób umożliwiający ewentualne ich łączenie w celu zmniejszenia ich 

ilości,  

b) pliki PDF należy nazwać stosując ujednolicony skrótowy format nazwy tj. 

numer_porządkowy.rodzaj_projektu.rodzaj_dokumentu/rysunku.numer_rysunku – nazwa 

dokumentu np. 001.PB.PZT – Projekt zagospodarowania terenu,  

c) wszystkie pliki PDF należy zestawić w jednym pliku pn. „Zestawienie dokumentacji”,  

przykładowe zestawienie dokumentacji:  

 

LP. NAZWA 

  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

001 PZT PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS 

002 PZT I1 INWENTARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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003 PZT I2 INWENTARYZACJA ZIELENI 

… … … … 

  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

015 PAB OT OPIS 

016 PAB R1 RYSUNEK 1 

… … … … 

 PROJEKT TECHNICZNY 

028 PT OT OPIS 

029 PT R1 RYSUNEK 1 

 PROJEKT WYKONAWCZY 

037 PW OT OPIS 

038 PW R1 RYSUNEK 1 

… … … … 

052 PW S1 OPIS BRANŻA SANITARNA 

… … … … 

075 PW E1 OPIS BRANŻA ELEKTRYCZNA 

   … 

83 PW E6 SCHEMATY 

… … … … 

  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

… … ….. 

102 STWIOR ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

103 STWIOR ELEKTRYCZNA 

104 STWIOR SANITARNA 

105 STWIOR KANALIZACJA DESZCZOWA 

… … ….. 

 
d) w przypadku załączników w postaci (np. rzutów, map, rysunków) nazwa tworzonego pliku PDF 

powinna odpowiadać nazwie oraz numerowi opisywanego załącznika, rysunku, 

e) nazwa katalogu powinna wskazywać jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plików 

PDF – jeżeli nie ma takiej potrzeby nie należy tworzyć podkatalogów, 

f) tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawierać w swych nazwach polskich liter oraz  

znaków specjalnych np. ąężźć, 

g) nazwy plików, katalogów i podkatalogów – powinny być zapisywane jako nazwy skrócone  

(np. br. sanit., br. elektr. - należy unikać rozbudowanych nazw, które utrudniają skopiowanie 

dokumentacji z płyty), 

h) nazwy katalogów i plików nie powinny zawierać w nazwie lokalizacji (płyta zawiera dokumentację 

dot. konkretnej inwestycji – nie ma więc potrzeby przywoływania jej nazwy w tworzonych 

katalogach czy plikach), 

i) uzgodnienia, oświadczenia projektantów, zaświadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu 

przygotowania zawodowego należy zamieszczać w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte w nich 

dane osobowe). 

3) tworzenie plików edytowalnych - edytor tekstów (np. .doc,.docx), arkuszy kalkulacyjnych  

(np. .xls, xlsx) oraz rysunków typu CAD (np. .dwg, .dxf) należy zapisywać w formacie nie starszym 

niż .2017). 

 
Formy elektroniczna i papierowa sporządzonej dokumentacji muszą być jednakowe. Brak tej 
zgodności może być podstawą nieodebrania przez Zamawiającego etapu wykonania 
Zamówienia. Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej 
hasłami, na nośniku elektronicznym. 
 

4. Dane wyjściowe, wytyczne i wymagania do opracowania dokumentacji projektowej ww. 

inwestycji: 
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1) Lokalizacja planowanej budowy na terenie Miasta Bydgoszczy na działkach nr ewid. 78, 129, 

130, 132 obręb 497, ul. Jesionowa 3a w Bydgoszczy; 

2) na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

przyjęty uchwałą nr XLVII/1021/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2005r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Szwederowo w 

Bydgoszczy; 

3) ponieważ użytkownikiem basenu nie będzie szkoła, należy projektować odrębne przyłącza do 

budynku basenu, w przypadku braku takiej możliwości należy uwzględnić odrębne od szkoły 

opomiarowanie mediów;  

4) dla ZS nr 30 Specjalnych wykonywana jest obecnie dokumentacja projektowa głębokiej 

termomodernizacji obiektu, stąd występuje konieczność skoordynowania prac projektowych, 

 
II. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zawierać i uwzględniać następujące 

prace projektowe i zagadnienia:  

 

1. W ramach sporządzanej dokumentacji projektowej Wykonawca wykona ocenę aktualnych 

warunków geologiczno – inżynierskich. Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektu poprzez sporządzenie opinii geotechnicznej, lub 

uzyskanie wyników badań geologiczno-inżynierskich wraz ze sporządzeniem geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektu budowlanego, lub opracowanie dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej – w zależności od potrzeb. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

inwentaryzacji wraz z ekspertyzą budowalną stanu technicznego budynku ZS nr 30 Specjalnych w 

zakresie niezbędnym do zaprojektowania łącznika ze szkołą i ewentualnie ściany graniczącej z 

budynkiem szkoły – w zależności od ustalenia w koncepcji oraz w przypadku takiej konieczności 

opracować ewentualnie projekt zabezpieczenia wykopu oraz budynków istniejących; 

2. Uzyskanie/ aktualizacja warunków technicznych dotyczących przyłączenia budynku do sieci 

elektroenergetycznej, wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania i 

teletechnicznej oraz pozytywne uzgodnienie rozwiązań projektowych w tym zakresie – o ile zajdzie 

taka potrzeba;  

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zostać sporządzona z zachowaniem całkowitej 

dostępności obiektu i jego otoczenia dla osób z niepełnosprawnościami związaną z likwidacją 

barier architektonicznych.  

4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obecnie obowiązującym przepisom prawnym, oraz musi 

być kompletny ze względu na cel któremu ma służyć. W szczególności projekty wykonawcze 

muszą:  

 stanowić uszczegółowienie i uzupełnienie zatwierdzonego projektu budowlanego (PZT, PAB, 

PT);  

 zawierać techniczne rysunki wykonawcze oraz warsztatowe;  

 stanowić szczegółową dokumentację budowlaną, która będzie wykorzystywana na potrzeby 

postępowań o zamówienia publiczne w procesie realizacji inwestycji;  

 być podstawowym źródłem informacji dla Wykonawcy robót budowlanych, które uwzględnia i 

opisuje: przyjęte rozwiązania techniczne, parametry zastosowanych materiałów, ich jakość i ilość, 

sposób wykonania i montażu, itd.;  

 stanowić pomoc przy rozliczaniu inwestycji pod kątem rzeczowym i finansowym;  

 stanowić podstawę do kontroli jakości robót.     

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

budowę, wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz innych 

wymaganych decyzji (np. pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie na wycinkę etc.) 
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6. Trasy wszystkich sieci, zewnętrznych instalacji oraz przyłączy należy uzgodnić z Zespołem 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bydgoszczy (ZUDP). 

7. Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem: danych wyjściowych do 

projektowania inwestycji, istotnych/dodatkowych wskazówek Użytkownika i Zamawiającego, w tym 

wytycznych do zaprojektowania monitoringu energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznej - blackbox. 

8. Wszystkie prace budowlane do wykonania, wraz z planowanymi urządzeniami i wyposażeniem, 

należy zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: 

konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno – higienicznych i zdrowotnych, oraz 

ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, odpowiedniej 

izolacyjności akustycznej przegród oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem 

obiektu.  

 
1) Specjalność architektoniczna: 

a) racjonalne zaprojektowanie zagospodarowania terenu wokół budynku z uwzględnieniem elementów 

małej architektury oraz odpowiedniego oświetlenia wokół budynku, elementów świetlnych i ozdobnych 

na budynku (logo), 

b) zaprojektowanie systemów OZE (w tym m.in. ogniwa fotowoltaiczne)  - wszystkie rozwiązania 

uzgadniać z Zamawiającym, 

c) wydzielenie/utworzenie klimatyzowanego pomieszczenia ruchu elektrycznego dla rozdzielni głównej, 

kompensatora, UPS, centralki teletechniczne i DALI, centralki opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, 

szaf teletechnicznych itd., 

d) zastosowania niecek basenów ze stali nierdzewnej w bryle żelbetowej, 

e) połączenie ze szkołą łącznikiem, z wyłączeniem przejścia z Sali gimnastycznej, 

f)   uwzględnienie holu z recepcją i toaletami, 

g) zaprojektowanie niecki basenowej większej ze stali nierdzewnej o pow. ok. 96 m2 o gł. od 0-1,35m – z 

pochylnią dla niepełnosprawnych i podnoszonym dnem na całej powierzchni, połączona z niecką 

przeciwprądu z funkcją masaży, 

h) zaprojektowanie niecki basenowej mniejszej ze stali nierdzewnej o pow. ok. 70 m2 o gł. 1,35 m - 

wyposażonej w oświetlenie kolorowe, gejzery, kurtyny, bicze basenowe itp. i podnośnik,    

i)   zastosowanie urządzeń do terapii rowerowej w wodzie (wanny z pedałami i dyszami do 

hydromasażu),  

j)   zaprojektowanie wanny z hydromasażem typu jacuzzi wraz z podnośnikiem,  

k) zaprojektowanie niecki do terapii flotacyjnej o pow. ok. 5 m2 o gł. 0,3 – 0,7 m z odrębną instalacją 

filtracyjną wraz z oświetleniem do koloroterapii oraz głośnikami basenowymi do dźwiękoterapii i 

podnośnikiem; 

l) zastosowanie wirówki do narządów ruchu: kończyn górnych i kończyn dolnych i kręgosłupa,  

m)   uwzględnienie kabiny sauny na podczerwień (kabina INFRA), 

n) zaprojektowanie osobnych szatni dla osób niepełnosprawnych wraz z leżanką, 

o) zaprojektowanie wspólnej przebieralni dla dorosłego niepełnosprawnego z opiekunem, 

p) toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona w komfortkę, 

q) węzeł sanitarny z prysznicem dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, 

r) szafki dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, 

s)    wyposażenia m. in. wózki inwalidzkie specjalne (utrzymujący w pozycji siedzącej), 

t) wszystkie elementy stalowe należy projektować ze stali nierdzewnej (AISI 316 i AISI 316L) lub 

cynkowane w klasie korozyjności C4 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2:2001 lub równoważną. 

 

2) Specjalność sanitarna:  

a) wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i ciepła technologicznego (wraz z dostosowaniem i 

połączeniem z węzłem c.o.). Wydzielenie osobnych sekcji c.o., które umożliwią oddzielne sterowanie 

poszczególnymi strefami (dostosować indywidualnie do obiektu), 

b) wykonanie automatyki AKPiA wentylacji i węzła CO, 

c) zainstalowanie czujników temperatury, wilgotności, 
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d) wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, zmieszanej z 

centralnym podmieszaniem, instalacja wody do celów p. poż. 

e) przeliczenie zapotrzebowania zasilania obiektu w zimną wodę z rozdziałem na cele socjalno-bytowe  

i p.poż. (zawór pierwszeństwa), 

f) wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej/ klimatyzacji i skroplinowej w pomieszczeniach które 

tego wymagają by spełnić przepisy higieniczno-sanitarne (m.in. dla pomieszczeń dot. uzdatniania 

wody basenowej chlorownia, magazyn koagulantu, magazyn korektora pH, pomieszczenie ozonu, 

pomieszczenie, rozdzielnie elektryczne). Centrale wentylacyjne i klimatyzację wyposażyć w aparaturę 

AKPiA, 

g) należy przewidzieć niezależne instalacje wyciągowe wentylacji mechanicznej z pomieszczeń WC; 

h) wykonanie instalacji oczomyjek, 

i) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej 

j) weryfikacja możliwości zastosowania urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii (OZE)  

np. pompy ciepła, 

k) zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych technologii, 

l) zaprojektowanie odrębnych systemów uzdatniania wody basenowej poprzez fizyczne i chemiczne 

uzdatnianie wody w oparciu o złoże szklane system AFM, zgodny z PN, normami DIN 19643 lub 

równoważną oraz "Wymaganiami sanitarno – higienicznymi dla krytych pływalni” opracowanymi przez 

mgr inż. Czesława Sokołowskiego; Warszawa 1998r. lub równoważnymi. Technologia ma zapewnić 

jakość wody basenowej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 

2015r. (Dz.U. z 2022, poz. 1230) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalniach, 

m) instalacje uzdatniania wody basenowej należy wyposażyć w system odzysku wód popłucznych ze 

wszystkich obiegów basenowych. Wielkość jednostki i ilość w zależności od wydajności. System 

ultrafiltracji oparty o membrany, 

n) wszystkie elementy stalowe należy projektować ze stali nierdzewnej (AISI 316 i AISI 316L) lub 

cynkowane w klasie korozyjności C4 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2:2001 lub równoważną, 

o) zastosowanie instalacji klimatyzacji w serwerowniach i rozdzielniach oraz wskazanych 

pomieszczeniach. 

 

3) Specjalność elektryczna:   

a) wykonanie obliczeń projektowanej mocy energii elektrycznej zapotrzebowanej całkowitej, tablic 

elektrycznych z analizą,   

b) zaprojektowanie instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych, rozdzielnic elektrycznych (RG  

z analizatorem)  wraz z WLZ, opraw oświetlenia terenu, zasilania urządzeń  i systemów oraz 

możliwości oddzielnego pomiaru energii elektrycznej hali basenowej,  AKPiA węzła CO i wentylacji,  

c) zaprojektowanie instalacji oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach z uwzględnieniem zdalnego 

sterowania oświetlenia w funkcji natężania światła oraz czujnika obecności w systemie DALI, 

d) zaprojektowanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z monitoringiem, 

e) zaprojektowanie instalacji odgromowej, uziemienia, połączeń wyrównawczych, 

f) zastosowanie energooszczędnych rozwiązań (w zakresie oświetlenia – oprawy LED DALI)  

i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w tym m.in. instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem 

zdalnego monitoringu energii wyprodukowanej (urządzenie typu np. Blackbox), 

g) ewentualne zastosowanie magazynu energii elektrycznej w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

h) kompensacji mocy biernej energii elektrycznej, 

i) wyłącznika głównego prądu dla budynku oraz wybranych pomieszczeń, 

j) weryfikacja możliwości zastosowania urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii (OZE) 

np. do zasilania obiektu w energię elektryczną z ogniw fotowoltaicznych,  

k) instalacje elektryczne w wykonaniu podtynkowym w pomieszczeniach, trasy i szachty elektryczne w 

komunikacji oparte o drabiny i koryta elektryczne. 

l) wszystkie elementy stalowe należy projektować ze stali nierdzewnej (AISI 316 i AISI 316L) lub 

cynkowane w klasie korozyjności C4 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2:2001 lub równoważną. 
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4) Specjalność teletechniczna:   

a) zgodnie z warunkami Wydziału Informatyki, 

b) kontroler kosztów zużycia i produkcji energii (BlackBox) dla Zespołu Zarządzania Energią UMB, 

c) wykonanie monitoringu zewnętrznego z uzgodnieniu z Użytkownikiem oraz Wydziałem Informatyki 

UMB, 

d) wykonanie sieci strukturalnej w uzgodnieniu z Wydziałem Informatyki UMB z uwzględnieniem potrzeb 

użytkownika w zakresie dostępu do e-dziennika, 

e) instalacji w celu rejestracji osób i dostępu – ESOK wraz z systemem kasowym, 

f)    instalacji niskoprądowych w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem - sygnalizacji pożaru, 

alarmowej, monitoringu, kontroli dostępu, SSTV internetowej, systemu przyzywowego, nagłośnienia, 

instalacje teletechniczne w wykonaniu podtynkowym w pomieszczeniach, trasy i szachty elektryczne  

w komunikacji oparte o drabiny i koryta elektryczne; 

g) wszystkie elementy stalowe należy projektować ze stali nierdzewnej (AISI 316 i AISI 316L) lub 

cynkowane w klasie korozyjności C4 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2:2001 lub równoważną. 

 

 

III. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ  

 

Wymagane opracowania wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, zostaną wykonane i 

przekazane Zamawiającemu w następującej formie i ilości zgodnej z pkt. 1 rozdział I opisu 

przedmiotu zamówienia:  

 

a) ETAP PIERWSZY w którym Wykonawca przekaże zamawiającemu dokument wymieniony w pkt 1 

ppkt 1 – koncepcja programowo-przestrzenna w terminie 2 m-cy od daty zawarcia umowy 

 

b) ETAP DRUGI, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty 

uzgodnione z właściwym organami, jednostkami, instytucjami, gestorami sieci zgodnie z 

wymaganiami prawnymi w tym zakresie:  

 pkt 1 ppkt 2 - inwentaryzacja wraz z ekspertyzą budowalną 

 pkt 1 ppkt 3 – inwentaryzacja zieleni 

 pkt 1 ppkt 4 - mapa do celów projektowych 

 pkt 1 ppkt 5 – dokumentacja geotechniczna 

 pkt 1 ppkt 6 – projekt rozbiórki wiaty śmietnikowej oraz budowy nowej wiaty 

 pkt 1 ppkt 7 – warunki techniczne od gestorów sieci 

 pkt 1 ppkt 8 – projekt usunięcia kolizji 

 pkt 1 ppkt 9 – projekt przyłączy i sieci 

 pkt 1 ppkt 10 – projekt zabezpieczenia wykopu i budynków istniejących 

 pkt 1 ppkt 11 – operat wodno-prawny 

 pkt 1 ppkt 12 – projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany 

 pkt 1 ppkt 17 – inne niezbędne projekty, ekspertyzy, opracowania, uzgodnienia, decyzje, operaty, 

oceny, badania i opinie  sprawiające, że dokumentacja projektowa będzie kompletna ze względu 

na cel któremu ma służyć 

 pkt 1 ppkt 18 – dokumenty i wnioski do uzyskania stosownych uzgodnień i decyzji 

 pkt 1 ppkt 22 - wizualizacje 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania wchodzące w zakres ETAPU DRUGIEGO w 

terminie 8 m-cy od daty zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem na wykonanie przedmiotu 

zamówienia, określonego na podstawie zawartej umowy. 
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c) ETAP TRZECI, w którym do dnia wykonania przedmiotu zamówienia określonym w zawartej 

umowie – 10 m-cy od daty zawartej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty uzgodnione z właściwym organami, jednostkami, instytucjami, gestorami sieci zgodnie 

z wymaganiami prawnymi w tym zakresie:  

 pkt 1 ppkt 13 – projekt techniczny  

 pkt 1 ppkt 14 – projekt wykonawczy  

 pkt 1 ppkt 21 – projekt logo 

+ decyzję o pozwoleniu na budowę: 1 szt. wersji papierowej + format pdf oraz inne uzyskane 

decyzje i pozwolenia. 

 

Sporządzone przez Wykonawcę projekty budowlane wykonane w DRUGIM ETAPIE, muszą zostać 

pozytywnie zatwierdzone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, uzyskując 

pozwolenie na budowę w ramach ETAPU TRZECIEGO. 

 

d) ETAP CZWARTY,  

 pkt 1 ppkt 15 – przedmiary i kosztorysy robót i zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji 

 pkt 1 ppkt 16 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 pkt 1 ppkt 19 – projekt instrukcji eksploatacji obiektu 

 pkt 1 ppkt 20 – projektowana charakterystyka energetyczna 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania wchodzące w zakres ETAPU CZWARTEGO w 

terminie 13 m-cy od daty zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem na wykonanie przedmiotu 

zamówienia, określonego na podstawie zawartej umowy. 

 

Wymagane jest organizowanie narad koordynacyjnych przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego  

w uzgodnionym terminie w celu ustalenia stanu zaawansowania prac projektowych i prezentacji 

opracowań  

– w ilości dostosowanej do potrzeb (lecz nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu).  

Z każdej narady sporządzona zostaje notatka przez przedstawiciela Wykonawcy. Na każdą prośbę 

Zamawiającego (tj. np. prezentacja postępu prac, konsultacje społeczne, spotkania informacyjne  

z mieszkańcami) Wykonawca przygotuje niezbędne materiały tj. prezentacje w formie papierowej 

oraz elektronicznej. 

Zamawiający wymaga co miesięcznego raportowania z postępu prac projektowych, w formie 

elektronicznej (m.in. wykonania elementów dokumentacji, wystąpienia o warunki techniczne, opinie i 

inne uzgodnienia, decyzje). 

Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany w 

dostosowaniu do ogólnego harmonogramu prac projektowych, który przedstawi Zamawiającemu 

przystępując do początkowej fazy projektowania (lecz nie później niż 3 tygodnie od daty zawarcia 

umowy). W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. 

Ze strony Wykonawcy zobowiązani są brać udział każdorazowo Projektant i projektanci wszystkich 

branż objętych przedmiotem umowy, chyba, że Zamawiający przed terminem narady poinformuje 

Wykonawcę o rezygnacji z obowiązkowego udziału danego projektanta branżowego. 

 

IV. Materiały wyjściowe do projektowania: 

1) Mapa zasadnicza 

2) MPZP 

3) Zał. graficzny mpzp 

4) Wytyczne blackbox 

5) STANDARDY DOSTĘPNOŚCI BUDYNKÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

6) Warunki Wydziału Informatyki 

7) Warunki Enea Oświetlenie 
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8) Warunki Enea Operator – zasilanie podstawowe 

9) Warunki Enea Operator – zasilanie rezerwowe 

10) Pismo KPEC dot. możliwości przyłączenia 

11) Warunki MWiK 

 

V. Informacje i wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Zamawiający 

zobowiązuje Wykonawcę do pełnienia i sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacją 

projektowo-kosztorysową w toku prowadzonych na jej podstawie czynności, w szczególności w 

zakresie:  

1) sporządzania pisemnych odpowiedzi na pytania wykonawców podczas postępowania 

przetargowego na roboty budowlane, dotyczące dokumentacji projektowo – kosztorysowej, oraz 

przyjętych w niej rozwiązań projektowych;  

2) opiniowania na wniosek Inwestora, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich 

realizacji z projektem, w szczególności co do użytych materiałów budowlanych i przyjętych 

rozwiązań projektowych;  

3) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie;  

4) sporządzania dokumentacji uzupełniającej lub brakującej podczas realizacji inwestycji. 


