



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zastępca Prezesa
Beata Orzołek

Wykonawcy

Wasze pismo znak:

Data:

Nasz znak:

ZP. 69 .DPIZP.2610.1.2019.KH

Data:

06.03.2019 r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**realizację kontroli na miejscu metodą FOTO i IT na terenie 16 województw**”.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.; dalej: „ustawa”) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 70 (Zamawiający), informuje, że na sfinansowanie poszczególnych części przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwoty brutto wg poniższej tabeli:

| Lp. | Obszar | Część zamówienia | Wartość zamówienia ZŁ BRUTTO |
|-----|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | woj. dolnośląskie | I-FOTO | 983.890,19 |
| 2 | woj. dolnośląskie | I-IT | 307.689,42 |
| 3 | woj. kujawsko-pomorskie | II-FOTO | 1.126.027,61 |
| 4 | woj. kujawsko-pomorskie | II-IT | 217.811,72 |
| 5 | woj. lubelskie | IIIA-FOTO | 916.289,13 |
| 6 | woj. lubelskie | IIIB-FOTO | 909.546,56 |
| 7 | woj. lubelskie | IIIC-FOTO | 1.007.520,50 |
| 8 | woj. lubelskie | III-IT | 581.910,87 |
| 9 | woj. lubuskie | IV-FOTO | 523.345,32 |
| 10 | woj. lubuskie | IV-IT | 208.960,57 |
| 11 | woj. łódzkie | VA-FOTO | 884.785,74 |
| 12 | woj. łódzkie | VB-FOTO | 1.079.226,21 |
| 13 | woj. łódzkie | V-IT | 320.050,98 |
| 14 | woj. małopolskie | VIA-FOTO | 1.031.758,90 |
| 15 | woj. małopolskie | VIB-FOTO | 917.554,37 |
| 16 | woj. małopolskie | VI-IT | 428.498,00 |
| 17 | woj. mazowieckie | VIIA-FOTO | 1.432.571,64 |
| 18 | woj. mazowieckie | VIIIB-FOTO | 1.122.915,55 |
| 19 | woj. mazowieckie | VIIIC-FOTO | 1.156.860,95 |
| 20 | woj. mazowieckie | VII-IT | 866.914,95 |
| 21 | woj. opolskie | VIII-FOTO | 489850,44 |

| | | | |
|-------|--------------------------|-----------|---------------|
| 22 | woj. opolskie | VIII-IT | 109.310,72 |
| 23 | woj. podkarpackie | IXA-FOTO | 969.748,00 |
| 24 | woj. podkarpackie | IXB-FOTO | 913.173,61 |
| 25 | woj. podkarpackie | IX-IT | 368.984,39 |
| 26 | woj. podlaskie | X-FOTO | 1.465.062,77 |
| 27 | woj. podlaskie | X-IT | 301.211,75 |
| 28 | woj. pomorskie | XI-FOTO | 908.662,77 |
| 29 | woj. pomorskie | XI-IT | 236.435,03 |
| 30 | woj. śląskie | XII-FOTO | 767.041,23 |
| 31 | woj. śląskie | XII-IT | 167.299,37 |
| 32 | woj. świętokrzyskie | XIII-FOTO | 1.367.014,96 |
| 33 | woj. świętokrzyskie | XIII-IT | 255.247,26 |
| 34 | woj. warmińsko-mazurskie | XIV-FOTO | 1.150.051,34 |
| 35 | woj. warmińsko-mazurskie | XIV-IT | 420.823,37 |
| 36 | woj. wielkopolskie | XVA -FOTO | 1.175.335,82 |
| 37 | woj. wielkopolskie | XVB-FOTO | 981.577,08 |
| 38 | woj. wielkopolskie | XV-IT | 377.324,39 |
| 39 | woj. zachodniopomorskie | XVI-FOTO | 755.797,87 |
| 40 | woj. zachodniopomorskie | XVI-IT | 255.396,25 |
| RAZEM | | | 29.459.477,60 |

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy według poniższej tabeli:

| Nr oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena oferty brutto w zł | Termin przekazania pakietów zwrotnych | Termin oraz procent dokumentacji kontrolnej zawierającej gospodarstwa z kontrolami w zakresie dywersyfikacji (...) |
|--|--|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Część I - FOTO (woj. dolnośląskie) | | | | |
| 12 | Maciej Gołda EUROMAP, ul. Kusocińskiego 15/9, 49-300 Brzeg | 1.480.191,84 | 44 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| 21 | „FOTOKART” Sp. z o.o., ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-541 Szczecin | 1.779.465,60 | 48 dni roboczych | 10 dni roboczych/ poz. A tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część I - IT (woj. dolnośląskie) | | | | |
| 12 | Maciej Gołda EUROMAP, ul. Kusocińskiego 15/9, 49-300 Brzeg | 584.250,00 | 35 dni roboczych/poz 1 tab. nr 11 | |
| 21 | „FOTOKART” Sp. z o.o., ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-541 Szczecin | 560.880,00 | 35 dni roboczych/poz 1 tab. nr 11 | |
| Część II - FOTO (woj. kujawsko - pomorskie) | | | | |
| 17 | JAKETRON JAKUB FRYZIEL, ul. Białobrzaska 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 1.652.370,93 | 50 dni roboczych | 10 dni roboczych/ poz. A tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część II - IT (woj. kujawsko - pomorskie) | | | | |
| 17 | JAKETRON JAKUB FRYZIEL, ul. Białobrzaska 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 292.819,95 | 35 dni roboczych/poz 1 tab. nr 11 | |
| Część IIIA - FOTO (woj. lubelskie) | | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------|---|--|
| 7 | Geokart-International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów | 820.242,72 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| 11 | 2K PROJEKT Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2A, 18-106 Niewodnica Kościelna | 903.095,52 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| 16 | „MAPPROJEKT” Mariusz Tomasiak, ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin | 797.458,20 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część IIIB - FOTO (woj. lubelskie) | | | | |
| 7 | Geokart-International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów | 814.154,22 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| 8 | GEOGIS Przemysław Bondziul, ul. Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego 2 lok. 1-12, 16-400 Suwałki | 773.035,32 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część IIIC - FOTO (woj. lubelskie) | | | | |
| 15 | Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław | 811.873,49 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| 16 | „MAPPROJEKT” Mariusz Tomasiak, ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin | 789.783,25 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| 18 | „Enko” Norbert Kozubek, Dąbrowa 360A, 26-001 Masłów Pierwszy | 838.062,96 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część III - IT (woj. lubelskie) | | | | |
| 7 | Geokart-International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów | 535.788,00 | 25 dni roboczych/poz 6 tab. nr 11 | |
| 8 | GEOGIS Przemysław Bondziul, ul. Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego 2 lok. 1-12, 16-400 Suwałki | 627.792,00 | 25 dni roboczych/poz 6 tab. nr 11 | |
| 16 | „MAPPROJEKT” Mariusz Tomasiak, ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin | 469.761,60 | 25 dni roboczych/poz 6 tab. nr 11 | |
| 18 | „Enko” Norbert Kozubek, Dąbrowa 360A, 26-001 Masłów Pierwszy | 647.275,20 | 25 dni roboczych/poz 6 tab. nr 11 | |
| Część IV - FOTO (woj. lubuskie) | | | | |
| 6 | Geodeta Paweł Zbigniew Kowalak, ul. Sebastiana Klonowica 15A/9, 71-244 Szczecin | 476.748,00 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| 12 | Maciej Golda EUROMAP, ul. Kusocińskiego 15/9, 49-300 Brzeg | 789.660,00 | 44 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część IV - IT (woj. lubuskie) | | | | |
| 12 | Maciej Golda EUROMAP, ul. Kusocińskiego 15/9, 49-300 Brzeg | 265.680,00 | 35 dni roboczych/poz 1 tab. nr 11 | |
| Część VA - FOTO (woj. łódzkie) | | | | |
| 9 | SIDCOM Mariusz Chodorek, ul. Boryszewska 31D, 05-462 Wiązowna | 703.992,96 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część VB - FOTO (woj. łódzkie) | | | | |
| 17 | JAKETRON JAKUB FRYZIEL, ul. Biało-brzeska 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 1.053.686,88 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / 81-100% poz. E tab. nr 10. |

| Część V - IT (woj. łódzkie) | | | | |
|--|--|--------------|---|--|
| 17 | JAKETRON JAKUB FRYZIEL, ul. Białobrzaska 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 240.509,28 | 25 dni roboczych/poz 6 tab. nr 11 | |
| Część VIA - FOTO (woj. małopolskie) | | | | |
| 5 | MGGP Aero Sp. z o.o., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów | 1.142.719,20 | ----- | ----- |
| Część VIB - FOTO (woj. małopolskie) | | | | |
| 5 | MGGP Aero Sp. z o.o., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów | 1.016.152,20 | ----- | ----- |
| Część VI - IT (woj. małopolskie) | | | | |
| 5 | MGGP Aero Sp. z o.o., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów | 478.224,00 | ----- | |
| Część VIIA - FOTO (woj. mazowieckie) | | | | |
| 4 | ULP Sp. z o.o., ul. Teofila Noniewicza 85F lok. 3, 16-400 Suwałki | 2.149.123,65 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| 13 | INFOGEO Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 3, 42-500 Będzin | 1.366.018,32 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część VIIB - FOTO (woj. mazowieckie) | | | | |
| 4 | ULP Sp. z o.o., ul. Teofila Noniewicza 85F lok. 3, 16-400 Suwałki | 1.334.078,91 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część VIIC - FOTO (woj. mazowieckie) | | | | |
| 2 | InterTIM Sp. z o.o., ul. Teofila Noniewicza 85B lok. IV, 16-400 Suwałki | 1.165.019,10 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| 13 | INFOGEO Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 3, 42-500 Będzin | 974.811,90 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część VIID - IT (woj. mazowieckie) | | | | |
| 13 | INFOGEO Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 3, 42-500 Będzin | 1.019.118,96 | 25 dni roboczych/poz 6 tab. nr 11 | |
| Część VIIE - FOTO (woj. opolskie) | | | | |
| 10 | CADGEO Sp. z o.o. ul. Wręczycka 11a, 42-200 Częstochowa | 573.850,35 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część VIIE - IT (woj. opolskie) | | | | |
| 10 | CADGEO Sp. z o.o. ul. Wręczycka 11a, 42-200 Częstochowa | 180.994,50 | 25 dni roboczych/poz 6 tab. nr 11 | |
| Część VIIA - FOTO (woj. podkarpackie) | | | | |
| 3 | GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów | 907.430,04 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| 19 | IBRA Sp. z o.o., ul. Szwoleżerów nr 6 lok. U-3, 20-555 Lublin | 688.156,37 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część VIIA - FOTO (woj. podkarpackie) | | | | |
| 10 | CADGEO Sp. z o.o. ul. Wręczycka 11a, 42-200 Częstochowa | 780.169,32 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| 19 | IBRA Sp. z o.o., ul. Szwoleżerów nr 6 lok. U-3, 20-555 Lublin | 652.081,20 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część VIIA - IT (woj. podkarpackie) | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------|---|--|
| 5 | MGGP Aero Sp. z o.o., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów | 411.804,00 | ----- | |
| 15 | Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław | 398.077,20 | 35 dni roboczych/poz 1 tab. nr 11 | |
| 19 | IBRA Sp. z o.o., ul. Szwoleżerów nr 6 lok. U-3, 20-555 Lublin | 686.333,14 | 35 dni roboczych/poz 1 tab. nr 11 | |
| Część X - FOTO (woj. podlaskie) | | | | |
| 11 | 2K PROJEKT Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2A, 18-106 Niewodnica Kościelna | 1.180.327,68 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część X - IT (woj. podlaskie) | | | | |
| 11 | 2K PROJEKT Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2A, 18-106 Niewodnica Kościelna | 297.414,00 | 25 dni roboczych/poz 6 tab. nr 11 | |
| Część XI - FOTO (woj. pomorskie) | | | | |
| 14 | Studio Plan Pracownia Projektów i Konsultingu Mateusz Czerch, ul. Jaworzańska 196, 43-382 Bielsko-Biała | 1.493.466,00 | 48 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część XI - IT (woj. pomorskie) | | | | |
| 14 | Studio Plan Pracownia Projektów i Konsultingu Mateusz Czerch, ul. Jaworzańska 196, 43-382 Bielsko-Biała | 430.992,00 | 35 dni roboczych/poz 1 tab. nr 11 | |
| Część XII - FOTO (woj. śląskie) | | | | |
| 14 | Studio Plan Pracownia Projektów i Konsultingu Mateusz Czerch, ul. Jaworzańska 196, 43-382 Bielsko-Biała | 1.404.284,85 | 48 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część XII - IT (woj. śląskie) | | | | |
| 14 | Studio Plan Pracownia Projektów i Konsultingu Mateusz Czerch, ul. Jaworzańska 196, 43-382 Bielsko-Biała | 342.309,00 | 35 dni roboczych/poz 1 tab. nr 11 | |
| Część XIII - FOTO (woj. świętokrzyskie) | | | | |
| 18 | „Enko” Norbert Kozubek, Dąbrowa 360A, 26-001 Masłów Pierwszy | 1.161.749,76 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część XIII - IT (woj. świętokrzyskie) | | | | |
| 9 | SIDCOM Mariusz Chodorek, ul. Boryszewska 31D, 05-462 Wiązowna | 213.651,00 | 25 dni roboczych/poz 6 tab. nr 11 | |
| 18 | „Enko” Norbert Kozubek, Dąbrowa 360A, 26-001 Masłów Pierwszy | 255.431,64 | 25 dni roboczych/poz 6 tab. nr 11 | |
| 19 | IBRA Sp. z o.o., ul. Szwoleżerów nr 6 lok. U-3, 20-555 Lublin | 508.014,60 | 35 dni roboczych/poz 1 tab. nr 11 | |
| Część XIV - FOTO (woj. warmińsko - mazurskie) | | | | |
| 8 | GEOGIS Przemysław Bondziul, ul. Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego 2 lok. 1-12, 16-400 Suwałki | 1.284.429,96 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| 23 | GISPRO Sp. z o.o. ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin | 1.427.144,40 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część XIV - IT (woj. warmińsko - mazurskie) | | | | |
| 1 | Progis Sp. z o.o., ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko | 523.278,90 | 25 dni roboczych/poz 6 tab. nr 11 | |

| | | | | |
|---|---|--------------|---|---|
| 8 | GEOGIS Przemysław Bondziul, ul. Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego 2 lok. 1-12, 16-400 Suwałki | 445.161,60 | 25 dni roboczych/poz 6 tab. nr 11 | |
| 23 | GISPRO Sp. z o.o. ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin | 552.885,00 | 25 dni roboczych/poz 6 tab. nr 11 | |
| Część XVA - FOTO (woj. wielkopolskie) | | | | |
| 20 | BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań | 1.246.511,52 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| 21 | „FOTOKART” Sp. z o.o., ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-541 Szczecin | 1.835.947,20 | 48 dni roboczych | 10 dni roboczych/ poz. A tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część XVB - FOTO (woj. wielkopolskie) | | | | |
| 20 | BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań | 1.040.875,20 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| 22 | „Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne” Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin | 1.613.760,00 | 50 dni roboczych | 10 dni roboczych/ poz. A tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część XV - IT (woj. wielkopolskie) | | | | |
| 11 | 2K PROJEKT Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2A, 18-106 Niewodnica Kościelna | 745.134,00 | 35 dni roboczych/poz 1 tab. nr 11 | |
| 20 | BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań | 543.947,82 | 25 dni roboczych/poz 6 tab. nr 11 | |
| 21 | „FOTOKART” Sp. z o.o., ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-541 Szczecin | 687.816,00 | 35 dni roboczych/poz 1 tab. nr 11 | |
| Część XVI - FOTO (woj. zachodniopomorskie) | | | | |
| 9 | SIDCOM Mariusz Chodorek, ul. Boryszewska 31D, 05-462 Wiązowna | 916.583,70 | 40 dni roboczych | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| 22 | „Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne” Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin | 1.140.400,65 | 40 dni robocze | 6 dni roboczych/ poz. E tab. nr 9 / poz. E tab. nr 10. |
| Część XVI - IT (woj. zachodniopomorskie) | | | | |
| 9 | SIDCOM Mariusz Chodorek, ul. Boryszewska 31D, 05-462 Wiązowna | 259.776,00 | 25 dni roboczych/poz 6 tab. nr 11 | |
| 22 | „Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne” Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin | 346.368,00 | 35 dni roboczych/poz 1 tab. nr 11 | |

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, **Wykonawca w terminie 3 dni** od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZASTĘPCA PREZESA


Beata Orzolek