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Karol Bulanda
BULANDA Architekci
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RYNNA

PAS NADRYNNOWY
PAS PODRYNNOWY

WYKOŃCZNIE CZOŁOWE

ŁĄCZNIK MECHANICZNY

USZCZELNIACZ
ŁĄCZNIK
OBRÓBKA BLACHARSKA
PAS MOCUJĄCY
USZCZELNIACZ

WYKOŃCZENIE DACHU - BLACHA TRAPEZOWA
WEŁNA MINERALNA, gubość 5cm

PAROIZOLACJA

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK WAPIENNO-PIASKOWY
ŚCIANA Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO (800)
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
STYROPIAN
MUR Z CEGŁY DZIURAWKI
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ

STYROPIAN, O WSPÓŁCZYNNIKU
PRZEWOZENIA λ=0.032[W/(m*K)] LUB LEPSZYM

-

13 cm

KLEJ UNIWERSALNY

-

-

-

-

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY
na warstwie siatki zatopionej w kleju

-

-

5 cm

-
-

DS2 DACH SKOŚNY NIŻSZY

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHOWA

WEŁNA MINERALNA O WSPÓŁCZYNNIKU
PRZEWODZENIA λ=0.036[W/(m*K)] LUB LEPSZYM

BLACHA TRAPEZOWA RAL 8017 LUB ZBLIŻONY

PAROIZOLACJA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

STROP ISTNIEJĄCY
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DETAL ŁĄCZENIA DACHU Z OCIEPLANĄ ŚCIANĄ

GRUNT SZCZEPNY/
PODKŁAD TYNKARSKI

SIATKA ELEWACYJNA
ZAPRAWA KLEJĄCA
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