SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia publicznego – roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających
na remoncie dwóch węzłów higieniczno-sanitarnych w wydzielonym segmencie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jerzego Kukuczki w Świętochłowicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Świętochłowicach.

1.2. Nazwa nadana zamówieniu:

„Remont dwóch węzłów higieniczno-sanitarnych w wydzielonym segmencie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jerzego Kukuczki w Świętochłowicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Świętochłowicach”.
1.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

a) przedmiot główny

	45000000-7
	Roboty budowlane


b) dodatkowe kody CPV:

	45111300-1
45262690-4

45262522-6

45300000-0

45310000-3

45311000-0

45330000-9

45331000-6

45332200-5

45332300-6

45410000-4

45421131-1

45421146-9

45421152-4

45431000-7

45442100-8
	Roboty rozbiórkowe 

Remont starych budynków

Roboty murarskie

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Tynkowanie

Instalowanie drzwi

Instalowanie sufitów podwieszanych

Instalowanie ścianek działowych

Kładzenie płytek

Roboty malarskie


2. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Świętochłowice, 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54

3. Dane charakterystyczne obiektu

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej 5, na działce nr 3112 obręb 001 Chropaczów. Teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony,
z bramą wjazdową i furtką od strony ulicy, ograniczającą dostęp do podwórza, pełniącego funkcję parkingu z wydzielonym placem do gromadzenia odpadów oraz strefą sportu i rekreacji. Zabudowę otaczającą stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne oraz inne budynki użyteczności publicznej.
Bryła budynku składa się z pięciu segmentów, połączonych dwu- i trzykondygnacyjnymi łącznikami. Najwyższy segment posiada trzy kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie, najniższy segment jest parterowy. Do budynku doprowadzono przyłącze wodne, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze oraz elektroenergetyczne.
Głównym przeznaczeniem budynku jest funkcja oświatowa związana z działalnością Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach. Budynek wzniesiony w 1985 roku o charakterze typowym dla budynków szkolnictwa tamtego okresu. Budynek wyposażony jest w instalacje,
tj.: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną oraz wentylacji grawitacyjnej.
Budynek charakteryzują następujące parametry:

	· powierzchnia zabudowy
	3 213 m2

	· powierzchnia użytkowa
	9 114,56 m2

	· wysokość budynku
	budynek niski (N)

	· ilość kondygnacji
	3n + 1p


4. Zakres przedmiotu zamówienia

Zamierzenie inwestycyjne opisane zostało w dokumentacji projektowej pn. "Wydzielenie segmentu
na potrzeby utworzenia szkoły podstawowej oraz remont dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w nowo tworzonej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 5 im. Jerzego Kukuczki w Świętochłowicach w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach".

Zamówienie podzielone zostało przez Zamawiającego na następujące (niezależne) etapy:

	Etap I
	wydzielenie segmentu na potrzeby utworzenia szkoły podstawowej 

	Etap II
	remont toalet znajdujących się na parterze wydzielonego segmentu wraz z wyposażeniem 

	Etap III
	remont toalet znajdujących się na pierwszym piętrze wydzielonego segmentu wraz
z wyposażeniem 


Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

· wykonanie robót rozbiórkowych oraz demontaży (m.in. okładzin ściennych oraz posadzkowych, instalacji elektrycznych oraz sanitarnych podlegających wymianie, wybranych ścian działowych, wewnętrznej stolarki otworowej, posadzki cementowej),
· wykonanie nowego podziału powierzchni poprzez wykonanie ścian działowych w systemie suchej zabudowy,

· wykonanie przebić, przekuć oraz otworów na potrzeby przejść przewodów/elementów instalacji,

· wykonanie poszerzeń istniejących otworów drzwiowych, w tym wykonanie nowych nadproży (jeśli będzie wymagane),

· wykonanie niezbędnych zamurowań,

· wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

· wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym: instalacji wody bytowo-gospodarczej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej),

· wykonanie instalacji elektrycznej (w tym m.in.: rozbudowa lokalnych tablic rozdzielczych, instalacji oświetleniowej [oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego ewakuacyjnego], instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zasilania),
· uzupełnienie oraz uszczelnienie pokrycia dachowego (w związku z wykonywanymi robotami),

· wymianę uszkodzonych (luźnych) tynków wraz z uzupełnieniem brakującej wyprawy tynkarskiej,

· wymiana posadzek,

· wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pomieszczeń mokrych,
· wykonanie nowych okładzin ściennych oraz podłogowych,

· wykonanie sufitów podwieszanych,

· montaż stolarki drzwiowej,
· dostawę i montaż elementów białego montażu oraz armatury,

· dostawę i montaż elementów wyposażenia sanitariatów (m.in. luster, dozowników do mydła w płynie, pojemników na papier oraz ręczniki, koszy na śmieci, uchwytów dla osób niepełnosprawnych, systemowych wydzieleń kabin sanitarnych), 

· przekazanie wszelkich odpadów powstałych w trakcie i/lub w wyniku realizacji zamówienia do odzysku, zagospodarowania lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

· roboty towarzyszące,

· pozostałe roboty/czynności niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

UWAGA! 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót etapu I, tj. wydzielenia segmentu na potrzeby utworzenia szkoły podstawowej poprzez zabudowę ślusarki drzwiowej z naświetlem bocznym oraz górnym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, które to dokumenty wraz z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów.

Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa (w tym m.in. rysunki, część opisowa dokumentacji, przedmiary robót) oraz STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte
na rysunkach, a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarach robót, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów.

5. Wymagania realizacyjne (wspólne dla etapu II i III)
1) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

2) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości
i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją zamówienia.

3) Wykonawca zobowiązuje się do terminowości, kompletności oraz zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z zawartą umową, dokumentacją projektową, przepisami prawa
(w tym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego) oraz zasadami wiedzy technicznej.

4) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dowodów potwierdzających zdolność wskazanych w ofercie osób do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do czternastu (14) dni kalendarzowych od zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawca winien zapewnić udział kierownika budowy przy przekazaniu terenu budowy.

6) W dniu przekazania terenu budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy robót, w wersji papierowej dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót, które to dokumenty razem z dokumentacją postępowania poprzedzającego zawarcie umowy stanowić będą podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia. 

7) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie pięciu (5) dni kalendarzowych licząc
od daty zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu:

a) kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy, polisy lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą
niż 100 000,00 zł wraz z dowodem opłaty należnej z tego tytułu składki.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia. 

W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polisy Wykonawcy zobowiązany jest
do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania dowodów potwierdzających jej przedłużenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100 000,00 zł wraz z dowodami potwierdzającymi opłacenie należnych z tego tytułu składek. W przypadku płatności w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie wymagalności płatności kolejnej raty.

b) oświadczeń kierownika budowy i kierowników robót, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie (zgodne z wzorem udostępnionym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie),

c) oświadczenia Wykonawcy, kierownika budowy oraz kierowników robót o zapoznaniu się
z dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji zamówienia,

d) uproszczonych kosztorysów ofertowych opracowanych na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kosztorysy ofertowe powinny zawierać wszystkie pozycje przedmiarowe opisane
w przedmiarach robót. Wykonawca sporządzając kosztorysy ofertowe zobowiązany jest
do wycenienia i wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarów robót. Wykonawca nie może pominąć w kosztorysach ofertowych żadnych pozycji z przedmiaru robót. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej należy podać numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. 

Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych musi być tożsama z ceną całkowitą wynikającą
z oferty Wykonawcy.

8) Roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie.
9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych prac stałego
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do czynnych części budynku, nie objętych niniejszym zamówieniem.
10) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe funkcjonowanie czynnych części obiektu, w tym do zapewnienia realizacji robót budowlanych w taki sposób, abyz tytułu prowadzonych prac nie doszło do przerwania ciągłości dostaw mediów, w tym odbioru ścieków (dot. wyłącznie czynnych części obiektu).

11) Roboty budowlane prowadzone w trakcie roku szkolnego (tj. od dnia 01.09.2020 r.) związane z emisją wibracji oraz hałasu winny być prowadzone w sposób niezakłócający normalnej (tj. jak przed przystąpieniem do realizacji zamówienia) pracy placówki (np. po godzinach zajęć lub inny sposób uzgodniony z Dyrektorem placówki).
12) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska, w tym m.in. poprzez:

a) oddzielenie przestrzeni w której prowadzone będą roboty budowlane od pozostałej części budynku,
b) prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót,

c) zapewnienie w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych,

d) ponoszenie odpowiedzialności za organizację, bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami,

e) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami,

f)     realizację robót w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

g) codzienne zabezpieczenie, uporządkowanie i utrzymanie w czystości terenu inwestycji (zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu prac).

13) Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie budowy
i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury
na własny koszt.

14) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

15) Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia sprawować będzie podmiot zewnętrzny (zwany dalej „inspektorem nadzoru”), który przejmie obowiązki Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem zamówienia.

Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu
i na rzecz Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego jakichkolwiek zmian ingerujących w zakres zamówienia.

16) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego  uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownictwa robót w realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 

Czynności personelu Wykonawcy muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji 
(np. dzienniku budowy, notatkach służbowych, protokołach z uzgodnień spisanych z udziałem Zamawiającego lub inspektora nadzoru, protokołach odbioru, protokołach ze spotkań, dokonanych zmianach i uzupełnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.).

Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę wielobranżowego personelu Wykonawcy,
w sposób eliminujący wystąpienie zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych.

17) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru zobowiązany jest
do przedłożenia do końca dnia, w którym wystosowano żądanie, informacji dot. ilości osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz, którego świadczą pracę oraz wskazanie ilości osób wykonujących czynności nadzoru.

18) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytycznei wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia z inspektorem nadzoru i/lub Zamawiającym.

19) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu robót wyrobów nowych,
o należytych właściwościach użytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U.z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.).

20) Wykonawca zobowiązany jest do realizowania poleceń inspektora nadzoru i Zamawiającego,
w tym dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń (w tym wykonywanie poprawek bądź ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robót), wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych.

21) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną.

Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem rozwiązań zamiennych
rozumianych, jako wykonanie elementu występującego w dokumentacji technicznej, ale w sposób odmienny, niż to pierwotnie opisano, czyli na podstawie rozwiązania zamiennego w stosunku do przewidzianego w projekcie.

Wykonanie robót zamiennych jest możliwe, jeżeli:

a) na rynku pojawiły się nowe technologie wykonania robót lub materiały umożliwiające poczynienie oszczędności w zakresie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

b) konieczność ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy spowodowanym
w szczególności odmiennymi od pierwotnych założeń, warunkami geologicznymi, geotechnicznymi lub hydrologicznymi;

c) materiały lub urządzenia wskazane w dokumentacji technicznej nie są już dostępne na rynku - fakt ten Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a inspektor nadzoru potwierdzić na piśmie;

d) zastosowane jako zamienne materiały mają nie gorsze parametry techniczne niż materiały lub wskazane w dokumentacji technicznej jako przykładowej;

e) wprowadzenie rozwiązań zamiennych jest następstwem zmiany przepisów prawa powszechnie  obowiązującego mających wpływ na wykonanie zamówienia.

Wykonawca nie może odmówić wykonania robót zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiającego. Wyrażenie zgody na wykonanie robót zamiennych na wniosek Wykonawcy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. 

Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną zostanie dokonane na podstawie kosztorysu różnicowego w oparciu o następujące założenia:

a) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, a więc roboty, która miała być pierwotnie wykonana;

b) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej;

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy cenami robót z pkt 1 i 2;

d) wyliczeń ceny pierwotnej należy dokonać w oparciu o ceny jednostkowe robót zgodne
z przedłożonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym;

e) wyliczeń ceny zamiennej należy wykonać stosując

· ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zgodnie z kosztorysem opracowanym przez Wykonawcę;

· w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o metodę opisaną w jw., brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte:

· w przypadku materiałów jako rzeczywiste ceny zakupu materiałów
(z zastrzeżeniem, iż ceny te nie mogą być wyższe niż maksymalne ceny bez kosztów zakupu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o cenach materiałów budowlanych IMB, instalacyjnych IMI oraz elektrycznych IME opracowanych przez wydawnictwo Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA” Sp. z o.o. w ramach biuletynu SEKOCENBUD) powiększoneo wskaźnik kosztów zakupu materiałów określony
w ofercie Wykonawcy, z wyłączeniem cen materiałów przyjętych w oparciu
o rzeczywiste koszty zakupu uwzględniające koszty dostawy loco budowa,
z zastrzeżeniem iż ceny te nie mogą być większe niż ceny maksymalne,

· w przypadku sprzętu, jako średnie wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informacji o stawkach roboczogodziny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS opracowanych Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „PROMOCJA” Sp. z o.o. w ramach biuletynu SEKOCENBUD,

f)     podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego;

g) ilość robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z przedmiaru robót,

h) ilości robót zamiennych, należy udokumentować w książce obmiarów (obmiary dokonane przez Wykonawcę wymagają potwierdzenia prawidłowości ich sporządzenia przez inspektora nadzoru i Zamawiającego).

22) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru, przez kierownika budowy/kierowników robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na trzy (3) dni roboczych przed ich zakryciem. Odbiory ww. robót dokonywane będą przez inspektora nadzoru do trzech (3) dni roboczych od daty zgłoszenia. Za dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

23) Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o planowanych próbach, rozruchach technicznych instalacji i urządzeń, przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich terminem.

24) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania do akceptacji inspektora nadzoru dokumentacji rozliczeniowej,w tym faktur oraz protokołów odbiorów, przed ich wystawieniem. Protokoły odbiorów wraz z dokumentami odbiorowymi winny być składane Zamawiającemu jako sprawdzone i podpisane przez inspektora nadzoru oraz odpowiednio kierownika budowy oraz kierowników robót danej specjalności.

25) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosek
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na pięć (5) dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane
do wbudowania materiały i/lub urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia,
że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

26) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiORB oraz na każdy wniosek inspektora nadzoru lub Zamawiającego.

27) Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

28) Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

29) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

30) Wykonawca, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia, na własny koszt zlikwiduje zaplecze budowy i doprowadzi teren (w szczególności pomieszczenia wewnątrz budynku) do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. Jako uporządkowanie terenów przyległych rozumie się doprowadzeniedo należytego stanu i porządku sąsiedniej nieruchomości, m.in. drogi (w tym drogi publicznej), ulicy, gruntu, budynku lub lokalu, znajdującej się poza terenem budowy, w razie korzystania z tej nieruchomości.

31) Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na zakres zamówienia oraz po wykonaniu przewidzianychw umowie i odrębnych przepisach oraz niezbędnych na potrzeby odbioru robót prób, rozruchów oraz sprawdzeń, należytym uporządkowaniu terenu budowy, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę, Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych obejmującego całości robót składających się na zakres zamówienia.

32) Wykonawca na potrzeby odbioru końcowego zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej:

a) projekt powykonawczy (dokumentacje projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.)

b) oświadczenia kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót o wykonaniu robót zgodniez dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, 

c) zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych, dokumentacji techniczno-ruchowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, 

d) zbiór wszystkich protokołów badań i sprawdzeń, 

e) instrukcje eksploatacji/obsługi i konserwacji materiałów, instalacji, i urządzeń; instrukcja musi zawierać istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów informacje gwarantujące Zamawiającemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak również opis wszelkich czynności koniecznych do wykonywaniaw ramach czynności bieżącej obsługi i konserwacji. 

f)     karty gwarancyjne urządzeń w oryginale, 

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać również inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru.

Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej,
w formacie plików *.pdf, w dwóch ( 2 ) egzemplarzach na nośniku typu pendrive.
33) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przeszkolenia w zakresie czynności eksploatacyjnych i serwisowych zamontowanych urządzeń, pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem czynności odbiorowych. 

34) Zamawiający po dokonaniu przez inspektora nadzoru weryfikacji tj. sprawdzenia kompletności
i prawidłowości oraz zatwierdzenia dokumentów o których mowa w pkt. 32 powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności obioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż na czternaście (14) dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia, pod warunkiem iż dokumentacja powykonawcza jest kompletna i prawidłowa. 

Niedopełnienie łącznie czynności określonych w pkt. 31  i 32, równoznaczne jest z brakiem gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych.

Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót bądź ujawnienia istnienia takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia wad.

35) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne  licząc
od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych na okres 60 miesięcy, natomiast na zabudowane materiały i urządzenia co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji możliwe jest także po upływie terminu rękojmi i gwarancji,w przypadku reklamowania wady przed upływem terminu.

36) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia (w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wiadomość e-mail), a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu, mieniu lub pogorszeniu stanu środowiska - bezzwłocznie. 

W przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych uniemożliwiających usunięcie usterek w ww. terminie Zamawiający dopuszcza ich usunięcie
w innym uzgodnionym przez strony terminie.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
co najmniej na trzy (3) dni wcześniej. Koszt usunięcia wad  przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

37) Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmii gwarancji, według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.

Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie Wykonawca.

Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń (w zakresie serwisu
i przeglądów zalecanych przez producentów danych urządzeń), niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający, z zastrzeżeniem iż warunki te nie mogą naruszać prawa Zamawiającegodo swobody zawierania umów, jak również powodować nadmiernych (tj. wyższych niż w przypadku analogicznych urządzeń innych producentów) kosztów dla Zamawiającego.

38) Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę w okresie udzielonej gwarancji, pomimo ich prawidłowej, zgodnej z wytycznymi producenta/dostawcy eksploatacji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany).
W pozostałych przypadkach koszty te ponosić będzie Zamawiający.

39) Wykonawca winien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie konieczne do realizacji zadania. Wydatki poniesione na nabycie sprzętu i wyposażenia stanowią koszt Wykonawcy. 

40) Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji ceny oferty przychody ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku robót demontażowych i rozbiórkowych.

41) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (w szczególności w niniejszym opisie oraz dokumentacji projektowej), jak również nie wskazane bezpośrednio, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym w szczególności koszty zakupu materiałów, koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzeniaw związku z usuwaniem wynikłych wad
i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót, koszty zużycia wody i energii elektrycznej, koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń, koszt ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy, koszty dojazdu, wynagrodzenia pracowników, sprzętu, dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia robót i wszelkie prace, również te nie wymienione w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia jak i wszelkie roboty towarzyszące i zabezpieczające konieczne do wykonania na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów techniczno-budowlanych oraz wiedzy technicznej w taki sposób aby przedmiot zamówienia spełniał cel jakiemu ma służyć, koszty robót określone w dokumentacji jako możliwe do wystąpienia oraz wszystkie roboty towarzyszące nie  wskazane wprost, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót podstawowych oraz przedmiotu umowy, a także wszelkie podatki (także należny podatek VAT). 

42) Wykonawca ma obowiązek wykonywać w ramach realizacji wszystkie inne zadania zlecone przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru, a nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
43) Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące
i zabezpieczające,a niewyszczególnione w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiORB oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich ww. czynności.
6. Termin realizacji zamówienia (wspólny dla etapu II i III)
Zamówienie należy wykonać w terminie zgodnym z przedstawionym przez Wykonawcę w ofercie, nie dłuższym jednak niż do 75 dni od daty przekazania terenu budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do czternastu (14) dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza możliwości wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia, jednocześnie w obu węzłach higieniczno-sanitarnych. Roboty budowlane związane z remontem, co najmniej jednego z węzłów higieniczno-sanitarnych należy zakończyć przed 24.08.2020 r., a węzeł należy przekazać i udostępnić do użytkowania.
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