
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08Pakiet: 08

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

DALIOWA 04-06-2-08-62    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

DALIOWA 04-06-2-08-73    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  8,00 124 CP-W

DALIOWA 04-06-2-08-82    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,50 124 CP-W

DALIOWA 04-06-2-08-99    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,65 124 CP-W

CW

DALIOWA 04-06-2-08-62    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 120 CW-W

DALIOWA 04-06-2-08-87    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,94 120 CW-W

DALIOWA 04-06-2-08-90    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,20 120 CW-W

DALIOWA 04-06-2-08-93    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,70 120 CW-W

DALIOWA 04-06-2-08-94    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,40 120 CW-W

H-POZ
DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 397 GODZ PILA

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ
DALIOWA 04-06-2-08-90    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  2,60  11 PORZ>100

DALIOWA 04-06-2-08-97    -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  3,30  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

DALIOWA 04-06-2-08-85    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,60 111 DOW-SADZ

DALIOWA 04-06-2-08-85    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  26,60 103 SAD-BRYŁ

DALIOWA 04-06-2-08-85    -b   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  26,60  56 WYK-TALOK

DALIOWA 04-06-2-08-85    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  26,60 111 DOW-SADZ

PIEL

DALIOWA 04-06-2-08-66    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  5,00 116 KOSZ UB

DALIOWA 04-06-2-08-67    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,65 116 KOSZ UB

DALIOWA 04-06-2-08-70    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

DALIOWA 04-06-2-08-70    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,60 115 KOSZ UA

DALIOWA 04-06-2-08-70    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

DALIOWA 04-06-2-08-71    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,50 117 KOSZ UC

DALIOWA 04-06-2-08-75    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,00 116 KOSZ UB

DALIOWA 04-06-2-08-76    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  5,00 116 KOSZ UB

DALIOWA 04-06-2-08-78    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

DALIOWA 04-06-2-08-78    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

DALIOWA 04-06-2-08-85    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,80 115 KOSZ UA

DALIOWA 04-06-2-08-92    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  5,00 116 KOSZ UB

DALIOWA 04-06-2-08-97    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,86 115 KOSZ UA

POPR

DALIOWA 04-06-2-08-97    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

DALIOWA 04-06-2-08-97    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,95 111 DOW-SADZ

DALIOWA 04-06-2-08-97    -g   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,70 104 POP-BRYŁ

DALIOWA 04-06-2-08-97    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,25 102 SADZ POP

DALIOWA 04-06-2-08-97    -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,95  57 POP-TAL

DALIOWA 04-06-2-08-97    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

DALIOWA 04-06-2-08-97    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZS

DALIOWA 04-06-2-08-62    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 154 K GRODZEŃ

DALIOWA 04-06-2-08-88    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  32,00 154 K GRODZEŃ

DALIOWA 04-06-2-08-99    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

DALIOWA 04-06-2-08-99    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  32,00 154 K GRODZEŃ

DALIOWA 04-06-2-08-99    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

O-SMIECI
DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

DALIOWA 04-06-2-08-101   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-101   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-62    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-62    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL
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DALIOWA 04-06-2-08-66    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-66    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-67    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-67    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,65 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-68    -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-68    -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-69    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-69    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-70    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-70    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-70    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-70    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,60 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-70    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-70    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,65 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-71    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-71    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-75    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-75    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-76    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-76    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-77    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-77    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,92 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-78    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-78    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-78    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-78    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-83    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-83    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-84    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-84    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-86    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-86    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,60 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-87    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-87    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,94 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-90    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-90    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-91    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-91    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-92    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-92    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,00 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-93    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-93    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,70 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-94    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-94    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-97    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

DALIOWA 04-06-2-08-97    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,43 125 ZAB-REPEL

OCHRPR
OP-GATZW

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P
DALIOWA 04-06-2-08-99    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-99    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

IVD

DALIOWA 04-06-2-08-76    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 113,00   1 CWD-P

DALIOWA 04-06-2-08-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 113,00   1 CWD-P

DALIOWA 04-06-2-08-86    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 919,00   1 CWD-P

DALIOWA 04-06-2-08-86    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 919,00   1 CWD-P

DALIOWA 04-06-2-08-89    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  331,00   2 CWD-D
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DALIOWA 04-06-2-08-89    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  331,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-90    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  501,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  501,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-97    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  363,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-97    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  363,00   2 CWD-D

POZ-P

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 404 GODZ MH23

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 403 GODZ MH8

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  60,00 397 GODZ PILA

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

PR
DALIOWA 04-06-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PRZEST

DALIOWA 04-06-2-08-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-99    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-99    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

PTP
DALIOWA 04-06-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

PTW
DALIOWA 04-06-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPN

DALIOWA 04-06-2-08-79    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-79    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-87    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-87    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

TPP

DALIOWA 04-06-2-08-84    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  382,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  382,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-84    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-84    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-84    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-84    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-90    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-90    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00   2 CWD-D

TWP

DALIOWA 04-06-2-08-101A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-101A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-101A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-101A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-98    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

DALIOWA 04-06-2-08-98    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

ZS

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  2 500,00   7 REM SZLZR

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M  10,00  10 WYK-DYL

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  600,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 404 GODZ MH23

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

DALIOWA 04-06-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 398 GODZ RU8
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