
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04Pakiet: 04

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
FOLUSZ 04-06-1-04-65    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,00 124 CP-W

FOLUSZ 04-06-1-04-89    -h   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,00 124 CP-W

H-POZ
FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  100,00 397 GODZ PILA

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ
FOLUSZ 04-06-1-04-64    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  4,70  11 PORZ>100

FOLUSZ 04-06-1-04-85    -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,00  11 PORZ>100

PBD-ODNRB

FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  31,80 111 DOW-SADZ

FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  31,80 111 DOW-SADZ

FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  31,80 100 SADZ WIEL

FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  31,80  56 WYK-TALOK

FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  31,80 111 DOW-SADZ

PIEL

FOLUSZ 04-06-1-04-61    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  6,00 117 KOSZ UC

FOLUSZ 04-06-1-04-62    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  6,00 116 KOSZ UB

FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  5,30 116 KOSZ UB

FOLUSZ 04-06-1-04-66    -c   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  6,00 117 KOSZ UC

FOLUSZ 04-06-1-04-70A   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,70 117 KOSZ UC

FOLUSZ 04-06-1-04-71    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,00 117 KOSZ UC

FOLUSZ 04-06-1-04-76    -c   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,80 117 KOSZ UC

FOLUSZ 04-06-1-04-89    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,60 117 KOSZ UC

FOLUSZ 04-06-1-04-92    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  4,00 117 KOSZ UC

FOLUSZ 04-06-1-04-96    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  3,00 117 KOSZ UC

OCHRL

O-SMIECI
FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 403 GODZ MH8

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

FOLUSZ 04-06-1-04-61    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-61    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-62    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-62    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,50 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-62    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-62    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  6,30 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-66    -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-66    -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-67    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-67    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-68    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-68    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-70A   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-70A   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,35 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-71    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-71    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-76    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-76    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-76    -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-76    -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-81    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-81    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-83    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-83    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 125 ZAB-REPEL
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FOLUSZ 04-06-1-04-89    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-89    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,60 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-91    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-91    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-92    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-92    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-95    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-95    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-96    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 125 ZAB-REPEL

FOLUSZ 04-06-1-04-96    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD FOLUSZ 04-06-1-04-63    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 166 DRZ-ZGRYZ

OCHRPR

OP-GATRG
FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

OP-GATZW
FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

POZ

IVD

FOLUSZ 04-06-1-04-64    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 314,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 314,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-83    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 475,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 475,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-85    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-85    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00   2 CWD-D

POZ-P

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 403 GODZ MH8

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  150,00 397 GODZ PILA

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  50,00 398 GODZ RU8

PR
FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PTP
FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

PTW
FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

TPP

FOLUSZ 04-06-1-04-59    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-59    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-59    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-59    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-65    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-85    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  525,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-85    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  525,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-85    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-85    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-86    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  475,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-86    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  475,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-86    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-86    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-87    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 205,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 205,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-95    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

FOLUSZ 04-06-1-04-95    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

ZS

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  6 500,00   7 REM SZLZR

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M  30,00  10 WYK-DYL

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M  2 500,00   6 WYK SZLG

UBOCP CHOINKIL FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23
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UBOCP
CHOINKIL

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

FOLUSZ 04-06-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8
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