
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02Pakiet: 02

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
CERGOWA 04-06-1-02-38    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,80 124 CP-W

CERGOWA 04-06-1-02-5     -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 124 CP-W

CW CERGOWA 04-06-1-02-38    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  9,00 120 CW-W

H-POZ
CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

OCHRL

O-SMIECI
CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

CERGOWA 04-06-1-02-38    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-38    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-38    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-38    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,00 125 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-48    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-48    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,50 125 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-50    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-50    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-50    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 125 ZAB-REPEL

CERGOWA 04-06-1-02-50    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,80 125 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-GATRG
CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

OP-GATZW
CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

POZ

IVD

CERGOWA 04-06-1-02-25    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-25    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-46    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   2 CWD-D

POZ-P

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 403 GODZ MH8

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  80,00 397 GODZ PILA

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 396 GODZ RH8

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 398 GODZ RU8

PR
CERGOWA 04-06-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

PRZEST
CERGOWA 04-06-1-02-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00   2 CWD-D

PTP
CERGOWA 04-06-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   1 CWD-P

PTW
CERGOWA 04-06-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

TPP

CERGOWA 04-06-1-02-1     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-1     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-25    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-25    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00   1 CWD-P

CERGOWA 04-06-1-02-40    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  605,00   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  605,00   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-7     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  487,00   2 CWD-D

CERGOWA 04-06-1-02-7     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  487,00   2 CWD-D

TWP CERGOWA 04-06-1-02-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D
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POZ

TWP CERGOWA 04-06-1-02-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

ZS

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00   7 REM SZLZR

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  75,00  10 WYK-DYL

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 700,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

CERGOWA 04-06-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8
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