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ZSL w Leżajsku. Cz. E- Roboty uzupełniające tj. malowanie elewacji budynków sąsiednich + okładziny w WC na III p. cz. A.

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Malowanie elewacji
1.1 KNR 202/1604/2 (1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe
ściana bud. tylego od str. 
dziedz. 20,0*8,00+17,0*7,00 = 279,0
wejście główne 17,00*2,00+ 6,00*6,00+21,5*4,5 = 166,75

445,75 ~445,750 m2
1.2 KNR 202/1604/2 (2)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, ilości materiałów na plac 
budowy 445,75 m2

1.3 KNR 401/1204/3
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie -
analogia - malowanie elewacji farbami fasadowymi 445,75 m2

1.4 KNNRS 2/1301/11
Malowanie tynków, zewnętrznych - fluatowanie - analogia - gruntowanie 445,75 m2

1.5 KNNRS 2/1301/10 (1)
Malowanie tynków, zewnętrznych - malowanie farbą emulsyjną bez gruntowania, 
dwukrotne - analogia - malowanie farbami fasadowymi 445,75 m2

2 Okładziny z płytek na III p. bud. A
2.1 KNR 202/829/1

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
ściany wc. ((5,70+2,50)*2*2,00+1,30*2* 

2,00)*2 = 76,0
ściany przesionka ((2,70+2,90)*2*2,00)*2 = 44,8
minus drzwi i okna (- 1,0*2,00*3-2,00*1,00*3)*2 = -24,0

96,8 ~96,800 m2
2.2 KNR 202/829/5

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 15x15, metoda kombinowana 96,80 m2


