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Rozbudowa, nadbudowa
 i przebudowa części
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 budowa instalacji
elektrycznych i nis...

Przedmiar robót

Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 Instalacje elektryczne wewnętrzne
1.1 E-01.01.01. Rozdzielnice - E-01.01.01. -  CPV 45317300-5 - 5 kpl kpl
1.1.1 Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie 

wapiennej lub cementowo-wapiennej
KNNR 3/304/1

R3/1 0,66*0,86*0,2 = 0,113520
R3/2 0,66*0,86*0,2 = 0,113520

Ogółem: 0,23 m3 0,23
1.1.2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kgKNNR 5/404/1

RPV 1 = 1,000000
RDC 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 szt 2,0
1.1.3 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20·kgKNNR 5/404/2

T3 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 szt 1,0

1.1.4 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30·kgKNNR 5/404/3
R3/1 1 = 1,000000
R3/2 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 szt 2,0
1.2 E-01.01.01. WLZ - E-01.01.01. -  CPV 45311000-0 - PRZEWODY 180 m m
1.2.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy 

dla rur 50, w cegle
KNNR 5/1207/
15

T3 - R3/1 45 = 45,000000
T3 - R3/2 84 = 84,000000
T3 - RPV 41 = 41,000000
RPV - RDC 3 = 3,000000

Ogółem: 173,0 m 173,0
1.2.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mmKNNR 5/1208/

2
173 = 173,000000

Ogółem: 173,0 m 173,0
1.2.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/

6
T3 - R3/1 45*0,1*0,1 = 0,450000
T3 - R3/2 84*0,1*0,1 = 0,840000
T3 - RPV 41*0,1*0,1 = 0,410000
RPV - RDC 3*0,1*0,1 = 0,030000

Ogółem: 1,730 m3 1,730
1.2.4 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż 

betonowe, Fi 47·mm - o 50
KNNR 5/101/8

173 = 173,000000
Ogółem: 173,0 m 173,0

1.2.5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 
2+1/2 cegły, Fi·60·mm

KNNR 5/1209/
8 (3)

3+2+2 = 7,000000
Ogółem: 7,0 otwór 7,0

1.2.6 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 
40·cm, Fi·60·mm

KNNR 5/1209/
12 (3)

3+3+3 = 9,000000
Ogółem: 9,0 otwór 9,0

1.2.7 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 50·mm2 - LgY 50KNNR 5/201/7
RP - RBK 5*2 = 10,000000
RBK - LZ 5*2 = 10,000000
LZ - T3 5*3 = 15,000000

Ogółem: 35,0 m 35,0
1.2.8 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 

50·mm2 - YDY 5x10
KNNR 5/203/4

T3 - R3/1 45 = 45,000000
T3 - R3/2 84 = 84,000000
T3 - RPV 41 = 41,000000
RPV - RDC 3 = 3,000000

Ogółem: 173,0 m 173,0
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1.2.9 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar 
pierwszy

KNNR 5/1303/
3

PR - RBK 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 pomiar 1,0

1.2.10 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar 
każdy następny

KNNR 5/1303/
4

RBK - LZ 1 = 1,000000
LZ - T3 1 = 1,000000
T3 - R3/1 1 = 1,000000
T3 - R3/2 1 = 1,000000
T3 - RPV 1 = 1,000000
RPV - RDC 1 = 1,000000

Ogółem: 6,0 pomiar 6,0
1.3 E-01.01.01. Instalacja gniazd wtykowych i wypustów - E-01.01.01. -  CPV 

45311000-0 - PRZEWODY - 1350 m m
1.3.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy 

dla przewodów wtynkowych, w cegle
KNNR 5/1207/
1

R3/1 14+43+39+20+27+75+65+ 
78+37+31+20+38+42+72 = 601,000000

R3/2 19+19+18+97+78+72+89+ 
23+19+33+96+82 = 645,000000

Ogółem: 1 246,0 m 1 246,0
1.3.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/

1
R3/1 601 = 601,000000
R3/2 645 = 645,000000

Ogółem: 1 246,0 m 1 246,0
1.3.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/

6
R3/1 (601)*0,05*0,05 = 1,502500
R3/2 (645)*0,05*0,05 = 1,612500

Ogółem: 3,115 m3 3,115
1.3.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 

niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - (N)HXH 3x1,5
KNNR 5/205/1

R3/1 20+38+2*(1+2) = 64,000000
R3/2 19+33+2*(1+2) = 58,000000

Ogółem: 122,0 m 122,0
1.3.5 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 

niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 3x1,5
KNNR 5/205/1

R3/1 14+31+42+72+2*(1+7+10) = 195,000000
R3/2 23+96+82+2*(1+12+11) = 249,000000

Ogółem: 444,0 m 444,0
1.3.6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 

niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 3x2,5
KNNR 5/205/1

R3/1 20+27+75+65+78+37 = 302,000000
R3/2 19+18+97+78+72+89+2*(1) = 375,000000

Ogółem: 677,0 m 677,0
1.3.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 

niż betonowe, przekrój do 30·mm2 - YDYp 5x4
KNNR 5/205/3

R3/1 43+39+2*(1+1) = 86,000000
Ogółem: 86,0 m 86,0

1.3.8 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 
niż betonowe, przekrój do 30·mm2 - YDY 5x6

KNNR 5/205/3

R3/2 19+2*(1) = 21,000000
Ogółem: 21,0 m 21,0

1.3.9 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 
30·cm, Fi·25·mm

KNNR 5/1209/
11 (1)

R3/1 3+3+2 = 8,000000
R3/2 2 = 2,000000

Ogółem: 10,0 otwór 10,0
1.3.10 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 

cegieł, Fi·25·mm
KNNR 5/1209/
7 (1)

R3/1 1+1+1+1+6+4+3+1+1+1+ 
1+2+6 = 29,000000

R3/2 1+3+3+3+2+1+1+1+4+3 = 22,000000
Ogółem: 51,0 otwór 51,0
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1.3.11 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowyKNNR 5/1301/
1

R3/1 12 = 12,000000
R3/2 11 = 11,000000

Ogółem: 23,0 pomiar 23,0
1.3.12 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowyKNNR 5/1301/

2
R3/1 2 = 2,000000
R3/2 1 = 1,000000

Ogółem: 3,0 pomiar 3,0
1.3.13 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 

pierwszy
KNNR 5/1303/
1

R3/1 1 = 1,000000
R3/2 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 pomiar 2,0
1.3.14 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 

każdy następny
KNNR 5/1303/
2

R3/1 11 = 11,000000
R3/2 10 = 10,000000

Ogółem: 21,0 pomiar 21,0
1.3.15 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar 

pierwszy
KNNR 5/1303/
3

R3/1 1 = 1,000000
R3/2 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 pomiar 2,0
1.3.16 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar 

każdy następny
KNNR 5/1303/
4

R3/1 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 pomiar 1,0

1.4 E-01.01.01. Instalacja gniazd wtykowych i wypustów - E-01.01.01. -  CPV 
45315100-9 - GNIAZDA - 72 kpl kpl

1.4.1 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie 
na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle

KNNR 5/301/1
1

60 59 = 59,000000
80 146 = 146,000000

Ogółem: 205,0 szt 205,0
1.4.2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, podwójneKNNR 5/302/2

R3/1 1+1+8+7+6+4 = 27,000000
R3/2 1+8+8+8+7 = 32,000000

Ogółem: 59,0 szt 59,0
1.4.3 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 3-otworowe, z pierścieniem 

odgałęźnym
KNNR 5/302/5
(1)

R3/1 2+2+2+1+12+9+7+5+2+2+ 
3+8+11 = 66,000000

R3/2 2+2+2+11+11+11+9+2+2+ 
3+13+12 = 80,000000

Ogółem: 146,0 szt 146,0
1.4.4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 

2,5·mm2 - białe
KNNR 5/308/4

R3/1 2+1+3 = 6,000000
R3/2 2+2+2+1 = 7,000000

Ogółem: 13,0 szt 13,0
1.4.5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 

2,5·mm2 przelotowe podwójne
KNNR 5/308/3

R3/1 8+7+6+2 = 23,000000
R3/2 8+8+8+7 = 31,000000

Ogółem: 54,0 szt 54,0
1.4.6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 

2,5·mm2 bryzgoszczelne - podwójne
KNNR 5/308/5

R3/1 1+1+2 = 4,000000
R3/2 1 = 1,000000

Ogółem: 5,0 szt 5,0
1.4.7 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy
KNNR 5/1304/
5

R3/1 1 = 1,000000
R3/2 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 szt 2,0
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1.4.8 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny

KNNR 5/1304/
6

R3/1 1+1+1+1+10+8+9+4+1+1+ 
2+7+10 = 56,000000

R3/2 1+1+10+10+10+8+1+1+2+ 
12+11 = 67,000000

Ogółem: 123,0 szt 123,0
1.4.9 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 

różnicowoprądowego, próba pierwsza
KNNR 5/1305/
1

R3/1 1 = 1,000000
R3/2 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 próba 2,0
1.4.10 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 

różnicowoprądowego, próba każda następna
KNNR 5/1305/
2

R3/1 1+1+1+1+10+8+9+4+7+10 = 52,000000
R3/2 1+1+10+10+10+8+12+11 = 63,000000

Ogółem: 115,0 próba 115,0
1.5 E-01.01.01. Instalacja gniazd dedykowanych - E-01.01.01. -  CPV 45311000-0 - 

PRZEWODY - 213 m m
1.5.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy 

dla przewodów wtynkowych, w cegle
KNNR 5/1207/
1

R3/1 25+23+42+16 = 106,000000
R3/2 44+26+37 = 107,000000

Ogółem: 213,0 m 213,0
1.5.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/

1
R3/1 106 = 106,000000
R3/2 107 = 107,000000

Ogółem: 213,0 m 213,0
1.5.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/

6
R3/1 106*0,05*0,05 = 0,265000
R3/2 107*0,05*0,05 = 0,267500

Ogółem: 0,533 m3 0,533
1.5.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 

niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 3x2,5
KNNR 5/205/1

R3/1 25+23+42+16 = 106,000000
R3/2 44+26+37 = 107,000000

Ogółem: 213,0 m 213,0
1.5.5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 

cegieł, Fi·25·mm
KNNR 5/1209/
7 (1)

R3/1 2+1+4+1 = 8,000000
R3/2 4+2+2 = 8,000000

Ogółem: 16,0 otwór 16,0
1.5.6 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowyKNNR 5/1301/

1
R3/1 4 = 4,000000
R3/2 3 = 3,000000

Ogółem: 7,0 pomiar 7,0
1.5.7 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 

pierwszy
KNNR 5/1303/
1

R3/1 1 = 1,000000
R3/2 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 pomiar 2,0
1.5.8 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 

każdy następny
KNNR 5/1303/
2

R3/1 3 = 3,000000
R3/2 2 = 2,000000

Ogółem: 5,0 pomiar 5,0
1.6 E-01.01.01. Instalacja gniazd dedykowanych - E-01.01.01. - CPV 45315100-9 - 

GNIAZDA - 13 kpl kpl
1.6.1 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie 

na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
KNNR 5/301/1
1

80 20 = 20,000000
Ogółem: 20,0 szt 20,0
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1.6.2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 3-otworowe, z pierścieniem 
odgałęźnym

KNNR 5/302/5
(1)

R3/1 3+2+3+1 = 9,000000
R3/2 4+3+4 = 11,000000

Ogółem: 20,0 szt 20,0
1.6.3 Puszki z tworzywa sztucznego, do mocowania gniazd białych i czerownych 

dedykowanych - naścienne TYP 1
KNNR 5/303/3
(2)

R3/1 2+2+2 = 6,000000
R3/2 3+2+2 = 7,000000

Ogółem: 13,0 szt 13,0
1.6.4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 

2,5·mm2 - czerwone
KNNR 5/308/4

R3/1 (2+2+2)*(3) = 18,000000
R3/2 (3+2+2)*(3) = 21,000000

Ogółem: 39,0 szt 39,0
1.6.5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy
KNNR 5/1304/
5

R3/1 1 = 1,000000
R3/2 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 szt 2,0
1.6.6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny
KNNR 5/1304/
6

R3/1 5+6+6+1 = 18,000000
R3/2 8+6+6 = 20,000000

Ogółem: 38,0 szt 38,0
1.6.7 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 

różnicowoprądowego, próba pierwsza
KNNR 5/1305/
1

R3/1 1 = 1,000000
R3/2

Ogółem: 1,0 próba 1,0
1.6.8 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 

różnicowoprądowego, próba każda następna
KNNR 5/1305/
2

R3/1 5+6+6+1 = 18,000000
R3/2 8+6+6 = 20,000000

Ogółem: 38,0 próba 38,0
1.7 E-01.01.01. Instalacja oświetlenia podstawowego i zewnętrznego - E-01.01.01. -  

CPV 45311000-0 - PRZEWODY - 1366 m m
1.7.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy 

dla przewodów wtynkowych, w cegle
KNNR 5/1207/
1

R3/1 185+110+162+139 = 596,000000
R3/2 187+195+184+139 = 705,000000
IST 65 = 65,000000

Ogółem: 1 366,0 m 1 366,0
1.7.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/

1
R3/1 596 = 596,000000
R3/2 705 = 705,000000
IST 65 = 65,000000

Ogółem: 1 366,0 m 1 366,0
1.7.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/

6
R3/1 596*0,05*0,05 = 1,490000
R3/2 705*0,05*0,05 = 1,762500
IST 65*0,05*0,05 = 0,162500

Ogółem: 3,415 m3 3,415
1.7.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 

niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 3x1,5
KNNR 5/205/1

R3/1 185+110+162+139 = 596,000000
R3/2 187+195+184+139 = 705,000000
IST 65 = 65,000000

Ogółem: 1 366,0 m 1 366,0
1.7.5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 

40·cm, Fi·25·mm
KNNR 5/1209/
12 (1)

R3/1 3 = 3,000000
R3/2 3 = 3,000000

Ogółem: 6,0 otwór 6,0
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1.7.6 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi·25·mm

KNNR 5/1209/
7 (1)

R3/1 4+3+6+1 = 14,000000
R3/2 3+6+3+1 = 13,000000
IST 4 = 4,000000

Ogółem: 31,0 otwór 31,0
1.7.7 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowyKNNR 5/1301/

1
R3/1 4 = 4,000000
R3/2 4 = 4,000000
IST 2 = 2,000000

Ogółem: 10,0 pomiar 10,0
1.7.8 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 

pierwszy
KNNR 5/1303/
1

R3/1 1 = 1,000000
R3/2 1 = 1,000000
IST 1 = 1,000000

Ogółem: 3,0 pomiar 3,0
1.7.9 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 

każdy następny
KNNR 5/1303/
2

R3/1 3 = 3,000000
R3/2 3 = 3,000000
IST 1 = 1,000000

Ogółem: 7,0 pomiar 7,0
1.8 E-01.01.01. Instalacja oświetlenia podstawowego i zewnętrznego - E-01.01.01. -  

CPV 45315100-9 - ŁĄCZNIKI - 36 kpl kpl
1.8.1 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie 

na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
KNNR 5/301/1
1

60 36 = 36,000000
80 49 = 49,000000

Ogółem: 85,0 szt 85,0
1.8.2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedynczeKNNR 5/302/1

R3/1 5+2+6+4 = 17,000000
R3/2 3+4+5+4 = 16,000000
IST 3 = 3,000000

Ogółem: 36,0 szt 36,0
1.8.3 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 3-otworowe, z pierścieniem 

odgałęźnym
KNNR 5/302/5
(1)

R3/1 6+3+11+5 = 25,000000
R3/2 4+5+7+5 = 21,000000
IST 3 = 3,000000

Ogółem: 49,0 szt 49,0
1.8.4 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowyKNNR 5/306/2

(1)
R3/1 2 = 2,000000
R3/2 1 = 1,000000
IST 3 = 3,000000

Ogółem: 6,0 szt 6,0
1.8.5 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowyKNNR 5/306/3

R3/1 3+2 = 5,000000
R3/2 3+4 = 7,000000

Ogółem: 12,0 szt 12,0
1.8.6 Łącznik pt 10A, 250V schodowyKNNR 5/306/4

(1)
R3/1 2+2+2 = 6,000000
R3/2 2+2 = 4,000000

Ogółem: 10,0 szt 10,0
1.8.7 Łącznik pt 250V/6A, krzyżowyKNNR 5/306/4

(2)
R3/1 2 = 2,000000
R3/2 1+2 = 3,000000

Ogółem: 5,0 szt 5,0
1.8.8 Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250VKNNR 5/307/1

(1)
R3/1 2 = 2,000000
R3/2 1 = 1,000000

Ogółem: 3,0 szt 3,0
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1.9 E-01.01.01. Instalacja oświetlenia podstawowego i zewnętrznego - E-01.01.01. -  
CPV 45315100-9 - OPRAWY - 130 kpl kpl

1.9.1 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, - p.a. - TYP A1KNNR 5/503/2
(1)

16 = 16,000000
Ogółem: 16,0 kpl 16,0

1.9.2 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, - p.a. - TYP A2KNNR 5/503/2
(1)

89 = 89,000000
Ogółem: 89,0 kpl 89,0

1.9.3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 
40·W  - TYP B2

KNNR 5/502/3

4 = 4,000000
Ogółem: 4,0 kpl 4,0

1.9.4 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, - p.a. - TYP D1KNNR 5/503/1
(3)

18 = 18,000000
Ogółem: 18,0 kpl 18,0

1.9.5 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 
40·W  - TYP E1

KNNR 5/502/3

2 = 2,000000
Ogółem: 2,0 kpl 2,0

1.9.6 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 
40·W  - TYP F1

KNNR 5/502/3

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 kpl 1,0

1.9.7 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

KNNR 5/1304/
5

R3/1 1 = 1,000000
R3/2 1 = 1,000000
IST 1 = 1,000000

Ogółem: 3,0 szt 3,0
1.9.8 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny
KNNR 5/1304/
6

R3/1 19+14+20+7 = 60,000000
R3/2 21+22+23+7 = 73,000000
IST 11 = 11,000000

Ogółem: 144,0 szt 144,0
1.9.9 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 

różnicowoprądowego, próba pierwsza
KNNR 5/1305/
1

R3/1 1 = 1,000000
R3/2 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 próba 2,0
1.9.10 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 

różnicowoprądowego, próba każda następna
KNNR 5/1305/
2

R3/1 19+14+20+7 = 60,000000
R3/2 21+22+23+7 = 73,000000

Ogółem: 133,0 próba 133,0
1.10 E-01.01.01. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - E-01.01.01. -  CPV 

45311000-0 - PRZEWODY - 455 m m
1.10.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy 

dla przewodów wtynkowych, w cegle
KNNR 5/1207/
1

R3/1 34+46 = 80,000000
R3/2 46+46 = 92,000000
IST 77+77+129 = 283,000000

Ogółem: 455,0 m 455,0
1.10.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/

1
R3/1 80 = 80,000000
R3/2 92 = 92,000000
IST 283 = 283,000000

Ogółem: 455,0 m 455,0
1.10.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/

6
R3/1 80*0,05*0,05 = 0,200000
R3/2 92*0,05*0,05 = 0,230000
IST 283*0,05*0,05 = 0,707500

Ogółem: 1,138 m3 1,138
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1.10.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 
niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YDYp 3x1,5

KNNR 5/205/1

R3/1 34+46 = 80,000000
R3/2 46+46 = 92,000000
IST 77+77+129 = 283,000000

Ogółem: 455,0 m 455,0
1.10.5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 

cegieł, Fi·25·mm
KNNR 5/1209/
7 (1)

R3/1 2 = 2,000000
R3/2 1 = 1,000000
IST 3 = 3,000000

Ogółem: 6,0 otwór 6,0
1.10.6 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowyKNNR 5/1301/

1
R3/1 2 = 2,000000
R3/2 2 = 2,000000
IST 6 = 6,000000

Ogółem: 10,0 pomiar 10,0
1.10.7 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 

pierwszy
KNNR 5/1303/
1

R3/1 1 = 1,000000
R3/2 1 = 1,000000
IST 1 = 1,000000

Ogółem: 3,0 pomiar 3,0
1.10.8 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 

każdy następny
KNNR 5/1303/
2

R3/1 1 = 1,000000
R3/2 1 = 1,000000
IST 5 = 5,000000

Ogółem: 7,0 pomiar 7,0
1.11 E-01.01.01. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - E-01.01.01. -  CPV 

45315100-9 - OPRAWY - 84 kpl kpl
1.11.1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), TYP EW1KNNR 5/502/1

(1)
24 = 24,000000

Ogółem: 24,0 kpl 24,0
1.11.2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), TYP EW2KNNR 5/502/1

(1)
8 = 8,000000

Ogółem: 8,0 kpl 8,0
1.11.3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), TYP AW1KNNR 5/502/1

(1)
37 = 37,000000

Ogółem: 37,0 kpl 37,0
1.11.4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), TYP AW2KNNR 5/502/1

(1)
12 = 12,000000

Ogółem: 12,0 kpl 12,0
1.11.5 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), TYP AW3KNNR 5/502/1

(1)
1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 kpl 1,0
1.11.6 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), TYP AW4KNNR 5/502/1

(1)
2 = 2,000000

Ogółem: 2,0 kpl 2,0
1.11.7 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy
KNNR 5/1304/
5

R3/1 1 = 1,000000
R3/2 1 = 1,000000
IST 1 = 1,000000

Ogółem: 3,0 szt 3,0
1.11.8 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny
KNNR 5/1304/
6

R3/1 8+11 = 19,000000
R3/2 9+11 = 20,000000
IST 10+11+18+3 = 42,000000

Ogółem: 81,0 szt 81,0
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1.12 E-01.01.01. Instalacja okablowania strukturalnego - E-01.01.01. -  CPV 45311000-0 - 
PRZEWODY - 1436 m m

1.12.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy 
dla rur RKLG18, RS22, w cegle

KNNR 5/1207/
5

GPD - LPD2 45 = 45,000000
LPD2 - gniazda 76+79+70+61+52+43+31+ 

22+28+24+7+12+42+45+ 
17+29+49+61 = 748,000000

Ogółem: 793,0 m 793,0
1.12.2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, 

podłoże betonowe, do Fi 23·mm
KNNR 5/102/2

793 = 793,000000
Ogółem: 793,0 m 793,0

1.12.3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/
1

793 = 793,000000
Ogółem: 793,0 m 793,0

1.12.4 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/
6

793*0,05*0,05 = 1,982500
Ogółem: 1,983 m3 1,983

1.12.5 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - p.a. Z-XOTKtsdD SM 6J 9/125 HDPE

KNNR 5/203/1

GPD - LPD2 48 = 48,000000
Ogółem: 48,0 m 48,0

1.12.6 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - p.a. UTP 6 4x2x0,5

KNNR 5/203/1

LPD2 - gniazda 2*(79+82+73+64+55+46+ 
34+25+31+27+10+15+ 
45)+48+20+32+52+64 = 1 388,000000

Ogółem: 1 388,0 m 1 388,0
1.12.7 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 

30·cm, Fi·25·mm
KNNR 5/1209/
11 (1)

2 = 2,000000
Ogółem: 2,0 otwór 2,0

1.12.8 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi·25·mm

KNNR 5/1209/
7 (1)

3+2*9+1*3+2+1*5 = 31,000000
Ogółem: 31,0 otwór 31,0

1.13 E-01.01.01. Instalacja okablowania strukturalnego - E-01.01.01. -  CPV 45315100-9 -
GNIAZDA i APARATY - 32 kpl kpl

1.13.1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 
2,5·mm2 - RJ 45

KNNR 5/308/1

2*13 = 26,000000
5 = 5,000000

Ogółem: 31,0 szt 31,0
1.13.2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20·kg - LPD2KNNR 5/404/2

LPD2 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 szt 1,0

1.13.3 Kalkulacja indywidualna - uruchomienie systemu okablowania strukturalnego
1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 KPL 1,0
1.14 E-01.01.01. Instalacja CCTV - E-01.01.01. -  CPV 45311000-0 - PRZEWODY - 499 m m
1.14.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy 

dla rur RKLG18, RS22, w cegle
KNNR 5/1207/
5

GPD - LPD2 45 = 45,000000
LPD2 22+62+18+58+14+54+10+ 

12+45+74+49 = 418,000000
Ogółem: 463,0 m 463,0

1.14.2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, 
podłoże inne niż betonowe, do Fi 19·mm

KNNR 5/102/5

463 = 463,000000
Ogółem: 463,0 m 463,0

1.14.3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/
1

463 = 463,000000
Ogółem: 463,0 m 463,0
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1.14.4 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/
6

463*0,05*0,05 = 1,157500
Ogółem: 1,158 m3 1,158

1.14.5 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 - p.a. UTP 6 4x2x0,5

KNNR 5/203/1

GPD - LPD2 48 = 48,000000
LPD2 25+65+21+61+17+57+13+ 

15+48+77+52 = 451,000000
Ogółem: 499,0 m 499,0

1.14.6 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 
40·cm, Fi·25·mm

KNNR 5/1209/
12 (1)

2+3+3+2+2+1+1 = 14,000000
Ogółem: 14,0 otwór 14,0

1.14.7 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi·25·mm

KNNR 5/1209/
7 (1)

3+2+1+2+1+2+1+2+1+1+ 
1+1 = 18,000000

Ogółem: 18,0 otwór 18,0
1.15 E-01.01.01. Instalacja CCTV - E-01.01.01. -  CPV 45315100-9 - APARATY - 12 kpl kpl
1.15.1 Aparaty elektryczne, masa do 5,0·kg - KAMERA WEWNĘTRZNAKNNR 5/406/2

11 = 11,000000
Ogółem: 11,0 szt 11,0

1.15.2 Aparaty elektryczne, masa do 10·kg - Szafy RACK wraz z system CCTVKNNR 5/406/3
1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 szt 1,0
1.15.3 Kalkulacja indywidualna - uruchomienie systemu CCTV

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 KPL 1,0

1.16 E-01.01.01. Instalacja przyzywowa - E-01.01.01. - CPV 45311000-0 - PRZEWODY - 
43 m m

1.16.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy 
dla przewodów wtynkowych, w cegle

KNNR 5/1207/
1

Ins przyzywowa 1 3+8+9 = 20,000000
Ins przyzywowa 1 3+8+12 = 23,000000

Ogółem: 43,0 m 43,0
1.16.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/

1
43 = 43,000000

Ogółem: 43,0 m 43,0
1.16.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/

6
43*0,05*0,05 = 0,107500

Ogółem: 0,108 m3 0,108
1.16.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 

niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YTDY 2x0,5
KNNR 5/205/1

Ins przyzywowa 1 3+8 = 11,000000
Ins przyzywowa 2 3+8 = 11,000000

Ogółem: 22,0 m 22,0
1.16.5 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 

niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YTDY 4x0,5
KNNR 5/205/1

Ins przyzywowa 1 9 = 9,000000
Ins przyzywowa 2 12 = 12,000000

Ogółem: 21,0 m 21,0
1.16.6 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 

cegieł, Fi·25·mm
KNNR 5/1209/
7 (1)

1+1 = 2,000000
Ogółem: 2,0 otwór 2,0

1.17 E-01.01.01. Instalacja przyzywowa - E-01.01.01. - CPV 45315100-9 - APARATY - 8 
kpl kpl

1.17.1 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie 
na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle

KNNR 5/301/1
1

60 8 = 8,000000
Ogółem: 8,0 szt 8,0

1.17.2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedynczeKNNR 5/302/1
8 = 8,000000

Ogółem: 8,0 szt 8,0
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1.17.3 Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - Przycisk pociagowyKNNR 5/406/1
2 = 2,000000

Ogółem: 2,0 szt 2,0
1.17.4 Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - KasownikKNNR 5/406/1

2 = 2,000000
Ogółem: 2,0 szt 2,0

1.17.5 Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - Lampka z buczkiemKNNR 5/406/1
2 = 2,000000

Ogółem: 2,0 szt 2,0
1.17.6 Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - TrafoKNNR 5/406/1

2 = 2,000000
Ogółem: 2,0 szt 2,0

1.17.7 Kalkulacja indywidualna - uruchomienie systemu przyzywowego
1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 KPL 1,0
1.18 E-01.01.01. Instalacja dzwonkowa - E-01.01.01. - CPV 45311000-0 - PRZEWODY - 15

m m
1.18.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy 

dla przewodów wtynkowych, w cegle
KNNR 5/1207/
1

15 = 15,000000
Ogółem: 15,0 m 15,0

1.18.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/
1

15 = 15,000000
Ogółem: 15,0 m 15,0

1.18.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/
6

15*0,05*0,05 = 0,037500
Ogółem: 0,038 m3 0,038

1.18.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 
niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - OMY 3x1,5

KNNR 5/205/1

15 = 15,000000
Ogółem: 15,0 m 15,0

1.18.5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 
40·cm, Fi·25·mm

KNNR 5/1209/
12 (1)

3 = 3,000000
Ogółem: 3,0 otwór 3,0

1.19 E-01.01.01. Instalacja dzwonkowa - E-01.01.01. - CPV 45315100-9 - APARATY - 3 kpl kpl
1.19.1 Aparaty elektryczne, masa do 10·kg - DzwonekKNNR 5/406/3

3 = 3,000000
Ogółem: 3,0 szt 3,0

1.19.2 Kalkulacja indywidualna - uruchomienie systemu dzwonka
1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 KPL 1,0
1.20 E-01.01.01. Instalacja nagłośnienia - E-01.01.01. - CPV 45311000-0 - PRZEWODY - 

142 m m
1.20.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy 

dla przewodów wtynkowych, w cegle
KNNR 5/1207/
1

142 = 142,000000
Ogółem: 142,0 m 142,0

1.20.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/
1

142 = 142,000000
Ogółem: 142,0 m 142,0

1.20.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/
6

142*0,05*0,05 = 0,355000
Ogółem: 0,355 m3 0,355

1.20.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 
niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - OMY 2x1,5

KNNR 5/205/1

142 = 142,000000
Ogółem: 142,0 m 142,0

1.20.5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 
40·cm, Fi·25·mm

KNNR 5/1209/
12 (1)

3 = 3,000000
Ogółem: 3,0 otwór 3,0
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1.20.6 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi·25·mm

KNNR 5/1209/
7 (1)

21 = 21,000000
Ogółem: 21,0 otwór 21,0

1.21 E-01.01.01. Instalacja nagłośnienia - E-01.01.01. - CPV 45315100-9 - APARATY - 15 
kpl kpl

1.21.1 Aparaty elektryczne, masa do 10·kg - GłośnikKNNR 5/406/3
14 = 14,000000

Ogółem: 14,0 szt 14,0
1.21.2 Aparaty elektryczne, masa do 20·kg - WzmacniaczKNNR 5/406/4

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 szt 1,0

1.21.3 Kalkulacja indywidualna - uruchomienie systemu nagłośnienia
1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 KPL 1,0
1.22 E-01.01.01. Instalacja oddymiania - E-01.01.01. -  CPV 45311000-0 - PRZEWODY - 

403 m m
1.22.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy 

dla przewodów wtynkowych, w cegle
KNNR 5/1207/
1

SCO1 7+9+40+24+3+3+19+49+ 
67 = 221,000000

SCO2 7+9+40+24+3+3+19+27+ 
50 = 182,000000

Ogółem: 403,0 m 403,0
1.22.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/

1
SCO1 221 = 221,000000
SCO2 182 = 182,000000

Ogółem: 403,0 m 403,0
1.22.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/

6
SCO1 221*0,05*0,05 = 0,552500
SCO2 182*0,05*0,05 = 0,455000

Ogółem: 1,008 m3 1,008
1.22.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 

niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YDY 3x1,5
KNNR 5/205/1

SCO1 - CZUJ WIATR 9 = 9,000000
SCO2 - CZUJ WIATR 9 = 9,000000

Ogółem: 18,0 m 18,0
1.22.5 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 

niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YnTKSY 1x2x0,8
KNNR 5/205/1

SCO1 40 = 40,000000
SCO2 40 = 40,000000

Ogółem: 80,0 m 80,0
1.22.6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 

niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YnTKSY 1x2x1
KNNR 5/205/1

CHWYTAKI 49+67 = 116,000000
CHWYTAKI 27+50 = 77,000000

Ogółem: 193,0 m 193,0
1.22.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 

niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - YTKSY 1x4x0,8
KNNR 5/205/1

SCO1  - PRZYC 
PRZEWIETRZ

 
3 = 3,000000

SCO2  - PRZYC 
PRZEWIETRZ

 
3 = 3,000000

Ogółem: 6,0 m 6,0
1.22.8 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 

niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - HTKSH 1x2x1
KNNR 5/205/1

CSO1 - CHWYTAKI 3+19 = 22,000000
CSO2 - CHWYTAKI 3+19 = 22,000000

Ogółem: 44,0 m 44,0
1.22.9 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 

niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - HTKSH 3x2x0,8
KNNR 5/205/1

CSO1 - ROP 24 = 24,000000
CSO2 - ROP 24 = 24,000000

Ogółem: 48,0 m 48,0
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1.22.10 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 
niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - HDGs 3x1,5

KNNR 5/205/1

CSO1 - KLAPA ODYM 7 = 7,000000
CSO2 - KLAPA ODYM 7 = 7,000000

Ogółem: 14,0 m 14,0
1.22.11 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 

40·cm, Fi·25·mm
KNNR 5/1209/
12 (1)

SCO1 1+3+3+2+3+2 = 14,000000
SCO2 1+3+3+2+1+1 = 11,000000

Ogółem: 25,0 otwór 25,0
1.22.12 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 

cegieł, Fi·25·mm
KNNR 5/1209/
7 (1)

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 otwór 1,0

1.22.13 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowyKNNR 5/1301/
1

SCO1 6 = 6,000000
SCO2 6 = 6,000000

Ogółem: 12,0 pomiar 12,0
1.22.14 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 

pierwszy
KNNR 5/1303/
1

SCO1 1 = 1,000000
SCO2 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 pomiar 2,0
1.22.15 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 

każdy następny
KNNR 5/1303/
2

SCO1 5 = 5,000000
SCO2 5 = 5,000000

Ogółem: 10,0 pomiar 10,0
1.23 E-01.01.01. Instalacja oddymiająca - CPV 45315100-9 - APARATY - 48 kpl kpl
1.23.1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - Czujka optyczno - temperaturowaKNNR 5/406/1

SCO1 4 = 4,000000
SCO2 4 = 4,000000

Ogółem: 8,0 szt 8,0
1.23.2 Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - Przycisk oddymiania - ROPKNNR 5/406/1

SCO1 3 = 3,000000
SCO2 3 = 3,000000

Ogółem: 6,0 szt 6,0
1.23.3 Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - Puszka przyłączeniowa PIP 2AKNNR 5/406/1

SCO1 1 = 1,000000
SCO2 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 szt 2,0
1.23.4 Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - Przycisk przewietrzania - LTKNNR 5/406/1

SCO1 1 = 1,000000
SCO2 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 szt 2,0
1.23.5 Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - Czujka pogodowaKNNR 5/406/1

SCO1 1 = 1,000000
SCO2 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 szt 2,0
1.23.6 Aparaty elektryczne, masa do 5,0·kg - Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy

ze zworą
KNNR 5/406/2

SCO1 12 = 12,000000
SCO2 10 = 10,000000

Ogółem: 22,0 szt 22,0
1.23.7 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez 

zabetonowanie, masa do 20 kg - Centrala zamknięć pożarowych
KNNR 5/405/2

CSO1 2 = 2,000000
CSO2 2 = 2,000000

Ogółem: 4,0 szt 4,0
1.23.8 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez 

zabetonowanie, masa do 20 kg - Centrala oddymiania
KNNR 5/405/2

CSO1 1 = 1,000000
CSO2 1 = 1,000000

Ogółem: 2,0 szt 2,0
1.23.9 Kalkulacja indywidualna - uruchomienie oddymiająca

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 KPL 1,0
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1.24 E-01.01.01. Instalacja fotowoltaiczna - E-01.01.01. -  CPV 45311000-0 - PRZEWODY -
899 m m

1.24.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy 
dla przewodów wtynkowych, w cegle

KNNR 5/1207/
1

5+5+4+5 = 19,000000
Ogółem: 19,0 m 19,0

1.24.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/
1

19 = 19,000000
Ogółem: 19,0 m 19,0

1.24.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/
6

19*0,05*0,05 = 0,047500
Ogółem: 0,048 m3 0,048

1.24.4 Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 37·mmKNNR 5/103/7
19 = 19,000000

Ogółem: 19,0 m 19,0
1.24.5 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 4,0·mm2 - ZZ-F 1x4KNNR 5/201/3

FALOWMNIK - RDC 2*(2+2) = 8,000000
RDC - STREFA 1 2*(5) = 10,000000
RDC - STREFA 2 2*(5) = 10,000000

Ogółem: 28,0 m 28,0
1.24.6 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 16·mm2 - YLY 16KNNR 5/201/5

MSWB - PANELE 4+5 = 9,000000
Ogółem: 9,0 m 9,0

1.24.7 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
50·mm2 - YDY 5x10

KNNR 5/203/4

RPV- FALOWNIK 2 = 2,000000
Ogółem: 2,0 m 2,0

1.24.8 Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój 
do 7,5·mm2 - ZZ-F 1x4

KNNR 5/206/4

2*(5+70+106+42+73+104) = 800,000000
Ogółem: 800,0 m 800,0

1.24.9 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 30·mm2 - YLY 16KNNR 5/206/3
10+50 = 60,000000

Ogółem: 60,0 m 60,0
1.24.10 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 

40·cm, Fi·40·mm
KNNR 5/1209/
12 (2)

1+1+1 = 3,000000
Ogółem: 3,0 otwór 3,0

1.24.11 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowyKNNR 5/1301/
1

4 = 4,000000
Ogółem: 4,0 pomiar 4,0

1.24.12 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowyKNNR 5/1301/
2

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 pomiar 1,0

1.24.13 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy

KNNR 5/1303/
1

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 pomiar 1,0

1.24.14 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
każdy następny

KNNR 5/1303/
2

3 = 3,000000
Ogółem: 3,0 pomiar 3,0

1.24.15 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar 
pierwszy

KNNR 5/1303/
3

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 pomiar 1,0

1.25 E-01.01.01. Instalacja fotowoltaiczna - E-01.01.01. -  CPV 45317300-5 - APARATY - 1 
kpl kpl

1.25.1 Aparaty elektryczne, masa do 50·kg - p.a. Falownik 3~ AC 20 kW, 2xMPPTKNNR 5/406/6
1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 szt 1,0
1.25.2 Kalkulacja indywidualna - uruchomienie instalacji fotowoltaicznej

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 kpl 1,0
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1.26 E-01.01.01. Instalacja fotowoltaiczna - E-01.01.01. -  CPV 09331200-0 - PANELE 
FOTOWOLTAICZNE - 60 szt szt.

1.26.1 Aparaty elektryczne, masa do 30·kg - p.a. montaż panelu fotowoltaicznegoKNNR 5/406/5
Łańcuch 1 16 = 16,000000
Łańcuch 2 16 = 16,000000
Łańcuch 3 14 = 14,000000
Łańcuch 4 14 = 14,000000

Ogółem: 60,0 szt 60,0
1.26.2 0415/B/E/ST Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do

15·kg, na ścianie, ilość mocowań 2 - konstrukcja na dachu
KNR 508/701/
15

60 = 60,000000
Ogółem: 60,0 szt 60,0

1.27 E-01.01.01. Montaż instalacji odgromowej i uziemiającej - E-01.01.01. - CPV 
45317000-2 - PRZEWODY - PRZEWODY ODGROMOWE - 639 m m

1.27.1 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane 
na wspornikach obsadzanych, z pręta

KNNR 5/601/1
(2)

DACH 85*2+88+8*1+0,5 = 266,500000
1,1*(12,5*6) = 82,500000

Ogółem: 349,0 m 349,0
1.27.2 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane 

na wspornikach obsadzanych, z pręta
KNNR 5/601/3
(2)

40+10+8*1 = 58,000000
Ogółem: 58,0 m 58,0

1.27.3 Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem 
odgromowym na słupach z rur stalowych, zwód na dymniku płaskim - 3,0m

KNNR 5/609/3

8 = 8,000000
Ogółem: 8,0 szt 8,0

1.27.4 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż 
betonowe, Fi 37·mm

KNNR 5/101/7

Zwody pionowe w 
ociepleniu: dach - ZK - 
uziom

 
12*15+9+9

= 198,000000
Ogółem: 198,0 m 198,0

1.27.5 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 10·mm2 - p.a. drut o 8KNNR 5/201/4
(2)

198 = 198,000000
Ogółem: 198,0 m 198,0

1.27.6 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w
wykopie, bednarka do 120·mm2

KNNR 5/611/1

12 = 12,000000
Ogółem: 12,0 szt 12,0

1.27.7 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, 
na dachu, pręt do Fi 10·mm

KNNR 5/611/1
1

46+10 = 56,000000
Ogółem: 56,0 szt 56,0

1.27.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75KNNR 5/303/1
12 = 12,000000

Ogółem: 12,0 szt 12,0
1.27.9 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
KNNR 5/1304/
1

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 szt 1,0

1.27.10 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

KNNR 5/1304/
2

11 = 11,000000
Ogółem: 11,0 szt 11,0

1.28 E-01.01.01. Instalacja połaczeń wyrównawczych i uziemienia - E-01.01.01. -  CPV 
45311000-0 - PRZEWODY - 57 m m

1.28.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy 
dla przewodów wtynkowych, w cegle

KNNR 5/1207/
1

GMSZW - MSZW1 43 = 43,000000
MSZW - URZADZENIA 14 = 14,000000

Ogółem: 57,0 m 57,0
1.28.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/

1
57 = 57,000000

Ogółem: 57,0 m 57,0
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1.28.3 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/
6

57*0,05*0,05 = 0,142500
Ogółem: 0,143 m3 0,143

1.28.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 
niż betonowe, przekrój do 30·mm2 - YLY 16

KNNR 5/205/3

MSZW1 43 = 43,000000
Ogółem: 43,0 m 43,0

1.28.5 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym 
niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - Dy 4

KNNR 5/205/1

MSZW 14 = 14,000000
Ogółem: 14,0 m 14,0

1.28.6 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 
40·cm, Fi·25·mm

KNNR 5/1209/
12 (1)

3 = 3,000000
Ogółem: 3,0 otwór 3,0

1.28.7 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 
cegieł, Fi·25·mm

KNNR 5/1209/
7 (1)

3 = 3,000000
Ogółem: 3,0 otwór 3,0

1.28.8 Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej

KNNR 3/304/1

MSZW 1*(0,3*0,2*0,2) = 0,012000
Ogółem: 0,01 m3 0,01

1.28.9 Puszki z tworzywa sztucznego, listwa zaciskowa uziemiającaKNNR 5/303/1
0 (2)

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 szt 1,0

1.29 E-01.01.01. Demontaż instalacji elektrycznych - E-01.01.01. -  CPV 45315100-9 - 1 
kpl kpl

1.29.1 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 20·kg, demontażKNNR 9/202/6
1 = 1,000000

Ogółem: 1,0 szt 1,0
1.29.2 Łączniki instalacyjne, demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego 

lub natynkowego
KNNR 9/401/7

3 = 3,000000
Ogółem: 3,0 szt 3,0

1.29.3 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy żarowejKNNR 9/501/5
EW 2+2+2 = 6,000000

Ogółem: 6,0 szt 6,0
1.29.4 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy 

świetlówkowej z kloszem
KNNR 9/501/6

2+2+2+2 = 8,000000
Ogółem: 8,0 szt 8,0

1.29.5 Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtynkowego, płaskiego 
lub kabelkowego okrągłego

KNNR 9/301/3

120 = 120,000000
Ogółem: 120,0 m 120,0

1.29.6 Przewody kabelkowe układane na uchwytach, demontaż przewodów ze 
zdjęciem uchwytów, beton lub cegła

KNNR 9/302/5

120 = 120,000000
Ogółem: 120,0 m 120,0

1.29.7 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody 
nienaprężane poziome

KNNR 9/601/5

85*3+12*5 = 315,000000
Ogółem: 315,0 m 315,0

1.29.8 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody 
naprężane pionowe

KNNR 9/601/8

10*4 = 40,000000
Ogółem: 40,0 m 40,0

1.29.9 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody 
naprężane pionowe

KNNR 9/601/8

12*10 = 120,000000
Ogółem: 120,0 m 120,0

1.29.10 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1·km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5·t

KNR 404/1107
/3 (1)

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 t 1,0
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Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1.29.11 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1·km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości 
ponad 1·km, samochód do 5·t

KNR 404/1107
/4 (1)

1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 t 1,0
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Elektromonter grupa III r-g 22,314
2. Robotnicy r-g 3 200,4481
3. Robotnicy grupa I r-g 0,68

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 3 223,4421

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 3,95886
2. Centrala zamknięć pożarowych CZA w obudowie kompletna - Liceum w Leżajsku kpl 2
3. Centralka oddymiająca CSO 8A z akumulatorem i modułem komunikacji z centralą systemu zamknięć 

pożarowych w obudowie kompletna - Liceum w Leżajsku kpl 2
4. Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy ze zworą, certyfikat CNBOP szt 22
5. Czujka optyczno - temperaturowa, certyfikowany CNBOB szt 8
6. Czujka pogodowa z obudową szt 2
7. Dzwonek sygnalizacyjny grzechotkowy szt 3
8. Falownik 3~ AC 20kW 2xMPPT szt 1
9. Głośnik naścienny radiowezła z uchwytem szt 14

10. Gniazdo komputerowe nt 1xRJ-45 kat. 6 szt 31,62
11. Gniazdo modułowe 1x2P+Z 10/16 - białe szt 13,26
12. Gniazdo modułowe 1x2P+Z 10/16 - czerwone z kluczem szt 39,78
13. Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t 2P+Z 10A/16A, 250V PT-130L IP20 standard wyższy szt 55,08
14. Gniazdo wtyczkowe n.t. 2x (2x2P+Z), 10/16A, 250V NT-230H szt 5,1
15. Instalacja przyzywowa - Kasownik szt 2
16. Instalacja przyzywowa - Lampa z buczkiem szt 2
17. Instalacja przyzywowa - Przcisk alarmowy pociągowy szt 2
18. Instalacja przyzywowa - Transformator szt 2
19. Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90 min HTKSH PH90 1x2x1,0mm2 m 45,76
20. Kabel bezhalogenkowy sygnalizacyjny o odp. ogniowej 90 min HTKSH PH90 3x2x0,8mm2 m 49,92
21. Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 3x1,5mm2 m 126,88
22. Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSY 1x2x0,8mm2 m 83,2
23. Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSY 1x2x1,0mm2 m 200,72
24. Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSY 1x4x0,8mm2 m 6,24
25. Kabel ZZ-F 1x4 z końcówką m 861,12
26. Kamera IP kopułkowa wewnętrzna, min. 2MPX, montaż sufitowy, zasilanie PoE, 1920x1080p, obiektyw 3,6mm,

(0lux (IR LED ON)), IP66, zakres temp. od -20° do 50° - Liceum w Leżajsku szt 11
27. Kołki rozporowe plastykowe Fi·6·mm szt 2 361,9
28. Konstrukcja wsporcza pod panel fotowoltoiczny szt. 60
29. LPD2 - lokalny punkt dystrybucyjny w obudowie 18U - Liceum w Leżajsku kpl 1
30. Łącznik klawiszowy 10A, 250V 1-biegunowy szt 6,12
31. Łącznik klawiszowy 10A, 250V świecznikowy szt 12,24
32. Łącznik klawiszowy 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegunowy szt 3,06
33. Łącznik klawiszowy 6A, 250V schodowy szt 10,2
34. Łącznik klawiszowy n/t-w/t,10A, 250V krzyżowy Łsz 526 szt 5,1
35. Maszt stalowy odgromowy ze stojakiem izolowanym o wysokości 3,0m szt 8
36. Moduł fotowoltaiczny w technologi polikrystalicznej moc 370W szt 60
37. Oprawa awaryjna montaż nastropowy/naścienny, obudowa z białego poliwęglanu,  zakres temp. -15° do 40°, 

źródło LED 2W, IP65, czas pracy AW 1h, system AT, tryb pracy NM, TYP AW4 - Liceum w Leżajsku kpl 2
38. Oprawa awaryjna montaż w sufitach podwieszanych lub natynkowy, obudowa z białego poliwęglanu, optyka 

dookolna, zakres temp. 10° do 40°, źródło LED 2W, IP20, czas pracy AW 1h, system AT, tryb pracy NM, TYP 
AW1 - Liceum w Leżajsku kpl 37

39. Oprawa awaryjna montaż w sufitach podwieszanych lub natynkowy, obudowa z białego poliwęglanu, optyka 
dookolna, zakres temp. 10° do 40°, źródło LED 2W, IP20, czas pracy AW 1h, system AT, tryb pracy NM, TYP 
AW2 - Liceum w Leżajsku kpl 12

40. Oprawa awaryjna montaż w sufitach podwieszanych lub natynkowy/zwieszany, obudowa z białego poliwęglanu, 
optyka dookolna, zakres temp. 10° do 40°, źródło LED 2W, IP65, czas pracy AW 1h, system AT, tryb pracy 
NM, TYP AW3 - Liceum w Leżajsku kpl 1

41. Oprawa do montażu na ścianie, obudowa aluminiowa, klosz opalowy, IP65, IK07, źródło światła LED 19W - F 
typ 1 - Liceum w Leżajsku kpl 1
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
42. Oprawa do montażu nastropowego lub zwieszanego, klosz opalowy z poliwęglanu, IP66, IK10, źródło światła 

LED 17W - E typ 1 - Liceum w Leżajsku kpl 2
43. Oprawa do montażu nastropowego, obudowa z blachy stalowej, raster paraboliczny satynowany, IP20, źródło 

światła LED 47W - B typ 2 - Liceum w Leżajsku kpl 4
44. Oprawa do montażu w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy stalowej, raster paraboliczny satynowany, 

IP20, źródło światła LED 31W - A typ 1 - Liceum w Leżajsku kpl 16
45. Oprawa do montażu w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy stalowej, raster paraboliczny satynowany, 

IP20, źródło światła LED 45W - A typ 2 - Liceum w Leżajsku kpl 89
46. Oprawa do montażu w sufitach podwieszanych, Ř235, obudowa aluminiowa, klosz ze szkła przeźroczystego, 

IP44, źródło światła LED 15W, - D typ 1 - Liceum w Leżajsku kpl 18
47. Oprawa ewakuacyjna kierunkowa naścienna dwustronna, IP20, źródło LED, zakres temp. 10° do 35°, czas 

pracy AW 1h, system AT, tryb pracy M, TYP EW2 - Liceum w Leżajsku kpl 8
48. Oprawa ewakuacyjna kierunkowa naścienna jednostronna, IP20, źródło LED, zakres temp. 10° do 35°, czas 

pracy AW 1h, system AT, tryb pracy M, TYP EW1 - Liceum w Leżajsku kpl 24
49. Osłona rurowa dzielona, polietylenowa o średnicy: giętka fi 50mm m 179,92
50. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 1,36224
51. Piasek naturalny kopany m3 17,69364
52. Pierścienie odgałęźne do puszek szt 219,3
53. Pręty stalowe okrągłe ocynkowane gładkie do fi 8 mm m 629,2
54. Przewód (skrętka) UTP 4x2x0,5 kat. 6 m 1 962,48
55. Przewód DY 450/750V 1x4,0·mm2 m 14,56
56. Przewód kabelkowy YLY-450/750V 1x16mm2 m 116,48
57. Przewód LgY 450/750V 1x50·mm2 m 36,4
58. Przewód OMY 2x1,5·mm2 m 147,68
59. Przewód OMY 3x1,5·mm2 m 15,6
60. Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 14,56
61. Przewód teletechniczny Cu YTDY 2x0,5mm m 22,88
62. Przewód teletechniczny Cu YTDY 4x0,5mm m 21,84
63. Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2 m 18,72
64. Przewód YDY 450/750V 5x10,0·mm2 m 182
65. Przewód YDYp 450/750V 3x1,5·mm2 m 2 355,6
66. Przewód YDYp 450/750V 3x2,5·mm2 m 925,6
67. Przewód YDYp 450/750V 5x4·mm m 111,28
68. Przycisk pożarowy w obudowie hermetycznej ze szklana przesłoną, certyfikat CNBOP szt 6
69. Przycisk przewietrzania  w obudowie szt 2
70. Puszka do gniazd modułowych 12M - 2x3 szt. 13,26
71. Puszka izolacyjna hermetyczna do złącza kontrolnego z logo uziemienia szt 12,24
72. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 105,06
73. Puszka odgałęźna izolacyjna - miejscowa szyna wyrównawcza szt 1,02
74. Puszka rozgałęźna PIP 2A, certyfikowana CNBOB szt 2
75. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 219,3
76. Ramka do gniazd 12M - 2x3 szt 13,26
77. Rozdzielnica R3/1 - Liceum w Leżajsku kpl 1
78. Rozdzielnica R3/2 - Liceum w Leżajsku kpl 1
79. Rozdzielnica RDC - Liceum w Leżajsku kpl 1
80. Rozdzielnica RPV - Liceum w Leżajsku kpl 1
81. Rozdzielnica T3 - Liceum w Leżajsku kpl 1
82. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna fi 37 odporna na ciepło m 205,92
83. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL37 m 19,76
84. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18·mm m 481,52
85. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23·mm m 824,72
86. Światłowód Z-XOTKtsdD SM 6J 9/125 HDPE m 49,92
87. Uchwyt do kabli PH 90 z certyfikatem CNBOB szt 684
88. Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów 7.5-22mm UP22 szt 2 322
89. Uchwyt odstępowy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 39,9
90. Uchwyt uniwersalny do gniazd 12M - 2x3 szt 13,26
91. Wsporniki dachowe do instalacji odgromowej szt 411,07
92. Wyposażenie CCTV w szafie RACK LPD 2 - Liceum w Leżajsku szt 1
93. Wzmacniacz do obsługi radiowęzła - Liceum w Leżajsku kpl 1
94. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,0046
95. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,0002
96. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37 szt 7,79
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość
1. Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 1,23
2. Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 22,189
3. Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,38

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 23,799

Dodatki

1 Instalacje elektryczne wewnętrzne
Lp. Opis Kwota/% Typ Wartość

1. Opłata za utylizację odpadów Kwota


