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W niniejszej SST obowkuja ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technigan-M-00.00.00 "Wymagania
0go6lne”, GDDP, Warszawa 2002, z rgigtjgcymi zmianami i §cisleniami:

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaegihnicznej (SST)gswymagania ogdlne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych zwi
gzanych z przebudowa, remontem chodnikéw na te@may Lipno
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi pedstg dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnujymagania ogoélne, wspdine dla roboét eipgh nizej
wymienionymi specyfikacjami :

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

1.4. Okrélenia podstawowe
Uzyte w SST okréenia naley rozumie zgodnie z pkt. 1.4 OST D-M-00.00.00 "Wymagania [Dgg
GDDP, Warszawa 2002.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgoddoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmanistracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komp&Sf.

Na Wykonawcy spoczywa obayziek wytyczenia punktéw gtownych trasy i odpowietiziéé za
ochrorg znakéw geodezyjnych do chwili odbioru damwego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykoypaw przyznaniu realizacji robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodegzgiokumentagj powykonawcg obiektu. Jeeli w
trakcie wykonywania Robot oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejeiazanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spagdzi brakujce rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egzemplarigrhediay
je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacjechficzne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez igniera Wykonawcy stanowicze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w @ho
jednym z nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dwilentacji.
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W przypadku rozbienosci w ustalaniu poszczegolinych dokumentéw olaawje nasipujaca kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w umowie:
1) Specyfikacja Techniczna
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie mze wykorzysta bledéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadominzyniera , ktéry dokona odpowiednich zmian lub popraw

W przypadku rozbinaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatlslzgodne z DokumentacpProjektovg i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach olkdlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z Dokumentadprojektovy lub SST, i
wptynie to na niezadowalgjs jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgdy niezwtocznie zagpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikasat Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdstniejcych obiektéw
( jezdnie, cigi piesze, znaki drogowe, wdzenia odwodnienia, itp. ) na Terenie Budowy, wesie trwania
realizacji Kontraktu, ado zakaczenia i odbioru kicowego Rob6t.

Przed przysipieniem do Robdt Wykonawca przedstawi do akceptagjinierowi zaopiniowany i zatwierdzony
projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia Robébkresie trwania budowyW zaleznosci od potrzeb i pogpu
Rob6t projekt organizacji ruchu powiniencébgktualizowany przez Wykonawma biegco. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacjihacwymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: znaki pionowe i poziome, zapofwiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewnia¢ w ten sposob bezpiecmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocoiow dziei i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie kedg akceptowane przezayniera .

Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obwed publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscidaeh okrélonych przez layniera , tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Agniera. Tablice informacyjnecha utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
Cere Kontraktowy.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdZie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub wlasnixi spotecznej i innych, a wynikgych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.
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1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaiech biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ilg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone
przed dosipem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty aprobag techniczg wydary przez uprawnios
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a pakaiczeniu roboét ich
szkodliwg¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z&i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé
zgock na uwycie tych materiatdw od wigiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdasych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zege
witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyiEminstalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocnawiadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze orgeltie
z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maprWykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzzkta instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabugaweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéign

Inzynier kedzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych palmy Wykonaweg a
wiascicielami nieruchom&i i dotyczicych korzystania z wiasiao i drog wewgtrznych. Jednade, ani Irzynier
ani Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdlp one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materialdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rgdab zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdiplyi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone nadwiezo
ukonczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich
robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z polaadrizyniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.
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W szczegélngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia agywane do
robot od daty rozpoezia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zadaenia przez liyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamieimmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowaédjielpmenty byly w zadowalgjym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie dgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramijscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposdb zwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizeh lub metod i w sposéb agty
bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z gtiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknignkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezymiera.

1.5.13. Réwnowanosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktore spethia
majs materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontrakig n
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane moiimprzepisy § paistwowe lub odnosggz si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mpdyé rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevan@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez myniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawgrzediaone Ireynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wacdiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremielowy ledg uwazane za wilasnd Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonailnzyniera i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bynier po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonaw@ ustali wydhizenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdwoty, o ktdn nalery
zwiekszy¢ cere kontraktovy.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspdlnego Bwnika Zamoéwien CPV:

Gruparobot: 451  Przygotowanie terenu pod bgdo
Klasa robot: 4511 Roboty w zakresie burzemabiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Kategoria robot: 45111 Roboty w zakresie buizemmboty ziemne

Gruparobot: 452 Roboty budowlane w zakresiedolty rurocggow, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisélék wyrownywanie terenu
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Klasa rob6t; 4523 Roboty budowlane w zakresi@idowy rurocigéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisBlék wyréwnywanie terenu

Kategoria rob6t 45233 Roboty w zakresie komstrania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchn
autostrad, drog

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkowgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotyce proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéiw i odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneg@dta nie oznacza automatycznie wszelkie materiaty z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotsd wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiekirodet miejscowych vigczapc w to zrodta wskazane przez Zamawvyieggo i jest
zobowizany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskanisskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad aydpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie golzie prowadzi zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszékggne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

WytwOrnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbR materiatdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wikgiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, bedg zachowane nagtujace
warunki:

a) Inzynier bkedzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosgfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdérni, gdzie odbywa siprodukcja
materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadetych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na zycie tych
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materiatdw do innych robét, hmite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialébw zostanie
przewartdciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige Sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane imbterdo czasu gdy dula one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniohowaly swaj jakos¢ i whasciwosé do robot i byly
dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgthie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zormgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewiglupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem materiatu, albo w okresie dizym, j&li bedzie to wymagane dla batl@arowadzonych
przez lrzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate miae by pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ wykonywanych robot. Sper uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, projekcie organizeafiot
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustélenv takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu hedzie gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowizi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygaymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentow potwierdazaych dopuszczenie sgitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpt
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera, nie mge by pd&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do tob6

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takighodkoéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jalk@ wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu duizie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami élkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umaqw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydgbspetnid wymagania dotycegce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych teti na osie i innych parametréow techniczny@modki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog byé dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotngagytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodé@ dokumentagj projektows, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na ginie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek Hu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostan, jesli wymaga' tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wgsalkprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementobot kzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudmntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zymier uwzgédni wyniki bada& materialdw i robot, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzamn kweste.

Polecenia layniera kedg wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytylonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazom
jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakgci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimer maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialtbw oraz robét zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej
i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedlkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrdi wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Inzynier bpdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier lxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach
dotyczicych uradzer laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedociagniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma zycie do rob6t badanych materialéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwhne z organizowaniem i prowadzeniem biadaaterialdbw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prétygdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdry¢ z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada

Inzynier bedzie mi€ zapewniog mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Iayniera Wykonawca ¢mzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmrzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowyelkld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

Pojemniki do pobierania probeleds dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez hyniera kedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przamiera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezytmiera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiahubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki
do akceptacji Iayniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiko.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatodradta ich wytwarzania i zapewniona medlzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta matevia

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrodibt prowadzonego przez Wykonawdedzie
oceni@ zgodndg¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstamgmikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to lynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bada albo
oprze st wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i rob6t z dokumentagprojektove
i SST. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnyub dodatkowych bada pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz whéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslkg Normg lub

— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiddaskiej Normy, jeeli nie

s3 objete certyfikacjy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumergy wymagane przez SST, idm partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyibowizujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowey kavmca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpuwicymi przepisami [Zargzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwantadl5 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowgzo
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 29)], zamianami wprowadzonymi rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U.198 poz. 2042) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeblg dokonywane na bigco i keds dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy édg czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeh¢da oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaragdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikaych i ulegagcych zakryciu i kdacowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementdéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgddp przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobp lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikada Wykonawcy ledg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny gy
udostpnione na kade zyczenie Iyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rasface
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
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f) korespondenegjna budowie.
g) Protokoly koniecznéxi

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wgglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z doé&ntacy
projektovg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdueaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni tzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obagmku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane zostan
poprawione wg instrukcji kyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztasciag wymagag do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dghkoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomidzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomna:ona przezredni przekroj.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ¢bdg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitstzraakceptowane przez
Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniai w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary fgda przeprowadzone przed smowym odbiorem odcinkéw robét, a tak w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé& lgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beds uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W ramieku miejsca szkice megby¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostazigodniony z layniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi kaicowemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $§db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdoviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagéinego pogpu robot.

Odbioru robaét dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czéci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie gniera.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #tynier na podstawie dokumentéw zawigogich
komplet wynikéw badé& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyiav konfrontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr koncowy robét

8.3.1.Zasady odbioru kitowego robot

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobo6t w odniesieniu do ich foi,
jakosci i wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kécowego ldzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiem na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér kaicowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakdczenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamjgoeigo w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru kécowego robo6t komisja zapoznae st realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rammitpetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t aegowych lub roboét uzupetniggych w
warstwie $cieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoobi ustali nowy termin
odbioru kaicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsjze jakaé wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektova i SST z uwzgidnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzdistwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszop wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
umowy.

8.3.2.Dokumenty do odbioru kmowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickavego roboét jest protokédt odbioru iapwego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowénastpujgce dokumenty:
dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
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szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentow umowy i ew. uzupetriag lub zamienne),
uwagi i zalecenia kyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanjgggh i udokumentowanie wykonania jego
zalecd,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bagslaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci woudowanych materiatow zgodnie z SST,
opink technologiczy sporzdzomy na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
sprawozdanie techniczne.

Sprawozdanie technicznediie zawier&:
» zakres i lokalizag wykonywanych Robot,
« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentdejojektowe] przekazanej przez
Zamawiajicego,
» uwagi dotycace warunkoéw realizacji Robdt,
e data rozpocgia i zakdiczenia robét.

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robét wiécicielom
urzadzen,
10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu — 2 egz.,
11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegimaryzacji powykonawczej— 2 egz.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru kitowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i robét uzuniehcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydboétr zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 ,0dbidr koowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarove
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejdbie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe robdtts obejmowé:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

- warta¢ zwytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, w skitad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiknadzoru i
laboratorium, koszty usdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dzenie energii i wody,
laboratorium, budowa drég dojazdowych, itp) kosdbotyczice oznakowania robét , wydatki bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, oplaty za dzaw placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyeze wykonanych robot,
ubezpieczenie oraz koszty zgum przedsibiorstwa Wykonawcy.
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— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifdav mogicych wysapié
w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym.

- ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymagé warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekbaynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowsi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414).

2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz. Nt 108 z, poz. 29), ze zmianami wprowadzonymi
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp2&04 r. (Dz. U. Nr 198 poz. 2042).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).



