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PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spemi¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na przedmiotowa budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujacymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowq realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlana. Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materialtow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w  kosztorysie  ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia biuro projektow moze
sporzadzi¢ na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w postaci rysunkéw roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie
trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostaé
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania
budowy na wniosek Biura Projektéw. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci.
Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja. Nalezy
przestrzega¢ narzuconych wymiarow liniowych.

KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda zatwierdzane przez
Inwestora lub Biuro Projektow. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyz;i
dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koricowego. W zwigzku z tym wykonanie prac budowlanych musi zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajq standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu - do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne byé traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotowych robét / budowy / nie zwalniajqg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia i wykonania. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztoZzeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie

niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscia dla Inwestora.




l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru roboét
budowlano - instalacyjnych:
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stalej konstrukcji wraz z rozbudowa szkofy o facznik oraz
przebudowa czesci budynku szkofy w miejscowosci Turkowice

1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujace roboty :

- wykonanie robot rozbiérkowych;

- wykonanie rob6t ziemnych;

- wykonanie rob6t betonowych;

- wykonanie robot zbrojarskich;

- wykonanie robdt murarskich;

- wykonanie nadprozy;

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych;

- wykonanie robdt tynkarskich;

- wykonanie rob6t posadzkowych;

- wykonanie robot wykoniczeniowych;

- wykonanie konstrukcji zadaszenia boiska oraz poszycia tego zadaszenia;
- wykonanie obrdbek blacharskich;

- wykonanie instalacji elektrycznej o$wietleniowej podstawowej ;
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych ;

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania —nagrzewnice;

- wykonanie instalacji hydrantowe;.

1.3 0Ogéblne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumie¢ :
e wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;
wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
znaki ostrzegawcze ;
wykonanie doj$¢ i dojazdéw do placu budowy ;
o$wietlenie terenu budowy ;
zabezpieczenie budynku przed dostepem osob trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koAcowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.




1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije projektows :

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoinione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentoéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0goInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i ST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijg projektowa lub ST i majg wptyw
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét,
wygody spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykofczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiérki lub podzleciwykonanie tych

robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktdre dysponuje sktadowiskiem na odpady.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukorczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i samorzadowej, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.




1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robot obejmuje budowe budynku Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastruktura
towarzyszaca. Wobec powyzszego Wykonawca robdt zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajacego z zachowanie dojs¢ i
wjazdow na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z katownika. Stupki osadzone w betonowych stopach
i zabezpieczone przed wywréceniem sie od parcia wiatru. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,90 — 2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W czasie prowadzenia robét dekarskich nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowg przed uszkodzeniami. W przypadku
powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wlasnym zakresie.
Koszty zwigzane z naprawg chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca dokona renowaciji tej czesci
zieleni, ktora zostata zniszczona we wtasnym zakresie. Koszty zwigzane z renowacjq terenu zieleni ponosi Wykonawca robét.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowaé bedzie z zachowaniem jak najwiekszych
réwnomierno$ci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto metode pracy potokowej z
mozliwo$cig pracy rownolegte;

Wielko$¢ cyklu realizacji powinien ustali¢é Wykonawca robét na podstawie oszacowanej przez niego pracochfonno$ci oraz
posiadanych $rodkow technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych zawodow i kwalifikacji,
wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Skiady liczbowe brygad odpowiednie do iloci robét obejmujacych sktadowe czynnosci procesu roboczego. W takim uktadzie
kazda z brygad sktadac sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.

1.7 Okreslenia podstawowe.
llekroé w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$é uzytkowa.
Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

$mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego




uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneu- matyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z  zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamknigetym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnoSci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.
Wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.
Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).
Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych




zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robot.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice
tolerancji nie zostaly okreS$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizaciji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologiczne;
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

CzesSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

2.  MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadaé :

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma, europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogoine lub szczegétowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym




Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robét okreslonych
w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.




Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
winien zawierac¢:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, Zze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
bedg tak powazne, ze mogq wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar laboratoryjnych materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatko- wych badar pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki




dostarczone przez Wykonawce do badar bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i rob6ét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéow i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:

+ Polskg Norma lub
« aprobatq techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okre$long w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrob6w, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagarn bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdinosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,




+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdt,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* Zzgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow robot,

+ wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

 zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegoinych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnieft do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawen.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.




7.2. Zasady okreslania iloci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rohot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz iloci tych robot,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikdw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru cze$ciowego
robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robé6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)

oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.




W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukeyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. receptyi ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST

i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komis
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skladajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla te;

roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedq obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnief
wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

[<9)



() konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 péz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr
154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 po6z. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22000 r. Nr 71 p6z. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz. 401).




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ziemnych i malej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drég samochodowych,
budowli wodnych i robdt melioracyjnych oraz robot zwigzanych z zaktadaniem rurociaggdw lub instalacji -
wykonywanych poza placem budowy.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
a) wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczegbtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Glgbokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy
ziemi urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop s$redni - wykop, ktorego gleboko$é¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow,
potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwiazanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:
Is=pd/pds
gdzie:

Pq - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu (Mg/md),

pa - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[3], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).




14.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:
U=d60/d10
gdzie:

dgo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm), dio - Srednica oczek sita,

przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
14.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, shuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz robot,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

2. MATERIALY (GRUNTY)-OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédla uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatlow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako§ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy begda wykorzystane do robodt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 witasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.




Miejsca czasowego skladowania materiatow bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntow
przydatnych ze zroédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sig mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zry-warki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie

odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego




pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i1 krawedzi wykopow
powinny by¢é wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Rdznice w
stosunku do projektowanych rzg¢dnych roboét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ 0d szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna glgboko$¢ nierdéwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrows.

5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét




6.1.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac: a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

organizacj¢ Wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaré6w, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

sposob postepowania Z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

» wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysigckow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. [Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i

1 Pomiar szerokoséci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 20

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

3 [Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 [Pomiar réwnos$ci powierzchni wykopu

6 [Pomiar rownosci skarp

7 [Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 20
m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ 0d szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rozni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.




6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%

wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rowno$¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczaé¢ =10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu
na jako$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhtuz linii osiowe;j.
Jesli ST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Tlo$ci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot

podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.




Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych

robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Obioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowa-

dzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, 0 ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ,

a b~ wn




6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i w. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistnialtych w okresie

gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzgtu Wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie
czenstwa ruchu, .-

C) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych. Koszt utrzymania

organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigecie wbudowanych materiatow i 0znakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) Kkoszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE




10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty
obiektow kubaturowych w gruntach kat. -V
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.




ROBOTY BETONOWE
KOD CPV 4526300-4

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.
1.1 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.
Niniejszy zakres robot betonowych ma zastosowanie do wszystkich robét betonowych ujetych w dokumentacji
projektowej tj :

¢ wykonanie podktadéw betonowych,

¢ wykonanie taw fundamentowych,

o wykonanie poduszek betonowych,

o wykonanie ptyt posadzkowych betonowych,

e wykonanie ptyt stropowych,

e wykonanie pozostatych robo6t betonowych, (opaska betonowa itp.)

e  przygotowaniem mieszanki betonowej,

¢ wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

¢ uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacja betonu.
1.2 Okreslenia podstawowe
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnos$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2 %.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B 0znacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG w MPa.
Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z  95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.2. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdéw) klasy:

o dlabetonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,

o dla betonu klasy B20, - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacijg
Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.




Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym badaniom:

e 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1
;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

e  sprawdzenie zawarto$ci grudek

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetniaé
nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
e poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie 60 minut,
e  koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany
objetoscei:
e wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
e wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie
wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilo$ci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w
wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy

wymienione badania wykaza niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego si¢ W
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznyc
$cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:

-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie terminu trwato$ci podanego
przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano
oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podlozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegltoéci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm -14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:




- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywolywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,
- wkruszywie drobnym nie dopuszcza sig¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,
- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
1.2 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpac¢ z wodociagow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
1.3 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przys$pieszajacym lub opdzniajacym wiazanie. Dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadaé atest producenta.
1.4 Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatoéci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
- wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejsze;j ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé niezbgdng urabialno$é
przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-"5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rdzna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszankeg
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci




betonu z mieszanek o réznych wartos$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materialow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sa nastgpujace:
- 420 kg/m3 - dla betonu klas B25,
- 340 kg/m - dla betonu klas B20.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy
okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:
- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
- wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
- metoda Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.
Roznice pomiedzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
mogg przekraczac:
- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem

Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie¢ ha budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne cha-
rakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢
»gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Czas transportu i wbhudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze+15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.2.Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

e  wybor sktadnikow betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
e sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,




e sposob transportu mieszanki betonoweyj,
o kolejnos¢ i sposob betonowania,
e wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
e sposob pielggnacji betonu,
e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
e  zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
o prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
e prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,
e  zgodno$¢ rzednych z projektem,
e  czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,
e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
e prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
. prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztaltu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250
i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.3.Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
e +£2% - przy dozowaniu cementu i wody,
o +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodge 1 ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sig

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.




W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomoca mat lub folii.
5.5.Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,

przetlomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
e peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,
e rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7.Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podsta-
wie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania,

- sposdb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III Iub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow §cian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg




wymagan dokumentacji projektowej.
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
6.2. Podstawa odbioru robét betonowych
1. Podstawe dla odbioru robot betonowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia 0 jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot szezegodlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly odnotowywane
w dzienniku robot,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w odniesieniu co
do radioaktywnosci lub zdrowotno$ci niektorych wyrobow),
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
6.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
6.4.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,
e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne Stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
6.5. Odbior koncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych roboét zawartych w umowie.
6.6. Badania kontrolne betonu
Dla okres$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego W konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
1 probka na 100 zarobow
1 prébka na50 m3 betonu,
3 probki na dobeg,
6 probek na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetienia warunkow wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz
nie dfuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz
od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym Iub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukc;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$é na probkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu




moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubos$ci nie
wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100 mm.
Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukc;ji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materialow.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
6.7.Tolerancja wykonania
Wymagania ogélne
Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typéw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie,
tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukc;ji.
Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdluz wysoko$ci budynku powinny przyjmowac wartosci rozno-imienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.
System odniesienia
Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementé6w konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Plyty
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H| stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy H< <20 m,
+0,5 (H+20) przy 20 m < H, <100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy H, > 1 00 m.
Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 [, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 [, lub 5 mm przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 |, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi¢¢ i potaczen pretdw nie powinno by¢ wicksze niz:




-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2
6.8.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
6.9.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
—  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.10. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloéci przedmiarowej przyjmuje
si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw 0 przekroju rownym
lub mniejszym od 6 cm . Deskowanie obmierza si¢ w m? ich powierzchni.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych robot nalezy przyjmowac na podstawie KNR.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.2.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

e oczyszczenie deskowania,

e przygotowanie i transport mieszanki,

e ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,

e wykonanie przerw dylatacyjnych,

e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rowniez osadzenie




potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,
oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.2.Normy
PN-B-01801
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01
Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-04320
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z
mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.
PN-EN 480-10
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w
wodzie.

PN-EN 480-12

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci

alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250

Beton zwykty.

PN-B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
PN-B-06262

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne.

PN-B-06714/10




Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu
PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gesto$ci ziaren i nasigkliwosci
PN-B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-32250
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04541
Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostato$ci, pozostatosci po prazeniu, Straty przy prazeniu oraz substancji
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych
PN-C-04554/02
Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardo$ci ogolnej powyzej 0,337 mval/dm metodg wersenianowsg
PN-C-04566/02
Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkoéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych
metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrtgciobenzoesowym.
PN-C-04566/03
Woda i §cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiagzkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkdéw rozpuszczalnych
metoda tiomerkuryme-tryczna.
PN-C-04600/00
Woda i scieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwiazkow oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego
uzytecznego chloru metodg miareczkowa jodometryczna.
PN-C-04628/02
Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow og6lnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi
nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002

Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakos$cig i zapewnienie jakosci.

9.3.Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

©240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
©306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
o Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych




ROBOTY ZBROJARSKIE
KOD CPV 45 26310-7

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.
1.1. Zakres robét obejmuje
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkow
oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Niniejszy zakres robot zbrojarskich ma zastosowanie do robét zbrojarskich ujetych w dokumentacji projektowej tj :
e przygotowaniem pretow zbrojenia,
e montaz zbrojenia w deskowaniu
e  kontrola ztacz i potaczen
e  kontrolg jakos$ci robot gotowych prefabrykatéw oraz po montazu w deskowaniu,
e kontrola i materiatlow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdw, ptyt stropowych oraz konstrukcje zwiazane ze
wzmocnieniem $cian konstrukcyjnych.
1.2. OKkreslenia podstawowe
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen W sposob czynny.
1.3. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
Alll, gatunku RB500 oraz stal klasy A I, gatunku St3SX-b.
2.2 Wihasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500 wg normy PN-H-84023/06 0 nastepujacych parametrach:

e $rednica prgta w mm 6-32

e granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 500

e  wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 500

o wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 500

o wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 425

o  wydluzenie (min) w % 20

e  zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
- $rednica preta w mm 5,5-40
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
- wytrzymato$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 370
- wytrzymatosé¢ charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymato$¢ obliczeniowa 200

- wydtuzenie (min) w % 24




- zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w ztaczu.
Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym
okiem.
2.3 Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

* nazwa wytworcy,

e 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

o wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

e masa partii,

e  rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac¢ sig¢ nastgpujace informacje:

o znak wytworcy,

e $rednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrobki cieplnej.
2.4 Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
3. TRANSPORT
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
4.2 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.
Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow
Dopuszcza sig¢ prostowanie pretow za pomocg Kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cigcie pretéw zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla
stali A-111 i A-1l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow 0 $rednicy d < 12
mm. Prety 0 $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagigc i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety




zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac §rednice zagigcia rowna co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrodci¢ szczegolng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sa
tam peknigcia powstate podczas wyginania.
4.3 Montaz zbrojenia
Wymagania ogolne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:
0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,
0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggow, gzymsow,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$é w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretow nalezy wiagza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy $rednicach
wigkszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretow - na przemian.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Podstawa odbioru robot zbrojarskich
1. Podstawe dla odbioru robot zbrojarskich powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy,
€) zaswiadczenia 0 jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,
d) protokoty odbioru poszezegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowywane
w dzienniku robot,
e) protokoéty odbioru materiatow i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
5.2 Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- probarozciaggania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiagzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:




- otulenie wktadek wedlug projektu zwickszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugosc¢ preta miedzy odgigeciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: +5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: =1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczaé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogélnej ich liczby na tym precie,

- rdznica W rozstawie migdzy pretami glownymi nie powinna przekraczaé¢ £0,5 cm,

- rdznice W rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ £2 cm.

5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora

nadzoru.

5.4 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacija
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne Stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

potwierdzone przez niego dokumenty.

5.5 Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania

elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowo$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego

uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow poszezegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa

(kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu

wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbgdnych czynnikoéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza
ST,

- wykonanie badan i pomiardw,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych whasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza teren
budowy.




8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy
PN-1SO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gadkie.
IDT-1SO 6935-1:1991
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-1/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998
Stal do zbrojenia betonu
IDT-1SO 6935-2:1991
Prety zebrowane
PN-1SO 6935-2/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-1SO 69S5-2/
/AK:1998/Ap1:1999
wymagania
PN82/H-93215
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2.
3 BI8/92 péz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 péz. 17
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.




ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 45 26 25 00-6

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbior rob6t murowych. Konstrukcje te mogg by¢ wykonywane z ceramiki
budowlanej lub drobnowymiarowych elementow z betonu kruszywowego lub betonéw lekkich oraz $cian murowanych z
blokow wapienno-piaskowych silikatowych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy budowie
budynku . Spoiwem sg zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.
1.1. Zakresstosowania
Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentow budynkow, wznoszenie $cian i §cianek
dziatowych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemystowym, eksploatowanych w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukeji "murowanych kanatéw i studzienek wodociagowo-kanalizacyjnych,
zbiornikdw wodnych, piecoOw przemystowych itp. konstrukcji, ktore wymagajg stosowania materiatéw i technologii
murowania odbiegajacych od przyjetych w budownictwie mieszkaniowym i ogdlnym.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cian murowanych z blokéw wapienno piaskowych silikatowych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt murowych, wykonywanych na miejscu.
Niniejszy zakres robot ma zastosowanie do wszystkich robot murarskich t.
B.1.01.00 Scianki z pustakow silikatowych
B.1.02.00 Nadproza

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawycementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
aktualnych normach panstwowych .

Zapraweg cementowo-wapienng nalezy przygotowac w ten sposob, ze do zarobionego woda ciasta wapiennego wsypuje si¢
uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku., nastepnie przerabia si¢ az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesni po jej przygotowaniu;
poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu :

a) zaprawa wapienna — 8 godzin,
b) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

C) zaprawa cementowa — 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny,

€) zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie
kruszywa pochodzacego z wdd stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sig, jezeli jego przydatno$é
bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obo-
Wwigzujacg norma panstwowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wodg zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda
odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celow budowlanych . Niedozwolone jest
uzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest rOwniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajgcych warunkom wymienionych w
normie panstwowe;j.




Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy bialej lub o
wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sig¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom
obowiazujacych norm i instrukc;ji.

Sktad obj¢tosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
cementu i wapna.

Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowac w zaleznoéci 0d przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz
cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementow portlandzkich
powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w
ciggu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej
lub 0 wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie
barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (plastyfikatoréw) lub uszezelniajacych i
przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow

powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu.

2.3. Cegla budowlana pelna kl.150
Cegla budowlana petna powinna bez otworéw lub z otworami prostopadtymi do ptaszczyzny uktadania
cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworéw — do 10 % powierzchni cegly. Kazda cegta powinna
by¢ cechowana znakiem wytworni. W niniejszym opracowaniu przyjgto cegle ceramiczna pelng

klasy 15. Cegta przy uderzeniu mlotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda¢ dzwiek czysty
/metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos¢ cegly na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokos$ci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta si¢ na kawatki. Moze natomiast wystapi¢ pgknigcie cegly lub
jej wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbiérkowa powinna odpowiadaé¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co cegla nowa.




Cegle rozbiorkowa nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono
stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, pgknietych calkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cala grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:
a) dla cegly klasy 5 — 15% cegiel badanych,
b) dla cegty klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegiet badanych.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastgpujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiaréw i ksztattu cegly,
— liczby szczerb i peknigé,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczeg6dlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng lub jezeli cegla ma by¢
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie
co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).
Cegta przeznaczona do muréw, na ktorych przewiduje si¢ wykonanie tynkow, powinna by¢ zbadana na
obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceglach nie powinny wystapic¢
wykwity i naloty. Dopuszcza si¢ wystgpowania nalotow, ktorych nie mozna zdjaé¢ z powierzchni probki
za pomocg ostrego narzgdzia.
W zaleznos$ci od Klas, cegle nalezy uzywaé do rob6t murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN
—68/B-12001
Nasigkliwo$¢ cegly budowlanej pelnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 — nie
wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla si¢. Do §cian zewngtrznych zaleca sig¢ stosowac cegte 0
nasigkliwosci nie Wigkszej niz 16%.
Wymiary i dopuszczalne odchytki :

o dlugos¢ 250 mm +/- 6 mm
e  szerokos¢ 120 mm +/- 4 mm
o grubosé 65 mm +/-3mm

Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilo$ci cegiet badanych

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystagpi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilo$¢ cegiel nie
spehiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.4. Sciany projektowane

Bloki systemu silikatowych

Elementy murowe systemu z bloczkéw silikatowych majg szeroko$¢ dostosowang do grubosci muru.
Produkowane sa one w wersji podstawowej (drazonej) oraz w wersji E-S (pelnej). Bloki podstawowe
produkowane sa w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa.
Dodatkowym elementem systemu sa bloki polowkowe w grubosciach 18 i 24 cm.

Elementy uzupelniajace system bloczkéw silikatowych
Do elementow uzupetniajacych system bloczkow silikatowych naleza:
e  bloki wyrownawcze. Projektowanie wysokos$ci scian w module 10 cm. Murowanie pierwszej warstwy
muru na zaprawie zwykte;j.
e blok pomocniczy. Murowanie naroznikéw budynkéw wznoszonych bez koniecznosci docinania




blokow.
e  blok wentylacyjny. Konstruowanie pionow wentylacyjnych.
o  ksztaltki nadprozowe systemowe. Tracony szalunek do konstruowania nadprozy nad otworami.

1.6 Nadproze L-19

Nadproza produkowane sa w wymiarach od 120 do 270 cm (skokowo co 30 cm); waga: 40, 50, 60, 70, 80, 90
kg.

Belki nadprozowe mogg by¢ stosowane w budownictwie ogélnym i przemystowym. Stuzg do konstruowania
nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

Rozrézniamy trzy typy belek nadprozowych L-19:

N - do $cian no$nych obciazonych stropami,

S - do $cian nos$nych nie obcigzonych stropami,

D - do $cian dziatowych.

Ocieplenie nadproza od zewnatrz oraz wewnatrz ptytami styropianu min. gr. 20 mm.

Wypehienie od wewnatrz dachowka lub przycieta podtuznie cegla dziurawka.

Uklad belek w nadprozu nad otworami w $cianach wewnetrznych.

Nad otworami w $cianach wewnetrznych belki skrajne uktada si¢ dolng potka do $rodka $ciany, w celu
otrzymania roéwnej plaszczyzny $ciany i uniknigcia dodatkowego oblicowania. W $cianach grubszych od 19
cm pozostale belki zestawia si¢ parami, sSrodkami do siebie.

MONTAZ NADPROZY

Nadproza montuje si¢ rownoczesnie ze wznoszeniem muréw, w odmienny sposob dla Scian zewngtrznych i
wewngtrznych.

W SCIANACH ZEWNETRZNYCH OBCIAZONYCH STROPAMI.

Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach $ciany uktada si¢ poszczegolne belki odpowiednie dla
otworu okiennego. Belki uktada si¢ na oporach na warstwie zaprawy cementowej. Uktadanie belek
rozpoczyna si¢ od skrajnej zewnetrzne i posuwamy si¢ w kierunku budynku.

Wewnetrzne oblicowanie belek powinno by¢ wykonane dachowka za zaprawie cementowo-wapienne;.
Nastepnie nadproza wypetnia si¢ betonem klasy B20.

1.8 Zaprawy murarskie

Murowanie $cian z blokow wapienno-piaskowych silikatowych wykonuje si¢ z uzyciem zapraw do cienkich
spoin. W szczegélnych przypadkach do murowania $cian z blokow silikatowych stosuje si¢ zaprawy zwykte:
Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokéw wyrownawczych

lub podstawowych.

Murowanie $ciany piwnicznej.

1.9. Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszone] retencyjnosci wody. Zaprawa ma $rednig
wytrzymato$¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest rOwniez zaprawa w wersji zimowej. Pozwala
ona na prowadzenie rob6t murarskich juz od temperatury 00C. Proces wigzania zaprawy przebiega bez
zaklocen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.

1.10. Zaprawy zwykle

Do grupy zapraw zwyklych zalicza si¢ zaprawg¢ cementowo-wapienng oraz zapraw¢ cementowa. Z zapraw
cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca sie stosowanie
zaprawy klasy M5.

3.SPRZET
Wykonawca przystepujac do murowania $cianek i zamurowywania otworow, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzgdzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do
zapraw, wciagarka elektryczna lub rgczna, inwentaryzowane kobytki murarskie, warstwo-pion/.
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej
narzgdzia i akcesoria:

e Gilotyna - do przycinania blokow do zadanego wymiaru,




e Pila stotowa — do cigcia blokoéw sposobem mechanicznym,

o Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24 lub 18
cm,

o Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szerokos$¢ dostosowana do grubos$ci blokow: 24, 18, 15, 12
lub 8 cm,

e  Kotwa do murdéw szczelinowych — do taczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwa elewacyjna,

e Lacznik do $cian — do taczenia $cian wykonanych w systemie (narozniki $cian, $ciany zewngtrzne
ze §cianami dzialowymi)

4. TRANSPORT

Do transportu pionowego materialow murarskich przewidziano zurawie okienne i wciagarki elektryczne lub
reczne. Jako srodki transportu poziomego uzywac nalezy taczek stalowych i dwukotowych wozkow — japonek.
Bloki dostarczane sa na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w foli¢. Palety moga
by¢ ustawiane nie wigcej niz W trzech warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$é.
Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widlowe lub zuraw znajdujacy
si¢ na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé
najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byl zapewniony tatwy dostgp do poszczegdlnych rodzajow
wyrobow.

5. WYKONANIEROBOT

5.1. Ukladanie warstwy gléwkowej.

Technika uktadania warstwy glowkowej wyglada nastgpujaco. Po rozscieleniu zaprawy na murze w
sposob opisany wyzej, murarz uklada na niej cegle nieco ukosnie w stosunku do cegly uprzednio
utozonej w odleglosci okoto 6 cm od niej. Nastepnie ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do
utozonej juz cegly zgarniajgc przy tym cze$¢ zaprawy, ktéra wypetnia spoing poprzeczng. Mniej
kwalifikowany murarz chwyta przy wykonywaniu tej czynnosci cegle jedng reka, a druga pomaga
dosuna¢ ja na wlasciwe miejsce. Doswiadczeni murarze potrafig uktada¢ sprawnie jednoczesnie dwie
cegly wykonujac tg samg czynnos$¢ obydwiema rekami.

Murowanie na wycisk prowadzi si¢ w zasadzie uktadajgc cegty od strony lewej ku prawej. Mozna jednak
prowadzi¢ murowanie w kierunku odwrotnym.

Przy kierunku uktadania z lewej ku prawej murarz chwyta cegte w prawga dton, przy kierunku odwrotnym
— w lewa dton.

5.2. Ukladanie warstwy wozéwkowej.

W warstwie tej zewnetrzne rzedy cegiet uktada si¢ podobnie jak w warstwie gldwkowej. Fole wypelnia
si¢ plastyczng zaprawa o grubosci warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia si¢ w niej cegly nie stosujac juz
dodatkowego zalewania spoin rozrzedzong zaprawg. Konsystencja zaprawy powinna by¢ tak dobrana,
aby zaprawa pod naciskiem cegly wypelniata nalezycie wszystkie spoiny pionowe, czego sprawdzianem

bedzie wystepowanie zaprawy ponad powierzchnie cegly.
5.3. Spoiny w murach ceglanych
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac grubo$¢ normowsg
spoiny:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$é maksymalna nie powinna

przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokos¢ 5—10 mm (murowanie na tzw. puste
spoiny).
5.4. Stosowanie poléwek i cegiel utamkowych
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murdéw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondygnacji, nie
powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Potoéwek i cegiet utamkowych mozna uzywacé przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie rownej co
najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin:




a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

c) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach byto mniejsze od 2/3
naprezenia dopuszcezalnego wedtug normy PN-87/B-03002. 3.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastgpowanie catych cegiel potéwkami. Stosowanie cegiet
potéwkowych i mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidtowego
wigzania.

5.5. Stosowanie w murach cegiel uzyskanych z budowli rozebranych

Cegly catkowite i utamkowe powinny by¢ oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich moga wykazywac
$lady zaprawy, cementu lub wapna. Cegly zanieczyszczone sadzg moga by¢ uzyte tylko do muréw
nietynkowanych i takich, gdzie wyglad powierzchni nie odgrywa roli, a wigc do muréw fundamentowych,
piwnicznych, poddasza nieuzytkowego itp.

Mury z cegiet odzyskowych, catkowitych i utamkowych powinny by¢ wykonywane na zaprawie co najmniej
cementowo-wapiennej marki nie nizszej niz 3.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze
kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Potaczenie murdw stykajgcych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej si¢
wigcej niz 0 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne. Dopuszcza si¢ stosowanie potaczenia
za pomocg ptaskownikéw wpuszczonych w spoiny obu murow.

5.6.Szybkos$¢ normalnego wznoszenia murow

Szybkos$¢ normalnego wznoszenia muréw powinna by¢ taka, aby najkrotszy okres od rozpoczecia muru
nastepnej kondygnacji odpowiadat wymaganiom podanym w tabl. 5

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 9-24 nie powinna by¢
nizsza od +10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu.
5.7. Opieranie i omurowywanie belek

Prefabrykowane belki nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty, za pomoca poduszek betonowych.
Konce belek powinny by¢ omurowane cegla utozong na zaprawie cementowe;.

5.8. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementow wmurach

Przy osadzaniu podokiennikoéw wewngetrznych o matym wysiggu nalezy wykué w osciezach niewielkie
bruzdy, nastepnie wyréwna¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek do srodka pomieszczania, a
nastgpnie osadzi¢ podokiennik.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy
wykonywac na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.9. Murowanie z bloczkéw wapienno piaskowych

silikatowych Uwagi ogodlne

Prace murarskie z blokow powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z trzech 0sob, z ktdrych
pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawg, druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza

bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pigcioosobowa, W ktorej po dwoch murarzy pracuje na
réznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem blokow i przygotowywaniem
zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do cigcia blokow. W takim
przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotowac
zaprawe do uzytku zawarto§¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z woda, w proporcjach podanych na
opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadla zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W
przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 C nalezy postgpowaé zgodnie z
zaleceniami podanymi w podrozdziale 4.9 ponizej.

Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢ najwyzszy
naroznik budynku. Roznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikow nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W
przypadku wystgpowania wigkszych roznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy muruje
si¢ na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadly pod wlasnym ciezarem.
Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych blokow w naroznikach §cian. Pierwsza warstwe




muruje si¢ z blokow podstawowych lub z blokow wyréwnawczych 0 szeroko$ci dobranej do szerokos$ci $ciany.
Dlugo$¢ Scian czgsto nie jest wielokrotnosécig dtugosci blokow. W asortymencie znajduja si¢ bloki potoéwkowe,
dzigki ktorym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak dlugos$¢ $ciany wymusza
zastosowanie blokow o innej dilugosci zachodzi koniecznos$¢ docigcia blokéw na budowie. Na duzych
budowach do cigcia stosuje si¢ pity stolowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje si¢ do bloku ustawionego w
najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokoéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i
ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozciaga si¢ miedzy
nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe. Podczas wmurowywania bloku przycigtego, zaprawe nanosi si¢
réwniez na docigte czoto bloku, ktore bedzie dostawione do wmurowanego wezesniej. Do uktadania kolejnych
warstw muru mozna przystapic¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia
pierwszej warstwy.
Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
Ustawia si¢ bloki narozne, rozcigga pomig¢dzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest
wskazane murowanie samych naroznikow budynku tzw. ich ,,wyciaganie”, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich Scian konstrukcyjnych.
Zaprawg naktada si¢ na powierzchnig blokéw za pomocg dozownika lub Kielni 0 szeroko$ci rownej szerokosci
blokéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancj¢ wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie
muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje si¢ bez wypetniania zaprawa spoin pionowych. Wystepuja
jednak miejsca wymagajace wypelniania tych spoin. Sa to wszystkie styki, w ktorych pioro i wpust nie tacza
si¢ z soba:

e naroza $cian, W ktorych powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnig boczna bloku,

e spoiny blokow przycietych z dlugosci dla wypetnienia $ciany.
W murach, gdzie wykorzystuje si¢ wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg mija¢ si¢ doktadnie
w polowie blokow, co 166 mm. Murowanie w ten sposob ulatwiaja znaczniki kanatldéw na bocznych
powierzchniach blokéw. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy
uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach musza
mijac si¢ 0 co najmniej 80 mm.
Sciany fundamentowe i piwniczne
Sciany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach podpiwniczonych moga
by¢ wykonywane z blokow pod warunkiem wypelniania spoin pionowych zaprawa oraz stosowania
zabezpieczen wodochronnych powierzchni stykajacych si¢ z gruntem. Zaleca si¢ w tym przypadku
stosowanie blokow petnych.
Spos6b murowania $cian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak $cian nadziemia.
Zabezpieczenia wodochronne $cian fundamentowych i piwnicznych nalezy wykonywac z materiatow dobrej
jakosci odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych. Do zasypania $Scian
piwnicznych przystepuje si¢ nie wczesniej niz po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu

znajduje sie powyzej potowy wysokosci $cian piwnic — po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego
lub stropu nad parterem w budynkach wyzszych.

Murowanie w warunkach zimowych

Sciany z blokéw mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5C, po spetnieniu
dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje 0 podjeciu prac moze podja¢ kierownik budowy lub inspektor
nadzoru, ktorzy sa w stanie oceni¢ mozliwo$¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
wydang decyzje 0 rozpoczeciu murowania. Bloki uzywane do murowania w warunkach zimowych nie moga by¢
pokryte szronem ani przemarznigte.

Do murowania w tych warunkach stosuje sie zimowa wersje zaprawy do cienkich spoin. Pozwala ona ha
prowadzenie robot w warunkach ,,lekkiej” zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo ponizej zera. Proces
wigzania zaprawy przebiega bez zaktocen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Doktadny zakres
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed
przystapieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo.
Sprawdzenia tego dokonuije si¢ przez poziome, silne uderzenie gumowym mtotkiem w blok wierzchniej warstwy
muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie mozna kontynuowac.

Kanaly elektryczne




Bloki sa przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz $cian. W jednakowym rozstawie 16,6
cm wewnatrz blokow umieszczone sg otwory 0 $rednicy @4 cm. Na powierzchniach bocznych blokdéw przebieg
kanalow zamarkowany jest za pomoca lekko wypuktych znacznikow.

Aby $ciang wykonang z blokéw mozna byto wykorzysta¢ do prowadzenia instalacji nalezy przestrzega¢ zalecen:

e  Sciang z blokow nalezy tak murowac aby spoiny pionowe w kazdej kolejnej warstwie mijaty si¢
doktadnie w potowie blokdéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiaja znaczniki kanatow na
bocznych

e powierzchniach blokéw. Podczas murowania nalezy doktadnie zgrywac ze sobg znaczniki w kazdej
nowo potozonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej.

e nie nalezy dopuszcza¢ do wpadania zaprawy do otwordw kanatdéw elektrycznych. Z tego powodu $ciany,
w ktorych wykorzystujemy kanaty elektryczne nalezy murowaé wylacznie na zaprawach do cienkich
spoin z wykorzystaniem dozownikow zapraw. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczaja w
znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otwordéw, gdyz wewnatrz skrzynki dozownika umieszczona jest
listwa o trojkatnym ktora w trakcie naktadania zaprawy przykrywa doktadnie te otwory, zapobiegajac ich
zatkaniu spltywajacg zaprawa.

Sciany wznoszone wedtug powyzszych zalecen sa przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w
pionowych kanatach. Prace instalacyjne nalezy przeprowadza¢ w momencie wymurowania ostatniej warstwy
muru, przed oparciem stropow i zalaniem wienca. W tym celu w $cianie, w miejscach przewidzianych w projekcie
instalacji elektrycznych wierci si¢ otwory pod puszki, gniazda wtykowe, zataczniki. Otwory wykonuje si¢ za
pomoca wiertnic mechanicznych na glebokos¢ zalezng od grubosci $ciany. Glgbokos¢ wiercenia wynika z
koniecznosci dowiercenia si¢ do wewngtrznego kanatu elektrycznego. Minimalne gleboko$ci wiercenia dla Scian
wykonanych z blokéw:

e gr.24cm-110mm,
gr. 18cm - 80 mm,
gr. 15cm - 65 mm,

e gr.12cm-50mm,

e gr.8cm-30mm.
Przewody elektryczne wprowadzania si¢ do $ciany od gory, spuszczajac w kanat elektryczny w ostonie z gigtkich
rurek polipropylenowych (w tzw. ,,peszlu”).

5.10. Murowanie z bloczkéw gazobetonowych

Utozenie pierwszej warstwy bloczkow (taczonych na pioro i wpust) ma zasadniczy wpltyw na prawidtowo$é
wykonania catego budynku. Pierwsza warstweg elementow nalezy murowac na zaprawie cementowo-
wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposob, by bloczki zachowaty stabilno§¢ (warstwa zaprawy nie powinna
przekracza¢ 1 cm).

Prawidtowos¢ utozenia bloczkéw w narozach budynku oraz wzdtuz $cian nalezy sprawdzi¢ za pomoca
poziomicy oraz rozpietych linek murarskich. Nierownosci utozenia poszczegdlnych elementéw nalezy

korygowac przy pomocy gumowego miotka.

Wierzchnia ptaszczyzng warstwy bloczkow nalezy wyréwnac specjalng paca wyréwnawcza, a nastgpnie
doktadnie oczysci¢ szczotka z wszelkich drobin i1 pozostatosci po szlifowaniu.

Bloczki wyposazone w pidro i wpust najlepiej jest murowa¢ na specjalng zaprawe (do cienkich spoin).
Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prace murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania
$cian.

Na oczyszczong powierzchnig nalezy nanies¢ warstwe zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Réwnomierne
utozenie zaprawy ufatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zgbatej krawedzi (wielko$¢ zgbow 4 - 5
mm). Powierzchni bloczkdéw nie nalezy zwilza¢ woda.

Zaprawe mozna natozy¢ na odlegtosci kilku metrow. Jednak dlugos¢ naktadanej zaprawy nalezy dostosowaé
do warunkow atmosferycznych.

Przy murowaniu $cian z bloczkow "na pioro i wpust", zaprawe klejowa rozprowadza sie tylko na poziomych
spoinach, spoiny pionowe pozostaja nie klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie dosung¢ do wyztobionej
$cianki bloczka poprzedniego i docisng¢ do spoiny poziomej, ostukujac go gumowym mtotkiem.

Sciany dzialowe




Przy potaczeniach $ciany zewngtrznej z wewnetrzng, zwlaszcza jesli jest to Sciana konstrukcyjna z innego
materialu mozna zastosowaé potaczenie na styk z zastosowaniem kotew stalowych z ptaskownikow.

Sciang wewnetrzng mozna polaczyé z zewnetrzng przez wprowadzenie do przegrody zewngtrznej bloczkow
$ciany wewngetrznej na glebokosé okoto 150 mm.

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym
celu wskazane jest rozmieszczenie lat, ktore pozwola na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych

nam poziomow.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada si¢ ja na stropie pod pierwsza warstwg pustakow
gazobetonowych.. Najwygodniej wykona¢ izolacje papy termozgrzewalnej, uktadanej pasami taczonymi na
co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Pogoda na murowanie.
Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz
+5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje si¢ tylko do zapraw tradycyjnych

Przygotowanie zaprawy.

Do murowanie zewngetrznych $cian jednowarstwowych zalecane jest uzycie zaprawy cieptochronnej cem-
wap. M 8 Zastosowanie jej poprawia izolacyjnos¢ cieplng muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnos¢
termiczng przegrody. Uzycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje rowniez ewentualne skutki btgdow
wykonawczych.

Mozna przygotowywac ja w betoniarce lub za pomoca r¢cznego wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac si¢
zalecen podanych na opakowaniu. Do $Scian zewngtrznych warstwowych z dodatkowa warstwg ocieplenia
oraz do wszystkich $cian wewngtrznych nalezy stosowaé zwykle zaprawy murarskie. Wazne jest, by
zaprawa miata odpowiednig konsystencj¢. Zbyt ptynna bedzie scieka¢ w otwory pustakéw, a zbyt gesta
trudno bedzie rozprowadzi¢. Ziarna kKruszywa nie moga by¢ zbyt duze i ostre, bo mogtyby uszkodzi¢ izolacjg
przeciwwilgociowa.

Poziomowanie podloza.

Podtoze pod pierwsza warstwe pustakdw musi by¢ rowne. Trzeba je wypoziomowac, aby uniknaé
spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za
pomoca niwelatora.

Przygotowanie bloczkow.

Istotne jest, aby przed rozpoczgciem murowania zwilzy¢ bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawg. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania
zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiedniag wytrzymatosc.

Szczegolnej starannos$ci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas
wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku
temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych
formatow ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktorag wykonujemy z zaprawy
murarskiej roztozonej rownomiernie na calej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakow na
fundamencie warstwe wyrdwnawcza uktada si¢ na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub
specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu pustakow i przygotowaniu
zaprawy mozna przystapi¢ do murowania.

Zaczynamy murowanie.

Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna si¢ od naroznikow. Zaleznie od rodzaju pustakow
przeznaczonych na $ciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykonac¢ tylko z podstawowych elementéw
pelnowymiarowych albo przy uzyciu elementéw uzupethiajacych: potéwkowych i naroznikowych. Trzeba




pamigta¢ 0 naniesieniu zaprawy na boczna powierzchnig bloczka przy zastosowaniu bloczkéw bez piora. Po
utozeniu pustakéw sprawdza si¢ poziom warstwy i lekko dobija bloczki gumowym mtotkiem.

Kolejne warstwy naroznikow

W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy bloczkow zanim wypehi si¢ odcinki $cian
pomigdzy nimi. Fachowo okresla si¢ to ,,wyciaganiem naroznikow”. Bloczki w naroznikach muszg by¢
utozone naprzemiennie. Nalezy zadbac o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakow we
wszystkich naroznikach

Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinno si¢ przeprowadzaé przy uzyciu poziomicy, po utozeniu
kazdej kolejnej warstwy bloczkéw w narozniku. Kontrolg poziomego utozenia bloczkéw pomigdzy
naroznikami, umozliwi rozciggnigcie sznurka murarskiego

Laczenie poziome

Budowanie w systemie ,,z pidrem” nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomig¢dzy pustakami.
Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa si¢ wigc tylko do taczenia kolejnych warstw
bloczkéw, naktadajac ja kielnig murarska, koniecznie rownomiernie, na calg gorna powierzchnie juz utozone;j
warstwy elementow. Grubos$¢ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakéw powinna wynosi¢ 8 -15 mm,
optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy)
rownego 250 mm. Za niepoprawne uwaza si¢ rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozktadanie
zaprawy w postaci pasow wzdhuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego
sprawdzenia nos$nosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na
wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmniejsza no$no$¢ muru nawet o ponad 50%.
Uwaga! zaprawg nalezy uktadaé na catej szerokosci muru.

Laczenie pionowe

Bloczki kolejno wmurowywane w warstwe taczy sie ze sobg tylko na pidro i wpust. Ich boczne powierzchnie
sg tak wyprofilowane, ze potaczenie to zapewnia odpowiednig wytrzymatos¢ i szczelno$é muru. Aby unikngé
zrolowania si¢ zaprawy, pustaki trzeba wsuwaé od gory w wyprofilowania juz ustawionych elementow i
dopiero potem dociska¢ do zaprawy.

Ustawianie bloczkow.

Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktory rozpina si¢ pomigdzy gotowymi
naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich bloczkow uktadanych w warstwie.
Ustawienie bloczkow dopasowuje si¢ do wysokosci sznurka i utozenia innych bloczkow, korzystajac przy
tym z gumowego mtotka.

Sciana pomiedzy naroznikami.

Wykonuje si¢ ja dopiero, gdy w naroznikach utozone sa pierwsze warstwy bloczkow. Wezesniej trzeba
sprawdzié, czy poziom bloczkow w naroznikach jest identyczny. Pomdc w tym moga pionowe laty z
naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna si¢ od naroznikow.

Przewiazania w murze.

Bloczki uktada si¢ w kolejnych warstwach w sposob zapewniajacy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny
pionowe w sgsiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg sie pokrywac, lecz muszg by¢
przesuniete 0 co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokoscig pustaka) tj. 0 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca si¢
wykonanie przewigzania poprzez przesunigcie wynoszgce pot pustaka w dwoch sasiadujacych warstwach
muru. bloczkéw

Laczenie $ciany zewnetrznej i wewnetrznej nosne;j.
Wewnetrzng $ciang nos$na z bloczkdéw gazobetonowych najlepiej budowac rownoczesnie ze $ciang
zewnetrzng.




Laczenie §ciany zewnetrznej i dzialowej.

Sciany dziatowe zwykle buduje si¢ po wymurowaniu $cian no$nych (zewngtrznych i wewngtrznych), jednak
trzeba pamigta¢ o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuza one jako
Iaczniki pomigdzy $ciang nosng a dzialowa. Jednym koncem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzace;j
pozioma spoing $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie $ciany dzialowej. Po wymurowaniu $ciany
dzialowej ewentualng szczeling pomigdzy $ciang a stropem (1 do 2 cm) wypetnia si¢ zaprawg murarska lub
pianka montazowa.

Uwagal! Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dziatlowe) muruje si¢ na zaprawie zwyklej.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca si¢ zabezpieczenie, np. folig lub papa ostatniej warstwy pustakow i Swiezej
zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy rowniez chroni¢ "korong" juz
wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczegdlno$ci nalezy unikac sytuacji, w ktorej wody
opadowe dostaja si¢ w drazenia pustakéw i zawilgacaja od wewnatrz Sciang.

Docinanie bloczkéw.

Jesli §ciany budynku nie maja modutowych rozmiaréw pozwalajacych na wykonanie ich tylko z pelnych
elementow, pojedyncze bloczki uktadane w kolejnych warstwach §ciany lub bezposrednio pod stropem
trzeba bedzie przycia¢. Do cigcia mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub
pity stotowej z tarcza diamentowa.

Wmurowanie docie¢tych elementéw.

Bloczki docigte powinno si¢ wmurowywac w Srodkowej czesci Sciany, mozliwie jak najdalej od jej
naroznikow. Ukltadajac je w kolejnych warstwach, trzeba pamigta¢ o przesunigciu spoiny pionowej - W tym
wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sasiedniej warstwie bloczkéw. Niezbedne jest przy
tym wypelnienie zaprawa pionowych polaczen pomigdzy bloczkami docigtymi a pelnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych $cian jednowarstwowych nie powinno sie uzupetnia¢ przerw badz
ubytkow w murze elementami o wigkszej przewodnosci cieplnej, np. ceglami pelnymi (chyba, ze $ciana w
tym miejscu zostanie docieplona materialem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nalezy dazy¢ do
stosowania bloczkow nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdlnych miejscach $ciany. Sa to nie
tylko potaczenia docigtych pustakow z pelnowymiarowymi, ale takze wszystkie potaczenia, w ktorych
wyprofilowana na pioro i wpust boczna powierzchnia jednego bloczku musi by¢ zespolona z gtadka czotowa
powierzchnig innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach $cian.

Pustaki polowkowe.
Zastosowanie bloczkow potdéwkowych usprawnia i przy$piesza wykonywanie otworow na okna i drzwi,

ktore zaleca si¢ projektowaé w module. Eliminuje to konieczno$¢ docinania bloczkéw.

Wiercenie otworow.

W gotowym murze bez problemoéw mozna wykonywac otwory, na przyktad pod puszki elektryczne lub na
przeprowadzenie rur przez $ciang. Robig si¢ to za pomoca wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym
wierttem koronowym.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1. Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) za$wiadczenia 0 jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

d) protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robot,




e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowg (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnos$ci niektérych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbior robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2. Wymagania ogolne
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W
przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od
projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje inspektor nadzoru.
Cegtla oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle oraz elementy
porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ wodg. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z
przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢
wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dlugos$ci. Rdznica poziomu poszczegdlnych czeSci muru w trakcie
wykonywania budynku nie moze przekracza¢ 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokow i
pustakéw, przy czym w miejscu potgczenia murdw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiac strzgpia
zazebione koncowe. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania wigkszej rdznicy poziomow, niz
podano wyzej, nalezy zostawi¢ strzepia uciekajace lub stosowac przerwy dylatacyjne
Najwicksze dopuszczalne odchylenia od wymiardéw oraz pionu i poziomu murdéw nie moga przekraczac
warto$ci podanych w tabeli

Dopuszczalne odchylki wykonania muréw z cegly i drobnowymiarowych elementéw z betonu
komodrkowego, mm

Rodzaj usterek Mury z cegly Mur z elemen-
spoinowane | niespoi-
nowane
Odchylenia od wymiarow poziomych
pomieszczen | wysokosci kondygnacji 420 420 420
Odchylenia od wynnarow p02|omych
Zplonowych caftego budynku +50 +50 +50
ichrowania i skrzyW|en|a po-
Wlerzchnl
a) na dtugosci 1 m 3 6 4
O) na calej powierzchni §ciany 10 20 —
dchylenia krawedzi od linii prostej. 2 4 4
Odchylenla pOW|erzchn| i krawedzi
Ofirpa Wysokosm 1 m $ciany 3 6 3




b) na catej wysokos$ci kondygnacji 6 10 6

8 na catej wysokosci budynku 20 30 15
dchylenia gornej powierzchni posz-

czegblnych warstw muru od poziomu :

a) dla kazdej warstwy:

— na dlugosci 1 m 1 2 2
— na catej dtugosci budynku 15 sV | sV
b) dla ostatniej warstwy pod stropem

— na dtugosci 1 m 1 2 —

— na catej dlugosci budynku 10 20 _

Odchylenia przecinajacych sig ptasz-
czyzn muru od kata przewidzianego --

projektem:
ag na dtugosci 1 m — — 10
b) na calej dtugosci $ciany 3 6 30

Dopuszczalne odchytki od przewidzianych w projekcie wymiaréw otworow dla zamocowania stolarki
podano w tabeli
Dopuszczalne odchylki wymiaréow otworéw w murach

. Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
—na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
. 2
—na 1 m dhugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$é +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

6.3. Wymagania szczegétowe
W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementdéw, nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan: Mury z cegly
W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17
mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15
mm i ciefisze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia
uzytkowe, dopuszczalne odchytki w grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.
W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktérych uktada si¢ zbrojenie, powinna by¢
przynajmniej o 4 mm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubos$ci
spoiny 17 mm.
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢ catkowicie wypetiony
zaprawa.
Liczba cegiet potdéwkowych w murze no$nym niezbrojonym nie moze przekraczaé 15 %, a w murach zbrojonych
10 % ilosci cegiet w tym murze.
Nie wolno zastgpowac cegiel catych potéwkami. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci muru okresla
dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wiartki, pot i jednej cegly




nie moga przekracza¢ wielko$ci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiarow cegty uzytej do danego
muru. Przy grubosci muru ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréow pelnych wynosi +/- 10 mm.

6.4. Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje :
e sprawdzenie prawidtowos$ci wigzan,
e sprawdzenie grubo$ci wigzan i ich wypelnienie,
e sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,
e sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,
e sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru,
e sprawdzenie poziomosci warstw,
e sprawdzenie kata,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dzialowych, otworéw, osadzenia oscieznic
drzwiowych i okiennych, nadprozy, wykonania gzymsu,
e sprawdzenia liczby uzytych potowek i innych cegiet utamkowych,

6.5. Ocena wynikow badan
Oceng otrzymanych wynikow z przeprowadzonych badan nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami.

5.5 Tolerancja wykonaniabloczkow silikatowych

Najwicksze dopuszczalne odchylki wymiardéw $cian murowanych z blokow silikatowych nie powinny przekracza¢ wartoci
podanych wtablicy:

Wartos¢ odchyiki
Lp | Rodzaj odchyiki dopuszczalnej
[mm]
1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na dlugosci Tm 3
na calej powierzchni sciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni | krawedzi:
na wysokosci 1Tm 3
na wysokosci 1 kondygnacji 8
na calej wysokosci Sciany 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:
na dlugosci 1Tm 1
na calej dlugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dlugosci 1Tm 1
na calej dlugosci budynku 10
5 | Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):
na dlugosci 1Tm 3
| na dlugosci calej Sciany -
6 | Odchylenie wymiarow otwordw w Swietle osciezy dla
otworoéw o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +5, -3
wysokosé +10, -5
powyzej 100 cm szerokosé +10, -5
wysokosé +10, -5

Wymagania jakim powinny odpowiadac bloki silikatowych w tablicy:




Lp | Wiasciwosci Wymagania
1 | Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie wiecej niz 4 szt. o

(odbicia, odpryski) glebokosci < 12 mm |
dlugosci < 50 mm

uszkodzenia naroznikow (odbicia, odpryski) nie wiecej niz 4 szt. o
glebokosci < 12 mm

rysy, pekniecia technologiczne na nie wiecej niz 3 szt. o

powierzchniach zewnetrznych diugosci < 50 mm

2 | Dopuszczalne odchytki wymiarow:

dlugosé <+20mm

wysokos¢ <+1,0mm

szerokosé <+20mm

wymiary piora i wpustu oraz wglebien-uchwytow |<+2 0 mm

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy wykona¢ bezposredni przed przystagpieniem do robot tynkarskich i oktadzinowych.

Ilo$¢ poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sig wedtug wymiaréw podanych w projektach dla
konstrukeji nieotynkowanych. Grubo$ci murdéw z cegly przyjmuje si¢ wg znormalizowanych wymiarow cegly
6,5x 12 x 25 cm.

Sciany z wyjatkiem $cian z kamienia i §cianki dzialowe oblicza si¢ w m? ich powierzchni. Wysoko$é $ciany
nalezy przyjmowac od wierzchu stropu do wierzchu nastgpnego stropu, a wysoko$¢ scianek dziatlowych,
kolankowych, poddasza, attyk nalezy przyjmowac wg projektu. Pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.
Gzymsy i pasy oblicza si¢ w metrach ich dtugosci. Otwory oblicza si¢ w szt. wg grup odpowiadajacym
przeznaczeniu. Nadproza oblicz si¢ w metrach ich dtugosci.

Od powierzchni $cian nalezy odliczy¢ :

e powierzchnie projektowanych otwordéw 0 pow. wigkszej od 0,50 m?,
e powierzchnig¢ elementéw konstrukcji betonowych i zelbetowych z wyjatkiem nadprozy
prefabrykowanych o ile wypetniaja one wigcej niz potowe grubosci muru,
e  powierzchnig §ciany utworzong z kanatéw dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakow,
e od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowac powierzchnie otworow drzwiowych,
Belki prefabrykowane nalezy oblicza¢ w [m] przyjmujac ich dtugos¢ z projektu.

Mury z blokéw silikatowych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Odbior robot murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbior odbywa
si¢ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowo$§¢é wykonania
otwordw (zgodno$¢ z projektem). Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiar6w muréw z blokow silikatowych
nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy w rozdziale 6.1.
W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
e spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm,
e Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub potaczone w dotyk z
metalowymi facznikami
e spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje sie kanaty elektryczne powinny mija¢ si¢ doktadnie o
166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),
e spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje si¢ kanatow elektrycznych powinny mija¢ si¢ 0
minimum 80 mm.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkcji,
¢ wykonanie robo6t podstawowych oraz robot i czynnosci pomocniczych,
e  zakup materiatow,




e montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,

e 0czyszczenie stanowisk pracy,

e wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

e wewnetrzny transport poziomy materiatow na przecigtng odlegto$¢ oraz transport pionowy na wysokosé
do 18 m,

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-C-04541
Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatoéci po prazeniu, Straty przy prazeniu oraz substancji
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02
Woda i scieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardo$ci ogolnej powyzej 0,337 mal/dm metodg wersenianowa.
PN-C-04566/02
Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych
metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem
0-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03
Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkoéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych
metoda tiomerkurymetrycznag.
PN-C-04600/00
Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkow oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego
uzytecznego chloru metoda miareczkowg jodometryczng
PN-C-04628/02
Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow rozpuszczonych i skrobi
nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-12030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,
PN-B-12066:1998 ,,Wyroby budowlane silikatowe, Cegly, bloki, elementy”
Dokumentacja architektoniczna i branzowa.




ROBOTY TYNKARSKIE | OKEADZINY ELEWACYJINE
KOD CPV 4541 10 00-4

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych.
1.1. Zakres robét objetych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
B.5.01.00 Tynki wewnetrzne
B.5.01.01 Tynki cementowo-wapienne
B.5.02.00 Tynki zewnetrzne.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tyrkoéw zwyktych powinny edpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,, Zaprawy
budowlane zwykie"lub aprobatom technicznym.
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2.Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegblnosci:
2.2.1. nie zawiera¢ domieszek organicznych,
2.2.2. mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
masg, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych ITB w tym
zakresie.

Do zapraw wapiennych mozna stosowa¢ wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno palone mielone) w
zakresie okreslonym w dokumentacji techniczne;.

Sktad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objetosciowe sktadnikow zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka
pomiarowego, podano w tabeli

Dopuszcza si¢ stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sktadu

Orientacyjne sklady objetosciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego
Marka Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
zaprawy | (wapno :piasek)

Zwapnaw postaci zwapna

ciasta hydratyzowanego




0,2 1:35i1:45 1:3i1:4

0,4 1:15,1:211:3 1:1,1:2i1:25
2.4, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane

zwykle".
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych

25135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci
uzyskania zaprawy bialej lub 0 wymaganym zabarwieniu mozna stosowaé cement portlandzki biaty lub dodawa¢
barwniki mineralne.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka

pomiarowego mozna przyjmowaé wg tablicy 1.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych marki 25 i
35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych ce-
mentoéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciaggu 7 dni :0d chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku konieczno$ci
uzyskania zaprawy biatej lub 0 wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub
dodawac do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajacych i przyspieszajacych wiazanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow

powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu.

2.6. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gladzi gipsowych $cian oraz gladzi §cianek i sufitow z ptyt

gipsowo - kartonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych.

Gips do wykonania gtadzi gipsowych nalezy przygotowywac W nastgpujacy sposob: do naczynia z czysta woda
wsypuje si¢ gips powoli po catej powierzchni lustra wody az do momentu, gdy woda przestanie go wchtaniac.
Nastgpnie po odczekaniu 5 minut nalezy mas¢ doktadnie wymieszac tak, aby nie bytlo w nim grudek. Przy-
gotowana zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestej $mietany, bez zbrylen i pecherzy. llos¢ przygotowanego
zaczynu powinna by¢ taka, aby go mozna byto wyrobi¢ w ciggu 10—15 minut. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna
by¢ wigkszaniz6%.

Pomieszczenia, w ktoérych zostaly wykonane $wieze gladzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az
do catkowitego wyschnigcia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza
niz +18°C.

2.7. Siatki Ledochowskiego
Siatki Rabitza przewidziane sa na dolnych stopkach belek stalowych, na potaczeniu nowego fragmentu muru
ze starym, na $cianach wzmacnianych fragmentach muru

2.8. Klej do plytek

Klej do piytek, cementowy 0 podwyzszonych parametrach, wydfuzonym czasie otwartym i zmniejszonym splywie,
odksztatcalny, do stosowania wewngtrz i na zewngtrz, na sciany i podtogi

Wytrzymalos$¢ zigcza

przyczepnosé poczgtkowa > 1,0 N/mm?

Trwato$¢ - przyczepnosc:

- po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm?




- po zanurzeniu w wodzie> 1,0 N/mm?

- po cyklach zamrazania i rozmrazania >1,0 N/mm?

Czas otwarty — przyczepnosé przy rozcigganiu po czasie nie krétszym niz 30 minut >0,5 N/mm?
Sptyw < 0,5 mm

Odksztatcenie poprzeczne >2,5 mmi<5mm

2.9. Zaprawa murarska

wytrzymatosé na sciskanie: kategoria M5 >5,0 N/mm?

wytrzymatosé spoiny: poczqtkowa wytrzymatosé na sciskanie: 0,15 N/mm?
zawartos¢ chlorkow: 0,07% CI

klasa reakcji na ogien: Al

absorpcja wody: 0,05 kg/m®mm®5

twardosé, spadek wytrzymatosci po cyklach zamrazania i rozmrazania: <10 %
trwatosc, ubytek masy po cyklach zamrazania — rozmrazania: < 3%

1.12. Gotowe zaprawy klejowe do elewacji

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy panstwowej lub zaktadowe;j
producenta.

Przygotowanie zapraw klejowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu
zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkoéw zwyktych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastegpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

4. TRANSPOR

4.1. Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ W skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze W ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot bu-dowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

- Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.




Spoiny w murach ceglanych
- W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampg benzynowa.
- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3.Wykonywanie tynkéw zwyklych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkow zwyktych w zaleznoéci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii I1'i 111 naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.
Tynki zwykte kategorii 1V zalicza si¢ do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.
5.4.Wykonywanie gladzi gipsowych
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastgpujace wymagania:
e wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy) — nie mniej
niz 5 MPa,
e odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, od siew na sicie
1,0 mm — 0%,
e  poczatek wigzania po 30—60 min,
o ilo$¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Yicata — nie wigcej
niz 0,5 g,
e  gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan
normy.
e woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie na wode do celow budowlanych.
wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wigkszaniz 6%.

5.5. Roboty okladzinowe — okladzina z plytek ceramicznych

Ptytki uktada¢ na Kleju do ptytek posiadajacy atest ITB do klejenia na powierzchniach pionowych o wysokosci
odpowiedniej do projektu. Klej do plytek powinien spetnia¢ wymogi wodoodpornosci i mrozoodpornosci.
Ptytki klei¢ na zagruntowana powierzchnig.

Montaz plytek

Montaz plytek rozpoczynamy od przygotowania podtoza, tak by byto gtadkie i nosne. Przede wszystkim trzeba
je oczysci¢ z kurzu, zabrudzen i ewentualnie innych elementéw. Na tak przygotowang powierzchni¢ nanosimy
warstwe kleju, przeznaczonego specjalnie do mocowania plytek. Kolejne rzedy ptytek naklejamy zaczynajac od
narozy, przy €zym na naroznikach zaleca si¢ zastosowanie specjalnych plytek kgtowych. Miedzy rzedami trzeba
zachowa¢ odstepy na spoine, o szerokos$ci ok. 10 mm. Fugowanie mozemy rozpocza¢, gdy tylko klej sie zwigze.
Wszelkie pozostato$ci po zaprawie usuwamy za pomocg specjalnej szczotki. Po oczyszczeniu $ciany z nadmiaru
zaprawy powinni$my odczekac 2-3 dni, aby wszystkie materiaty miaty czas trwale si¢ zwigza¢. Tylko fachowe
utozenie plytek elewacyjnych jest gwarancjg trwatosci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Uktadanie
ptytek klinkierowych nie nastrgcza wielu trudnosci, jednak trzeba pamigtac, ze na elewacji mozna je stosowac
jedynie do okreslonej wysokosci $ciany. Ogoélnie przyjgta zasada budowlana pozwala na naklejanie ptytek do




wysokosci 7 m, o ile s3 one montowane bezposrednio na murze. Natomiast jesli ptytki mocujemy na ociepleniu
ze styropianu lub welny, musimy zastosowac specjalne zabezpieczenie, tak by ptytki nie odpadly. Prace trzeba
wykona¢ W nastepujacej kolejnosci: pierwszy etap to utozenie na ociepleniu kleju, siatki zbrojeniowej i Kleju; w
drugim etapie ma miejsce kotkowanie (5 sztuk na m2), ktore trzeba wykona¢ przez siatke, dociskanie, natozenie
kleju oraz siatki zbrojeniowej. W trzecim etapie na tak przygotowane podtoze przyklejamy ptytki, uzywajac
specjalnie do tego przeznaczonego kleju.

Przed rozpoczeciem uktadania plytek na ociepleniu ze styropianu trzeba si¢ upewnié, czy styropian jest kotwiony.
Warto podkresli¢, ze styropian mozna kotwi¢ takze na koncu prac murarskich, bezposrednio przed potozeniem
ptytek. Aby elewacja z plytek klinkierowych byta nie do odréznienia od fasady murowanej z cegiet, przy
uktadaniu ptytek powinno si¢ pamigtac 0 ,,upozorowaniu” wigzania. Najlepiej wybra¢ tzw. wiazanie dzikie, przy

ktorym na 1 m2 powierzchni $ciany uktada si¢ nieregularnie okoto 5 gtéwek (strona licowa calej cegty). W celu
uzyskania wrazenia ceglanego muru, jako gtowke w wigzaniu umieszcza si¢ ptytke elewacyjna przycieta np.
szlifierka z tarczg diamentowa.

5.6. Roboty okladzinowe — okladzina elewacyjna
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania

oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujacych normach i
przepisach. Przed przystapieniem do robot wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkow
wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane
w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji
robot w sposob zgodny z dokumentacja nalezy dokonaé uzgodnien z Projektantem.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robdt podano w czgsci pt. Wymagania ogblne niniejszej
specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oso6b postronnych mogacych znalez¢ sie¢ w
poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1. Podstawa odbioru robét

1. Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

€) zaswiadczenia 0 jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegodlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoéty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbior, gotowych tynkéow gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczes$niej niz

po 7 dniach po ich wykonaniu.

6.2. Badaniaprzed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badaniaw czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i

konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniaw czasie odbioru robét

Badania tynkoéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych,




przyczepnosci tynkéw do podloza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe
6.5. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-Scienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawgdzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mmna 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.
6.6. Warunki odbioru naroznikow aluminiowych
Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych nalezy przyjac takie same jak dla tynkowo.
7. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatlow ceramicznych z zamowieniem,
e  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu ptytek
liczby szczerb i peknigc,
odpornosci na uderzenia,
e W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewngtrzne;j).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT




7.1 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnig¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokoS$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig
pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementdw w stanie surowym.
Powierzchnig tynkdéw stropdw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzng pozioma.
Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ W rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie
surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Tloé¢ tynkdéw w m okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podioza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podtoza odbywa sig¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbioér tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli prze-
nikajacych z podtoza, piléni itp.,
trwate §lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot

na wysokos$ci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkdw,
- reperacja tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250




Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakos$ci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robsot budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
L, Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.




ROBOTY DEKARSKIE
KOD CPV 45261210-9
POKRYCIA DACHOWE PAPA
KOD CPV 45261214-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania pokry¢
dachowych papowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie pokry¢ dachowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robét..

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg OST.
2.2. Papatermozgrzewalna wierzchniego krycia

2.3. Papatermozgrzewalna podktadowa

2.4. Papa termozgrzewalna perforowana

2.5. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami na goraco

2.6. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Styropapa

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej stropodachow jest ptyty z welny mineralne;.

Klej posiada znacznie lepsza site klejenia niz tradycyjne lepiki. Stosowana do wyrobu papa i klej nie sg
agresywne w stosunku do welny i nie powoduja jego degradacji /zanikania/.

Materiat powinien odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz oceng higieniczno-sanitarna.

- asfaltowa emulsja anionowa /zawiesina drobnych czastek asfaltu w wodzie, otrzymana przez mechaniczne
mieszanie asfaltu z woda / - do gruntowania podtoza

- klej bitumiczny — dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania plyt
styropianowych do podtoza

- papa nawierzchniowa — materiat rolkowy stuzacy do wykonania izolacji przeciwwodnych, otrzymany przez
nasycenie osnowy poliestrowej materialem bitumicznym.

- papa podktadowa — stosowana jako podktad pod pape nawierzchniowg w miejscach mocowania styropapy
tacznikami do blach oraz przy krawedziach wklestych

Jest to materiat rolkowy otrzymany przez nasycenie osnowy materiatem bitumicznym.

kominki wentylacyjne — stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjnej

trojkaty styropianowe laminowane papa /kliny/ - stosowane przy krawedziach wklestych

kit uszczelniajgcy trwaleplastyczny /np. olkit/— stosowany na styku dachu i kominkéw wentylacyj-

nych

taczniki mechaniczne /do mocowania styropapy do podtoza/

Papa termozgrzewalna asfaltowo-polimerowa — jednowarstwowo :

- nawierzchniowa z wktadka z wtdkniny poliestrowej 0 gramaturze nie mniejszej niz 150g/m2 grubosci 4,7mm ,
minimalna sita zrywajaca wzdhuz = 600N, poprzecznie = 400N, wydtuzenie wzgledne przy zrywaniu nie mniej
niz 40%; minimalna temperatura gigtkosci —

100 C;




Masa asfaltowa do stosowania na zimno do doklejenia istniejacej papy zgrzewalnej.
Poza okresem letnim zalecana jest masa z rozpuszczalnikiem organicznym mozliwa do stosowania w
temperaturach ujemnych.

Kominki wentylacyjne w tym samym systemie co papa

3.0 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu wg p.3 ,,Wymagania ogélne” a przy montazu papy
termozgrzewalnej zastosowaé butle gazowa z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalne;.

4.0 TRANSPORT
W(g punktu 4.0 specyfikacji OST.

50 WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie papowe

5.1.1. W pokryciach zastosowa¢ pape wierzchniego krycia, podktadowsa i perforowang dla pokry¢ papa
termozgrzewalna.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wyltacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom
norm panstwowych..

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa papy i kolejnymi powinna wynosi¢ 1,0-
1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty do pokrycia

a) Wymagana jakos¢ materiatow pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

€) Odbiér materiatdw pokryciowych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci

wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie nalezy stosowac rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e) Wyniki odbioré6w materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest:

— dla robét pokryciowych — m2 pokrytej powierzchni,

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podioza
Badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé
za pomoc3 laty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzana powierzchnia a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiodr czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza ,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.




Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podioza oraz

poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy termozgrzewalnej

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci
nie wigkszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy naciag¢ nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie
szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czgsciowych i koncowego przez pomiar szerokosci
zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosic¢ do 2 cm.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z papy termozgrzewalne;j.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 pokrycia z przygotowaniem podtoza, warstwy ocieplenia i
warstwy wierzchniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wiokien szklanych.




RYNNY I RURY SPUSTOWE
OBROBKIBLACHARSKIE
KOD CPV 45261320

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonania i odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych

Zakres robot objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementami wystajacymi ponad dach
budynku.

2. MATERIALY

Wszelkie materialty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blacha ocynkowana
Grubo$¢ blachy 0,65 mm.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialow

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujgce sprawne technicznie srodki transportu:

-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosei 0,9 ton,

- ciagnik kolowy z przyczeps.

Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dla podkladéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- pochylenie plaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z




wymaganiami PN-B-02361:1999,
- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach. Przy wykonywaniu obrobek
blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby
nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.3 Rynny i rury spustowe
W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci
odwadnianych powierzchni dachu.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych
powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z powinny by¢:

a) wykonane z elementow prefabrykowanych lub zwijane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60 mm.,

b) taczone w ztagczach poziomych poprzez lutowanie

c) do spadku.

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm powinny by¢:

a) wykonane z elementow prefabrykowanych lub zwijane z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm.,

b) taczone za pomoca lutowania,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub z PCV na
glebokos¢ kielicha oraz czyszczak..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

7. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

7.1. Jednostkg obmiarowg robot jest

Dla robot 45261310 - Obrobki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.

7.2. Zasada obmiaru

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podkladu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg¢sciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.




Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkladu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dlugosci
3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit mi¢dzy sprawdzana powierzchnig a tata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadltym do spodku i 10 mm w kierunku rownoleglym
do spadku.
Laty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych. Pierwsza
late umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi
pojedynczego profilu dachowki.
8.2 Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominow, wietrznikow, wtazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodow kanalizacyjnych.
Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposazeniem z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 607 :
1999
8.3 Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

- oceng¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie

Placi sie¢ za ustalong ilo$¢ m obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czg$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.




ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace przy wykonywaniu i
odbiorze izolacji wodochronnych
W zalezno$ci od spelnianych funkcji ochronnych nalezy rozréznia¢ nastgpujace rodzaje izolacji
wodochronnych:
— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektow budowlanych lub ich czesci przed
dziataniem wody nie wywierajacej ci$nienia hydrostatycznego,
— izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektow budowlanych lub ich czgéci przed
dziataniem wody, ktora wywiera ci$nienie hydrostatyczne,
— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegrod budowlanych przed
dzialaniem pary wodne;j.

Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodochronnych maja
zastosowanie przy zabezpieczaniu przed woda, wilgocia gruntows i parg wodna wszelkich budowli lub ich
czgscei. Postanowienia niniejsze nie dotycza izolacji wodoszczelnych (pokry¢) dachéw, stropodachow i
tarasow.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna
Wstegi papy powinny by¢ bez dziur i zataman, powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam.
Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia spowodowane sklejeniem si¢ papy. Dopuszcza
si¢ jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na dlugoéci nie wiekszej niz 3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sktada si¢ z warstwy zasadniczej i posypki mineralne;j

Wymiary papy w rolce — dla papy podkladowe;j :

-dlugosc¢: 15 m (£ 0,20 mm),

- szeroko$¢: 100 cm (= 1 cm).

Wymiary papy w rolce — dla papy nawierzchniowej :

-dlugos¢: 10 m (= 0,20 mm),

- szeroko$¢: 100 cm (= 1 cm).

2.2 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/

Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

2.3 Papa smolowa /PN-70/B-27604/

Papa smotowa izolacyjna odmiany 400.

2.4 Folia izolacyjna, tloczna membrana z tworzywa

Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i dt. 20 m. Folia nawinigta jest na rdzen papierowy.
Folia uktadana jest na sucho. Membrang z tworzywa uktada si¢ na sucho po uprzednim natozeniu zaprawy
wodoodporne;.

2.5 Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620)

Lepik asfaltowy na zimno. Lepiki asfaltowy na zimno sa nanoszone na podktad, jak i na spod przyklejanego
materialu. Grubo$¢ warstwy 1 — 1,5 mm. Odpowiada to cigzarowi 1 - 1,5 kg/m?. Lepik stuzy do przyklejenia
materialow rulowych asfaltowych — papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy
cementowe;j, do sklejenia warstw izolacyjnych migdzy soba.

2.6 Folia paroizolacyjna

2.7 1zolacja pionowa $cian fundamentowych.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych Grubowarstwowymi Powtokami Bitumicznymi.

2.8 lzolacja pozioma $cian fundamentowych.




Izolacja pozioma metoda krystaliczna.

a. Masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa

Gruntowanie podtozy betonowych pod witasciwe hydroizolacje bitumiczne, podktady pod papy
termozgrzewalne, wykonywanie lekkich powtok hydroizolacyjnych

Sktad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory

Kolor: czarny

Konsystencja: Ciecz

Gestos¢: 1,1 —1,2 g/em3

Pozostatos¢ suchej masy: max. 46%

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +5°C do +35°C

Pylosuchos¢: po 6 h

Czas schniecia: 12 h

Zuzycie: 0,2-0,3 kg / m? na jedng warstwe

[lo$¢ warstw:

- gruntowanie 1 warstwa

- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

Czyszczenie narzgdzi: benzyna lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sa dla temperatury +23°C +2°C i wilgotnosci ok.
60%. Nizsza temperatura i podwyzszona wilgotno$é wydtuza czas schnigcia.

b. Geowléknina

Stabilizuje i wzmacnia podtoze zapobiegajac tym samym powstawaniu kolein. Umozliwia powstanie
naturalnego filtra gruntowego tworzac przy tym efektywny system filtracyjny. Ptyngca woda przez geowtdkning
w drenazu przyczynia si¢ do wyplukania drobnych czgstek gruntu w sgsiedztwie geowlokniny co prowadzi do
utworzenia naturalnego filtra gruntowego przy jej powierzchni. Przez to uniemozliwiona jest dalsza
wewnetrzna erozja gruntu.

Separacja warstw w : dachy odwrécone, parkingi , drogi ,naw. kolejowe , tramwajowe ,

Drenaz : pionowy, rozsaczajacy , kamienny , nawadniajacy

Ochrona przed rozmyciem : brzegdéw rzek , jezior, mury ochronne , fundamenty

Wysypiska $mieci : ochrona membrany , warstwa separacyjna

Polimer 100% polipropylen
Srednia gestosc 0,91

Punkt topliwosc 165°C

Rodzaj widkna ciagly

Srednica widkna 40-55 um

Sposaéb fgczenia widkien zZgrzewanie termiczne




Parametr Norma Jednostka Wartosc srednia | Tolerancja
e e kN/m MD 90 -13
malos¢ na rozciags N ISO 10316
Wytrzymalos¢ na rozciagane ENISO 10319 N/m CMD 90 13
Wytrzymalos¢ na przebicie EN 918 A 27 5
dynamiczne (stozkiem)
Wytrzymalos¢ na przebicie . " s
yuz) T1SO 1223 N 150 _0.15
statyczne CBR EN ISO 12236 k2 1.250 0.15
Umowny wymiar porow Ogo EN ISO 12956 um 120 25
Przepuszczalnosé wody w . - et 3
BT EN ISO 11058 s 5510° -12:10°

plaszczyznie prostopadle;

Przykrycie powinno nastapi¢ najpoznie) 2 tygodnie po wbudowaniu

Wytrzymalos¢ e "
A Trwalo$¢ mun. 100 lat w naturalnym gruncie
; e s Zachowana
Odpomos¢ na utlenianie prEN ISO 13438 g s 100%
wytrzymalos¢
.z S Zachowana
Odpomos¢ chemiczna EN 14030 s 100%
wytrzymalos¢
: . . Zachowana
Odpomos¢ mikrobiologiczna EN 12225 s 100%

wytrzymalos¢

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania roboét

Roboty mozna wykonac¢ recznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialow

Do transportu materiatéw stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Papy, folie i lepik powinny by¢ uktadane w pozycji pionowe;.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki wykonywania robét izolacyjnych

Roboty izolacyjne mogg by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetienia nastepujacych warunkdw:

a) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz Kiedy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C,

b) kiedy podtoza pod izolacje zostaly juz wykonane i osiagnety dostateczny stopien suchosci,

c) kiedy na budowie znajduja sie¢ juz wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Jako podktad pod izolacje wodochronng moze stuzy¢ beton wy rownany i zatarty packa drewniang lub

tynk cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem uszczelniajagcym lub bez. Dodatek uszczelniajacy

nalezy dawa¢ do tynku lub gtadzi znajdujgcej sie od strony wody (przed izolacjg ciagly). Wszelkie za-

famania powierzchni powinny by¢ zaokraglone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki

podioza

5.2 Izopacja papami termozgrzewalnymi

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalna mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane w uktadzie podanym w normie PN-80/B-




10240 i PN-B-02361:1999.

5.3 Izolacje papowe

Izolacje papowe wykonuje si¢ z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z wtdkien szklanych. Przed
przyklejeniem papa powinna by¢ rozwinieta i utozona na ptask w ciggu 1 doby w celu wyprostowania zagie¢,
fald i zataman. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia zwija si¢ ponownie w rolki i dostarcza
na

Przy stosowaniu lepikow na goraco nalezy przykleja¢ pape rozwijajac ja z rolki. Natomiast przy uzyciu
lepikéw na zimno rozcina si¢ rolke na krotsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasmarowaniu podktadu i
spodu papy — przyktada si¢ nowy odcinek dociskajac go stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy
zostato calkowicie usunigte na boki i aby nie tworzyly si¢ pecherze i faldy. Ze wzgledu na to, ze krzepnigcie
lepikéw na zimno trwa co najmniej 5 dni, doktadne sklejenie papy jest latwiejsze. Natomiast zbyt szybkie
stygniecie goracych lepikow po rozsmarowaniu na podktadzie nie pozwala dobrze przyklei¢ papy na catej
powierzchni. Nalezy zatem, przy stosowaniu lepikow na goraco, przestrzegac¢ zasady smarowania matego
odcinka podktadu, aby przytozona do niego papa zetkneta si¢ jeszcze z niezastygly warstwa lepiku.

5.4 Wykonanie izolacji poziomej §cian fundamentowych.

Odtworzenie hydroizolacji poziomej jest niestety ktopotliwe, pracochtonne i dosy¢ kosztowne. Jednym ze
sposobow wykonania wtérnej hydroizolacji poziomej jest wykonanie iniekcji. Iniekcja przeciw wilgoci
podciaganej kapilarnie polega na nasaczeniu pasa muru w calym jego przekroju takim $rodkiem, ktory
spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci. Z czasem, ponad taka blokada, dzigki zahamowaniu
transportu wilgoci, uzyskujemy mur o prawidtowej wilgotno$ci. Usytuowanie otwordéw iniekcyjnych zalezy od
stopnia przesigknigcia wilgocia przegrody, od warunkéw gruntowych wokoét obiektu oraz od tego czy
wykonujemy (odtwarzamy) tez izolacj¢ pionowa.

W przypadku muréw o grubosci do 60 cm otwory wierci si¢ z jednej strony muru, a koniec otworu powinien
by¢ oddalony o 5-10 cm od przeciwleglego kranca przegrody

Otwory rozmieszcza si¢ w jednym szeregu (odstep migdzy ich srodkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwoch
szeregach (szereg otworéw gornych musi by¢ przesunigty o potowe odstepu w stosunku do szeregu otworow
znajdujgcych si¢ ponizej), pionowy odstep migdzy gérnym, a dolnym szeregiem nie moze przekracza¢ 8 cm. W
murach o szerokosci powyzej 60 cm otwory najczesciej wierci si¢ w dwoch rzedach badz z dwoch stron muru.
Srednica otworéw zalezy od sposobu wttaczania preparatu iniekcyjnego — w przypadku iniekcji bezcisnieniowej
powinna wynosi¢ 30 mm, przy iniekcji cisnieniowej z reguty 10-20 mm. Generalnie zaleca si¢ nachylenie pod
katem 25° tak, aby otwory przechodzity przez co najmniej jedna warstwe spoiny przy murach do 30 cm i
przynajmniej dwie spoiny w przypadku muréw grubszych. W cienkich murach otwory nalezy wierci¢ bardziej
stromo (do 40°), w grubych bardziej ptasko. Iniekcja moze odbywac si¢ bezci$nieniowo (grawitacyjnie) badz
tez pod cisnieniem. Preparatem na bazie mikroemulsji silikonowej (SMK). SMK posiada bardzo niskg lepko$¢,
wielko$¢ promienia czgsteczek wynosi od 10-9 do 10-10 m jest wiec o rzad wielko$ci mniejsza od pozostatych
emulsji, ponadto czasteczki SMK moga mieszac si¢ z wodg kapilarng materiatlu budowlanego, tak ze nawet
przy wysokim stopniu zawilgocenia mozliwa jest duza gleboko$¢ wnikania i dobre rozprowadzanie materiatu w
przegrodzie. Preparat iniekcyjny mozna stosowa¢ w murach o stopniu przesigkniecia wilgocia 45-75% bez
wstepnego osuszania muru. W przypadku wyzszego zawilgocenia konieczne jest wstepne osuszenie muru w
strefie iniekcji (najlepiej goracym powietrzem). Prace wstgpne obejmuja najczgsciej przygotowanie podloza,
uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od
usunigcia zniszczonych i nieodpowiednich tynkow, jastrychow i powtok malarskich. W przypadku szczelnych
posadzek jastrych usuwa si¢ tylko w pasie 0 szerokosci 30 cm przy styku posadzki ze $ciang, jesli za$ posadzka
jest nieszczelna — z catej powierzchni. Spoiny nalezy wydlutowac na glebokos$¢ co najmniej 2 cm. Mury,
szczegblnie w obiektach starych, zabytkowych, nie sg jednorodne — zbudowane z r6znych materiatow, czgsto
tez znajdujg si¢ w nich kawerny, rysy czy peknigecia. Wtedy przed zastosowaniem wilasciwego preparatu
iniekcyjnego nalezy wypetni¢ wigksze pustki i rysy w murze. Wiasciwy preparat iniekcyjny powinien
rozprzestrzeni¢ si¢ w kapilarach, a nie wypehi¢ pustki w strukturze muru. Po wywierceniu otworéw nastgpuje
ich odpylenie (odessanie pytu), nastgpnie w otwory wprowadza si¢ zaprawe (suspensj¢) wypetniajaca rysy i
pustki, po czym po rozpoczgciu procesu twardnienia ponownie wykonuje si¢ nawierty w tych miejscach. Przy
wypehianiu pustek stosuje si¢ zazwyczaj ciSnienie rz¢du 2-3 atmosfer. Materiat wypetniajacy wprowadza sig
przez wywiercone otwory. Po wykonaniu wstepnej iniekcji wypetniajacej pustki i rysy, w ciggu nastgpnych 60
minut, nalezy wykona¢ wlasciwg iniekcj¢. Oznacza to, ze czgsciowo stwardniatg

zaprawe z wstepnej iniekcji nalezy rozwierci¢ i w te same otwory wprowadzi¢ mikroemulsjg silikonowa.




Iniekcje bezcisnieniowg wykonujemy, wlewajac preparat ,,mokre na mokre” i uzupelniamy tak dtugo, az nastapi
catkowite nasycenie muru. Zalecane sg przy tym specjalne lejki lub pojemniki dozujace, umozliwiajace lepsza
kontrole nasaczania muru.

Jesli w niektorych lejkach, po uptywie wymaganej ilosci godzin, pozostanie ptyn iniekcyjny, nalezy rozdzieli¢
go na puste juz lejki. Lepsze efekty daje iniekcja cisnieniowa — wtlaczanie preparatu przy jednostajnym niskim
ci$nieniu przez pakery niskoci$nieniowe, umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy
iniekcyjnej. Iniekcja ci$nieniowa, ktora moze by¢ stosowana takze w murach mokrych (zalecane wstgpne
osuszenie pasa muru), pozwala na kontrol¢ catego procesu wttaczania preparatu, a otwory iniekcyjne mozna
wierci¢ w poziomie.

Po zakofczeniu procesu wysycania muru, otwory nalezy zasklepi¢ za pomoca zaprawy. Przy wyborze sposobu
iniekcji nalezy kierowac si¢ przede wszystkim stopniem przesiagknigcia wilgocia muru. Gdy kapilarny
wspolczynnik przesigknigcia wilgocia jest wyzszy niz 60 % iniekcja grawitacyjna moze nie spetni¢ oczekiwan,
wtedy lepiej jest wykonac¢ iniekcje niskocisnieniowa. To, czy otwory hawiercamy w jednym czy dwoch
rzedach,

zalezy od grubo$ci muru i tego, czy jest to mur jednorodny czy z przewarstwieniami kamiennymi. W murach
mieszanych stosuje si¢ zazwyczaj iniekcje dwurzedowe. W murach wykonanych z matonasigkliwych kamieni
otwory wierci si¢ nie w kamieniu, a w spoinach. W przypadku iniekcji dwurzedowych nalezy liczy¢ sig z tym,
iz nastapi zwigkszenie zuzycia preparatu. W przypadku muréw o szerokosci powyzej 60 cm wykonuje si¢
najczesciej iniekcje dwustronne. Jezeli w grubszych murach wykonujemy nawierty z jednej strony, nalezy
zwroci¢ uwagg, by otwory przebiegaly do siebie réwnolegle. Wykonanie iniekcji nie gwarantuje wyschnigcia
muru. W przypadku SMK trzeba koniecznie zadbac o to, aby fizyczne schnigcie mikroemulsji silikonowe;j
nastgpito w ciggu tygodnia od wtloczenia preparatu iniekcyjnego!

Bardzo istotne jest fizyczne suszenie poprzez ustawienie urzadzen grzewczych i usuwajgcych wilgo¢. Materiat
iniekcyjny musi roztozy¢ si¢ w catym przekroju muru, aby mogt nastapi¢ zamierzony skutek. W przypadku
SMK (iniekt schnacy fizycznie), przy wysokim zawilgoceniu muru i jednoczesnie wysokiej wilgotno$ci
powietrza, mogg si¢ pojawi¢ z tym problemy. Gdy

woda, jako nosnik materiatu iniekcyjnego, nie moze odparowac, materiat iniekcyjny pozostaje ptynny i nie
moze tym samym ujawni¢ SWojego dziatania. Dopiero wowczas, gdy materiat budowlany uzyska wtasnosci
hydrofobowe, zapewnione jest przerwanie podciggania

kapilarnego i mozliwe odparowanie wilgoci powyzej poziomu iniekcji. Samo odtworzenie izolacji poziomej to
tylko jeden z etapow prac wykonywanych przy renowacjach. Dalsze prace beda polegac¢ na wykonaniu
hydroizolacji pionowej $cian fundamentowych od strony wilgoci gruntowej lub od strony pomieszczenia (tzw.
izolacja typu wannowego). Konieczne moze by¢ tez zastosowanie tynkow renowacyjnych (szczegblnie przy
zasolonych przegrodach), prawidtowe

zabezpieczenie cokotow oraz zastosowanie preparatow do zwalczania korozji biologicznej.

Sposob stosowania

Koncentrat nalezy rozcienczy¢ z czysta wodg w proporcjach 1:9. Przygotowany roztwor nalezy wykorzysta¢ W
ciggu jednego dnia. Preparat iniekcyjny mozna stosowa¢ w murach o stopniu przesigkniecia wilgocig 45-75 %
bez wstgpnego osuszania muru. W przypadku wyzszego zawilgocenia konieczne jest wstgpne osuszenie

muru w strefie iniekcji (najlepiej goragcym powietrzem). Prace wstgpne obejmuja najczesciej przygotowanie
podtoza, uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy
od usunigcia zniszczonych tynkow, jastrychow i powlok malarskich. W przypadku szczelnych posadzek
jastrych usuwa si¢ tylko w pasie o szerokosci 30 cm przy styku posadzki ze §ciana, jesli posadzka jest
nieszczelna — z catej powierzchni. Spoiny nalezy wydhutowaé na gtebokosé co najmniej 2 cm. Sciana,
szczegblnie w obiektach zabytkowych, nie jest w §rodku jednorodna, czgsto mozna w niej znalez¢é
niewypetnione fugi, mikrorysy czy nawet wicksze peknigcia i pustki. W takim wypadku przed zastosowaniem
wlasciwego preparatu iniekcyjnego wypehia si¢ wigksze pustki i rysy w murze. Wiasciwy preparat czynny
powinien rozprzestrzeni¢ si¢ tylko w kapilarach, inaczej nie osiagniemy zamierzonego efektu. Po wywierceniu
otworow nastepuje ich odpylenie (odessanie pytu), nastepnie w otwory wprowadza si¢ przy pomocy pompy
niskocisnieniowej zaprawe (suspensj¢) wypehiajaca rysy i pustki, po czym, po rozpoczgciu procesu
twardnienia ponownie wykonuje si¢ nawierty w tych miejscach. Przy wypehianiu pustek stosuje si¢ zazwyczaj
ci$nienie rzgdu 2-3 atmosfer. Material wypelniajacy wprowadza si¢ przez wywiercone otwory. Po wykonaniu
wstepnej iniekcji wypelniajacej pustki i rysy, w ciggu nastgpnych 60 minut nalezy wykona¢ w wlasciwa
iniekcje. Oznacza to, ze czgSciowo stwardniatg zaprawe z wstepnej iniekcji nalezy rozwierci¢ i w te same




otwory wprowadzi¢ mikroemulsje silikonowa. W przypadku muréw o grubosci do 60 cm otwory wierci sig z
jednej strony muru, a koniec otworu powinien by¢ oddalony o0 5-10 cm od przeciwleglej powierzchni. Otwory
rozmieszcza si¢ w jednym (odstgp miedzy ich srodkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwdch szeregach (szereg
otwordw gornych musi by¢ przesunigty o potowe odstgpu w stosunku do szeregu otworéw znajdujacych si¢
ponizej). Odstep miedzy gornym, a dolnym szeregiem otwordw nie moze przekracza¢ 8§ cm. W murach

0 szerokosci powyzej 60 cm otwory wierci si¢ W dwoch rzedach badz z dwoch stron muru.

Srednica otworéw zalezy od sposobu wttaczania preparatu iniekcyjnego — w przypadku iniekcji bezcisnieniowej
powinna wynosi¢ ok. 30 mm, przy iniekcji niskoci$nieniowej z reguty 10-20 mm. Generalnie zaleca si¢
nachylenie pod katem 250, tak aby otwory przechodzity przez co najmniej jedna warstwe spoiny. W cienkich
murach otwory nalezy wierci¢ bardziej stromo (do 400), w grubych bardziej ptasko. Iniekcj¢ bezcisnieniowa
wykonujemy wlewajac preparat ,,mokre na mokre” i uzupetnia tak dlugo az nastapi catkowite nasycenie muru.
Utatwieniem w metodzie grawitacyjnej sa specjalne pojemniki dozujace umozliwiajace lepsza kontrole
nasgczania muru. Jeszcze lepsze efekty daje iniekcja ci$nieniowa — wtlaczanie preparatu przy jednostajnym
niskim ci$nieniu przez pakery niskocisnieniowe umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy
iniekcyjne;j. Iniekcja ci§nieniowa moze by¢ stosowana w murach mokrych (zalecane wykonanie wstgpnego
osuszenia pasa muru), a otwory iniekcyjne mozna wierci¢ nawet w poziomie. Wybor pomigdzy iniekcja
grawitacyjna, a niskoci$nieniowa zalezy od stopnia przesigknigcia wilgocig przegrody. Gdy kapilarny
wspolczynnik przesigknigcia wilgocig jest wyzszy niz 60% iniekcja grawitacyjna nie speini oczekiwan, trzeba
wtedy wykona¢ iniekcje cisnieniowa. Otwory poiniekcyjne nalezy wypehia¢ zaprawa.

Iniekcje dwurzedowa wykonuje si¢ przede wszystkim w murach mieszanych. Otwory wierci si¢ w spoinach
jesli przegroda wykonana jest z mato nasigkliwych kamieni o réznej wielkosci i ksztattach. W przypadku
iniekcji zuzycie preparatu iniekcyjnego moze wzrosnaé. W przypadku

muréw o szerokosci powyzej 60 cm wykonuje si¢ najczgsciej iniekcje dwustronne. Wykonanie iniekcji
jednostronnej w grubszych murach tez jest mozliwe, nalezy jednak zwrdcié¢ szczego6lng uwage na to by otwory
przebiegaty do siebie rownolegle. W przypadku SMK trzeba koniecznie

zadbac¢ o to, aby fizyczne schnigcie mikroemulsji silikonowej nastapito w ciagu tygodnia od wttoczenia
preparatu iniekcyjnego!

Poszczegolne warstwy izolacji nalezy wykonywaé zgodnie z kartami technologicznymi producenta.
Uwagi

Nalezy chroni¢ dzieci przed dostepem do preparatu. Przestrzegac¢ przepisow BHP. Zaleca si¢ mycie
urzadzen woda natychmiast po kazdorazowym wykorzystaniu.

Wszystkie wymienione parametry odnoszg si¢ do temperatury +230C i 55% wilgotnos$ci wzglednej
powietrza. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotno$¢é powietrza przyspieszaja, a nizsze temperatury i
wyzsza wilgotno$¢ powietrza opdzniajq czas obrobki i przebieg twardnienia.

Wykonanie iniekcji

1. Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje si¢ w jednej linii na wybranym poziomie, rownolegle
do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zaleznosci od tego, czy budynek jest podpiwniczony
czy tez nie. Otwory o $rednicy 20 mm wykonuje si¢ przy uzyciu mtotow udarowo obrotowych w odstgpach co
10-15 cm, w zaleznosci od stanu zasolenia murow. Jezeli zasolenie murdw jest wieksze niz 0,5% masowych lub
gdy nie wykonuje si¢ pomiaro6w zasolenia, nalezy wykonywac¢ otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku
minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm. Stwierdzono
bowiem, ze - podobnie jak w innych technologiach - zasolenie muré6w wptywa na zmniejszenie promienia
penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjne wierci si¢ na glebokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-
30° do poziomu. Sposob wiercenia otworow ilustruja rysunki przekroju poziomego i pionowego muréw
wierconych jednostronnie i dwustronnie.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza si¢ przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego wodg przez
skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 1, ktéry poza nawilzaniem wyptukuje z otworow zwiercine
stanowiacg przeszkode w penetracji srodka iniekcyjnego. Wode do otwordéw mozna skierowaé z urzadzenia
iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza si¢ grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od nawilzenia,
$wiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajacy si¢ z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i
wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencji
fatwo samopoziomujaca si¢ w naczyniu i fatwo wylewajaca si¢ z naczynia przez otwor o $rednicy 2 cm. Ilos¢
wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego réwna si¢ objgtosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego.




Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie $rodkiem zaslepiajacym (flekujacym) otwory, ktére po
iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym $rodkiem
iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Czynnos¢ ta zwigksza estetyke lica muru w strefie iniekc;ji.

4. Mieszaning iniekcyjna przygotowuje si¢ bez posrednio przed jej uzyciem i nalezy jg zastosowa¢ do 30 minut
od czasu dodania wody do sktadnikéw mieszanki. Przeciwwilgociowa izolacj¢ pionowg wykonuje si¢ w
nastgpujacy sposdb: otwory iniekcyjne wierci si¢ w identyczny sposéb jak w przypadku izolacji poziomej,
natomiast réznica polega na rozmieszczeniu otwordéw na ptaszczyznie izolowanej Sciany od $rodka budynku.
Plaszczyzne muru zewngtrznego nawierca si¢ siatkg otwordéw iniekcyjnych w odlegtosciach w rzgdzie i pionie
co 20 cm. W wyjatkowych sytuacjach zasolenia muru otwory nalezy wierci¢ w odstgpach co 15 cm. Geometria
rozmieszczenia otwordw pokazana jest na rysunku, przedstawiajacym widok $ciany od strony nawiertow oraz
na rysunku przedstawiajacym przekrdj pionowy izolowanej pionowo $ciany. Pozostate czynnosci sg identyczne,
jak podczas wykonywania izolacji poziomej tg metoda

5.4 Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych.

Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ niezmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadziorow oraz
szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowaé) zas wyoblenia odpowiednio zaokragli¢.
Podtoze moze by¢ suche lub lekko wilgotne, lecz chtonne. Wilgotne podioze wydtuza czas twardnienia.
Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne nadaja si¢ jako podtoze o ile
wykazuja wystarczajaca wytrzymatos¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Migkkie, grubowarstwowe
powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajacych nalezy
oczysci¢. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczys$cic z gruzu i
ziemi. Wystajace cze¢sci fundamentdéw nalezy potraktowaé ze szczego6lng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czgéci nalezy usungé z catej powierzchni za
pomoca odpowiednich narzedzi.

Warstwa gruntujaca

Jako powloke gruntujaca nanosi si¢ szczotkg lub szerokim pedzlem, rozcienczony wodg w stosunku 1:10 lub
1:15 w przypadku natrysku. Podtoza, ktore wymagajga wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczace
si¢), nalezy zagruntowac¢. Po wyschnigciu powtoki gruntujacej mozna przystapi¢ do nanoszenia materiatu
wlasciwej izolacji.

Pierwsza warstwa izolacji

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnosciach, jak i na bloczkach
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace (szpachlowanie drapane)
wykonane przy pomocy wiasciwego materiatu izolacyjnego. Szpachla wypelniajaca musi wyschnaé¢, zanim
bedzie mozna rozpocza¢ nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymiarach
nalezy zamkna¢ spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypetniajagce materiatem
izolacyjnym. Przy rozwarto$ciach powyzej 5 mm nalezy je zamkna¢ poprzez szpachlowanie wypetniajace, np.
masg kompensujaca skurcz, nieprzepuszczajaca wody, wyr6wnawcza masa szpachlowa.

Uszczelnienie dylatacji oraz przejsé rurowych

Szczeliny dylatacyjne zaleca sie uszczelni¢ tasmg izolacyjng. Jest ona naklejona na krawedziach szczeliny masa
izolacyjng i pdzniej taczona z izolacja powierzchniowa. Uszczelnienie z materiatu izolacyjnego w obrebie
przej$¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w postaci wyoblenia. W okolicy poziomu gruntu i w rejonie
rozpryskiwanej wody zaleca sig, zeby przed uszczelnieniem powlec cokdt elastyczng mikrozaprawa.
Uszczelnienia z mineralnej zaprawy elastycznej i masy powinny naktada¢ sie na siebie na szeroko$ci okoto 20
cm. W ten sposob zapobiega si¢ podciaganiu wilgoci pod izolacje, a przez to mozliwym szkodom
spowodowanym mrozem. Czarna izolacja nie powinna by¢ pdzniej widoczna ponad powierzchnia gruntu.
Miejsca potaczen i zaokraglen sa rejonami szczegodlnie zagrozonymi przez wodg. Przy tradycyjnych materiatach
uszczelniajacych sa one najczgstszymi miejscami przenikania wody. Masy umozliwiaja ptynne i bezspoinowe
przejscia pomigdzy izolacja wyoblen (faset) i izolacjg powierzchni ptaskich. Celowym jest rozpoczynanie
uszczelniania piwnicy od uszczelnienia wyoblen. Uszczelnienie powierzchniowe nalezy przedtuzy¢ na ok. 10
cm szeroko$ci odsadzki fundamentowej. Wykonania wyoblen na styku $ciana/ptyta lub Sciana/odsadzka
fundamentowa mozna wykonaé przy pomocy materialu izolacyjnego. Wzmocnienie tkaning nie jest potrzebne.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢, bgdaca w naszej ofercie handlowej, kielnia w ksztatcie kociego
jezyczka. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. W przypadku istniejagcych wyoblen
wykonanych z zaprawy nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie nalezytej jej przyczepnosci do podtoza oraz na




zapobiezenie przenikaniu wilgoci.

Wiasciwa izolacja nakladana metodg reczng

Naktadanie uszczelnienia wykona¢ w co najmniej w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien
by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy polozonej w pierwszym
procesie roboczym.

Wilasciwa izolacja nakladana metoda natrysku

Warstwa ochronna

Na $cianach fundamentowych najczgsciej warstwa ochronng sg plyty ze styropianu ekstrudowanego lub
ekspandowanego, ktore stanowia jednoczesnie izolacj¢ termiczng pomieszczen piwnicznych.

Jako izolacji termicznej §cian fundamentowych z zastosowano ptyty styropianu ekspandowanego grubosci
12cm oraz systemu folia budowlana + geowtdknina. Plyty faliste i jednowarstwowe folie wyttaczane
(pecherzykowe) nie nadaja si¢ do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku
stosowania wyttaczanych ptyt polistyrenowych jako warstwy ochronnej nalezy wykluczy¢ pionowe ich
przemieszczenia poprzez zastosowanie folii poslizgowych lub wypehien z nie zwigzanych frakcji piaskowych.
Warstwa ochronna i zasypywanie wykopu moze nastapic¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu izolacji. Plyty z
polistyrenu przykleja¢ nalezy materiatem z ktorego wykonana zostala izolacja powlokowa.

5.3 lzolacje masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa

Przygotowanie podloza: Przy naktadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu.
Podloze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usuna¢ luzne elementy,
ostre krawegdzie, zanieczyszczenia i pyl, czg$ci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowac, powierzchnie
porowate wyréwnaé zaprawa cementowa.

Aplikacja: Stosowa¢ na zimno. W czasie chtodéw, dla tatwiejszego prowadzenia prac zaleca si¢ wstawic
opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed uzyciem dobrze wymiesza¢. Pierwsza
warstwe masy naktada¢ poprzez wtarcie w podtoze szczotka dekarska lub pedzlem. W przypadku wykonywania
samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naktadaé¢ 2-3 warstwy masy, kazda warstwe po wyschnigciu poprzedniej,
przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod izolacje wodoodporne powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania wlasciwej izolacji. Odbiér podtoza nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
6.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrolg wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego
tabelarycznego opisu.

Podtoze pod izolacje z zaprawy cementowej i betony

Lp. |Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Wytrzymatos$¢ zaprawy na $ciskanie PN-90/B-14501 — dla zap. cem.
- nie mniej niz 10 MPa PN-88/B-06250 — dla betonu
Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie
- klasanie nizsza niz B10
2 Wilgotnos¢ Badania laboratoryjne pobranych
- nie wigksza niz 6 % probek, badania wilgotno$ciomierzem
na placu budowy
3 Grubos¢ Pomiar grubosci
- min. 30 mm
4 Rownosé Ocena wizualna, przez przytozenie taty
- przeswit migdzy powierzchnia podtuzna a tata o dt. kontrolnej
2,0 m nie wigkszy niz 5 mm.
5 Brak spekan i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogledzin




6 Wykonczenie powierzchni Ocena wizualna na podstawie ogledzin
- zatarta na ostro packa drewniana,
- wprzypadku folii — na gtadko
7 Zdylatowania Pomiary rozstawu szczelin
- pola nie wigksze niz 2,00x2,00 m dylatacyjnych z doktadnoscig do 10 cm
8 Wypelnienie szczelin dylatacyjnych termicznych Ocena wizualna : sprawdzenie naciecia
- oszer. do5 mm nie wymagaja wypetnienia kielnia, pomiar szerokos$ci z
- o0szer. wigkszej niz5 mm wypehienie materialem doktadnoscia do 2 mm, okreslenie
$cisliwym lub kitem asfaltowym materialu wypelniajacego szczeling
9 Gruntowanie Ocena wizualna — sprawdzenie powtoki
- powierzchniowo preparatem asfaltowym gruntujacej : jej rownomiernosc,
ciaglos¢ 1 przyczepnos¢
10 Zaokraglenie narozy i stykow z pionowymi plaszczyznami Pomiar i ogledziny
- zaokraglenie tukiem 0 promieniu co najmniej 5 cm
- zlagodzenie za pomocg listwy trojkatnej

Izolacja wodochronna z papy i folii

L.p. | Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Prawidtowo$¢ utozenia materiatu na podtozu Ogledziny
2 Prawidtowos¢ przyklejenia do podtoza Ogledziny
cementowego lub betonowego
3 Szczelnos¢ zaktadow Ogledziny i pomiary
- arkusze powinny by¢ ze sobg faczone na zaktad
4 Prawidlowos¢ zaktadow Ogledziny wizualne
- sprawdzenie szczelnosci kazdego zaktadu
5 Sprawdzenie doktadnosci uszczelnien Ogledziny
brzegu sklejonych zaktadow

7. OBMIAR ROBOT IZOLACYJINYCH

7.1. Jednostkg obmiarowg robdt jest:

Dla robét izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca sie powierzchnie
wieksze od 1,0 m?

7.2. Zasada obmiaru

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Czynnosci odbiorowych
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych robot
potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.

8.2 Odbior robat izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru robot izolacyjnych powinny by¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia 0 jakoéci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,




e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

8.3 Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacja projektowsa i szczegétowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci.

Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.4 Odbiodr czgéciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokoét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme¢ przewiduje.

8.5 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uSytych materiatow i
wyrobow

budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czeSciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Izolacje wodoodporne

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie izolacji wodoodpornej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na
zimno.

PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania.




PN-91/B-27618

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego
PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620.-1998

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa izolacyjne




IZOLACJE TERMICZNE
KOD CPV 45321000-3

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace przy wykonywaniu
i odbiorze izolacji termicznych
Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych maja

zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepta, a jednocze$nie stanowiag warstwe izolacji
akustycznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wszystkich izolacji cieplnych zwigzanych z dociepleniem stropodachdéw oraz $cian zewngtrznych.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem izolacji cieplnych i oktadzin
zewngtrznych, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot obejmuje :

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu i dachow

- wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru

- wykonanie izolacji cieplnej scian zewngtrznych i fundamentow
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacja Techniczna.
Ogolne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem izolacji cieplnych i okladzin zewngtrznych
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodnoé¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

1.1 Welna mineralna (PN-67/B-23100).

Sktada si¢ ona z cienkich i krotkich wiokien otrzymywanych ze stopu surowcow mineralnych,
Rozréznia si¢ trzy gatunki welny: I, II i III. Ci¢zar welny oraz
przewodnos¢ cieplna wynosza:

gat.  1-80 kG/m3 =0,038 kcal/mh°C
gat. 1l -100 = 0,040 kcal/mh°C
gat. 1l -150 = 0,042 kcal/mh°C

Welna jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach $cisnietych drutem. Gatunek welny, ciezar brutto i

nazwa wytworni powinna by¢ oznaczona na kazdym balocie. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ ilos¢ workow lub
balotow oraz wyrywkowo ich cigzar, a pod wzgledem jakosci skontrolowaé, czy welna nie posiada
zanieczyszczen 1 grudek, albo czy nie jest sproszkowana lub zawilgocona. W przypadku watpliwos$ci nalezy
przekazaé probki do zbadania.

Worki i baloty powinny by¢ uktadane na suchej podtodze w stosach do wysokosci 3,0 m. Welna moze by¢
stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub akustycznych w catkowicie suchym otoczeniu.

Welna szklana granulowana, gesto$¢ materiatu przy wdmuchiwaniu powinna wynosic¢
16 do 30kg/m3 .Materiat musi by¢ niepalny.

Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda metoda czgsciowego zanurzenia < 1kg/m2 .
Wspoétczynnik przewodzenia ciepta w temp.+100 C < 0,039W/mK.




Stezenie naturalnych pierwiastkow promieniotwoérczych moze wynosi¢ f1 < 1,2 Bg/kg ,

f2 <240 Bg/kg wg Instrukcji COBR PIB Nr 18.

Docieplanie polega na nasypie grubej warstwy granulatu materiatu - welny mineralnej, za pomocg specjalnego
agregatu podajacego material pod cisnieniem wg¢zami. Pod stropem, operator czotgajac si¢ rozktada materiat,
kontrolujgc grubos¢ i rownomierno$¢ warstwy izolacji. Po zakonczeniu prac otwory technologiczne stropodachu sa
szczelnie zamykane i zabezpieczane papa termozgrzewalng.

1.2 Narozniki ochronne.
Narozniki ochronne aluminiowe z siatka dt 2,50 m lub 4,00 m.

Klej do welny

Klej do przyklejania welny oraz wykonywania warstwy zbrojacej na elewacji. Szara
zaprawa klejaca, cementowa, sucha do zarobienia woda na budowie.
Przyczepnos¢, [MPa]:
a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,60

- po 48 h w wodzie i 2h suszenia > 0,40

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia > 0,60

b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,11

- po 48 h w wodzie i 2h suszenia > 0,10

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia > 0,10

Klej do wykonania warstwy zbrojacej ha cokole, parterze i obszarze wejécia do budynku.

Dyspersyjna masa klejaca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu byta gotowa do
zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona wtdéknami, umozliwiajaca potozenie na jej
powierzchni tynku bez koniecznos$ci stasowania podktadéw tynkarskich. Przyczepnos¢, [MPa]:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,9

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia > 1,1

b) do wetny:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,12

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia > 0,13

Siatki zbrojace.

Do wykonania warstwy zbrojacej W cze$ci cokotowej stosowaé uktad zbrojacy dwoch warstw siatek z wiokna
szklanego o masie powierzchniowej z przedziatu od 145-175 g/m?2.

Do wykonania warstwy zbrojacej w obszarze wejscia do budynku stosowa¢ uktad zbrojacy dwoch warstw siatek z
widkna szklanego 0 masie powierzchniowej min. 145 g/m? + tzw. siatka pancerna o masie

powierzchniowej > 330 /m?2,

Do wykonania warstwy zbrojacej na powierzchni reszty elewacji stosowaé siatki z wtokna szklanego o masie
powierzchniowej z przedzialu 150 - 165 g/m?2.

Wszystkie siatki z wtokna szklanego uzyte do warstw zbrojacych muszg stanowi¢ elementy systemu uwzglednione w
Aprobacie Technicznej systemu, ktdéra musi réwniez obejmowaé mozliwo$¢ stosowania siatek w dwoch warstwach
zbrojacych.

Klej do wykonania warstwy zbrojacej nha cokole, parterze i obszarze wejécia do budynku.

Dyspersyjna masa klejagca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu byla gotowa do
zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona wtéknami, umozliwiajgca polozenie na jej
powierzchni tynku bez konieczno$ci stasowania podktadow tynkarskich.

Przyczepnos¢, [MPa]:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,9

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia > 1,1




b) do wetny:
- W stanie powietrzno-suchym > 0,12
- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia > 0,13

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac¢ recznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatdéw 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materiatéw stosowa¢ nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:

-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosei 0,9 ton,

Przew6z i przechowywanie welny powinny odbywac si¢ w catkowicie suchych warunkach.

Przew6z styropiany w podanych opakowaniach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne

Przed rozpoczgciem robot personel techniczny powinien zapozna¢ si¢ doktadnie z projektem i ustali¢ kolejnos¢ i
sposdb wykonywania robot izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje sie :

a) ,termorenowacj¢ $cian zewngtrznych,

b) na podtozu drewnianym — uktadanie wetny mineralnej

4.2 Wykonanie izolacji $cian.
e  Sku¢ luzne resztki tynkow oraz czesci luznych cegiet ze $ciany.
e  Usung¢ luzna zaprawe ze spoin.
o  Wykona¢ tynk na $cianie cem.-wap. kat. I1.
e  Zagruntowanie powierzchni $ciany emulsja gruntujaca
e Emulsje naktada si¢ rOwnomiernie szczotka malarska, watkiem lub metoda natryskowa.
Przy $cianach o podtozu bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykonac¢ si¢
dwukrotnie, stosujac za pierwszym razem emulsj¢ rozcienczong wodg w
stosunku 1: 1.
e W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
nalezy zamocowac listwe cokotowsg. Listwa tg jest aluminiowy ksztaltownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.
e  Przyklejanie welny za pomoca zaprawy klejowej
e Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej trzeba wypetié¢ np. przez wstawienie klinow
wycietych ze wetny lub przez wprowadzenie ekspansywnej
pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wypehiac¢ klejem.
e Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci warstwy izolacyjnej
nalezy zeszlifowa¢ rgcznie packa pokryta gruboziarnistym papierem
$ciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.
e Mocowanie kotkéw plastikowych. Otwory pod kotki nalezy wierci¢ na gltebokos¢ 6 cm
w $cianach z cegly, betonu i min. 9 cm w $cianach z materiatéw porowatych
(gazobeton). Po wywierceniu otwory oczysci¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢
kotki, opierajac talerzyki o powierzchnig styropianu i w zaleznosci od rodzaju
kotka wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie. Prawidlowo osadzone kotki nie powinny wystawaé
zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich
zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury ptyt z
welny.
e W obrebie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykonac uszczelnienia stykow
styropianu ze stolarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akryloweyj.




Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojacej 25x35 cm w sasiedztwie
wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw w elewacji.

e  Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworow okiennych i drzwiowych
osadzajac aluminiowe katowniki.

e Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowg nalezy naciagna¢ na
$ciang z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacg zgbatg 10/12 mm w
bruzdy.

Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 min

w zaleznoséci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé

pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

Na tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.

Poszczegdlne pasma siatki nalezy uktada¢ poziomo lub pionowo z zachowaniem

zaktadow min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest

pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolnho wykonywa¢ warstwy

zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wezesniej niz po 2 dniach, mozna

przystapi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

e Wykonanie podktadu tynkarskiego Podktad tynkarski nalezy
wykonywac w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni naktadajac go pedzlem lub
watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 — 12 godzin i zalezy od warunkow
atmosferycznych.

o Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej Material nalezy naciggaé¢
na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie W cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. W niniejszym projekcie przyjeto zaprawe tynkarska
w kolorze wg kolorystyki elewacji na podstawie palety barw

e  Powykonaniu i wyschnigciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykona¢ powtoki malarskie
farba silikatowa wg projektu kolorystyki elewacji. Numery poszczegdlnych koloréw farb podano na
rysunku.

Plyty styropianowe nalezy uklada¢ na podtozu rownym nieodksztalconym, gtadkim, suchym wolnym od plam
olejowych i pytu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5 stopni i nizsza
od 35 stopni C.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchni¢ izolowana nalezy oczysci¢ z luznych frakcji pytu i zanieczyszczen.
Luzne frakcje i pyly nalezy usunaé przy pomocy odkurzacza przemystowego. Zathuszczenia nalezy usuna¢ przez ich
wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione. Elementy wystajace nalezy sku¢ i zeszlifowaé, natomiast mniejsze zaglebienia wypelié zaprawg
wyréwnujaca.

Podtoze nalezy gruntowa¢ firmowymi roztworami zalecanymi przez producentéw materiatéw izolacyjnych, zgodnie z
podang technologia.

Wykonanie ocieplenia rozpoczgé od ulozenia najnizszej warstwy plyt, opartej na metalowej listwie cokolowej
przymocowanej do muru. Wyzsze warstwy uktada¢ mijankowo, tak aby ich potaczenia pionowe nie tworzyly linii
prostej.

Zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na wewnetrzng strong plyty metoda pasmowo-punktowa.

Polega ona na wykonaniu ciaglej pryzmy obwodowej (o szerokosci min. 3 cm) przy krawedzi plyty i rownomiernym
roztozeniu na catej powierzchni 6-8 plackéw o $rednicy 8-12 cm. W sumie nalezy natozy¢ taka ilo$¢ masy, aby
pokrywata co najmniej 40 % powierzchni plyty (po dobiciu ptyty do podtoza min 60 %) i zapewnita w ten sposob
odpowiednie polaczenie ptyty ze $ciang.

Bezposrednio po nalozeniu zaprawy klejacej plyte nalezy przytozy¢ do podtoza, a nastgpnie dobi¢ do zadanego
potozenia tak, aby grubo$¢ zaprawy pod ptyta nie przekraczata 1,00 cm. Przy réwnych i gladkich podtozach,
dopuszczalne jest rdwnomierne rozprowadzenie zaprawy pacg zabkowang po catej powierzchni ptyty, tak aby po
przyklejeniu tworzyta warstwe 0 grubo$ci 2-5mm. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ po odpowiednim
zwigzaniu zaprawy klejacej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przecigtnie po
trzech dniach). Powierzchnia ptyt styropianowych przed wykonaniem warstwy zbrojonej powinna by¢ rowna czysta,
stabilna i odpylona, o ile ptyty po przyklejeniu byty szlifowane. Na powierzchni¢ ptyt nalezy rozprowadzi¢ pacg zgbata




zaprawe klejacg 1 zatopi¢ w niej siatkg z wldkna szklanego. Siatke zaleca si¢ zatapia¢ pionowymi pasami i
zaszpachlowa¢ na gladko tak, aby byla catkowicie niewidoczna i jednoczesnie nie stykata si¢ bezposrednio z ptytami
styropianowymi. Po odpowiednim czasie schnigcia zaprawy (okoto 3 dni) mozna naktadaé tynk zewnetrzny. Nalezy
unikac¢ prac przy bezposrednim nastonecznieniu, dziataniu deszczu i przy silnym wietrze.

W zwiagzku z tym dla uzyskania wymaganej trwatosci warstwy te powinny by¢ wykonane starannie, zgodnie z rezimem
technologicznym zalecanym przez producenta systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach.
Dodatkowo do wysokosci 3 m nalezy utozy¢ dodatkowg warstwe siatki.

4.2 Wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru
EPS 100-36

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIAT ODBIORU ROBOT
5.1 Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.3. Kontrola wykonania podkladéow dla ptyt z welny mineralnej

ocieplenia $cian
Odbior podioza pod termorenowacje §cian powinien by¢ przeprowadzony przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania wtasciwej izolacji. Odbidr podtoza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy. Odbidr podtoza i warstwy wykonczeniowej nalezy sprawdzi¢ wg wymogow jak dla tynkow.

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
* odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,
*  by¢ materialem samogasnagcym wg PN-C-89297,
*  mie¢ strukturg komorkows,
»  charakteryzowa¢ si¢ prostymi krawedziami i gtadka powierzchnia,
*  charakteryzowac si¢ niskg chtonnoscig wody,
« odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m® i wytrzymatoéé na
rozciaganie > 195 kPa,
«  zakresem temperatur stosowania -40°C —+80°C,
*  wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

* posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie 0 jakosci wystawione przez
producenta.

Kontrola wykonania izolacji stropow
Kontrola polega na sprawdzeniu :
- jakosci warstwy izolacyjnej (welny mineralnej),
- grubosci warstwy izolacyjnej,
- doktadnosci wykonania.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1. Jednostkg obmiarowg robaét jest:

Dla robét izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca si¢ powierzchnie
wieksze od 1,0 m?.

Ocieplenie oéciezy oblicza sie w m? jako iloczyn wysokosci w $wietle krawedzi o$ciezy i ich szerokosci. Ochronne
narozniki aluminiowe oblicz si¢ w [m].

6.2. Zasada obmiaru
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.




Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zadwiadczenia 0 jako$ci materiatéw i wyroboéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

7.1. Szczegdétowy zakres odbioru robét
Odbidr powinien polegac na:
o sprawdzeniu wynikow kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
o odbiorze przygotowania podtoza,
o odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplajace;j
Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ za§wiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnosé¢
materiatdéw z normami, lub $§wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
*  rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

. jakosci zastosowanych materiatow,

. grubosci i ciagtosci warstwy ocieplajacej,

. czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
. potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw migdzyfazowych.
Odbior powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy
PN-67/B-23100
Welna mineralna
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN I1SO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.




ROBOTY POSADZKOWE I WYKEADZINY
KOD CPV 45422111-5, 45431100-8

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru robot wyktadzinowych podtog
obowiazujace przy odbiorze.

Zakres stosowania

Warunki techniczne wykonywania podtog i posadzek dotycza robot wykonywanych w budownictwie

uzytecznosci publicznej.
Zakres robot obejmuje :

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

posadzek w obiekcie przetargowym.

B.11.01.00  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.11.01.01  Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B.11.02.00  Posadzki wtasciwe.

B.11.02.01  Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza rzadkg zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.11.02.02  Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz
wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.11.02.03  Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

B.11.02.04  Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture antyposlizgowa

B.11.02.05  Wyrownanie podtozy masg wyrownawcza

B.11.02.06  Utozenie wyktadziny flokowanej

B.11.02.07  Utlozenie wyktadziny heterogenicznej

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do utozenia wyktadzin podtogowych i posadzek cementowych powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiagzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Wyroby podlogowe
Plytki podtogowe 0 wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
grubos$¢ — 2 i 3 mm,
masa 1 m? — 5,5 kg,
twardo$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,
odpornos¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,




zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
$cieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta— 0,29 W/m°C.
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem $rodkow myjacych, wykazuja
duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikow. Naleza do trudno palnych.
Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielkoéci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci
warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
e Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralno$¢ nie wigeej niz 1,5 mm
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugoscé i szerokos$é: +1,5mm
grubos¢: + 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
e  Gresy —wymagania dodatkowe:
twardos$¢ wg skali Mahsa 8
Scieralnos¢ V klasa $cieralnosci
na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupekione nastgpujacymi elementami:
stopnice schodow,
listwy przypodiogowe,
katowniki,
narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosc¢ i szerokosé: +1,5 mm
grubos¢:  £0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm
e  Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
e Pakowanie
Plytki pakowane W pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sig:
nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
e Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.
Podloge wytozy¢ materiatem wys$cidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo thukacych.




e  Skladowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania
do1,8m.

Material 0 strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

dobra przyczepnosé¢ do betonu,

wlasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

elastyczny (od —20° do + 250°C)

wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Roztwér do gruntowania

Dyspersyjny srodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych Iub nie chtonnych mineralnych podtozy
przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej

Masa wyréwnujaca

Zaprawa wygladzajaca stuzy do wyréwnywania stropow betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod
wszelkiego rodzaju wyktadziny

3. SPRZET

a. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac¢ rgeznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatdéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

2.2. Sprzet do wykonywania robét

Roztwér gruntujacy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygladzajacej powinno by¢ uzywane mieszadto
mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczaja 600 obr./min (wyzsze obroty wptywaja na pogorszenie
parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mase rozprowadzamy za pomoca rakli zebatej i odpowietrzamy
odpowiednim waltkiem odpowietrzajacym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierownosci i rownania powierzchni wylewki po
wyschnigciu powinno si¢ uzywac szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy
pacy z grzebieniem zgbatym (A2). Walec 0 wadze min. 50 kg do doci$nigcia wyktadziny i usunigcia ewentualnego
powietrza pozostajacego przy klejeniu brytéw wyktadziny. Rolka dociskowa do montazu cokotow.

4. TRANSPORT

a. Transport materialéw:

Do transportu materiatéw stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

Wyktadziny nalezy przewozi¢ w rulonach nawinigtych na kartonowy watek. Ptytki gres pakowane w kartonach po
okoto 1,50 m?. Plytki nalezy zabezpieczy¢ W trakcie transportu przed przesuwaniem sig¢ po przestrzeni
fadunkowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

a. Wymagania ogélne

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwigkowej, przeciw wilgociowej lub jako podktad zwigzany z

podtozem.

Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia $cisliwosci
warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej. Grubo$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:
podktadu zwigzanego z podtozem — 25 mm,

podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu 0 matej $cisliwosci (np.
plyty pilsniowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie 12
MPa, na zginanie 3 MPa

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow utozonych




krzyzowo w §rodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po winien by¢ okreslony w projekcie.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub docigzajace;j),
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy albo
paskiem izolacyjnym.

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b. Posadzki z ptytek Gress

Do wykonania posadzek z ptytek gres mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robdét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z, ptytek kamionkowych uktadanych na zaprawie
cementowej temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperaturg t¢ nalezy zapewni¢ na co
najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowacé si¢ w pomieszczeniach

0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.
W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej.

Posadzka powinna by¢ uktadana na §wiezym podktadzie cementowym, bezposrednio po jego wstgpnym
stwardnieniu, nie p6zniej jednak niz po uptywie 3 dni.

Ptytki o wymiarach 300X300 mm powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed uktadaniem na kilkanascie sekund. Plytko uktadane sg na klej metoda
regulowang. Klej naktada si¢ ,,grzebieniem” na ptytke.

Spoiny migdzy ptytkami uktadanymi na klej powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca dokladne wypehienie
zaprawg do spoinowania, tj. 3 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Do wypetniania spoin mozna przystapi¢ dopiero po Kilku dniach od utozenia ptytek. Nalezy stosowac rzadka
zapraweg spoinujaca wodoodporng. Przed  spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktora nie
powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia
posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIAT ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakoS$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola materialow

Odbior materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budows.

Odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢é po- $rednio na podstawie
zapisow W dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatow z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

5.3 Odbiér podkladu
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot
po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
podczas uktadania podktadu,
po calkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probkach
kontrolnych.




Odbidr powinien obejmowac:
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona
wymagana,

sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscig
do | mm,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéow; badania
powinny by¢ przeprowadzone dla podktadow cementowych.
Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz | raz na 1000 m? podkiadu,
sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i pod ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do
I mm,
sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej Ilub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do | mm,
sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podkladzie elementow dodatkowych (wpustow podtogowych, itp.);
badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny,
sprawdzenie prawidtowoséci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

5.4 Odbiér koncowy robdt podlogowych
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokoétow odbioréw migdzyfazowych i zapiséw, w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot nalezy przeprowadzié na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke pelnych
wlasciwosci techniczno-uzytkowych.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,
sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez nie od rodzaju posadzki —
przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy prze prowadzi¢ na probkach
kontrolnych,
sprawdzenie prawidlowo$ci 0sadzenia w posadzce kratek Sciekowych, itp.; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny.
Sprawdzenie $cieralno$ci posadzek z betonu odpornego na S$cieranie, jezeli wymaganie zostalo okreslone w
projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN-
83/B- 06256.

7. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagana jakos$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie 0 jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.




6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
8. OBMIAR ROBOT POSADZKOWYCH
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
Dla robot posadzkowych sa metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie wigksze od
0,25 m2,
7.2. Zasada obmiaru
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materialéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie
wilasciwos$ci technicznych tych materiatlow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie¢ stosowania do robét materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbior powinien obejmowacé:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikoéw
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokoéci spoin — za
pomocy szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 wykonanych wyktadzin podtogowych, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- oczyszczenie podkladu, ;

- wykonanie wyktadzin posadzkowych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

a. Normy

Normy panstwowe dotyczace wykonywania i odbioru

podtog i posadzek

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
BN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie.




ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
KOD CPV 45431200-9

1. WSTEP
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14.

15.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej z drewna klejonego.

Zakres stosowania SST

Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Bedzie réwniez podstawa do:

Kotrolowania jakosci wykonywanych robot

Przprowadzenia procedur odbiorowych

Rozliczenia wykonanych robot

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz elementow drewnianej konstrukcji zwigzanej z zadaniem inwestycyjnym Wymienionym
w punkcie 1.1

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST “Wymagania og6lne”

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST “Wymagania ogélne” pkt. 5 “Ogodlne
wymagania dotyczace robot budowlanych”.

MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szczegotowe

Na konstrukcje no$na, drewniang sktada si¢ uktad ram z drewna klejonego o przekroju 18x45 cm. opartych na
stopach fundamentowych. Platwie o przekroju 12x24 cm. Klasa drewna klejonego GL36h. Drewno szlifowane
powierzchniowo z fazowanymi krawedziami.

Drewno i tarcica
Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm zalecanych w niniejszej

SST. a ponadto:

elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej. W technicznie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ uzycie do konstrukcji i elementow drewnianych drewna jodlowego,
modrzewiowego lub innych gatunkow.

drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockow, ptytek itp. Powinny byé z drewna
twardego np.: debowego, akacjowego lub innego o podobnych wlasciwosciach. drewno lite (tarcica) uzyte do
wykonania elementow z drewna klejonego winno mie¢ klase C30. Wiasciwosci drewna litego i klejonego
nalezy oznacza¢ wg normy PN-EN 408.

Laczniki




2.2.3.

Laczniki stalowe systemowe winny by¢ wykonane wg zasad producenta ( np. BMF-SIMPSON ). Nalezy je
wykonac ze stali ocynkowane;j.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie i przechowywanie drewnianych elementéw konstrukcyjnych powinno odbywaé sie pod
wiatami zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi.

Sktadowanie elementow konstrukcyjnych powinno odbywac si¢ w pozycji poziomej, utozone na podktadach
na wysoko$ci co najmniej 20 cm od podloza. Podktady powinny by¢ utozone w ten sposob aby zapobiec
deformacji elementow. Dopuszczalna wysokos¢ sktadowania powinna wynosi¢ nie wigcej niz 3 elementy.

. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem drewnianych konstrukeji klejonych nalezy wykonaé¢ przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu producenta. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano
w ST Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu”.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawe powinny byé sprawne technicznie i spehniajace
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace
transportu podano w ST “Wymagania ogone pkt. 4 “Ogoélne wymagania dotyczace $rodkéw transportu”.
Elementy konstrukcji drewnianej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i
by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunigciu, odksztalceniu, przewrdceniu itp. Sposob zatadunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé powstania nadmiernych deformacji, naprezen i
uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniern i
zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia drog publicznych lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie
transportu Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

52.

. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST “Wymagania og6dlne” pkt. 5 “Ogo6lne wymagania dotyczace
wykonania robét”.

Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne z normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszelkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z montazem i wykonaniem
elementow drewnianej konstrukcji dachowe;.

Wykonanie konstrukgcji
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszcza si¢
nastepujace odchytki w rozstawie elementéw konstrukcyjnych:

+ 2 cm w osiach rozstawu belek nosnych,
Elementy sktadowe konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie

transportu. Po wytadowaniu nalezy dokonaé przegladu tych czgsci, usung¢ ewentualne uszkodzenia. Przed
podnoszeniem konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezlty przed
rozluzowaniem potaczen i przesuwem w plaszczyznie lub poza plaszczyzna elementow konstrukcyjnych.
Elementy smukle nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozporami,
uchwytami itp. Miejsca zawieszenia konstrukcji za pomocg uchwytow linowych powinny by¢ tak dobrane,
aby podczas jego transportu na miejsce ulozenia we wszystkich pretach wystepowaly sity o takich samych
znakach, jakie beda wystepowaly w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostala naruszona
sztywnos$¢ weztow.

5.3. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna




5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Zabezpieczenie przed wilgocia
Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatlym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich

wykonywania. Wszystkie czeséci 1 elementy konstrukcji z drewna stykajace si¢ z elementami i cze$ciami
budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone
przed bezposrednim wchianianiem wilgoci z tych materiatow 1 elementéw za pomoca izolacji
przeciwwilgociawe;j.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocia elementoéw i
konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatéw budowlanych oraz
warunkow Srodowiskowych w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana i okreslone w dokumentacji
wykonawczej.

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementow przed zawilgaceniem powinny
odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku - powinny by¢ dopuszczane do stosowania przez
Instytut Techniki Budowlane;j.

Zabezpieczenie przed ogniem
Sposob zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okre§lony w

dokumentacji wykonawczej. Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczane do
stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie $rodkow i
materiatow do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinna by¢ okreslone w instrukcji
technologicznej uzgodnionej z wlasciwg instytucja naukowo-badawcza.

Zabezpieczenie przed korozja biologiczna
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja

biologiczng. Jako$¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna
przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowaé korozji tacznikow metalowych. Miejsca
podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozjg biologiczng powinny by¢ okreslone w dokumentacji
wykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji drewnianej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa i wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Poszczeg6lne etapy wykonania konstrukcji dachowe;
sg odbierane przez Inspektora Nadzoru poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania ogolne” pkt. 6 “Opis dziatan

zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych pkt 6.
Zakres kontroli i badan:

Materiaty
Materialy stosowane do wykonania elementéw konstrukcji drewnianej podlegaja kontroli zgodnie z

wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Whbudowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a kazda zmiana powinna by¢
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Drewniana konstrukcja altany
Wykonanie i montaz konstrukcji altany podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

kontrola drewna,

sprawdzenie elementow drewnianych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzenie czy elementy zaladowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sa




trwale mocowane,

« sprawdzenie zgodnos$ci wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacja projektowa,

« kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

+ kontrole jakosci wykonanych zabezpieczen przed ogniem, przed korozjg chemiczna.
Odbioér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegaja odbiorowi, a
ocena poszczegblnych etapdw robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” “Wymagania dotyczace
przedmiaru i obmiaru rob6t” pkt. 7.
Jednostka obmiarows jest:
« m?drewna w konstrukcji wykonanej i zmontowanej jako cato$¢, zgodnie z dokumentacja projektows - dla
konstrukcji altany

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Opis sposobu odbioru robdt budowlanych”
pkt. 8. Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powoluje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji drewnianej jako catosci. Poszczegdlne etapy wykonania
konstrukcji jako catosci sg odbierane przez Komisj¢ poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Odstepstwa 0d postanawien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzoér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

— whbudowanych materiatow,

— wykonania elementoéw przed ich zmontowaniem,

— gotowej konstrukgji.

Badanie materialow przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji drewnianej
powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatdw. Ocena jakos$ci materialdow przy odbiorze konstrukcji
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i za§wiadczen z kontroli
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm,
panstwowych. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

— sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji wykonawczej,

— sprawdzenie wymiaré6w wzornikow (szablonéw) i1 konturéw oraz wymiardw poszczegoélnych elementdéw
konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowa z podziatkag milimetrwa,
przez stwierdzenie ich zgodno$ci z dokumentacja wykonawcza i wymaganiami podanymi w niniejszy ¢j SST,

— sprawdzenie wilgotnosci drewna.

W zaleznosci 0d rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji
z drewna moze by¢ przeprowadzony czesciowo W trakcie robot (odbior miedzy operacyjny) oraz po
zakonczeniu robot. Do odbioru koncowego w Wytworni Wykonawca przedktada:

 dokumenty techniczne,

« $wiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej,

+ pomiary odchytek,

+ $wiadectwa jakosci materiatow,

« dziennik wykonania konstrukcji,

+ dokumentacj¢ projektowa,

« protokoty odbioru czg¢sciowego,

+ protokoty z pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbiodr konstrukcji po roztadanku winien by¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢
przez niego zaakceptowany. Wytworca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet
dokumentéw dotyczacych wykonanej konstrukcji. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na




10.
10.1.

podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytworni wraz z o$wiadczeniem Wytworni, ze
usterki w czasie odbior6w miedzy operacyjny ch zostaty usunig¢te. Wykonane i zamontowane konstrukcje
drewniane jako cato$¢ uznaje si¢ za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej przywotanych normach lub punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikacji
daty wyniki pozytywne.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne" “Podstawa ptatnosci”
pkt. 9. Podstawe ptatnoéci stanowi cena za 1 m® wykonanej i zmontowanej konstrukcji jako calo$ci, zgodnie z
dokumentacja projektowa, obmiarem robot, atestem producenta materialow i oceng jakosci wykonania robot
na podstawie pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

Wykonanie konstrukcji jako cato$ci:

prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatlow przewidzianych do wykonania robot,

scalanie elementow konstrukcji

montaz probny konstrukcji,

oznaczenie elementow wedhug kolejnos$ci montazu,

impregnacja elementow

wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardéw i badan.

Transport konstrukcji:

wykonanie ,,Projektu organizacji transportu” wraz z niezbednym projektami, ekspertyzami i opiniami,
zatadunek konstrukcji na srodki transportu,

przewiezienia konstrukcji z wytworni na plac budowy,

roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

usunigcie ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie transportu.

Montaz konstrukcji jako catosci na budowie:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie ,,Projektu montazu konstrukcji™,
wykonanie ,,Projektu rusztowan i pomostow",

montaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

montaz wstepny Z regulacja geometrii,

state zespolenie elementow konstrukcji,

wykonanie innych potaczen (na sruby),

usunig¢cie ewentualnych usterek,

impregnacja miejsc obrabianych

demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

uporzadkowanie miejsca robot,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczani
niektorych wlasciwosci fizycznych 1 mechanicznych.

PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Zigcza na taczniki mechaniczne. Ogoélne zasady
okreslania wytrzymatosci i odksztatcalnosci.




» PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

10.2. Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa
« Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.




ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100- 8

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru robot malarskich
Zakres stosowania
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
nastgpujacych robot malarskich:
B.11.01.00 Malowanie tynkow zewngetrznych
B.11.03.00 Malowanie elementow stalowych.
B.11.04.00 Malowanie ognioochronne.
B.11.05.00 Malowanie tynkéw wewngtrznych
1.2. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robo6t malarskich.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.
1.4.1. Wymogi formalne.
Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robét i gwarantujagcemu wlasciwa jako$¢ wykonania.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.
1.4.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robot, Wykonawcy winni si¢ doktadnie zaznajomié z catoscig dokumentacji technicznej oraz
z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegodlnych opracowan przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu
akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantdw. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidlowo
wykonanych rusztowan lub drabin.
Rownoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materialdow nalezy zachowac odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez
ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p.poz.). przy pracach malarskich musza
by¢ przestrzegane przepisy p.poz. i BHP.

2. MATERIALY
2.1 Farby silikatowe

Farba silikatowa przeznaczona jest do malowania podtozy mineralnych takich, jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Stuzy rowniez do malowania surowych powierzchni wykonanych
z betonu, a takze cegiel, bloczkoéw, pustakow i innych tego typu materiatdéw ceramicznych lub wapienno-piaskowych.
Farbg mozna stosowa¢ na zewnatrz oraz wewnatrz budynkow (na $cianach i sufitach).




2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta
wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolitag masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.4. Spoiwa bezwodne

2.4.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéitego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;j.

2.4.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
wlasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.6. Farby budowlane gotowe

2.6.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.6.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa og6lnego stosowania

wydajno$é — 6-10 m?/dm?,

max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajno$é — 15-16 m?/dmé,

max. czas schnigcia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do rozcienczania
wyrobow chlorokauczukowych,

2.6.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajno$¢ — 6-10 m?/dmé,

max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnos¢ — 4,5-5 m?/dm?

czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajno$¢ — 5-6 m?/dmd,

max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajno$¢ — 6-8 m?/dm3

czas schnigcia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnoséé — 1,2-1,5 m?/dm?




czas schnigcia— 12 h
2.6.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogblnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajno$é — 6-8 m%/dm3
czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajno$é — 6-10 m2/dm?3

2.6.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestosé: max. 1,6 g/em?®

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schnigcia powloki w temp. 20°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia —

max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:

wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubo$¢ — 100-120 Om
przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

elastycznos¢ — zgigta powloka na sworzniu 0 $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac spgcherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-I1SO

90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.7. Farby ceramiczne
Farba ceramiczna

Wodorozcienczalna, akrylowa farba ceramiczna, odporna na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3 um] wg PN-
EN 13300 — ubytek 3 um po 200 cyklach szorowania ) bez zmiany stopnia matowego wykonczenia powierzchni.
Zmywalna, o stopniu potysku — mat. LZO kategorii A. Produkt powinien spelnia¢ normy LEED.

Informacje techniczne

- aplikacja kolejnej warstwy:
- ¢ i igzanie i osi

ecie koricowych parametréw technicznych:

spoiwo: dyspersja akrylowa

pigment: biel tytanowa

zawartosc czesci stalych: 41,9 %

wydajnosé: ok. 12 m%/I w zaleznosci od struktury i chtonnosci podtoza, metody aplikaciji oraz uzytego
narzedzia malarskiego. Wykona¢ probe w celu okreslenia wydajnosci dla danego podtoza.

grubos$¢ warstwy malarskiej: 97 [jm

- na mokro 40,8 jm

- na sucho:

czas schniecia (w temp. + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%): min. 1 godz.

- suchos¢ dotykowa: min. 2 godz.
min. 14 dni

rodzaj schniecia:

odparowanie i koalescencja

Tepkosc:

102 + 2 KU

temperatura zaptonu:

nie wystepuje

stopien potysku:

mat

kolorystyka:

biel oraz bazy 1X, 2X, 3X, 4X

odpornosc na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300:

Klasa 1 - ubytkiem 3 urn po 200 cyklach szorowania.

temperatura malowanej powierzchni:

od +10°C do +32°C

rozcienczalnik:

nie zaleca sie rozcienczac (czysta, przegotowana woda)

czyszczenie:

czysta woda

ciezar1T: 1,42 kg
-atura przechowy od +5°C do +32°C
LZO Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$¢ LZO od 2010 r. - 30 g/I. Produkt zawiera < 30 g/l LZO.

opakowania*:

0,951; 3,781, 1891

*3,78 L = 1 galon; 0,95 L = ‘A galona; 18,9 L = 5 galonéw

2.8. Farby lateksowe
Farba lateksowa

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2 pm] wg PN-EN 13300,
tatwos$¢ usuwania plam i zabrudzen z powierzchni powloki. Odporna na dziatanie mikroorganizméow.




Informacje techniczne

spoiwo:

hybrydowa dyspersja akrylowa

pigment **:

biel tytanowa

Zawartosc czesci stalych **;

76,4 %

wydajnosé:

ok. 10-12 m?/I w zaleznosci od struktury i chtonnosci podtoza, metody aplikacji oraz uzytego
narzedzia malarskiego. Wykona¢ prébe w celu okreslenia wydajnosci dla danego podtoza.

grubos$¢ warstwy malarskiej:

109 um

- na mokro 51 urm

- na sucho:

czas schnigcia (w temp. + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%): min. 1 godz.

- suchosé dotykowa: min. 1 godz.

- aplikacja kolejnej warstwy: min. 14 dni

- c i i ie i osi ieci d ych parametréw technicznych:

rodzaj schniecia: odparowanie T koalescencja

TepkoS¢ **: 106 £ 2 KU

temperatura zaptonu: nie wystepuje

stopien potysku: mat

kolorystyka: bazy 1X, 2X, 3X, 4X dostosowane do barwienia
odpornos¢ na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300: Klasa 1 - ubytkiem 2 urn po 200 cyklach szorowania.

EemperaEura malowane] powmrzcﬁm:

od +10°Cdo +32°C

rozcienczalnik:

nie zaleca sie rozcienczac (czysta, przegotowana woda)

czyszczenie narzedzi, mycie:

czysta woda

ciezar 1 T¥%:

T,46 kg

temperatura przechowywania:

od +5°Cdo +32°C

Lzo:

Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$¢ LZO od 2010 r. - 30 g/I. Produkt zawiera < 30 g/l LZO.

opakowania*:

0,951; 3,781

2.9 Farba tablicowa

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa, ktora przeksztalca powierzchnie wewnetrznych Scian i

elementow np. blatow stolikow lub fragmentéw innych mebli w tablice po ktérych mozna pisaé i rysowac kreda.

spoiwo:

dyspersja akrylowa

pigment:

biel tytanowa

zawartos¢ czesci stalych:

40 %

wydajnoscé:

ok. 10 m?%/ | w zaleznosci od struktury i chlonnosci podtoza, metody aplikacji
oraz uzytego narzedzia malarskiego.
Wykonac probe w celu okreslenia wydajnosci dla danego podioza.

grubosé warstwy malarskiej:
- na mokro
- na sucho:

97 pm
38,2 ym

czas schniecia (w temp. + 25°C i wilgotnoéci wzglednej powietrza 50%):
- suchos¢ dotykowa:
- aplikacja kolejnej warstwy:

min. 2 godz.
min. 4 godz.

- mozliwos¢ eksploatacji min. 14 dni
- zwigzanie i osiagniecie koricowych parametréw technicznych: min. 14 dni
rodzaj schniecia: odparowanie i koalescencja
lepkosc: 95 + 2 KU
temperatura zaptonu: nie wystepuje

i potysku: potmat

bazy 1X, 2X, 3X, 4X pozwalajace uzyskac szeroka game kolorow marki Benjamin

kolorystyka: Moore (z wyjatkiem kolekcji ,Color Stories™") dostosowane do barwienia w

innowacyjnym, ekologicznym systemie GENNEX® Platform.

temperatura malowanej powierzchni:

od +10°C do +32°C

rozcienczalnik:

nie zaleca sie rozcienczac (czysta, przegotowana woda)

czyszczenie:

czysta woda

ciezar - 1 galon (3,78 1): 1,25 kg

temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C

LZO: Kat. A/a. Dopuszczalna zawartosc LZO od 2010 r. - 30 g/I.
Produkt zawiera < 30 g/l LZO.

opakowania*: 0,951

0,95 L = % galona;

Tapeta magnetyczna

rodzaj:

tapeta z wiokna szklanego z nosnikiem metalicznym

klasyfikacja ogniowa:

klasa B-s1, d0 wg DIN EN 13501-1:2007 (w Polsce klasa A1)

wymiary brytu:

szer.: 95 cm , di.: 520 cm lub 1040 cm (mozliwosc zakupu w systemie .mb")

raport wzoru: 0
biel z drobnymi cetkami w kolorze szarym (postac fabryczna), mozliwosc¢ uzyskania
kolorystyka: bardzo szerokiej gamy kolorow przy zastosowaniu farby tablicowej Chalkboard Paint

308 marki Benjamin Moo

temperatura i czas schniecia:

w temp. pokojowej +20°C - min. 24 godz. (z klejem dyspersyjnym)

temperatura podloza:

min. +8°C

temperatura przechowywania:

od +5°C do +35°C

2.10. Srodki gruntujace
2.10.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.




2.10.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowacé rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.10.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwo$ci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatdéw 1 wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatdw stosowac¢ nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot tynkowych i podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuje si¢ z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upad-
kiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukc;ji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialow o wiasciwosciach alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do tugowania powlok itp.) nalezy stosowaé $rodki ochrony osobistej.

Materiatow zawierajagcych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, zoétcien chromows)
jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metodg natrysku, a po wilok z tych materiatéw szlifowaé na
sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
(np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowaé odziez
ochronna,

5.2 Podklad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podlozach tynkowych lub podlozach betonowych
odpowiadajacych wymaganiom dotyczacym robdt tynkowych, jak tez na podiozach gipsowych i innych po
dokonaniu odbioru.

5.3 Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrdéwnaé i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wy konaé szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.
Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowac. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonaé przed
szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w $cianach.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz to podano
w tabeli. Malowanie tynkéw 0 wyzszej wilgotno$ci niz podana w tabeli moze powodowaé powstawanie plam, a
nawet niszczenie powloki malarskie;.

Pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:
catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy montaz)  oraz armatury
oswietleniowej, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po wykonaniu tzw. bialego montazu, po utozeniu posadzek (z wyjatkiem
posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwieksza dopuszczalna wilgotno$é tynku przeznaczonego do malowania




Najwicksza wilgotnos¢ podtoza,
% masy

Farba olejna, olejno-zywiczna i|3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

Rodzaj powtoki z farby

5.4 Malowanie farbami silikatowymi.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Farba silikatowa dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy
koniecznie przemiesza¢ w celu wyrdwnania konsystencji. Farb¢ mozna rozcienczaé, zwlaszcza w przypadku
prowadzenia prac w temperaturach podloza lub otoczenia zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do
rozcienczania nalezy uzywaé preparatu okres§lonego przez producenta farby, w proporcjach przez niego
okreslonych. Przyjete proporcje rozcienczania nalezy zachowac na catej malowanej powierzchni. Do ostatecznego
malowania nalezy stosowa¢ farbe W postaci nierozcienczone;.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanie$¢ cienka, rownomierng warstwe farby. Malowanie mozna
wykonywaé watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznosci od chtonnosci
i struktury podloza. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z goéry zaplanowac, np. w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréow itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowana
powierzchni¢ nalezy prowadzi¢ W sposdb ciagly (stosujac technologi¢ “mokre na mokre”), unikajac przerw w
pracy i nie dopuszczajac do malowania juz czgSciowo wyschnigtej farby. Malowana powierzchni¢ nalezy chronié,
zarowno W trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dzialaniem
wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy
zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie naklada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W
wyniku malowania nastepuje W sposob naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podloza. Malowanie
powierzchni roznigcych sie miedzy soba fakturg i parametrami technicznymi moze powodowaé efekt réznych
odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia powtoka z farby silikatowej po wyschnigciu jest nie
do usunigcia, bez ryzyka uszkodzenia podloza. Dlatego tez nalezy dokladnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy
znajdujgce sie W poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienng i drzwiowa, obrobki blacharskie i
inne elementy wykonczeniowe.

5.5 Emulsja gruntujgca

Emulsja gruntujaca produkowana jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej rozcienczacd
ani tgczy¢ z innymi materiatami.

Emulsj¢ nalezy nanosi¢ na podtoze walkiem lub pedzlem, tworzac cienka i rownomierng warstwe. Na podtozach
bardzo chtonnych gruntowanie mozna powtorzy¢, poprzecznie do pierwszej warstwy. Druga warstwe preparatu
nalezy nanie§¢ minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatowego preparatu
gruntujacego zalezy od podloza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza i wynosi ok. 30 min.
Gruntowanie podloza pod malowanie farbami silikatowymi nalezy wykona¢ min. 4 godzin wcze$niej.

5.6 Przygotowanie podlozy metalowych do malowania

Najczesciej spotykanymi zanieczyszczeniami powierzchni stalowych sg: rdza i zgorzelina walcownicza, oleje i
smary, kurz, pyl, luzno zwigzane stare powloki malarskie, wilgo¢, topniki i zuzel, chemikalia (np. pozostatosci
detergentow, sole) oraz opitki Zelaza. Szczegélnie wazna operacja W przygotowaniu podioza jest usuwanie
zanieczyszczen jonowych oraz odtluszczenie powierzchni metalu, gdyz obecno$é tych zanieczyszczen obniza
przyczepno$¢ powlok malarskich do metalu oraz moze spowodowa¢ powstanie réznych wad pokrycia
malarskiego. Proces usuwania zanieczyszczen jonowych oraz odtluszczania powinien by¢

przeprowadzony przed procesem oczyszczania powierzchni stalowych.

Zanieczyszczenia jonowe usuwane sg przez mycie powierzchni wodg pod ci$nieniem. Mycie i odtluszczanie
powierzchni przed czyszczeniem mozna przeprowadzi¢ metodami recznymi lub mechanicznymi stosujgc parg




wodng, wode z detergentem, rozpuszczalniki organiczne, $rodki emulsyjne oraz $rodki alkaliczne i1 kwasne.
Szczegdlnie zalecana, ze wzgledow ekonomicznych i ekologicznych jest metoda natrysku roztworéw wodnych z
detergentami biodegradalnymi. Po umyciu i odtluszczeniu wodnymi roztworami s$rodkdw myjacych zaleca si¢
doktadne zmycie powierzchni czysta woda wodociggowa. Odtluszczanie rozpuszczalnikami moze by¢
przeprowadzone dodatkowo po oczyszczeniu powierzchni innymi metodami w przypadku stwierdzenia na nigj
obecnosci zatluszczen.

Powierzchnie stalowe moga by¢ czyszczone nastgpujacymi metodami:

* reczno-mechanicznie i recznie

= strumieniowo-$ciernie,

* plomieniowo,

= chemicznie

stopien czystosci powierzchni stalowych oczyszczanych metodami recznymi, r¢czno-mechanicznymi i strumieniowo-
$ciernymi, najczesciej stosowanymi w praktyce przemystowej okre$la si¢ zgodnie z PN-1SO 8501-1:1996, natomiast
chropowato$¢ podtoza zgodnie z PN- 87/M-04251. Typowa chropowato$¢ powierzchni stalowych po procesie
czyszczenia strumieniowo-$ciernego, charakteryzowana parametrem R wynosi 35-70pum.

norma PN-1SO 8501-1 okresla cztery stopnie skorodowania powierzchni stalowych oraz stopnie przygotowania podtozy
stalowych przed naktadaniem farb. Stopnie przygotowania sg zdefiniowane za pomocg opisu wygladu powierzchni po
oczyszczeniu oraz wzorcow fotograficznych reprezentatywnych dla poszczegoélnych przyktadow.

Kazdy stopien przygotowania oznaczony jest odpowiednimi literami okreslajacymi zastosowana metode czyszczenia:
Sa — obrébka strumieniowo-$ciernaSa 1 — zgrubna obrobka strumieniowo-$cierna — na ogladanej powierzchni nie
moga wystgpowac olej, smary, pyl, stabo przylegajace: zgorzelina walcownicza, rdza, powtoki malarskie i obce
zanieczyszczenia (sole rozpuszczalne w wodzie, pozostatosci spawalnicze).

Sa 2 — gruntowna obrébka strumieniowo-§cierna — na ogladanej powierzchni nie moga wystgpowac: olej, smary,
pyt, wigksze $lady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powtoki malarskiej i obce zanieczyszczenia. Wszystkie szczatkowe
zanieczyszczenia silnie przylegaja. Powierzchnia szara metaliczna.

Sa 2 ¥ - bardziej gruntowna obrébka strumieniowo-§cierna — na ogladanej powierzchni nie moga wystgpowac: olej,
smar, pyl, zgorzelina walcownicza, rdza, powtoki malarskie czy obce zanieczyszczenia. Powierzchnia ma prawie
jednolita metaliczng barwe tzw. ,prawie biatego metalu”. Moga zosta¢ jedynie Slady zanieczyszczen w postaci
zaciemnien w ksztalcie kropek lub paskow.

Sa 3 — obrébka strumieniowo-$cierna do stali wzrokowo czystej — na ogladanej powierzchni nie moze by¢ oleju
smaru, pytu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powtoki malarskiej czy obcych zanieczyszczen. Powierzchnia ma jednolita
metaliczng barwg tzw. ,,biatego metalu”.

St — czyszczenie recznie i Z wykorzystaniem narzgdzi 0 napgdzie mechanicznym

St 2 — na ogladanej powierzchni nie mogg wystepowac olej: smary, pyl, stabo przylegajaca zgorzelina walcownicza,
rdza, powloka malarska i obce zanieczyszczania: powierzchnia wykazuje metaliczny potysk.

St 3 —wymagania takie jak dla St 2 z ta réznica, ze powierzchnie nalezy czysci¢, dopoki nie nabierze zdecydowanie
metalicznego potysku (od metalowego podtoza).

W niniejszym opracowaniu przyjeto stopien przygotowania stali Sa3

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakoS$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla robot malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane s3 w KNR 02-02 rozdziat 15. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbiér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budows.
Odbiér materiatbw  powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami




odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materialtow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wlasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci, powinny
by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

8.2 Odbiér podkladu
Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla tynkoéw
zwyktych lub pocienionych ze szpachlowek gipsowych. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢
przygotowane w nastgpujacy sposob:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktérej tynk
byl wykonany i zatarte w taki sposdb, aby naprawione miejsce rownato si¢ z powierzchnig tynku; w przypadku
malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,
przy, malowaniu tynkow gipsowych farbami emulsyjnymi podloza powinny by¢ zaimpregnowane s$rodkiem
gruntujacych
powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczysci¢ z Kurzu,
w zaleznoéci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny
by¢ zagruntowane srodkiem gruntujacym,
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatow drewno pochodnych oraz
podtoza biate powinny:
e miec¢ gladka powierzchni¢, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-olejng lub inng
dopuszczong norma lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,
e scki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),
e powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z tluszczu, zywicy, pytu lub
innych zanieczyszczen.
Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkow zewnetrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego rodzaju powtoki
na powierzchni¢ $cienng — pokryte farba rdzochronng na pyle cynkowym.

8.3 Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace:

e badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

e badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw

przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich,

e badanie materialow nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

e badanie podktadow nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukofczenia.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz + 5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

8.4 Badanie podlozy
Badanie podtozy powinno obejmowac :

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/0. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwia si¢ na bladorézowo,
natomiast intensywne  zabarwienie roézowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

e sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonaé przez polanie badanej
powierzchni woda; proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

[ ]

8.5 Badanie materialow
Badanie materiatdéw powinno obejmowac :




sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zadwiadczen o jako$ci materialow wystawianych przez producentow oraz wynikow kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materialtow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami pafnstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkow — przez kilkakrotne po tarcie dionia
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna wystapi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach,

sprawdzenie wsiagkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farba
podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastgpnej warstwy powlokowej
wystapia roznice W potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschnigcia nalezy mocno
przycisna¢ tampon z waty o grubosci okolo 1 cm cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu
sekund; powierzchni¢ nalezy uzna¢ z wyschnigta, jezeli po odjeciu tamponu wiokienka waty nie
przylgnety do powierzchni podktadu,

sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej. W przypadku elementow drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna
wykonywac w sposob uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150 g.
Podktad ma dostateczng-przyczepno$é, jezeli po wykonaniu proby nie bedzie odpadal pomimo
ewentualnych spgkan.

8.6 Ocena jakoSci.
Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonang okladzing nalezy uzna¢ za zgodna z

wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo calos¢
odbieranych robot oktadzinowych, albo tylko ich niewlasciwie wykonana czgé¢, uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy 1 niniejszych warunkdéw technicznych. W razie uznania catosci robot za niezgodne z
wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu
poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodno$ci z wymaganiami normy, a nastgpnie przedstawienie do

ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Placi si¢ za ustalong iloéé m? wykonanej okladziny $cian ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- oczyszczenie podkiadu,;

- wykonanie rob6t malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farba miemulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401




Pigmenty. Og6lne metody badan

PN-79/C-04411

Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na $wiatto

PN-62/C-81502

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
BN-75/6113-1,6

Farba chlorokauczukowa do gruntowania




ROBOTY SLUSARSKIE
KOD CPV 45421160-3

1. WSTEP
Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$lusarki drzwiowej i okiennej.
Zakres stosowania .
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot objetych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.14.01.00  Slusarka stalowa.
B.14.02.00  Drobne elementy $lusarskie w budynkach (balustrady, itp.)
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.2. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz ST B.03.00.00).
2.3. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.13.00.00 niniejszych ST.
2.4. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone W okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
2.5. Badania na budowie
2.5.01. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
2.5.02. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakos$ci materialow, spoin, otwordéw na $ruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni,
jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa
Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.




2.6.01. Na elementy §lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.02. Okucia wg punktu 1.3.
2.6.03. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
twardos$¢ Shor’a min. 35-40
wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
odpornos¢ na temperaturg od —30 do +80°C
palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
trwato$¢ min. 20 lat.
2.6.04. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7. Slusarka stalowa
Whbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.
2.7.1. Naelementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
2.7.2. Polaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrgcane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.7.3.  Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie 1.6.3.
2.7.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg projektu
2. SPRZET
Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
3. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznosci.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania podstawowe

Materiaty, elementy i segmenty balustrad metalowych powinny by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja

stuzy¢,
e odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub $§wiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
o w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskaé pisemng
zgode inwestora na ich za stosowanie, akceptowane przez wiasciwa jednostke naukowo-badawcza, np.
Instytut Techniki Budowlane;j.
Do wykonywania balustrad, nalezy stosowa¢ powszechnie produkowane materiaty stalowe, - odpowiadajace
wymaganiom norm.
Do taczenia poszczegodlnych elementow i segmentow budowlanych oraz wyrobow slusarki metalowe;j
zastosowano spawy. Materiaty spawalnicze powinny spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz doku-
mentacji technicznej.
Warunki przechowywania elementéw, materialtdow pomocniczych oraz materiatdéw do tgczenia i spawania
powinny zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do produkc;ji.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych zamknigtych o wilgotnosci do 70%, lub w

magazynach polotwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza sig przej$ciowe

magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed korozjg i wptywami
atmosferycznymi..

Wszystkie oczyszczone materiaty i elementy nalezy sktadowaé suche w taki sposob, aby nie dziataly na nie
zadne szkodliwe wptywy. Szczegodlnie nalezy trzymac z dala od tych materiatow: wapno, zaprawy
budowlane, kwasy i inne substancje dziatajace szkodliwie na me tale.




Sktadanie i przechowywanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy
budowlane i materialy.

4.2 Polgczenie balustrad z podlozem
Potaczenie balustrad z podlozem nalezy wykona¢ za pomoca z trzech kotew rozpreznych

¢ 8 mm i dt. 120 mm.

4.4 Wiercenie otworow

Wiercenie otworéw nie powinno powodowac dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiatu ani na jego
powierzchni, ani wewnatrz otworu.

Wewnetrzna powierzchnia otworu powinna mie¢ czysty metaliczny potysk.

Krawedzie otworow powinny byé oczyszczone z zadzioréw przez sfazowanie.

45 Srednice otworéw przejSciowych

Wymiary $rednic otwordéw przejéciowych dla $rub i wkretow w Klasie doktadnej, $rednio doktadnej lub
zgrubnej nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-75/M-02046. Zaleca sig¢ tolerancje $rednicy D w Klasie:

e doktadnej — H12,

o $rednio doktadnej — H13,

e zgrubnej — H14.
Srednice otworéw wierconych powinny byé o 1 mm wigksza niz $rednica kotew.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,
mozliwo$¢ mocowania elementdéw do Scian,
jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
InZyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkoéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a oécieznica lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac¢ z elastycznej
masy uszczelniajace;j.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i
spelnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg SST B.15.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zas§wiadczen o
jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé:
sprawdzenie wymiaroéw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania czgSci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢ protoko6t odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzglgdem rownosci, pionowosci | spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o§ciezami,
sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét dla B.14.01.00, B.14.02.00, B.14.03.00 jest ilo$¢ m? elementdéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.




Tloé¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowg dla B.14.04.00 sg kg.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwor6w, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy
PN-EN 14963 Pokrycia dachowe. Podnoszone ciaggle naswietla z tworzywa. Klasyfikacja, wymagania, metody badan.
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Cze$¢ 4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Warunki wykonania i odbioru.
PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i ksztattki
rurowe o przekroju okragltym.
PN-EN ISO 898-1 Wtasciwosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.
PN-EN 10223-2 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o oczkach szesciokatnych
przeznaczona do rolnictwa, do celow izolacyjnych i na ogrodzenia.
PN-EN 10223-5 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz.5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z
potaczeniami przeplatanymi i wigzanymi.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogoélne
wytyczne.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81916 Farby epoksydowe grubopowlokowe.
PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich . Czgs¢ 1; Ogolne wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich . Czg$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich . Czg$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN I1SO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich . Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.
PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Proba zarysowania.
PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.
PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Poréwnanie barwy farb.
PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i podatnosé na czyszczenie.
PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu catkowitego wyschnigcia.
PN-EN 12206-1Farby i lakiery. Powtoki na aluminium i stopach aluminium dla budownictwa. Czgé¢ 1: Powloki z farb
proszkowych.




MONTAZ DRZWI | OKIEN (STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA)
KOD CPV 45421100-5

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej
wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wlasciwym miejscu.

Zakres stosowania

Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej oraz
okien potaciowych.

1. MATERIALY
Okna z ksztattownikow PCV, drewniane, aluminiowe, drzwi ptycinowe, aluminiowe, o$cieznice stalowe,
pianka poliuretanowa, parapety, parapety drewniane, parapety ocynkowane, parapety z PCV

2.1. Okna i drzwi

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Aluminiowa (cieple), powlekane, Ucalk. <1,3 W/m2K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwlamaniowe)
wyposazone klamke oraz 2 zamki, zamek z wktadka patentowa, samozamykacz oraz ndzke, szklenie zespolone
dwukomorowe, trzyszybowe, szkto bezpieczne P2A. Szeroko$¢ przejscia co najmniej 0.90 m.

Drzwi wyposazone wktadki z zastosowaniem systemu jednego klucza tzw. Master Key system (do uzgodnienia z
uzytkownikiem obiektu poszczegdlng dostgpnosé drzwi). Proponuje si¢ klucz generalny gtowny umozliwiajacy
dostep do wszystkich pomieszczen oraz z podziatem na poszczegdlne funkcje obiektu.

STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

Profile aluminiowe wzmacniane (ciepte), ,,ciepty montaz”, mocowane w warstwie ocieplenia z mozliwos$cia
otwierania i uchylania, wspétczynnik U dla catego okna Ucatk.okna<0,9 W/m2K. Szyby izolacyjne (zespolone).
Antywtamaniowe z rozszczelnieniem, odpowiadajace klasie odpornosci okna na wlamanie - WK1, rozwieranie z
ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciw przeciggowym, izolacyjnosé¢
akustyczna klasa Rw min=35dB.

Szczegodtowy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przystapieniem do produke;ji jest
zobowigzany do ponownego pomiaru otwordw na budowie oraz ich ilosci i poréwnac z projektowanymi w celu
uniknigcia nieprawidtowosci przy produkcji stolarki wynikajacych z niedoktadnosci wykonania otwordéw okiennych
na budowie.

PARAPETY

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci min. 0.65 mm — kolorystyka zgodna z
kolorem ramiaka okiennego.

Parapety wewngtrzne — parapet z wodoodpornych ptyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi lakierami
Parapety wewngtrzne — W pomieszczeniach sanitarnych ceramiczne ze spadkiem,(parapety ceramiczne szlifowane na
sktadaniach (narozniki) pod katem 45 stopni, nie stosowa¢ do wykonczenia listew)

Parapety

Parapety zewngtrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci min. 0.65 mm — kolorystyka zgodna z
kolorem ramiaka okiennego.

Parapety wewnetrzne — parapet z wodoodpornych ptyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi lakierami
Parapety wewnetrzne — w pomieszczeniach sanitarnych ceramiczne ze spadkiem,(parapety ceramiczne szlifowane na
sktadaniach (narozniki) pod katem 45 stopni, nie stosowa¢ do wykoficzenia listew)

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Podziat na typy wg zestawienia stolarki —aluminiowe oraz drewniane.

Aluminiowe (m.in. hole komunikacyjne) — drzwi wewnetrzne szklane w konstrukcji aluminiowej, szyby w drzwiach
bezpieczne. Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek z wktadka patentowa oraz w ndézke¢ zgodnie z
wyposazeniem stolarki.

Drewniane — ptytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposazone w klamke i zamek z wktadka patentowa. (drzwi do
zespotow sanitarnych wyposazy¢ w kratki nawiewne o pow. min.. 0,022m?2). Drzwi w 4 klasie uzytkowania w
zakresie wytrzymatosci mechanicznej. Drzwi oraz oScieznice pokryte laminatem HPL grubosci min. 2.0 mm.
Oscieznice regulowane




Wszystkie drzwi wewngtrzne zamykane na zamek z wktadka patentowa, za wyjatkiem drzwi do kabin ustgpowych,
kabin natryskowych i kabin pisuaréw.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych z podcigciem lub tulejami wentylacyjnymi. Tuleje wentylacyjne aluminiowe
(kolor nikiel szczotkowany). Wielko$¢ otworow wentylacyjnych a takze miejsce zamontowania (w ktorych drzwiach)
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z projektem wentylacji.

1.1 Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku ta kich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powltokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, przeciwrdzewna.

1.2 OScieznice stalowe
Dla drzwi wewnetrznych przewidziano oscieznice metalowe o szeroko$ci uzaleznionej od typu drzwi. Dla
drzwi wejsciowych zewngtrznych oscieznica aluminiowa. O$cieznice uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé¢
materiatdéw 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materiatéw stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Whudowywanie stolarki okiennej

Stolarka okienna jest osadzana w o$ciezu bez wegarkow.

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérych ma przylegaé o$cieznica, W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy
naprawic i oczyscic.

Dopuszczalne odchytki wymiarow otworow okiennych dla réznych $cian podano w tabeli.

Dopuszczalne odchylki od wymiaréw otworéw dla stolarki okiennej w s$cianach zewnetrznych

Odchytki, mm Dopuszczal-

Rodzaj $ciany i spo- | na roznica




s6b wykonania dtugosci
oscieza szeroko$ [ wysoko$ | przekatnych

mm

Sciany murowane, wy-
prawa tynkowa +10 +10 10

4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu
W  sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. 0 naprawionych uszkodzeniach i nierowno$ciach oraz oczyszczonych
z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na pod ktadkach lub listwach.
W zaleznos$ci od rodzaju tacznikoéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty
ich elementy kotwigce w o$ciezach.
W oéciezach bez wegarkow uszezelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i
powietrza, moze by¢ dokonane nastgpujgcymi sposobami:

e W trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni o$ciezy warstwe kitu trwale plastycznego i docisnaé

oscieznice do wegarka,

e uszczelnienie pianka montazowa po 0sadzeniu o$cieznicy okiem.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wicksze niz 2 mm na
1 m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réoznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm — do 2 m, 4 mm - powyzej 2 m dtugosci
przekatne;j.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta
do oscieznicy.
Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikéw typu zaczepdéw, gwintowanyc hakow do
oscieznic, wkretdow wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu kotew Z, tulei rozpieranych itp.
Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy oscieznicg
a osciezem piankg montazowa.

4.3 Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetéow z PCV nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna ;

w tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach os$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w $ciane
podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu
0SC1€ZnICy.

4.4 Wbudowywanie o$cieznic drzwi w mury

Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot murowych. Odlegtosci
migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wicksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy os$cieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w murze,
albo przybija¢ do klockow drewnianych osadzonych uprzednio w oéciezu. Klocki o ksztalcie $cigtego ostrostupa
(zapewniajacym dobre utwierdzenie w o$ciezu) nalezy wykonac z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed
osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng. O$cieznice powinny mie¢ rowniez zabezpieczone przed
korozja biologiczna powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate pomiedzy o$ciezem i o$cieznicg po 0sadzeniu o$cieznicy w $ciany zewnetrzne nalezy
wypetni¢ na obwodzie materialem izolacyjnym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA T ODBIORU ROBOT




5.1. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z :
e postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
e zgodno$¢ wymiardw,
e jakos$¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
o prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
e sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku.

5.2 Kontrola jakosci i odbiér wyrobéw szklarskich

Kontrola jako$ci wyrobow ze szkla i wyrobow stosowanych przy szkleniu ram powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Kontrola jakoéci robdt szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-72/B-
10180.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla robdt stolarskich sa metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sa w KNR 02-02 rozdziat 10. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty stolarskie

Placi sie za ustalong ilo$¢ szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowe]j obstugi,
- oczyszczenie podkiadu,

wbudowanie stolarki okiennej,

wbudowanie stolarki drzwiowej,

wbudowanie stolarki w potaci dachu,

wykonanie okna kasowgo ze szkta antywtamaniowebo
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-96000

Tarcica iglasta

BN-70/5028-22

Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-80/6112-28




Kit miniowy

BN-75/6753-02

Kit budowlany trwale plastyczny

BN-83/6821-01

Szkto ptaskie okienne pochtaniajace promienie podczerwone
BN-75/6821-02

Szkto budowlane. Szyby zespolone




WZNOSZENIE RUSZTOWA
KOD CPV 45262120-8
DEMONTAZ RUSZTOWAN
KOD CPV 45262120-5

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewngtrznych

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
e ustawienia i rozbiorki rusztowan zewngtrznych

2. MATERIALY

Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktorej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci,
stuzaca do utrzymywania osob ,materiatow i sprzgtu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa
,stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana , tymczasowa ,w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone przez wymiary
elementow rusztowania , shuzg do utrzymywania osob.

2. Rusztowania nalezy wykonywaé tylko z materialtow wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania ,
stanowigcych integralng cz¢$¢ catego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:

e wysoko$¢ rusztowania,

® wysoko$¢ przesta,

e dhugos¢ przesta,

o szerokos$¢ przgsta,

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa :

e stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmochieniem naroznym , ramy drabinowe z wtazami, sztywne
polaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako
wzmochnienia pionowe) ,

e stezenie plaszczyzny poziomej ( ramy , plyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomigdzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ) ,

e stupki poreczowe ( rura z fgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji rusztowania) ,

o stezenie wspornikow ( rura zakonczona tacznikami , shuzaca do podparcia wspornikow rozszerzajacych rusztowanie

, Wrazie potrzeby ),

e wezel —miejsce roztgcznego potaczenia 2-6¢h lub wigeej elementow rurowych,

e stezenie wzdhuzne,

e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

e odciagg-elementtaczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktore tworza miejsce do pracy pomigdzy dwoma stojakami,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , shuzacy do uktadania
dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych,

e podstawki ( sztywna plyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnig ),

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziome;j, sktadajacy si¢ z
2-6ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtdéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy sie z 2-
och stojakoéw potaczonych poprzeczkami,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotow
i materiatow budowlanych,

® porecz glowna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne,

e podstawki srubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).




3. SPRZET
1. Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogolne dla sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialow:

Do transportu materiatéw stosowa¢ nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i demontazu
rusztowan.

5.1. Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz powinien by¢ prze-
prowadzony pod nadzorem oso6b upowaznionych do Kierowania robotami budowlano-montazowymi. Sa dwa rodzaje
rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan
przysciennych rozstaw stojakow w zaleznosci od wielkosci obcigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w
tabeli. Dopuszcza sig inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakow w zaleznosci od potrzeb budowy, pod warunkiem
nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu
poprzecznego:
e 1,05 dlarusztowan typu lekkiego,
e 1,35dlarusztowan typu cigzkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakow rusztowania
nie powinien przekraczacé :
e 2,50 mw kierunku podtuznym,
e 2,00 mw kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosié
2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastgpnej kondygnacji.

Rozstaw stojakéw w zalezno$ci od obcigzenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres obciazey) Maksymalny rozstaw stojakow

podtuznym, m |poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/m?) 2,50 1,05-1,35

Dopuszcza sig¢ stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80 m.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do sciany budowli w sposob zapewniajacy docisk




calg dolng ptaszczyzng podkladu do powierzchni podioza. Na podkladzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe.
Podloze gruntowe powinno mieé¢ no$no$¢ > 1,0 kG/cm?.

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno$¢ czynno$ci powinna by¢ nastgpujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowaé rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m na zmiang tak, aby
na kazdym podktadzie ustawi¢ jedng rur¢ dhugosci 3,6 m i jedng dlugosci 5,4 m. Przy ustawianiu nastgpnego
sasiedniego stojaka nalezy uktad rur odwrocic¢ tak, aby rzad zewngtrznych stojakow zawieral kolejno rury o
dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakow powinien wynosic :

— w kierunku podluznym rusztowania 2,0 m,

— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac¢ rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowa¢ do stojakow po ich stronie
wewngtrznej za pomocg ztgcz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosei 1,8 m.

Mocuje si¢ je do stojakéw za pomoca ztacz krzyzowych bez-;. posrednio nad dhluzycami. Poprzecznice nalezy
montowac¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.

Szeroko$¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢ uktadane na catej wysokosci
rusztowania lub na czg$ci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji
technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca pracy
do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zamknigte porgczami gldwnymi i posrednimi z rur mocowanych
ztaczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porgcz powinna by¢ mocowana na wysokosci 0,60 m, druga za$ na
wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakow, nalezy przyjmowac utozenie pomostéw na rusztowaniu w
nastepujacych ilosciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokos$ci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wysokosci
— 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza si¢ podobnie jak pierwszej kondygnacji, jednak
z nastgpujacymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktada¢ z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢ rury o réznej
dhugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposob, aby w rzedach byla zapewniona ostateczna jednakowa
wysokos$¢ wszystkich stojakow,

b) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno si¢ montowaé dopiero po zakonczeniu montazu poreczy
kondygnacji bezposrednio nizej polozone;j,

C) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokos$ci przekraczajacej 7,2 m wymagaja st¢zen z rur o dtlugosci 3,6 m. W rusztowaniach
niskich stosuje si¢ stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co piate przgsto, tj. co 10 m. W rusztowaniach
wysokich stosuje si¢ stezenie pionowe co drugie przesto do polowy wysokosci, a na calej wysokosci
rusztowania — co czwarte przesto. Stgzenia poziome nalezy zaktada¢ co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji
nad terenem. Montaz stezen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po
doktadnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkich elementow rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu Il kondygnacji rusztowania nalezy umocowaé I i II kondygnacje do $cian
budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o $ciang budowli przez dosunigcie poprzecznie do lica $ciany lub do
stalych elementow konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy oderwanie rusztowania od $ciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru, mimosrodowych
obcigzen statycznych, obcigzen dynamicznych lub ew. nierbwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde
zakotwienie powinno wykazywaé wytrzymato$¢ na wyrywanie nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienie nalezy
umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym odleglo$¢ miedzy kotwieniami w po-
ziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przy$cienne o dtugo$ci mniejszej od
10 m traktowac nalezy jako nietypowe, wymagajace opracowania projektu uwzgledniajgcego odpowiednie
wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpor okiennych mozna stosowaé¢ w budynkach, ktérych
mury sg wykonane z cegly petnej lub sitowki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.




Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale zlagczone z nig w
trwaly sposob. Odleglto$¢ miedzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a odleglos¢
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od $rodka pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony
powinny by¢ montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢
wyposazone w:

- drabinki, ktorych porecze powinny wystawaé 0 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

- plyty warstwowe z porgczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywac zgodnie
z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacjag odgromowsa . Przebiegajace w
poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny by¢
wylaczone spod napigcia na okres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejsza ilosciowo jest brygada

5-0s0b.

Demontaz rusztowan

Pierwsza czynno$cia jest ustalenie kolejnosci rozbiorki — przez kierownika rob6t z majstrem nadzorujacym
pracg brygady.

W czasie rozbiorki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywaé pracownicy niezatrudnieni przy
rozbidrce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna si¢ demontowac¢ od odejmowania porgczy bortnicy i krzyzulcOw najwyzszego
pomostu, a nastgpnie rozbiera si¢ pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sig¢ na linach
przez krazki lub przez przetaczanie.

Rozbiorke rusztowan drabinowych rozpoczyna si¢ od zdejmowania krzyzulcow i poreczy,

6. KONTROLA JAKOSCI

Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rusztowan sa metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru

Szczegdtowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioér rusztowan
Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem cato$ci wykonanej konstrukcji rusztowania powinny by¢
najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materialy powinny by¢ sprawdzane
na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodno$¢é zastosowanych materialdw 1 czesci
sktadowych z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania”. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone
protokoty zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na rozcigganie i
na zginanie oraz ztaczy na rozciaganie.
Odbioér catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji rusztowan i jego
wymiaréow, prawidlowego stanu technicznego uzytych elementow oraz zgodno$ci z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na
podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.
Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczk¢ znamionowa okreslajaca dopuszczalne obciazenia pomostow
roboczych.

8.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom :

e codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
e 010 dni przez konserwatora rusztowania
e doraznie przez komisj¢ z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie.
Badania dorazna nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych, lub




innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robot budowlanych, bezposérednio po ustaniu dziatania
danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniu.
Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
8.3 Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchytki wierzcholkow stojakow ram powinny nie przekraczaé :
e 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
e 25mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Odchyiki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksze niz +/-
50 mm.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuije :
e  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,
e wykonanie robot podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
e  zakup materiatow,
e montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
e 0czyszczenie stanowisk pracy,
e wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4.Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie §rodkow ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.
7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza , $ruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z
rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych .




WYNAJEM SPRZETU

KOD CPV 450000-5
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wynajmu sprzetu wraz z operatorem
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza:

e wywozu odpadow z terenu budowy,
1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatdéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

Do transportu materiatdéw stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samocho6d dostawczy samowytadowczy 0 tadownosci 5 ton.

4. WYKONANIE ROBOT
Zatadunek materiatéw pochodzacych z rozbiorki odbywacé sie¢ moze rgcznie lub mechanicznie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIAT ODBIORU ROBOT
nie dotyczy

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot transportowych sa tony.
6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla wywozu materiatdéw odpadowych z terenu budowy.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Roboty transportowe

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bgdzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzgtu Wraz z towarzyszacymi kosztami,

» Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.




SUFITY PODWIESZANE
KOD CPV 45421146-9

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin z sufitu kasetonowego.

Zakres robot objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkdéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

B.13.01.00 Suche tynki

B.13.02.00 Sufity podwieszane.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastagpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcije,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Sufit podwieszony kasetonowy

Sufi t systemowy, sktadajacy si¢ z:

plyty — elementu wypetniajacego pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen
poza cigzarem wlasnym

ruszt — konstrukcja nosna — podwieszona rama, ktéra podtrzymuje potac sufitows.

Sufit podwieszany za pomoca zawiesia lub zamocowany bezposrednio albo za pomoca ksztattownika przysciennego
do konstrukcji no$ne;j.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ sig¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do instalacji konstrukcji noénej: Elementy do instalacji kotkow, kotew i
innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektow konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

Narzgdzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszanego:

Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) podesty robocze (w zaleznosci od
wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od
wielkosci i stopnia komplikacji)

poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4. TRANSPORT
4.1 Pakowanie, magazynowanie i transport ptyt gipsowo-kartonowych




Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
plyta od dotu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty taSma stalowa dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem plaskim
podkiadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport ptyt
odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja
przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm. Roztadunek
plyt powinien odbywacé si¢ W sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego 0 udzwigu co najmniej 2000
kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Sufity kasetonowe

e  Sufit kasetonowy z wypelnieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczng konstrukcja T15.

Plyty sufitowe:
Panele wykonane z plyty gipsowo-kartonowej o grubosci 10mm, wykonczone i pomalowane. Krawedzie fazowane
typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzor powierzchni — ptyta posiada reguralng, kwadratowsg perforacje 0 wymiarach
9x9mm i chrakteryzuje si¢ najwyzsza jakosciag malowania. Wskaznik pochtaniania dzwigku aw = 0,65. Izolacyjnosc¢
dzwigkowa DncW = 39dB z welna grubosci 10cm. Kolor biaty NCS 0500 (zblizony do RAL9010). Odpornos¢ na
wilgo¢ 70%. Odbicie swiatta 73%. Stopien perforacji 16,3%. Wyprodukowany w technologii Activ’Air, zapewnia
ciagle i trwate usuwanie formaldehydu z powietrza w pomieszczeniu.

Konstrukcja:
. — . Konstrukcja systemowa T15. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka
Tri e L e—" | 0 szerokosci 15mm. Obcigzalnosé kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z norma
'_'.'.'_-.-_-_-.-_...'.'.'.'.'.'.'.'. PN-EN 13964.
e i bl Profil przyscienny:
D e I.l Katownik lub profil schodkowy. Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.
Seiiaaassasasatiilli ENEE  Montai:
st ot et ot E Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowaé
et . konstrukcje sufitowa (wsporcza). Montaz nalezy rozpoczaé¢ od naniesienia
Rl poziomu sufitu za pomoca niwelatora optycznego lub laserowego badz
B i eraais poziomicy wodnej.
V4 et A e Nastepnie mocujemy katownik przyscienny za pomoca kotkow
fACTlV / rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili
\ qair nos$nych L=3600 wyznacza si¢ w module co 1200 mm, pamietajac, aby
K profile — pierwszy i ostatni — dzielita od $ciany odlegto$¢ nie wigksza niz
600 mm.

Po roztrasowaniu profili gltownych nanosimy punkty mocowania wieszakéw (co 1200 mm), pamigtajac przy tym, ze
odleglos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od Sciany nie powinna by¢ wigksza niz 400 mm. Do mocowania
wieszakow uzywamy tylko metalowych systemow mocowania.

Po zawieszeniu profili gtéwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L=1200 mm.
Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krétkie L=600mm. W ten sposob
otrzymujemy kratownicg 600x600 mm, ktorg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy. Plyty
sufitowe wkladamy w czystych, bawetnianych r¢kawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy $cianach.

W celu dociecia plyty sufitowej, nalezy jg nadciaé¢ od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomocg noza
monterskiego, nastgpnie ztamac i przecia¢ nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).
Uwaga 1.: Zaleca si¢ montaz profili gtdéwnych L=3600 réwnolegle do promieni swiatta dziennego

Uwaga 2.: Laczenie profili gtéwnych nie powinno przebiega¢ w jednej linii

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej konsystencj¢ W sposob podany
w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnig¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i




wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnig pilastrow i shupow oblicza sig¢ W rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnig suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m .

Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe
okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnoscei powinna by¢ oceniana:

- rébwno$¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (Czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasigkliwos$c¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8.2 Odbior robot

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki

8.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wezesniej-
szych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkow nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania

(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomigdzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki po
wierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

®o ooTw

Odchylenie Odchylenia powierzchni

powierzchni i krawedzi od Kierunku Odchylenie
suchego tynku przecinajacych si¢
od ptaszczyzny plaszczyzn od kata
i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacji
prostej




nie wicksza niz

2 mmiw liczbie nie
wigkszej niz 2 na
catej dtugosci taty
kontrolnej o dlugo-
$ci 2 mb

nie wigksze niz
1,5mmnalmb

i ogélem nie wigcej
niz 3 mm w pomiesz-
czeniach do 3,5 mm
wysoko$ci oraz nie
wigcej niz 4 mm

W pomieszczeniach
powyzej 3,5 M wyso-
kosci

nie wigksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wigcej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

nie wigksze niz
2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajagcym
w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m powierzchni suchego tynku wedhug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan, 0 wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza, :
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

b)

na $cianach murowanych

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
przyklejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

na rusztach z listew drewnianych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretoéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,

na rusztach z ksztattownikéw metalowych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynnos$ci wykonczeniowe):
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,

zabezpieczenie spoin tasma papierowa,




- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
Ogodlne zasady dotyczace ptatnos$ci zgodnie z zawarta umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-72/B-10122
Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862
Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250
Woda do celow budowlanych.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie IV - Krakéw 1996 r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002 r.




