Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 1-Nurzec

N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 10,00 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 10,00 388 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 10,00 388 GODZ RH23
seroz Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 10,00 388 GODZ RH23
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 10,00 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 10,00 388 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-239 -~b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 19,00 386 GODZ RU8
Wilanowo 01-18-1-07-239 -~c -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ————- H 19,00 386 GODZ RU8
Wilanowo 01-18-1-07-439 -~a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 15,00 386 GODZ RU8
ADM Wilanowo 01-18-1-07-440 -~a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 18,00 386 GODZ RU8
Wilanowo 01-18-1-07-441 -~b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 17,00 386 GODZ RU8
Wilanowo 01-18-1-07-442 -~a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 16,00 386 GODZ RU8
smroz Wilanowo 01-18-1-07-443 -~a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 15,00 386 GODZ RU8
Wilanowo 01-18-1-07-444 -~a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 13,00 386 GODZ RU8
Dubno 01-18-2-12-139 -~a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 43,00 386 GODZ RU8
Dubno 01-18-2-12-141 -~a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 26,00 386 GODZ RU8
Milejczyce 01-18-2-13-170 -~a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 26,00 386 GODZ RU8
Milejczyce 01-18-2-13-227 -b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 23,00 386 GODZ RU8
Dabrowa 01-18-1-01-123 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 3,21 116 CP-W
Dabrowa 01-18-1-01-124 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,09 116 CP-w
Dabrowa 01-18-1-01-74 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,76 116 CP-W
Dabrowa 01-18-1-01-78 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,73 116 CP-w
Dabrowa 01-18-1-01-80 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,14 116 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-111 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,67 116 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-111 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,55 116 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-112 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,14 116 CP-w
Adamowo 01-18-1-05-112 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,28 116 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-154 -¢c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,48 116 CP-w
Adamowo 01-18-1-05-154 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,27 116 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-154 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,41 116 CP-w
Adamowo 01-18-1-05-156 -c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,11 116 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-156 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,46 116 CP-w
Adamowo 01-18-1-05-165 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,58 116 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-166 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,82 116 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-185 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,53 116 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-193 -¢c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,10 116 CP-W
HOD CcP Adamowo 01-18-1-05-198 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,54 116 CP-W
Adamowo 01-18-1-05-204 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,15 116 CP-w
Wilanowo 01-18-1-07-315 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,91 116 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-319 -f -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,35 116 CP-w
Wilanowo 01-18-1-07-465 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,77 116 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-466 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,73 116 CP-w
Wilanowo 01-18-1-07-466 -f -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,10 116 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-476A -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 2,05 116 CP-w
Wilanowo 01-18-1-07-476A -b -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 16,36 116 CP-wW
Dubno 01-18-2-12-145 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,55 116 CP-w
Dubno 01-18-2-12-145 -b -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,54 116 CP-w
Dubno 01-18-2-12-149 -f -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,12 116 CP-w
Dubno 01-18-2-12-149 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,09 116 CP-w
Dubno 01-18-2-12-157A -f -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,08 116 CP-W
Dubno 01-18-2-12-157A f -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,32 116 CP-w
Dubno 01-18-2-12-157C -0 -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,78 116 CP-W
Dubno 01-18-2-12-157C -0 -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,81 116 CP-W
Dubno 01-18-2-12-163 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,21 116 CP-W
Dubno 01-18-2-12-163 -f -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,82 116 CP-w
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Dubno 01-18-2-12-411C -¢c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,17 116 CP-w
Dubno 01-18-2-12-411C -¢c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,38 116 CP-w
Milejczyce 01-18-2-13-261 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 5,14 116 CP-W
Milejczyce 01-18-2-13-261 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 20,60 116 CP-w
Rogacze 01-18-2-18-213A -t -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 116 CP-W
Rogacze 01-18-2-18-213A -w -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,53 116 CP-w
Rogacze 01-18-2-18-213A -w -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,06 116 CP-W
Rogacze 01-18-2-18-213A -z -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,10 116 CP-w
Rogacze 01-18-2-18-213A -z -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,22 116 CP-W
Rogacze 01-18-2-18-213B -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,27 116 CP-w
Rogacze 01-18-2-18-213B -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,53 116 CP-W
Rogacze 01-18-2-18-216B -j -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,51 116 CP-w
Rogacze 01-18-2-18-221A -¢ -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,18 116 CP-W
r Rogacze 01-18-2-18-222 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,31 116 CP-w
Rogacze 01-18-2-18-230C -j -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,65 116 CP-W
Rogacze 01-18-2-18-230 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,95 116 CP-w
Rogacze 01-18-2-18-244A ¢ -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,12 116 CP-W
Rogacze 01-18-2-18-251 -¢c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,25 116 CP-W
Rogacze 01-18-2-18-251 -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,77 116 CP-W
Rogacze 01-18-2-18-251 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,11 116 CP-w
Rogacze 01-18-2-18-253B -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,19 116 CP-W
Rogacze 01-18-2-18-253B -h -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,28 116 CP-w
Rogacze 01-18-2-18-253B -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,19 116 CP-W
Rogacze 01-18-2-18-255 -b -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,32 116 CP-w
Rogacze 01-18-2-18-259 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,29 116 CP-W
Rogacze 01-18-2-18-259A -p -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,25 116 CP-w
Dabrowa 01-18-1-01-105 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 2,23 112 CW-w
Dabrowa 01-18-1-01-106 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,75 112 CW-w
Hop Dabrowa 01-18-1-01-120 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,20 112 CW-w
Dabrowa 01-18-1-01-124 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,21 112 CW-w
Dabrowa 01-18-1-01-124 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 2,27 112 CW-w
Dabrowa 01-18-1-01-125 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,43 112 CW-w
Dabrowa 01-18-1-01-352C -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,80 112 CW-w
Dabrowa 01-18-1-01-394A -k -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,41 112 CW-w
Dabrowa 01-18-1-01-77 -¢ -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,46 112 CW-w
Dabrowa 01-18-1-01-78 -f -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 2,58 112 CW-w
Dabrowa 01-18-1-01-78 -f -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,64 112 CW-w
Dabrowa 01-18-1-01-78 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,92 112 CW-w
Dabrowa 01-18-1-01-92 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,56 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-117 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,99 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-117 -¢c -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,43 112 CW-W
o Adamowo 01-18-1-05-118 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 2,30 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-132 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,78 112 CW-wW
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,56 112 CwW-w
Adamowo 01-18-1-05-134 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,82 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-138 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,38 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-138 -d -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 0,34 112 CW-W
Adamowo 01-18-1-05-154 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,10 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-154 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,40 112 CW-W
Adamowo 01-18-1-05-154 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,13 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-156 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,24 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-156 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,60 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-157 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 2,29 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-157 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,90 112 CwW-w
Adamowo 01-18-1-05-158 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,44 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-165 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,57 112 CW-w
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Adamowo 01-18-1-05-165 -h -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 0,29 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-166 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,76 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-166 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,48 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-168 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 2,09 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-171 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 2,50 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-171 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 3,20 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-171 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,88 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-181 -¢c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 2,51 112 CW-W
Adamowo 01-18-1-05-182 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,37 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-187 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,86 112 CW-W
Adamowo 01-18-1-05-194 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,53 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-196 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,70 112 CW-wW
Adamowo 01-18-1-05-197 -j -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,01 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-204 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,58 112 CW-wW
Adamowo 01-18-1-05-204 -k -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 2,32 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-207 -¢c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 3,48 112 CW-W
Adamowo 01-18-1-05-212 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 3,10 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-87 -1 -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,59 112 CW-W
Adamowo 01-18-1-05-87 -m -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,24 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-99 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,53 112 CW-w
Adamowo 01-18-1-05-99 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,90 112 CW-w
Wilanowo 01-18-1-07-249 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,38 112 CW-w
o Wilanowo 01-18-1-07-249 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 3,39 12 CwW-w
Wilanowo 01-18-1-07-259 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,41 112 CW-w
Wilanowo 01-18-1-07-259 -g -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 3,73 112 CW-w
Wilanowo 01-18-1-07-315A -w -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,30 112 CW-w
Wilanowo 01-18-1-07-317 -| -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,65 112 CW-w
Wilanowo 01-18-1-07-319 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,15 112 CW-w
Hop Wilanowo 01-18-1-07-462 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,97 112 CW-w
Wilanowo 01-18-1-07-462 -f -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,46 112 CW-w
Dubno 01-18-2-12-148 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,19 112 CW-w
Dubno 01-18-2-12-148 -g -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 1,74 112 CW-w
Dubno 01-18-2-12-149 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,27 112 CW-w
Dubno 01-18-2-12-149 -i -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 2,43 112 CW-w
Dubno 01-18-2-12-151A -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,77 112 CW-w
Dubno 01-18-2-12-151A -d -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 1,80 112 CW-w
Dubno 01-18-2-12-156 -a -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 1,71 112 CW-w
Milejczyce 01-18-2-13-169 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 4,83 112 CW-w
Milejczyce 01-18-2-13-170 -b -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,57 112 CW-w
Rogacze 01-18-2-18-213A -t -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,57 112 CW-w
Rogacze 01-18-2-18-213B -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,54 112 CW-W
Rogacze 01-18-2-18-213 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,08 112 CW-w
Rogacze 01-18-2-18-213 -i -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,73 112 CW-wW
Rogacze 01-18-2-18-230C -0 -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,03 112 CwW-w
Dabrowa 01-18-1-01-120 -g -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 151,60 25 PORZ-ROZD
Dabrowa 01-18-1-01-120 -g -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n - HA 1,13 19 WPOD-N
Dabrowa 01-18-1-01-352 -g -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 152,40 25 PORZ-ROZD
Dabrowa 01-18-1-01-352 -g -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n - HA 1,50 19 WPOD-N
Dabrowa 01-18-1-01-77 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 92,80 149 PORZ-STOS
Dabrowa 01-18-1-01-77 -b -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n - HA 0,54 23 PPOD N
MAPORZ Dabrowa 01-18-1-01-77 -b -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n — HA 0,54 19 WPOD-N
Dabrowa 01-18-1-01-77 -k -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 94,80 149 PORZ-STOS
Dabrowa 01-18-1-01-77 -k -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ——en HA 0,59 23 PPOD N
Dabrowa 01-18-1-01-77 -k -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n - HA 0,59 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-111 -a -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 92,80 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05-111 -a -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n - HA 0,84 19 WPOD-N
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Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 77,20 149 PORZ-STOS
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n - HA 0,82 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n —— HA 0,82 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-118 -h -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 424,80 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05-118 -h -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n —— HA 3,51 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 141,60 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 | WPOD>63N Wyezu-pows1%pok podsz.>2m. HA 172 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 148,00 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n — HA 1,46 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-137 -b -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 368,40 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05-137 -b -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n — HA 3,06 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 424,00 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n — HA 2,54 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-155 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 78,80 149 PORZ-STOS
Adamowo 01-18-1-05-155 ¢ -00 | PPOD>63N Wy”'z'“'p°""61ryf]p°kr'9°dsz'>2m' HA 0,81 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-155 -c -00 | WPOD>63N U AT et HA 0,81 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-170 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 55,60 149 PORZ-STOS
Adamowo 01-18-1-05-170 -c -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n —— HA 0,75 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-170 -c -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n - HA 0,75 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 87,60 149 PORZ-STOS
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n - HA 0,64 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n — HA 0,64 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 70,80 149 PORZ-STOS
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n — HA 0,46 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n HA 0,46 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-193 -j -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 63,60 149 PORZ-STOS
HOD MA-PORZ | Adamowo 01-18-1-05-193 -j -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n HA 0,43 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-193 -j -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n — HA 0,43 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-193 -l -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 78,00 149 PORZ-STOS
Adamowo 01-18-1-05-193 -| -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n - HA 0,61 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-193 -l -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n - HA 0,61 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-203 -j -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 254,00 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05-203 -j -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ——en HA 1,72 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-213 -b -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 102,40 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05213 -b -00 | WPOD>63N WVC'Z'“"’°""610/:1"°k"p°dsz'>2m' HA 084 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-445 -b -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 122,00 25 PORZ-ROZD
Adamowo 01-18-1-05-445 -b -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n - HA 0,71 19 WPOD-N
Adamowo 01-18-1-05-99 - -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 68,00 149 PORZ-STOS
Adamowo 01-18-1-05-99 -j -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n - HA 0,37 23 PPOD N
Adamowo 01-18-1-05-99 - -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA 0,37 19 WPOD-N
Wilanowo 01-18-1-07-463 -a -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 372,00 25 PORZ-ROZD
Wilanowo 01-18-1-07-463 -a -00 | WPOD>63N U AT et HA 342 19 WPOD-N
Wilanowo 01-18-1-07-466 -b -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 236,80 25 PORZ-ROZD
9
Wilanowo 01-18-1-07-466 -b -99 | WPOD>63N Uit e st HA 2,64 19 WPOD-N
Wilanowo 01-18-1-07-466 -c -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 79,20 25 PORZ-ROZD
9
Wilanowo 01-18-1-07-466 -c -00 | WPOD>63N WVC'Z’“"’°""61/:’1p°k"p°dsz'>2m’ HA 093 19 WPOD-N
Wilanowo 01-18-1-07-470 -a -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 335,60 25 PORZ-ROZD
9
Wilanowo 01-18-1-07-470 -a 00 | WPOD>63N WVC'Z'“"’°W61/‘r’1p°k"”°dsz'>2m' HA 3,27 19 WPOD-N
Dubno 01-18-2-12-132 -0 -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 45,20 149 PORZ-STOS
Dubno 01-18-2-12-132 -0 -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n — HA 0,41 23 PPOD N
Dubno 01-18-2-12-132 -0 -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n — HA 0,41 19 WPOD-N
Dubno 01-18-2-12-133 - -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 252,80 25 PORZ-ROZD
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Dubno 01-18-2-12-133 -1 -00 | WPOD>63N 162U powBTpols podsz >2m. HA 2,79 19 WPOD-N
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 3 M3P 294,00 149 PORZ-STOS
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 PPOD>63N Wynz.u.pows V;p"kr""’dsz'ﬂ’"' HA 2,66 23 PPOD N
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 | WPOD>63N e S e HA 2,66 19 WPOD-N
Dubno 01-18-2-12-153 -i -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 3 M3P 65,60 25 PORZ-ROZD
Dubno 01-18-2-12-153 i 00 | WPOD>63N WVC'Z'“"’°""610/:1"°kr’p°dsz'>2m' HA 058 19 WPOD-N
Dubno 01-18-2-12-160 -c -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 230,80 25 PORZ-ROZD
MAPORZ Dubno 01-18-2-12-160 -c -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA 2,14 19 WPOD-N
Milejczyce 01-18-2-13-167A -g -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n —— HA 1,45 19 WPOD-N
Milejczyce 01-18-2-13-171B -i -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA 0,60 19 WPOD-N
Milejczyce 01-18-2-13-171B -s -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n —— HA 0,81 19 WPOD-N
Milejczyce 01-18-2-13-226A -d -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n HA 0,76 19 WPOD-N
Rogacze 01-18-2-18-221A ¢ -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 3 M3P 236,80 25 PORZ-ROZD
Rogacze 01-18-2-18-221A ¢ -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA 1,57 19 WPOD-N
Rogacze 01-18-2-18-251 -s -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 1 M3P 79,20 25 PORZ-ROZD
Rogacze 01-18-2-18-251 -s -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n HA 0,98 19 WPOD-N
Dabrowa 01-18-1-01-106 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 9,25 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-106 -a -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 9,25 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-106 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 8,00 384 GODZ RH8
Dabrowa 01-18-1-01-106 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 9,25 95 SADZ WIEL
Dabrowa 01-18-1-01-106 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,25 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-106 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 10,14 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-106 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek ————- TSZT 10,14 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-106 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00 384 GODZ RH8
Dabrowa 01-18-1-01-106 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 10,14 95 SADZ WIEL
Dabrowa 01-18-1-01-106 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 10,14 103 DOW-SADZ
Hop Dabrowa 01-18-1-01-120 -g -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,25 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-120 -g -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek TSZT 4,25 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-120 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
Dabrowa 01-18-1-01-120 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,25 95 SADZ WIEL
Dabrowa 01-18-1-01-120 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,25 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-77 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,24 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-77 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek - TSZT 3,24 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-77 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,24 95 SADZ WIEL
Dabrowa 01-18-1-01-77 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,24 103 DOW-SADZ
ODN-Zt0Z
Dabrowa 01-18-1-01-77 -k -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 3,54 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-77 -k -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 3,54 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-77 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,54 95 SADZ WIEL
Dabrowa 01-18-1-01-77 -k -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,54 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,70 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 2,70 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 3,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,70 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,70 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-135 -a -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lic. z donies. 1 TSZT 0,05 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-135 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 13,45 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-135 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 13,50 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-135 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-135 -a -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,05 94 SADZ 1R
Adamowo 01-18-1-05-135 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 13,45 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-135 -a -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-135 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 13,45 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 15,24 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 15,24 103 DOW-SADZ
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Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 8,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 15,24 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 15,24 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-155 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,86 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-155 -c¢ -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 4,86 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-155 -c¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-155 -c¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,86 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-155 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,86 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,84 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 3,84 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,84 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,84 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,76 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek - TSZT 2,76 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,76 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,76 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-193 -j -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,58 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-193 -j -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek ————- TSZT 2,58 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-193 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,58 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-193 -j -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,58 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-193 -| -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,66 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-193 -I -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek ————- TSZT 3,66 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-193 -| -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 3,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-193 -| -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,66 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-193 -l -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,66 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-203A -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 11,82 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-203A -a -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek — TSZT 11,82 103 DOW-SADZ
HOD ODN-ZLOZ

Adamowo 01-18-1-05-203A -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-203A -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 11,82 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-203A -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,82 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-205 -f -00 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,05 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-205 -f -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-205 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 5,56 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-205 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek — TSZT 6,41 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-205 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-205 -f -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,05 94 SADZ 1R
Adamowo 01-18-1-05-205 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,36 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-205 -f -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-205 -f -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-205 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,56 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-212 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 11,70 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-212 -b -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 11,70 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-212 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 8,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-212 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 11,70 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-212 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,70 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-213 -b -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,48 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-213 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,60 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-213 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek ——en TSZT 3,13 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-213 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 3,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-213 -b -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,05 94 SADZ 1R
Adamowo 01-18-1-05-213 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,08 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-213 -b -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,48 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-213 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,60 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 9,18 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek ————- TSZT 9,18 103 DOW-SADZ
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 1-Nurzec

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat s r?n Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci e d:oéci J.M. llosé OST'\)IVPL czynnosci
ynn. Inwentarz do wyceny do rozliczen
Adamowo 01-18-1-05-99 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 8,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-99 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 9,18 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-99 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,18 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,05 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 4,25 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 - -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek — TSZT 4,30 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,05 94 SADZ 1R
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,25 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,25 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -j -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,22 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -j -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 2,22 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-99 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,22 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-99 -j -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,22 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-132 -0 -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lic. z donies. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-132 -0 -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,46 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-132 -0 -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek — TSZT 2,56 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-132 -0 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 6,00 384 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-132 -0 -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,10 94 SADZ 1R
Dubno 01-18-2-12-132 -0 -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,46 95 SADZ WIEL
Dubno 01-18-2-12-132 -0 -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-132 -0 -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,46 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 DOL-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,86 103 DOW-SADZ
ODN-Zt0Z Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,45 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek ————- TSZT 3,41 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 6,00 384 GODZ RH8
HOD
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 94 SADZ 1R
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,31 95 SADZ WIEL
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,86 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,45 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 4,56 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 4,66 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 384 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,10 94 SADZ 1R
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,56 95 SADZ WIEL
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 ZAL-4LL zatad.4-5.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,56 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-151A - -00 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-151A - -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,80 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-151A - -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 1,60 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-151A - -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 6,50 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-151A - -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 6,00 384 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,10 94 SADZ 1R
Dubno 01-18-2-12-151A - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,40 95 SADZ WIEL
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-151A -| -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,80 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-151A -1 -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,60 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 19,90 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 6,70 103 DOW-SADZ
ODN-ZRB Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek ————- TSZT 26,60 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 8,00 384 GODZ RH8
Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 26,60 95 SADZ WIEL
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 1-Nurzec

& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod

Dziat s r?n Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci e d:oéci J.M. llosé OST'\)IVPL czynnosci
ynn. Inwentarz do wyceny do rozliczen
Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 19,90 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,70 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-131 -c¢ -00 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,05 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-131 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 7,10 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-131 -c¢ -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 7,15 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-131 -c¢ -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,05 94 SADZ 1R
Adamowo 01-18-1-05-131 -c¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,10 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-131 -c¢ -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-131 -c¢ -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,10 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-153 -¢ -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lic. z donies. 1 TSZT 0,05 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-153 -c¢ -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 14,37 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-153 -¢ -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 14,42 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-153 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 8,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-153 -¢ -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,05 94 SADZ 1R
Adamowo 01-18-1-05-153 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 14,37 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-153 -¢ -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-153 -¢ -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 14,37 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-170 -c -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,28 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-170 -¢ -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,50 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-170 -c -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek — TSZT 3,78 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-170 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 6,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-170 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,78 95 SADZ WIEL
Adamowo 01-18-1-05-170 -¢ -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,28 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-170 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,50 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-212 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,40 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-212 -f -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek — TSZT 2,40 103 DOW-SADZ
Adamowo 01-18-1-05-212 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ————- H 6,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-212 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,40 95 SADZ WIEL

HOD ODN-ZRB

Adamowo 01-18-1-05-212 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,40 103 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,30 103 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 7,15 103 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek —— TSZT 28,45 103 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 28,45 95 SADZ WIEL
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c¢ -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,50 51 WYK-TAL40
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 21,30 103 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,15 103 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,90 103 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,70 103 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 22,60 103 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 22,60 95 SADZ WIEL
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,40 51 WYK-TAL40
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 16,90 103 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,70 103 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,90 103 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 6,05 103 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek ————- TSZT 23,95 103 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 23,95 95 SADZ WIEL
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,40 51 WYK-TAL40
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 17,90 103 DOW-SADZ
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,05 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,20 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 11,16 103 DOW-SADZ
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 1-Nurzec

q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek — TSZT 14,46 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 384 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,10 94 SADZ 1R
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 14,36 95 SADZ WIEL
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,20 51 WYK-TAL40
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,20 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,16 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,04 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,40 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 11,54 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 384 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 94 SADZ 1R
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 11,44 95 SADZ WIEL
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,04 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,40 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 DOE-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,32 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 1,40 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 DOW-SADZ dowoéz sadzonek — TSZT 6,82 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 6,00 384 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 94 SADZ 1R
ODN-ZRB Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 6,72 95 SADZ WIEL
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,20 51 WYK-TAL40
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
HOD Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,32 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,40 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-145 - -01 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,70 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,35 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek - TSZT 12,15 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 384 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 94 SADZ 1R
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 12,05 95 SADZ WIEL
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 10,70 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,35 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 1,15 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 10,35 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 6,00 384 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 94 SADZ 1R
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 10,25 95 SADZ WIEL
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,10 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,15 103 DOW-SADZ
Dabrowa 01-18-1-01-106 -f 00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “22%",‘,’/‘;”“ mechan, 3 HA 2,64 108 KOSZ UB
Dabrowa 01-18-1-01-123 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/jmh mechan, 3 HA 1,88 108 KOSz UB
PIEL
Dabrowa 01-18-1-01-123 f -00 KOSZ-PWN Wyiaszw “Ez%"c‘{/f‘:h mechan, 3 HA 1,86 108 KOSZ UB
Dabrowa 01-18-1-01-124 -h -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “ETO"ZZC" mechan, 3 HA 1,85 108 KOSZ UB
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Pakiet: 1-Nurzec

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen

Daprowa 01-18-1-01-126 -g -00 | KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";"C" mechan, 3 HA 0,51 108 KOSZ UB
Dabrowa 01-18-1-01-139 -d -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",!/0“" mechan, 3 HA 2,40 108 KOSZ UB
Dabrowa 01-18-1-01-140 -b -00 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/:’C" ICEET 3 HA 0,87 108 KOSZ UB
Dabrowa 01-18-1-01-141 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 3 HA 1,75 108 KOSZ UB
Daprowa 01-18-1-01-351 -b -00 | KOSZ-PWN WWykaszw “ZTO"ZZC" mechan, 2 HA 2,83 107 KOSZ UA
Dabrowa 01-18-1-01-352 ¢ -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%",;:’”“ mechan, 2 HA 2,83 107 KOSZ UA
Dabrowa 01-18-1-01-393 -0 -00 KOSZ-PWN WgAETATY ”gfo":/:wh =T 2 HA 0,44 107 KOSZ UA
Daprowa 01-18-1-01-394C -a -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"X/‘?Ch mechan, 2 HA 0,10 107 KOSZ UA
Dabrowa 01-18-1-0174 b 00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “22%",;?““ mechan, 3 HA 2,06 108 KOSZ UB
Dabrowa 01-18-1-01-74B -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%";?“ mechan, 3 HA 1,94 108 KOSZ UB
Dabrowa 01-18-1-01-78 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 3 HA 2,51 108 KOSZ UB
Daprowa 01-18-1-0178 -h 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “EZ%"‘Z/E"Ch mechan, 3 HA 1,50 108 KOSZ UB
Dabrowa 01-18-1-01-79  f -00 KOSZ-PWN Wyiaszw ”22%",;?“ mechan, 3 HA 1,73 108 KOSZ UB
Daprowa 01-18-1-01-92 & -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”’(’2%"::“ mechan, 3 HA 058 108 KOSZ UB
Dabrowa 01-18-1-01-93 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/:mh mechan, 3 HA 2,94 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-112 -a 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 075 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-112 -h 00 | KOSZ-PWN M 2 HA 123 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-113 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/jmh mechan, 2 HA 0,80 107 KOSZ UA
HOD PIEL Adamowo 01-18-1-05-134 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez%"c‘{/f‘:h mechan, 3 HA 1,24 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-136 -f -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 1,94 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-137 -d -00 | KOSZ-PWN pEral “EZ)"::“ EE T 2 HA 0,91 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-152 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Zz":f“h mechan, 2 HA 2,37 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-153 -b 00 | KOSZ-PWN e 3 HA 1,25 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-154 -a 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 145 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-154 -c -00 KOSZ-PWN ULEAT UEI;%V::Ch =T 2 HA 0,80 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-154 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%";”h mechan, 2 HA 027 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-154 f -00 | KOSZ-PWN USSR EEEIET 2 HA 0,84 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-155 -a 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 042 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-155 -b -01 KOSZ-PWN pevesTy ”EI‘%"DVZ‘C" CEET 3 HA 114 108 KOSz UB
Adamowo 01-18-1-05-156 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/z”h mechan, 3 HA 026 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-156 - -00 | KOSZ-PWN WAL RN 3 HA 0,60 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-157 -d 00 | KOSZPWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 105 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-157 -g -00 KOSZ-PWN LA ”gfo":/:wh =T 3 HA 1,79 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-158 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez%"x‘d‘ mechan, 2 HA 051 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-158 -d 00 | KOSZ-PWN MO U, 3 HA 077 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-166 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%"::”‘ mechan, 2 HA 0,68 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-167 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 3 HA 1,85 108 KOSZ UB

<40%
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ
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Adamowo 01-18-1-05-167 f -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 175 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-169 -b 00 | KOSZ-PWN R 2 HA 118 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-169 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/:’C" mechan, 2 HA 1,66 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-171 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz W “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 4 HA 0,60 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05171 < -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 2,70 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-182 f -00 | KOSZ-PWN R Ml 3 HA 0,69 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-184 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/:wh mechan, 2 HA 0,77 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-187 -d -00 KOSZ-PWN U LEEE “E:‘%";’/f“’h Cechart 3 HA 0,62 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-198 -c -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,65 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-198 -g -00 KOSZ-PWN VLA ”22%"::”‘ =T 2 HA 0,96 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-198 i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 3 HA 0,97 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-203 - 00 | KOSZ-PWN UWORER I CeueED 3 HA 0,61 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-205 -h 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,48 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-206 -a -00 | KOSZ-PWN e sy ”’(’2%":;’“ CE T 3 HA 058 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-206 ¢ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/:mh mechan, 3 HA 0,83 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-206 -h 00 | KOSZ-PWN USRI EEEIET 3 HA 0,79 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-207 -a 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,54 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-207 -d -00 KOSZ-PWN WPAETTAT ”gfo":/jmh T 2 HA 2,45 107 KOSZ UA
HOD PIEL Adamowo 01-18-1-05-207 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w UEZ)V:/(Z,M mechan, 3 HA 0,52 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-213 -a 00 | KOSZ-PWN WA TCDEL ENEEIE 2 HA 0,99 107 KOSZ UA
Adamowo 01-18-1-05-213 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%"::”‘ mechan, 3 HA 2,16 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-05-88 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez";’m mechan, 3 HA 233 108 KOSZ UB
Adamowo 01-18-1-0598 -h -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 138 108 KOSZ UB
Wilanowo 01-181-07-248 -c -00 | KOSZ-PWN MO N, 1 HA 3,55 107 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%"::“ mechan, 1 HA 2,82 107 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-315 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"XZ‘C" mechan, 3 HA 1,55 108 KOSZ UB
Wilanowo 01-18-1-07-315 f 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 1,00 108 KOSZ UB
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw ”22%",‘,’:“ mechan, 1 HA 2,99 107 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-348 -ax -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"XZ‘C" mechan, 4 HA 0,87 108 KOSz UB
Wilanowo 01-18-1-07-348 - -00 KOSZ-PWN Wykacz W “E;%"c‘{/z”h mechan, 4 HA 045 108 KOSZ UB
Wilanowo 01-18-1-07-447 -b 01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 1 HA 1413 107 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h 01 | KOSZ-PWN N 1 HA 2,64 107 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -02 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Zfo";”h mechan, 1 HA 2,27 107 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-465 -a -01 KOSZ-PWN URLEEE “Ez%"x‘d‘ EEET 1 HA 274 107 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-465 -b 01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 1 HA 0,24 107 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-476 - -00 KOSZ-PWN WLEA ”22%"::”‘ =T 3 HA 2,22 108 KOSZ UB
Dubno 01-18-2-12-133A -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 3 HA 1,28 108 KOSZ UB

<40%
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Dubno 01-18-2-12-134 < 00 | KOSZ-PWN N 3 HA 1,72 108 KOSZ UB
A
Dubno 01-18-2-12-139 -b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 075 107 KOSZ UA
Dubno 01-18-2-12-139 -m -00 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/"’C" ICEET 3 HA 1,02 108 KOSZ UB
A
Dubno 01-18-2-12-140 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 3 HA 0,16 108 KOSZ UB
A
Dubno 01-18-212-141 f 00 | KOSZ-PWN USSR EEEEN 2 HA 1,25 107 KOSZ UA
Dubno 01-18-2-12-148 -d 00 | KOSZ-PWN Yyikasz.w uprawach mechan. 3 HA 112 108 KOSZ UB
Dubno 01-18-2-12-151A - -01 KOSZ-PWN WgAETATY ”gfo":/“h =T 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
o
Dubno 01-18-2-12-157C -h -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E:‘%";’/a"h mechan, 3 HA 1,24 108 KOSZ UB
A
Dubno 01-18-2-12-157C - -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “ETOVZZCh mechan, 3 HA 0,80 108 KOSZ UB
Dubno 01-18-2-12-158 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “EI‘%":/“" mechan, 2 HA 1,06 107 KOSZ UA
b
Dubno 01-18-2-12-158 & -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 4 HA 074 108 KOSZ UB
A
Dubno 01-18-2-12-159B + 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 1,18 108 KOSZ UB
A
PIEL
Dubno 01-18:2-12-162A -b -01 | KOSZ-PWN R T 2 HA 1,00 107 KOSZ UA
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w UEI;%V:/ECh mechan, 2 HA 0,70 107 KOSZ UA
A
Milejczyce 01-18-2-13-166 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 3 HA 2,72 108 KOSZ UB
A
Milejczyce 01-182-13-1678 -a -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 2,03 107 KOSZ UA
Milejczyce 01-18-2-13-167B -k 01 | KOSZ-PWN Wyiaszw “22%",‘,’/‘;”“ mechan, 2 HA 216 107 KOSZ UA
Milejczyce 01-18-2-13-170A -t -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/“h mechan, 3 HA 0,27 108 KOSz UB
o
HOD
Milejczyce 01-18-2-13-170 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez%"c‘{/a‘:h mechan, 2 HA 2,96 107 KOSZ UA
A
Milejczyce 01-182-13-171 & -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w “ETO"ZZC" mechan, 3 HA 3,32 108 KOSZ UB
Rogacze 01-18-2-18-223 -d -00 | KOSZ-PWN (Viaszw ”22%"::“ mechan, 3 HA 0,34 108 KOSz UB
Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/E’C" mechan, 4 HA 1,03 108 KOSZ UB
o
Rogacze 01-18-2-18-235A -b -01 | KOSZ-PWN Wyiaszw “E;%";ad‘ mechan, 2 HA 317 107 KOSZ UA
A
Rogacze 01-182-18252 -b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,26 108 KOSz UB
Dubno 01-18-2-12-139 -m -00 DOL-2I dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. 1 TSzZT 2,52 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-139 -m -00 | DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 2,52 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-139 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-139 -m -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 2,52 96 SADZ POP
Dubno 01-18-2-12-139 -m -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,52 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-1598 -t -00 DOL-2I dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. 1 TSZT 1,70 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek e TSZT 1,70 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,70 96 SADZ POP
POPR Dubno 01-18-2-12-1598 -t -00 ZAL-21L zatad.2-31.igl.rozlad. zabezp. 1 TSZT 1,70 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 DOL-2I dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. 1 TszT 4,40 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 | DOW-SADZ dowoz sadzonek TSzZT 4,40 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 4,40 96 SADZ POP
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 ZAL-21L zatad.2-31.igl.roztad. zabezp. 1 TszT 4,40 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 DOL-2I dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. 1 TSZT 4,50 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 4,50 103 DOW-SADZ
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 2,00 384 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 4,50 96 SADZ POP
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nwentarz do wyceny do rozliczen

Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,50 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,28 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,20 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 0,48 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 1,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,48 96 SADZ POP

Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,28 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,20 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A -t -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,30 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A -t -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 0,30 103 DOW-SADZ

FOPR Milejczyce 01-18-2-13-170A -t -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 1,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-170A -t -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,30 96 SADZ POP

Milejczyce 01-18-2-13-170A -t -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,30 103 DOW-SADZ

HOD Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,40 103 DOW-SADZ
Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 1,25 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 8,65 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 4,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 8,65 96 SADZ POP

Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,40 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,25 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,40 58 PRZ-TALSA

Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,40 51 WYK-TAL40

Dubno 01-18-2-12-151A - -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,30 58 PRZ-TALSA

POPR-WPG

Dubno 01-18-2-12-151A -1 -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,30 51 WYK-TAL40

Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 8,65 58 PRZ-TALSA

Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 8,65 51 WYK-TAL40

(R D-UPRS Dabrowa 01-18-1-01-77A -d -00 LR-WYKEW Kosz. trawy z wywozem z taki — HA 0,10 189 LR-WYKEW
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8

Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 5,00 386 GODZ RU8

Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8

NFoz Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 5,00 386 GODZ RU8

Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem e H 5,00 386 GODZ RU8

Adamowo 01-18-1-05- - - ZB-NASLP Zbior nasion lipy KG 53,00 379 ZB-NASLP

NAS Adamowo 01-18-1-05- - - ZB-NASP Zbior nasion pozostatych gat. —en KG 1,00 382 ZB-NASP
Adamowo 01-18-1-05- - - ZB-NASWZ Zbior nasion wigzu — KG 1,00 381 ZB-NASWZ

Adamowo 01-18-1-05-155 -b -99 ZB-NASDB Zbiér nasion deba — KG 200,00 376 ZB-NASDB

N-ZNGOSP | Adamowo 01-18-1-05-169 -c -00 ZB-NASDB Zbiér nasion deba — KG 200,00 376 ZB-NASDB
Adamowo 01-18-1-05-169 -d -00 ZB-NASDB Zbior nasion deba ————- KG 200,00 376 ZB-NASDB

Adamowo 01-18-1-05-195 -a -00 ZB-NASDB Zbidr nasion deba - KG 300,00 376 ZB-NASDB

Adamowo 01-18-1-05-196 -a -00 ZB-NASDB Zbior nasion deba ———— KG 300,00 376 ZB-NASDB

Adamowo 01-18-1-05-197 -d -00 ZB-NASDB Zbiér nasion deba — KG 70,00 376 ZB-NASDB
Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 27,65 388 GODZ RH23
Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 0,20 141 GRODZ-SRN

Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 GODZ SIAT Godgz. transp. siatki ——en H 0,50 139 GRODZ-SN

Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU

Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 12,00 139 GRODZ-SN
Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 0,20 141 GRODZ-SRN

OCHRL | O-GRODZN - -

Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 12,00 147 PRZYB-1ZU

Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. e SZT 5,00 144 WYK-SLUPI
Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 240,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-131 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne e H 22,00 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-131 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-131 -¢ -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz = H 0,50 147 PRZYB-1ZU

13/49




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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nwentarz do wyceny do rozliczen
Adamowo 01-18-1-05-131 -¢c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 7,75 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-131 -c¢ -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 7,75 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-131 -c¢ -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 156,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-153 -c¢ -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 25,00 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-153 -¢ -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ———-- H 0,20 141 GRODZ-SRN
Adamowo 01-18-1-05-153 -c¢ -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-153 -c¢ -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-153 -c¢ -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 8,85 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-153 -c¢ -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 0,20 141 GRODZ-SRN
Adamowo 01-18-1-05-153 -c¢ -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 8,85 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-153 -c¢ -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 177,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-155 -c -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 13,70 386 GODZ RU8
Adamowo 01-18-1-05-155 -¢ -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki — H 0,50 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-155 -c¢ -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-155 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 4,31 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-155 -¢c -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 4,31 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-155 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych —en SZT 98,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-156 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——-en H 3,40 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-156 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ————- H 0,50 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-156 -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-156 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 1,15 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-156 -h -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 1,15 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-156 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych ——n SZT 24,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-156 -i -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 3,70 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-156 -i -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ————- H 0,50 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-156 -i -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-156 -i -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 1,30 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-156 -i -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 1,30 147 PRZYB-1ZU
OCHRL 0O-GRODZN

Adamowo 01-18-1-05-156 -i -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych - SzZT 26,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-166 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 17,00 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-166 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-166 -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-166 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 6,05 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-166 -h -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 6,05 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-166 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzT 125,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-170 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 10,70 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-170 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-170 -c -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-170 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 3,80 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-170 -c -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 3,80 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-170 -¢c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 80,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 23,50 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,50 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ——-- H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 8,32 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 8,32 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych ——en SZT 176,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 16,50 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,50 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 5,83 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 5,83 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 5,00 144 WYK-SLUPI
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych e SZT 123,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-193 -j -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 16,20 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-193 -j -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 139 GRODZ-SN
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Adamowo 01-18-1-05-193 -j -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-193 -j -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 5,75 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-193 -j -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 5,75 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-193 -j -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych - SzZT 123,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-193 -l -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 22,50 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-193 -l -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-193 -l -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-193 -l -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 7,95 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-193 - -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 7,95 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-193 -I -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 171,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 12,70 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,50 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ——-- H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 4,40 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 4,40 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-99 -i -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 90,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-99 -j -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 10,00 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-99 -j -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,50 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-99 - -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-99 -j -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 3,50 139 GRODZ-SN
Adamowo 01-18-1-05-99 - -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 3,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-99 -j -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 71,00 143 WYK-SLUPL
Wilanowo 01-18-1-07-447 -b -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——n H 12,20 388 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-447 -b -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 139 GRODZ-SN
Wilanowo 01-18-1-07-447 -b -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-447 -b -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 5,10 139 GRODZ-SN
Wilanowo 01-18-1-07-447 -b -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 5,10 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-447 -b -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 106,00 143 WYK-SLUPL
OCHRL 0O-GRODZN

Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 30,00 388 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 0,20 141 GRODZ-SRN
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 139 GRODZ-SN
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 10,15 139 GRODZ-SN
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 0,20 141 GRODZ-SRN
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 10,15 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 212,00 144 WYK-SLUPI
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 5,00 143 WYK-SLUPL
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -02 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 26,20 388 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 139 GRODZ-SN
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -02 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 9,15 139 GRODZ-SN
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -02 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 9,15 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -02 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 190,00 143 WYK-SLUPL
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 12,00 388 GODZ RH23
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 0,20 141 GRODZ-SRN
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ————- H 0,50 139 GRODZ-SN
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 5,15 139 GRODZ-SN
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 0,20 141 GRODZ-SRN
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 5,15 147 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 5,00 144 WYK-SLUPI
Dubno 01-18-2-12-147 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych e SZT 100,00 143 WYK-SLUPL
Dubno 01-18-2-12-148 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 10,00 388 GODZ RH23
Dubno 01-18-2-12-148 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ————- H 0,50 139 GRODZ-SN
Dubno 01-18-2-12-148 -d -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-148 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 4,20 139 GRODZ-SN
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 1-Nurzec

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Dubno 01-18-2-12-148 -d -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 4,20 147 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-148 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 88,00 143 WYK-SLUPL
Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 8,70 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 0,20 141 GRODZ-SRN
Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 0,50 139 GRODZ-SN
O-GRODZN | Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz f— H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,65 139 GRODZ-SN
Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 0,20 141 GRODZ-SRN
Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 3,65 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 85,00 144 WYK-SLUPI
Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 5,00 143 WYK-SLUPL
Wilanowo 01-18-1-07-319 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 4,20 145 GRODZ-DEM
Wilanowo 01-18-1-07-319 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 8,40 145 GRODZ-DEM
Wilanowo 01-18-1-07-463 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 4,70 145 GRODZ-DEM
Wilanowo 01-18-1-07-463 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 9,40 145 GRODZ-DEM
Wilanowo 01-18-1-07-465 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 3,10 145 GRODZ-DEM
Wilanowo 01-18-1-07-465 -¢c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,20 145 GRODZ-DEM
Wilanowo 01-18-1-07-466 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. — H 3,00 145 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Wilanowo 01-18-1-07-466 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,00 145 GRODZ-DEM
Dubno 01-18-2-12-411 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. — H 2,60 145 GRODZ-DEM
Dubno 01-18-2-12-411 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 5,20 145 GRODZ-DEM
Dubno 01-18-2-12-412 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 3,65 145 GRODZ-DEM
Dubno 01-18-2-12-412 - -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 7,30 145 GRODZ-DEM
Rogacze 01-18-2-18-221A -m -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. — H 5,25 145 GRODZ-DEM
Rogacze 01-18-2-18-221A -m -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 10,50 145 GRODZ-DEM
Dabrowa 01-18-1-01-351 -g -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ——en H 0,50 146 K GRODZEN
Dabrowa 01-18-1-01-351 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 2,30 388 GODZ RH23
Dabrowa 01-18-1-01-351 -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
OCHRL Dabrowa 01-18-1-01-351 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. — H 3,00 146 K GRODZEN
Dabrowa 01-18-1-01-351 -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 1,60 147 PRZYB-1ZU
Dabrowa 01-18-1-01-352 -h -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Dabrowa 01-18-1-01-352 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 4,60 388 GODZ RH23
Dabrowa 01-18-1-01-352 -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Dabrowa 01-18-1-01-352 -h -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 4,00 146 K GRODZEN
Dabrowa 01-18-1-01-352 -h -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 1 HM 3,20 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 5,60 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 30,00 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 2,00 147 PRZYB-1ZU
O-GRODZS | Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 40,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 1,40 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz —— H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 8,00 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-116 -i -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych — SZT 10,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-154 -¢ -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ————- H 0,50 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-154 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 1,40 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-154 -¢ -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-154 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 8,00 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-154 -¢ -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 4 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-154 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 10,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-154 -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ————- H 0,50 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-154 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 1,40 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-154 -d -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz = H 0,50 147 PRZYB-1ZU
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Adamowo 01-18-1-05-154 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 8,00 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-154 -d -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 4 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-154 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 10,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-154 -f -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-154 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 1,40 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-154 -f -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz f— H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-154 -f -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 8,00 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-154 -f -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 4 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-154 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 10,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-165 -h -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-165 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 1,40 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-165 -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-165 -h -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 8,00 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-165 -h -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 4 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-165 -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych e SZT 10,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-168 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-168 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 1,40 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-168 -a -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz e H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-168 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. —en H 8,00 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-168 -a -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 4 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-168 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych —en SZT 10,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-168 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-168 -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——n H 1,40 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-168 -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-168 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 8,00 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-168 -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-168 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych - SzT 10,00 143 WYK-SLUPL
Adamowo 01-18-1-05-168 -f -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ——en H 0,50 146 K GRODZEN
OCHRL 0-GRODZS

Adamowo 01-18-1-05-168 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 1,40 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05-168 -f -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-168 -f -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. — H 8,00 146 K GRODZEN
Adamowo 01-18-1-05-168 -f -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 4 HM 0,50 147 PRZYB-1ZU
Adamowo 01-18-1-05-168 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych - SzZT 10,00 143 WYK-SLUPL
Wilanowo 01-18-1-07-315 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-315 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 1,15 388 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-315 -a -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-315 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. — H 6,00 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-315 -a -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,10 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-316 -f -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-316 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 0,80 388 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-316 -f -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-316 -f -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 4,00 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-316 -f -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,56 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-317 -g -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ——n H 0,50 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-317 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 1,15 388 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-317 -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz —en H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-317 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 4,00 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-317 -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 4 HM 0,10 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-317 -l -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. — H 0,50 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-317 -| -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 1,15 388 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-317 -| -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-317 -| -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. e H 4,00 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-317 -l -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,10 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-318 -k -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ————- H 0,50 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-318 -k -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 1,15 388 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-318 -k -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz = H 0,50 147 PRZYB-1ZU
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Wilanowo 01-18-1-07-318 -k -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 4,00 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-318 -k -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,10 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-319 -f -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-319 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 1,15 388 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-319 -f -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-319 -f -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. f— H 4,00 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-319 -f -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 4 HM 0,10 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-458 -i -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-458 -i -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 1,15 388 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-458 -i -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-458 -i -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 4,00 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-458 -i -00 PRZYB-12U przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,80 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-461 -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ——-- H 0,50 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-461 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 1,15 388 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-461 -d -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz —— H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Wilanowo 01-18-1-07-461 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 4,00 146 K GRODZEN
Wilanowo 01-18-1-07-461 -d -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,10 147 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-141 -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. — H 0,50 146 K GRODZEN
Dubno 01-18-2-12-141 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 3,22 388 GODZ RH23
Dubno 01-18-2-12-141 -d -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-141 -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. —en H 8,00 146 K GRODZEN
Dubno 01-18-2-12-141 -d -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 2,24 147 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-149 - -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ————- H 0,50 146 K GRODZEN
Dubno 01-18-2-12-149 -l -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 6,91 388 GODZ RH23
Dubno 01-18-2-12-149 - -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ————- H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-149 -l -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 8,00 146 K GRODZEN
Dubno 01-18-2-12-149 - -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 4,80 147 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-157C -h -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ——en H 0,50 146 K GRODZEN
OCHRL 0-GRODZS

Dubno 01-18-2-12-157C -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 3,46 388 GODZ RH23
Dubno 01-18-2-12-157C -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-157C -h -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. — H 16,00 146 K GRODZEN
Dubno 01-18-2-12-157C -h -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 2,40 147 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-157C -h -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych - SzZT 20,00 143 WYK-SLUPL
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 1,73 388 GODZ RH23
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. — H 4,00 146 K GRODZEN
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 1,20 147 PRZYB-1ZU
Milejczyce 01-18-2-13-164 -i -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-164 -i -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 2,00 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-166 -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 0,50 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-166 -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 2,00 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-166 -g -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-166 -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. ——n H 2,00 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-168A -I -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 0,50 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-168A -I -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. —en H 2,00 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-168A -z -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ——en H 0,50 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-168A -z -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 2,30 388 GODZ RH23
Milejczyce 01-18-2-13-168A -z -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz ——en H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Milejczyce 01-18-2-13-168A -z -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 8,00 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-168A -z -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,80 147 PRZYB-1ZU
Milejczyce 01-18-2-13-169A -0 -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-169A -0 -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 2,00 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-226A -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-226A -¢c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 4,00 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-229A -z -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
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Milejczyce 01-18-2-13-229A -z -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 2,00 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-229 -k -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-229 -k -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 2,00 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-232B -m -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Milejczyce 01-18-2-13-232B -m -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 2,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-213 -i -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-213 -i -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 2,30 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-213 - -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-213 -i -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 4,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-213 -i -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 1,60 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-216B -i -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-216B -i -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 1,15 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-216B -i -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-216B -i -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 4,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-216B -i -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 4 HM 0,80 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-221A -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-221A -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 1,15 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-221A -a -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz e H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-221A -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. —en H 4,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-221A -a -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,80 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-221A -a -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. —en SZT 10,00 144 WYK-SLUPI
Rogacze 01-18-2-18-221A -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-221A -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——n H 1,15 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-221A -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-221A -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 4,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-221A -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,80 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-221A -b -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. - SzT 10,00 144 WYK-SLUPI
Rogacze 01-18-2-18-221A ¢ -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ——en H 0,50 146 K GRODZEN
OCHRL 0-GRODZS

Rogacze 01-18-2-18-221A -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 1,15 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-221A ¢ -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-221A ¢ -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw les$n. — H 4,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-221A ¢ -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,80 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-221A -g -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-221A -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 2,30 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-221A -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-221A -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 6,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-221A -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 1,60 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-221A -g -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 5,00 144 WYK-SLUPI
Rogacze 01-18-2-18-221A -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 5,00 143 WYK-SLUPL
Rogacze 01-18-2-18-221A -n -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-221A -n -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 2,30 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-221A -n -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz —en H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-221A -n -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 8,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-221A -n -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 1,60 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-221A -n -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. SZT 20,00 144 WYK-SLUPI
Rogacze 01-18-2-18-234B -g -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. —en H 0,50 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-234B -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 0,70 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-234B -g -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-234B -g -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 4,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-234B -g -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,40 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-238A -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. — H 0,50 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-238A -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne e H 1,41 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-238A -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-238A -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 6,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-238A -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,80 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-238A -d -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
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Rogacze 01-18-2-18-238A -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne — H 1.41 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-238A -d -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz f— H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-238A -d -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 6,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-238A -d -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,80 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-240 -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-240 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 0,70 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-240 -c -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-240 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 2,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-240 -c -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,40 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-244A -b -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-244A -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 1,41 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-244A -b -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-244A -b -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 6,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-244A -b -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,80 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-250 -h -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. e H 0,50 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-250 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 1,41 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-250 -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz - H 0,50 147 PRZYB-1ZU
0O-GRODZS | Rogacze 01-18-2-18-250 -h -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. ——-en H 4,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-250 -h -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,80 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-251 -a -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. — H 0,50 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-251 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 1,41 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-251 -a -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-251 -a -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. ——n H 4,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-251 -a -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 2 HM 0,80 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-251 -n -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-251 -n -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne ——en H 2,82 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-251 -n -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-251 -n -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. ——en H 8,00 146 K GRODZEN
OCHRL Rogacze 01-18-2-18-251 -n -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 1,60 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-251 -n -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 10,00 144 WYK-SLUPI
Rogacze 01-18-2-18-253B -h -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 0,50 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-253B -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 1,41 388 GODZ RH23
Rogacze 01-18-2-18-253B -h -00 GODZ ZER Godz. transp. Zerdzie do grodz — H 0,50 147 PRZYB-1ZU
Rogacze 01-18-2-18-253B -h -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 4,00 146 K GRODZEN
Rogacze 01-18-2-18-253B -h -00 PRZYB-1ZU przybicie okorow.zerdzi w 1rz. 3 HM 0,80 147 PRZYB-1ZU
Dabrowa 01-18-1-01-350 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-350 -g -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzZT 6,00 159 KONTR-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-350 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-351 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-351 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 17,00 159 KONTR-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-351 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 17,00 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce —en H 0,20 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 20,00 159 KONTR-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-352 -¢ -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 131 PUL-RYJ
O-KONTRU | Dabrowa 01-18-1-01-352 -¢c -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow —en SZT 17,00 159 KONTR-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-352 -¢ -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 17,00 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-384 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-384 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 4,00 159 KONTR-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-384 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-74 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce — H 0,20 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-74 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow e SZT 7,00 159 KONTR-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-74 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 7,00 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-93 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-93 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ——en SZT 5,00 159 KONTR-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-93 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 5,00 131 PUL-RYJ
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Adamowo 01-18-1-05-213 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce — H 0,20 131 PUL-RYJ
Adamowo 01-18-1-05-213 -i -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzZT 17,00 159 KONTR-RYJ
Adamowo 01-18-1-05-213 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 17,00 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c¢ -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 21,00 159 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 21,00 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 17,00 159 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 17,00 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 18,00 159 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 18,00 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzZT 26,00 159 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 26,00 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-465 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-465 -a -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow —en SZT 16,00 159 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-465 -a -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 16,00 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-465 -b -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce —en H 0,20 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-465 -b -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 2,00 159 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-465 -b -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ——n SZT 8,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-139 -m -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce ——n H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-139 -m -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ——en SZT 10,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-139 -m -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzT 10,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 GODZ RYJ Godgz. transp. put. ryjkowce ——en H 0,20 131 PUL-RYJ
OCHRL O-KONTRU
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzZT 11,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 11,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 4,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 4,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzT 6,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 11,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 11,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 9,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 9,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A f -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ——n SZT 31,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A -f -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 31,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A - -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce —en H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 5,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A - -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce — H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow —en SZT 7,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 7,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce e H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 11,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 11,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 GODZ RYJ Godgz. transp. put. ryjkowce ——en H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow e SZT 15,00 159 KONTR-RYJ
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Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 131 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 11,00 159 KONTR-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 11,00 131 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-167B -k -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-167B -k -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzZT 13,00 159 KONTR-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-167B -k -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 13,00 131 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
O-KONTRU
Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 23,00 159 KONTR-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 23,00 131 PUL-RYJ
Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 7,00 159 KONTR-RYJ
Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 7,00 131 PUL-RYJ
Rogacze 01-18-2-18-235A -b -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 131 PUL-RYJ
Rogacze 01-18-2-18-235A -b -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow e SZT 25,00 159 KONTR-RYJ
Rogacze 01-18-2-18-235A -b -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 25,00 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 1,00 389 GODZ MH8
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 5,00 384 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 1,00 389 GODZ MH8
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 4,00 384 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 2,00 389 GODZ MH8
oFoz Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 2,00 389 GODZ MH8
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 2,00 384 GODZ RH8
Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 2,00 389 GODZ MH8
Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 4,00 384 GODZ RH8
Dabrowa 01-18-1-01-103 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
OCHRL Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 8,00 384 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
O-PROGND
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
Dabrowa 01-18-1-01- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SzZT 23,00 130 PULF
Dabrowa 01-18-1-01- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 23,00 130 PULF
Adamowo 01-18-1-05- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SzT 27,00 130 PULF
Adamowo 01-18-1-05- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 27,00 130 PULF
Wilanowo 01-18-1-07- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SzZT 23,00 130 PULF
Wilanowo 01-18-1-07- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 23,00 130 PULF
O-PROGNF
Dubno 01-18-2-12- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SZT 22,00 130 PULF
Dubno 01-18-2-12- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SZT 22,00 130 PULF
Milejczyce 01-18-2-13- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SZT 24,00 130 PULF
Milejczyce 01-18-2-13- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon —en SZT 24,00 130 PULF
Rogacze 01-18-2-18- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych - SZT 33,00 130 PULF
Rogacze 01-18-2-18- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon - SzZT 33,00 130 PULF
Adamowo 01-18-1-05-213 -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 2 SZT 13,00 133 SZUK-PEDR
Wilanowo 01-18-1-07-450 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 19,00 133 SZUK-PEDR
Wilanowo 01-18-1-07-463 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 22,00 133 SZUK-PEDR
O-PROGNG | Wilanowo 01-18-1-07-466 -b -99 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 17,00 133 SZUK-PEDR
Wilanowo 01-18-1-07-466 -c -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 6,00 133 SZUK-PEDR
Wilanowo 01-18-1-07-470 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 20,00 133 SZUK-PEDR
Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 20,00 133 SZUK-PEDR
Dabrowa 01-18-1-01-385 -i -00 SZUK-OWAD . D 1 SZT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
O-PROGNS | Dabrowa 01-18-1-01-391 -f -00 SZUK-OWAD poszukiwg\z:bdh;.podokap 1 SZT 1,00 134 SZUK-OWAD
Daprowa 01-18-1-01-393 -d -00 | SZUK-OWAD Moo 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
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Dabrowa 01-18-1-01-394 -a -00 | SZUK-OWAD _ Prébne 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Adamowo 01-18-1-05-203A -g -00 | SZUK-OWAD LHID 3 szt 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Wilanowo 01-18-1-07-316 -b -00 | SZUK-OWAD _ Probne 3 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Wilanowo 01-18-1-07-348 & -00 | SZUK-OWAD LS 2 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Wilanowo 01-18-1-07-443 -a 00 | SZUK-OWAD _ Prébne 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Wilanowo 01-18-1-07-447 < -00 | SZUK-OWAD . D 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Wilanowo 01-18-1-07-457 f -00 | SZUK-OWAD _ Probne 2 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Wilanowo 01-18-1-07-465 -b 99 | SZUK-OWAD U 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Wilanowo 01-18-1-07-467 -a 00 | SZUK-OWAD _ Prébne 2 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Dubno 01-18-2-12-133A -h -00 | SZUK-OWAD LA 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Dubno 01-18-2-12-134 -a -00 | SZUK-OWAD _ Prébne 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Dubno 01-18-2-12-141 -m -00 | SZUK-OWAD U 1 szt 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Dubno 01-18-2-12-149 - 00 | SZUK-OWAD _ Probne 2 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Dubno 01-18-2-12-151A -f -99 | SZUK-OWAD LFIAD 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Dubno 01-18-2-12-157C -n -00 | SZUK-OWAD _ Prébne 2 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Dubno 01-18-2-12-160 -a 00 | SZUK-OWAD D 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Dubno 01-18-2-12-162A -a -00 | SZUK-OWAD _ Prébne 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Milejczyce 01-18-2-13-165 f -00 | SZUK-OWAD LA 3 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

OCHRL | O-PROGNS | Milejczyce 01-18-2-13-167A -d -00 | SZUK-OWAD _ Probne 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Milejczyce 01-18-2-13-168A 5 -00 | SZUK-OWAD MlGLoLne 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Milejczyce 01-18-2-13-168B -g -00 | SZUK-OWAD _ Probne 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Milejczyce 01-18-2-13-168 ¢ -00 | SZUK-OWAD U 2 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Milejczyce 01-18-2-13-169A -i 00 | SZUK-OWAD _ Prébne 4 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Milejczyce 01-18-2-13-1698 -z 00 | SZUK-OWAD Nlionne 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Milejczyce 01-18-2-13-169 ¢ -00 | SZUK-OWAD _ Probne 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Milejczyce 01-18-2-13-170A -n -00 | SZUK-OWAD LU 1 szt 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Milejczyce 01-18-2-13-171 -d -00 | SZUK-OWAD _ Prébne 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Milejczyce 01-18-2-13-226 - -00 | SZUK-OWAD Mloone 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

oo Probne

Milejczyce 01-18-2-13-229A -g -00 | SZUK-OWAD ) 2 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Milejczyce 01-18-2-13-229 -g -00 | SZUK-OWAD LIS 3 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Milejczyce 01-18-2-13-232  -00 | SZUK-OWAD _ Prébne 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Milejczyce 01-18-2-13-233B -a -00 | SZUK-OWAD Mloone 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Milejczyce 01-18-2-13-260 -c -00 | SZUK-OWAD _ Probne 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Milejczyce 01-18-2-13-261 - -00 | SZUK-OWAD Mliobne 4 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Rogacze 01-18-2-18-216 -a -00 | SZUK-OWAD _ Prébne 2 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Rogacze 01-18-2-18-230 - -00 | SZUK-OWAD LA 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap

Rogacze 01-18-2-18-244D -b -00 | SZUK-OWAD _ Prébne 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
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Rogacze 01-18-2-18-249 -a -00 | SZUK-OWAD MioLne 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
0-PROGNS | Rogacze 01-18-2-18:252 -b -00 | SZUK-OWAD poszukiw_svriab;;_po dokap 1 szT 1,00 134 SZUK-OWAD
Rogacze 01-18-2-18-259 -a -00 SZUK-OWAD o D 1 SZT 1,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Dabrowa 01-18-1-01-349 -h -00 GODZ PBIO Godgz. transp. biopreparat — H 0,20 137 SMAR-PBIO
Dabrowa 01-18-1-01-349 -h -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 0,69 137 SMAR-PBIO
Dabrowa 01-18-1-01-350 -d -00 GODZ PBIO Godgz. transp. biopreparat e H 0,20 137 SMAR-PBIO
Dabrowa 01-18-1-01-350 -d -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 0,90 137 SMAR-PBIO
Dabrowa 01-18-1-01-394D -¢c -00 GODZ PBIO Godgz. transp. biopreparat ——en H 0,20 137 SMAR-PBIO
Dabrowa 01-18-1-01-394D -c -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 8,04 137 SMAR-PBIO
Dabrowa 01-18-1-01-394D -g -00 GODZ PBIO Godgz. transp. biopreparat — H 0,20 137 SMAR-PBIO
Dabrowa 01-18-1-01-394D -g -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 2,47 137 SMAR-PBIO
Dabrowa 01-18-1-01-74B -b -00 GODZ PBIO Godgz. transp. biopreparat — H 0,20 137 SMAR-PBIO
Dabrowa 01-18-1-01-74B -b -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 1,71 137 SMAR-PBIO
Adamowo 01-18-1-05-117 -n -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat — H 0,20 137 SMAR-PBIO
Adamowo 01-18-1-05-117 -n -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 2,17 137 SMAR-PBIO
Wilanowo 01-18-1-07-469 -d -00 GODZ PBIO Godgz. transp. biopreparat — H 0,20 137 SMAR-PBIO
Wilanowo 01-18-1-07-469 -d -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA 1,96 137 SMAR-PBIO
Wilanowo 01-18-1-07-469 -f -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Wilanowo 01-18-1-07-469 -f -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 0,84 137 SMAR-PBIO
Wilanowo 01-18-1-07-472 -a -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Wilanowo 01-18-1-07-472 -a -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 3,10 137 SMAR-PBIO
Wilanowo 01-18-1-07-472 -c -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Wilanowo 01-18-1-07-472 -c -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 1,76 137 SMAR-PBIO
Wilanowo 01-18-1-07-472 -f -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Wilanowo 01-18-1-07-472 -f -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA 1,80 137 SMAR-PBIO
Wilanowo 01-18-1-07-476A -b -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
OCHRL Wilanowo 01-18-1-07-476A -b -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA 14,32 137 SMAR-PBIO
Dubno 01-18-2-12-133 -k -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
0O-ROZKPNI | Dubno 01-18-2-12-133 -k -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,45 137 SMAR-PBIO
Dubno 01-18-2-12-152 -¢ -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Dubno 01-18-2-12-152 -c -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 3,07 137 SMAR-PBIO
Dubno 01-18-2-12-157A -f -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Dubno 01-18-2-12-157A f -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,36 137 SMAR-PBIO
Dubno 01-18-2-12-412 -i -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Dubno 01-18-2-12-412 -i -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,77 137 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-229 -j -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-229 -j -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 0,45 137 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-260 -b -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-260 -b -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 1,58 137 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-260 -f -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-260 -f -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 2,03 137 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-260 -k -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-260 -k -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 1,51 137 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-261 -a -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Milejczyce 01-18-2-13-261 -a -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 18,02 137 SMAR-PBIO
Rogacze 01-18-2-18-213A -w -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Rogacze 01-18-2-18-213A -w -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 0,30 137 SMAR-PBIO
Rogacze 01-18-2-18-213A -z -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Rogacze 01-18-2-18-213A -z -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 0,26 137 SMAR-PBIO
Rogacze 01-18-2-18-215 -a -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Rogacze 01-18-2-18-215 -a -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 4,81 137 SMAR-PBIO
Rogacze 01-18-2-18-215 -c -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Rogacze 01-18-2-18-215 -c -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 0,83 137 SMAR-PBIO
Rogacze 01-18-2-18-222 -k -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
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Rogacze 01-18-2-18-222 -k -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 1,49 137 SMAR-PBIO
Rogacze 01-18-2-18-236 -d -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Rogacze 01-18-2-18-236 -d -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,20 137 SMAR-PBIO
0O-ROZKPNI | Rogacze 01-18-2-18-253A -c -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Rogacze 01-18-2-18-253A -¢ -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA 14,67 137 SMAR-PBIO
Rogacze 01-18-2-18-259A -p -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat - H 0,20 137 SMAR-PBIO
Rogacze 01-18-2-18-259A -p -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 0,51 137 SMAR-PBIO

Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8

Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 6,00 389 GODZ MH8

Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 32,00 384 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 389 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 60,00 384 GODZ RH8

O-ShiEdt Dubno 01-18-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 389 GODZ MH8
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 40,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 60,00 384 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 8,00 389 GODZ MH8

Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 50,00 384 GODZ RH8

Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
Dabrowa 01-18-1-01- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 20,00 148 PORZ-SPAL
Dabrowa 01-18-1-01- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 20,00 149 PORZ-STOS

Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem e H 2,00 389 GODZ MH8
Adamowo 01-18-1-05- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 20,00 148 PORZ-SPAL
Adamowo 01-18-1-05- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 20,00 149 PORZ-STOS
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 4,00 389 GODZ MH8
Wilanowo 01-18-1-07- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 10,00 148 PORZ-SPAL
Wilanowo 01-18-1-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 10,00 149 PORZ-STOS
OCHRL O-SPALGAL

Dubno 01-18-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
Dubno 01-18-2-12- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 10,00 148 PORZ-SPAL
Dubno 01-18-2-12- - - PORZ-STOS wyn.ukf.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 10,00 149 PORZ-STOS

Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
Milejczyce 01-18-2-13- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 10,00 148 PORZ-SPAL
Milejczyce 01-18-2-13- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 10,00 149 PORZ-STOS

Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 4,00 389 GODZ MH8
Rogacze 01-18-2-18- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 20,00 148 PORZ-SPAL
Rogacze 01-18-2-18- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 20,00 149 PORZ-STOS
Dabrowa 01-18-1-01-123 -d -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki - H 0,20 123 ZAB-OStON
Dabrowa 01-18-1-01-123 -d -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 0,90 123 ZAB-OSLON
Dabrowa 01-18-1-01-74 -b -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki - H 0,20 123 ZAB-OStON
Dabrowa 01-18-1-01-74 -b -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 1,66 123 ZAB-OStON
Dabrowa 01-18-1-01-93 -d -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki - H 0,20 123 ZAB-OStON
Dabrowa 01-18-1-01-93 -d -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 1,81 123 ZAB-OStON
Adamowo 01-18-1-05-117 -0 -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki - H 0,20 123 ZAB-OSLON
Adamowo 01-18-1-05-117 -0 -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 3 TSZT 0,65 123 ZAB-OStON
Adamowo 01-18-1-05-207 -d -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki ————- H 0,20 123 ZAB-OSLON
O-SPALM Adamowo 01-18-1-05-207 -d -00 ZAB-OStON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami & TSZT 1,70 123 ZAB-OStON
Dubno 01-18-2-12-148 -1 -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki ————- H 0,20 123 ZAB-OSLON
Dubno 01-18-2-12-148 -| -00 ZAB-OStON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 1,53 123 ZAB-OStON
Dubno 01-18-2-12-149 -i -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki ————- H 0,20 123 ZAB-OSLON
Dubno 01-18-2-12-149 -i -00 ZAB-OStON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 1 TSZT 2,43 123 ZAB-OStON
Dubno 01-18-2-12-150 -j -00 GODZ OSt Godz. transp. ostonki - H 0,20 123 ZAB-OSLON
Dubno 01-18-2-12-150 -j -00 ZAB-OStON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 1 TSZT 0,65 123 ZAB-OStON
Dubno 01-18-2-12-151A -d -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki ————- H 0,20 123 ZAB-OSLON
Dubno 01-18-2-12-151A -d -00 ZAB-OStON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 3 TSZT 1,93 123 ZAB-OStON
Dubno 01-18-2-12-163 -f -00 GODZ ZOst. Godz. transp. zdj. Ostonek ————- H 0,50 124 ZAB-OSt.ZD
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Dubno 01-18-2-12-163 -f -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki — TSZT 0,32 124 ZAB-OStZD
Milejczyce 01-18-2-13-169 -f -00 GODZ OSt. Godz. transp. ostonki - H 0,20 123 ZAB-OSLON
Milejczyce 01-18-2-13-169 -f -00 ZAB-OSLON Zabezp.miodn.p.spat.ostonkami 2 TSZT 518 123 ZAB-OSLON
Rogacze 01-18-2-18-230C -j -00 GODZ zOSt Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 124 ZAB-OStZD
Rogacze 01-18-2-18-230C -j -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki - TSZT 0,78 124 ZAB-OStZD
O-SPALM Rogacze 01-18-2-18-230C -0 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 11,28 384 GODZ RH8
Rogacze 01-18-2-18-230 -f -00 GODZ ZOSt. Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 124 ZAB-OStZD
Rogacze 01-18-2-18-230 -f -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki - TSZT 1,28 124 ZAB-OStZD
Rogacze 01-18-2-18-251 -i -00 GODZ ZOSt. Godz. transp. zdj. Ostonek - H 0,50 124 ZAB-OStZD
Rogacze 01-18-2-18-251 -i -00 ZAB-OStZD zdejmowanie ostonek mtodniki TSZT 4,07 124 ZAB-OStZD
Dabrowa 01-18-1-01-124 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dabrowa 01-18-1-01-124 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,23 117 ZAB-REPEL
Dabrowa 01-18-1-01-139 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dabrowa 01-18-1-01-139 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,90 117 ZAB-REPEL
Dabrowa 01-18-1-01-140 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dabrowa 01-18-1-01-140 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,35 117 ZAB-REPEL
Dabrowa 01-18-1-01-384 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dabrowa 01-18-1-01-384 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,42 117 ZAB-REPEL
Dabrowa 01-18-1-01-74 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dabrowa 01-18-1-01-74 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,70 117 ZAB-REPEL
Dabrowa 01-18-1-01-74B -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dabrowa 01-18-1-01-74B -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,80 117 ZAB-REPEL
Dabrowa 01-18-1-01-93 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dabrowa 01-18-1-01-93 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,47 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-111 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-111 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,48 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-117 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-117 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,42 117 ZAB-REPEL
OCHRL Adamowo 01-18-1-05-118 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-118 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,57 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,27 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-154 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
O-ZGRYZC

Adamowo 01-18-1-05-154 -c¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,07 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-154 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-154 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,11 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-154 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-154 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,12 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-204 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-204 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,15 17 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-205 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-205 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,20 17 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-206 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-206 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,26 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-207 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-207 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,06 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-207 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ——-en H 0,20 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-207 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,19 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-213 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ——-en H 0,20 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-213 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,10 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-213 -b -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 0,20 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-213 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,12 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-446 -b -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 0,20 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-446 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,40 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-87 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,20 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05-87 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,49 117 ZAB-REPEL
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Wilanowo 01-18-1-07-249 -¢c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,20 117 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,13 117 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,69 117 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-259 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-259 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,56 117 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,79 117 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-348 -ax -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-348 -ax -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,45 117 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-465 -a -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-465 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,63 117 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-465 -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-465 -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,24 117 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-475 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Wilanowo 01-18-1-07-475 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,37 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-134 -¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-134 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,80 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-138 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-138 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,33 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-140 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-140 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,16 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,09 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,37 117 ZAB-REPEL
OCHRL 0-ZGRYZC

Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,64 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,07 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,91 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-151A -f -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-151A f -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,06 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,48 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-157C -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-157C -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,32 17 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-158 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-158 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,90 17 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-158 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-158 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,24 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ——-en H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,10 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ——-en H 0,20 117 ZAB-REPEL
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,52 117 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-166 -j -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 0,20 117 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-166 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,90 117 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 GODZ REP Godgz. transp. przy repelentach — H 0,20 117 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,08 117 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-167B -k -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,20 117 ZAB-REPEL
Milejczyce 01-18-2-13-167B -k -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,30 117 ZAB-REPEL
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Milejczyce 01-18-2-13-170 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach — H 0,20 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-170 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,78 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,32 117 ZAB-REPEL

0O-ZGRYZC

Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL

Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,10 117 ZAB-REPEL

Rogacze 01-18-2-18-235A -b -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach - H 0,20 117 ZAB-REPEL

Rogacze 01-18-2-18-235A -b -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,54 117 ZAB-REPEL
Adamowo 01-18-1-05- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . - SZT 96,00 158 DRZ-ZGRYZ
Wilanowo 01-18-1-07- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . - SZT 247,00 158 DRZ-ZGRYZ
0O-ZGRYZD | Dubno 01-18-2-12- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . - SZT 120,00 158 DRZ-ZGRYZ
Milejczyce 01-18-2-13- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . - SZT 285,00 158 DRZ-ZGRYZ
Rogacze 01-18-2-18- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . - SZT 349,00 158 DRZ-ZGRYZ

Dabrowa 01-18-1-01-104 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,34 119 ZAB-UPAK

Dabrowa 01-18-1-01-106 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 5,07 119 ZAB-UPAK

Dabrowa 01-18-1-01-106 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 6,60 119 ZAB-UPAK

Dabrowa 01-18-1-01-123 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,25 119 ZAB-UPAK

Dabrowa 01-18-1-01-123 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 4,65 119 ZAB-UPAK

Dabrowa 01-18-1-01-124 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,69 119 ZAB-UPAK

Dabrowa 01-18-1-01-126 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,53 119 ZAB-UPAK

Dabrowa 01-18-1-01-139 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,80 119 ZAB-UPAK

Dabrowa 01-18-1-01-140 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 0,60 119 ZAB-UPAK

Dabrowa 01-18-1-01-141 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 5,25 119 ZAB-UPAK

Dabrowa 01-18-1-01-74 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,40 119 ZAB-UPAK

Dabrowa 01-18-1-01-74B -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,02 119 ZAB-UPAK

Dabrowa 01-18-1-01-77 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,62 119 ZAB-UPAK

Dabrowa 01-18-1-01-77 -k -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,77 119 ZAB-UPAK

Dabrowa 01-18-1-01-78 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,75 119 ZAB-UPAK

OCHRL Dabrowa 01-18-1-01-81 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,20 119 ZAB-UPAK
Dabrowa 01-18-1-01-92 -k -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,74 119 ZAB-UPAK

Dabrowa 01-18-1-01-93 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 6,00 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-111 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 3,06 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-111 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,99 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-112 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,36 119 ZAB-UPAK

0-ZGRYZM | Adamowo 01-18-1-05-112 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,30 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-113 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,40 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-117 -c¢ -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 1,40 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-117 -m -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 8,58 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-117 -0 -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,59 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-118 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 3,93 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-118 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 4,85 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-134 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,86 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-135 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 4,20 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-136 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 4,85 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-137 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,28 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,44 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-153 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,75 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-154 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 3,66 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-155 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,51 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-155 -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,42 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-157 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 5,37 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-158 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,31 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-166 -j -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,85 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-167 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,55 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-167 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 5,25 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-169 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 4,15 119 ZAB-UPAK
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Adamowo 01-18-1-05-171 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 8,10 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-181 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 5,08 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-182 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,48 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-182 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,11 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-182 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 6,00 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-184 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,93 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-185 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 1,65 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-187 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 0,75 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-187 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,27 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-187 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,92 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-193 -c¢ -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 4,35 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-197 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 6,78 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-198 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-198 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,91 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-198 -k -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 1,50 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-203A -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 5,91 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-203 -l -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 0,84 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-204 -k -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 2,50 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-205 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 4,82 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-205 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,78 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-206 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,74 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-206 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,49 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-207 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,42 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-207 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 8,88 119 ZAB-UPAK
0-ZGRYZM | Adamowo 01-18-1-05-207 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,35 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-207 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,60 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-212 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 8,31 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-212 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 5,85 119 ZAB-UPAK
OCHRL Adamowo 01-18-1-05-212 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-213 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,67 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-213 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,30 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-213 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,32 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-214 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 5,88 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-214 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,18 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-446 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 1,68 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-87 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 0,54 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-87 -m -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 3,60 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-88 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 6,99 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-99 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 1,07 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-99 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 1,89 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-99 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 4,59 119 ZAB-UPAK
Adamowo 01-18-1-05-99 -k -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 4 TSZT 3,18 119 ZAB-UPAK
Dubno 01-18-2-12-132 -0 -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,23 119 ZAB-UPAK
Dubno 01-18-2-12-133A -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 3,20 119 ZAB-UPAK
Dubno 01-18-2-12-134 -c¢ -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 1,56 119 ZAB-UPAK
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 5,58 119 ZAB-UPAK
Dubno 01-18-2-12-157C -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,72 119 ZAB-UPAK
Dubno 01-18-2-12-157C -j -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 3 TSZT 1,44 119 ZAB-UPAK
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,58 119 ZAB-UPAK
Dabrowa 01-18-1-01-350 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-350 -g -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 174,00 159 KONTR-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-350 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 58,00 131 PUL-RYJ
O-ZWRYJK | Dabrowa 01-18-1-01-351 -b -00 GODZ RYJ Godgz. transp. put. ryjkowce ——en H 0,20 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-351 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ——n SZT 510,00 159 KONTR-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-351 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 170,00 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
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Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 597,00 159 KONTR-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-351 -k -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 199,00 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-352 ¢ -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-352 -¢ -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzZT 510,00 159 KONTR-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-352 -¢ -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 170,00 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-384 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,20 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-384 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 126,00 159 KONTR-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-384 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 42,00 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-74 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-74 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 210,00 159 KONTR-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-74 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 70,00 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-93 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-93 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 141,00 159 KONTR-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01-93 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 47,00 131 PUL-RYJ
Adamowo 01-18-1-05-213 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce ——n H 0,20 131 PUL-RYJ
Adamowo 01-18-1-05-213 - -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 516,00 159 KONTR-RYJ
Adamowo 01-18-1-05-213 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 172,00 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce — H 0,20 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow —en SZT 639,00 159 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-249 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 213,00 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce —en H 0,20 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow e SZT 507,00 159 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-259 -h -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 169,00 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce ——en H 0,20 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow e SZT 537,00 159 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-316 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 179,00 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 792,00 159 KONTR-RYJ
OCHRL O-ZWRYJK
Wilanowo 01-18-1-07-447 -h -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 264,00 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-465 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-465 -a -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzT 489,00 159 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-465 -a -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 163,00 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-465 -b -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-465 -b -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 72,00 159 KONTR-RYJ
Wilanowo 01-18-1-07-465 -b -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzT 24,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzZT 240,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 80,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-139 -m -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-139 -m -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 306,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-139 -m -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 102,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 327,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 109,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow —en SZT 111,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-140 -k -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 37,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce —en H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 192,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -d -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 64,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 -j -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 - -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow e SZT 321,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-145 - -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 107,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 273,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-148 -j -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 91,00 131 PUL-RYJ
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Dubno 01-18-2-12-151A f -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce — H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A -f -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzZT 918,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A -f -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 306,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 144,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-151A -I -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 48,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzZT 201,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-159B -t -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 67,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 330,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-162A -b -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 110,00 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 456,00 159 KONTR-RYJ
Dubno 01-18-2-12-163 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 152,00 131 PUL-RYJ
0O-ZWRYJK
Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 131 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow —en SZT 108,00 159 KONTR-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 324,00 131 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-167B -k -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-167B -k -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 390,00 159 KONTR-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-167B -k -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 130,00 131 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce e H 0,20 131 PUL-RYJ
Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow e SZT 696,00 159 KONTR-RYJ
OCHRL Milejczyce 01-18-2-13-171 -k -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 232,00 131 PUL-RYJ
Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 0,20 131 PUL-RYJ
Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 216,00 159 KONTR-RYJ
Rogacze 01-18-2-18-225 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 72,00 131 PUL-RYJ
Rogacze 01-18-2-18-235A -b -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce ——en H 0,50 131 PUL-RYJ
Rogacze 01-18-2-18-235A -b -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SzZT 762,00 159 KONTR-RYJ
Rogacze 01-18-2-18-235A -b -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 254,00 131 PUL-RYJ
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory - H 1,00 128 KOR-P
Dabrowa 01-18-1-01- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 128 KOR-P
Dabrowa 01-18-1-01- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 5,00 128 KOR-P
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory - H 0,50 128 KOR-P
Adamowo 01-18-1-05- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 3,00 128 KOR-P
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory - H 1,00 128 KOR-P
Wilanowo 01-18-1-07- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 128 KOR-P
Wilanowo 01-18-1-07- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 5,00 128 KOR-P
O-ZWWTORM | Dubno 01-18-2-12- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory - H 2,00 128 KOR-P
Dubno 01-18-2-12- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 10,00 128 KOR-P
Dubno 01-18-2-12- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 5,00 128 KOR-P
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory —en H 1,00 128 KOR-P
Milejczyce 01-18-2-13- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 128 KOR-P
Milejczyce 01-18-2-13- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 5,00 128 KOR-P
Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory - H 1,00 128 KOR-P
Rogacze 01-18-2-18- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 128 KOR-P
Rogacze 01-18-2-18- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 5,00 128 KOR-P
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
P-BAZA Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
Rogacze 01-18-2-18-230A -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 8,00 384 GODZ RH8
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
OCHRP Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
P-INNE Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
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P-INNE Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 388 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 388 GODZ RH23

PrPATRP Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 388 GODZ RH23
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 388 GODZ RH23

Dabrowa 01-18-1-01-349 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,24 163 PPOZ-PORZ

Dabrowa 01-18-1-01-349 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,93 163 PPOZ-PORZ

Dabrowa 01-18-1-01-349 -c¢ -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,57 163 PPOZ-PORZ

Dabrowa 01-18-1-01-349 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,18 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,51 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B -m -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,42 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-168B -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,69 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-168B -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,27 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-168B -j -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,09 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A -j -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,12 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-170 -k -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz & HA 0,18 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-232A -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,21 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 2,85 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 1,38 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260 -i -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,21 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260 -j -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,02 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260 -1 -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,18 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260 -r -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,21 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-261 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 1,29 163 PPOZ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-261 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,72 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-235A ¢ -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,69 163 PPOZ-PORZ

OcHRP Rogacze 01-18-2-18-235B -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,51 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-236 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,59 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-236 -¢c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,26 163 PPOZ-PORZ

P-PORZ Rogacze 01-18-2-18-236 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,62 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-237 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,29 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-237 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,69 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-238 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 3,30 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-242 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,45 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-243 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 1,23 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-243 -c¢ -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,66 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-243 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,60 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-244D -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,22 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-244D -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,54 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-244D -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,42 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-244D -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,39 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-245 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,75 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-247 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,49 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-248 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,05 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-249 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,81 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-249 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,39 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-250 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,66 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-250 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,48 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-251 -h -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,24 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-251 -i -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,24 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-251 -n -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,06 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-251 -0 -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 1,56 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-251 -r -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,84 163 PPOZ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-252 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,96 163 PPOZ-PORZ
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Rogacze 01-18-2-18-252 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,29 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-252 - -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,72 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-252 -j -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,44 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-253A -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,14 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-253A -¢ -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,60 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-253B -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,24 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-253B -m -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,42 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-254 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,06 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-254A -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,93 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-254A -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,63 163 PPOZ-PORZ
P-PORZ Rogacze 01-18-2-18-255 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 2,07 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-255 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,11 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-256 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 1,23 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-256 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,12 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-257 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,47 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-259A -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,42 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-259A -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,12 163 PPOZ-PORZ
OCHRP Rogacze 01-18-2-18-250A ¢ -00 | PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,06 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-259A -k -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,72 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-528 -w -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,13 163 PPOZ-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-528 -z -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,15 163 PPOZ-PORZ
Dabrowa 01-18-1-01- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 10,00 165 DOZ DOG
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 5,00 389 GODZ MH8
Adamowo 01-18-1-05- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz ——en H 10,00 165 DOZ DOG
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 5,00 389 GODZ MH8
Wilanowo 01-18-1-07- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz ——en H 10,00 165 DOZ DOG
X Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
P-POZAR
Dubno 01-18-2-12- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz ——en H 10,00 165 DOZ DOG
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
Milejczyce 01-18-2-13- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 10,00 165 DOZ DOG
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
Rogacze 01-18-2-18- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz — H 10,00 165 DOZ DOG
Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 389 GODZ MH8
UT-WODA Rogacze 01-18-2-18-239 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 32,00 384 GODZ RH8
Dabrowa 01-18-1-01- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop ——en SZT 20,00 155 ZAW-BUD
Adamowo 01-18-1-05- - - ZAW-BUD W. n. bud. lgg. i schr. nietop e SZT 100,00 155 ZAW-BUD
Wilanowo 01-18-1-07- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop ——en SZT 20,00 155 ZAW-BUD
OP-BUDKIN
Dubno 01-18-2-12- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop - SzT 20,00 155 ZAW-BUD
Milejczyce 01-18-2-13- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop - SZT 21,00 155 ZAW-BUD
Rogacze 01-18-2-18- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop - SzT 30,00 155 ZAW-BUD
Dabrowa 01-18-1-01- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw — SZT 100,00 157 CzYsz-BUD
Adamowo 01-18-1-05- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronow - SZT 150,00 157 CZYSzZ-BUD
Wilanowo 01-18-1-07- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw - SZT 140,00 157 CZYSZ-BUD
OP-BUDKIS
Dubno 01-18-2-12- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw - SZT 100,00 157 CZYSzZ-BUD
OCHRPR Milejczyce 01-18-2-13- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw - SZT 100,00 157 CZYSZ-BUD
Rogacze 01-18-2-18- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw - SzZT 100,00 157 CZYSzZ-BUD
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 1,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,00 384 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
OP-DOKARM
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,00 384 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05-155 -b 01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,13 108 KOSZ UB
OP-GATRG
Adamowo 01-18-1-05-155 -b -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,36 96 SADZ POP
OP-POZ Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem — H 4,00 390 GODZ MH23
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OP-POZ Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne — H 14,00 388 GODZ RH23
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 390 GODZ MH23
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 10,00 388 GODZ RH23
Wilanowo 01-18-1-07-370 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,62 116 CP-w
Wilanowo 01-18-1-07-370 -a -00 | KOSZ-CRN g S eI 2 HA 0,91 107 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-370 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 5,07 119 ZAB-UPAK
OCHRPR
OPREZERN Wilanowo 01-18-1-07-371 -a -00 KOSZ-CRN UWELEEAD ‘L‘Zg;(’]ad‘ A 2 HA 044 107 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-371 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,64 119 ZAB-UPAK
Wilanowo 01-18-1-07-371 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,53 116 CP-W
Wilanowo 01-18-1-07-372 -d 00 | KOSZ-CRN ykasz.w uprasach reczne. 2 HA 011 107 KOSZ UA
Wilanowo 01-18-1-07-372 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,66 119 ZAB-UPAK
Dabrowa 01-18-1-01-80 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 1,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-80 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 1,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-156 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 8,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-156 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——-en M3 8,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-476A -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna M3 555,00 2 cwp-D
HARWESTER :
Wilanowo 01-18-1-07-476A -b -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 75,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-476A -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 555,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-476A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 75,00 2 CWD-D
cpP-p Dubno 01-18-2-12-149 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 16,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-149 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 16,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-157A f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 7,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-157A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 7,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —en M3 385,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-261 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 385,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-213A -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 18,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-213A -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 18,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-213A -z -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 5,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-213A -z -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 5,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-239 -~b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 58,00 2 CWD-D
pRZEW Wilanowo 01-18-1-07-239 -~b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 58,00 2 CWD-D
Daprowa 01-18-1-01-352 -g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 353,00 2 cwD-D
POZ HARWESTER
Dabrowa 01-18-1-01-352 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 28,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-352 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 353,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-352 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 28,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-170 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 139,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-170 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 139,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-463 -a -00 CWD-H ol el drewna M3 879,00 2 cwWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-463 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 51,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-463 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 879,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-463 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 51,00 2 CWD-D
1B . Calk. wyréb drewna
Wilanowo 01-18-1-07-466 -b -99 CWD-H HARWESTER M3 579,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-466 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 13,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-466 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 579,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-466 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-466 ¢ -00 CWD-H Camga‘;bs‘%'ga’”a M3 145,00 2 cwD-D
Wilanowo 01-18-1-07-466 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 53,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-466 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 145,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-466 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 53,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-470 -a -00 CWD-H Catk, wyreb drewna M3 831,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Wilanowo 01-18-1-07-470 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 8,00 2 CWD-D
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Wilanowo 01-18-1-07-470 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 831,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-470 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-133 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 632,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-133 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 632,00 2 CWD-D
Dubno 01-18:2-12-160 - -00 CWD-H ol el drowna M3 558,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-160 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 19,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-160 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 558,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-160 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 19,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-167A -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 364,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-167A -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 364,00 2 CWD-D
. Milejczyce 01-18-2-13-171B -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 112,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171B -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 112,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171B -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 226,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-171B -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 226,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-226A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 184,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-226A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 184,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-251 -5 -00 CWD-H Cam‘&"ﬁ%‘;’g;"a M3 192,00 2 cwp-D
Rogacze 01-18-2-18-251 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 6,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-251 -s -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 192,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-251 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-77 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 232,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-77 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 232,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-77 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 237,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-77 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 237,00 2 CWD-D
. Adamowo 01-18-1-05-203 4 -00 CWD-H Camga‘;%‘%’g;’"a M3 530,00 2 cwD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 105,00 2 CWD-D
POZ Adamowo 01-18-1-05-203 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 530,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 105,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-132 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 113,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-132 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 113,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 354,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-132 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 354,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-153 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 164,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-153 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 164,00 2 CWD-D
AU Catk. wyréb drewna
Rogacze 01-18-2-18-221A -¢ -00 CWD-H HARWESTER - M3 434,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-221A -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 159,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-221A -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 434,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-221A -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 159,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1 060,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-138 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1 060,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-155 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 197,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-155 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 197,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 219,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-193 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 219,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 126,00 2 CWD-D
HARWESTER :
1B Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 51,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 126,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-193 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 51,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-193 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 159,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-193 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 159,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-193 -| -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 195,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-193 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 195,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-445 -b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 273,00 2 CWD-D

HARWESTER
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Adamowo 01-18-1-05-445 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 32,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-445 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 273,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-445 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00 2 CWD-D
B Adamowo 01-18-1-05-99 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 170,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-99 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 170,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 735,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-135 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 735,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-120 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 379,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-120 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 379,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-111 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 232,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-111 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 232,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 193,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-113 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 193,00 2 CWD-D
ey Adamowo 01-18-1-05-118 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1062,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-118 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1 062,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 370,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-134 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 370,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-213 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 256,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-213 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 256,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-137 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 921,00 2 CWD-D
Ve Adamowo 01-18-1-05-137 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 921,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m — M3 20,00 5 PODWOZ-DA
Dabrowa 01-18-1-01- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ————- M3 30,00 4 PODWOZ-DK
Adamowo 01-18-1-05- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m — M3 20,00 5 PODWOZ-DA
Adamowo 01-18-1-05- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ————- M3 30,00 4 PODWOZ-DK
Wilanowo 01-18-1-07- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m — M3 20,00 5 PODWOZ-DA
Wilanowo 01-18-1-07- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ————- M3 30,00 4 PODWOZ-DK
P Dubno 01-18-2-12- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m — M3 20,00 5 PODWOZ-DA
Foz Dubno 01-18-2-12- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m - M3 30,00 4 PODWOZ-DK
Milejczyce 01-18-2-13- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m — M3 20,00 5 PODWOZ-DA
Milejczyce 01-18-2-13- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m - M3 30,00 4 PODWOZ-DK
Rogacze 01-18-2-18- - - PODWOZ-DA Podw. dr. za k. n.r. 1000 m —— M3 20,00 5 PODWOZ-DA
Rogacze 01-18-2-18- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m - M3 30,00 4 PODWOZ-DK
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 10,00 385 GODZ PILA
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 10,00 385 GODZ PILA
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 10,00 385 GODZ PILA
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
PozP Dubno 01-18-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg e H 10,00 385 GODZ PILA
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem —en H 10,00 389 GODZ MH8
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 10,00 385 GODZ PILA
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 10,00 384 GODZ RH8
Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg —en H 10,00 385 GODZ PILA
Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 10,00 384 GODZ RH8
Dabrowa 01-18-1-01- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ———— M3 155,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 155,00 2 CWD-D
PR Adamowo 01-18-1-05- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 160,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 160,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 286,00 2 CWD-D
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Wilanowo 01-18-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 286,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 96,00 2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 96,00 2 CWD-D

PR Milejczyce 01-18-2-13- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 50,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 61,00 2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 61,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 839,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 839,00 2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 75,00 2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 75,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1257,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1 257,00 2 CWD-D

FTP Dubno 01-18-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 316,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 316,00 2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 500,00 2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 500,00 2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1048,00 2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1048,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 60,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 20,00 2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 45,00 2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 2 CWD-D

T Dubno 01-18-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 150,00 2 CWD-D

Foz Milejczyce 01-18-2-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 150,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 620,00 2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 620,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-104 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 66,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-104 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 66,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-104 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 15,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-104 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-120 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 102,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-120 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 102,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-121 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 123,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-121 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 123,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-121 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 89,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-121 ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 89,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-121 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 94,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-121 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 94,00 2 CWD-D

TPP Dabrowa 01-18-1-01-122 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 47,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-122 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 47,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-139 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 39,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-139 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 39,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-140 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 21,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-140 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 21,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-140 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 83,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-140 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——-en M3 83,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-141 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ———— M3 28,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-141 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 28,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-141 -j -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 93,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-141 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 93,00 2 CWD-D

Dabrowa 01-18-1-01-349 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 242,00 2 CWD-D

37/49




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 1-Nurzec

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Dabrowa 01-18-1-01-349 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 242,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-349 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 18,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-349 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 18,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-349 - -00 CWD-H Catk. wyrcb drewna M3 120,00 2 CWD-D
HARWESTER
Dabrowa 01-18-1-01-349 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 7,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-349 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 120,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-349 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 7,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-349 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 17,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-349 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 17,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-350A -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 57,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-350A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 57,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-393 -m -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 179,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-393 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 179,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-393 -s -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 66,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-393 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 66,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-393 -w -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 70,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-393 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 70,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-394D -a -00 CWD-H Catk. wyrcb drewna M3 158,00 2 CWD-D
HARWESTER
Dabrowa 01-18-1-01-394D -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 4,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-394D -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 158,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-394D -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 4,00 2 CWD-D
Daprowa 01-18-1-01-394D -d -0 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 154,00 2 cwD-D
HARWESTER
Dabrowa 01-18-1-01-394D -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 154,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-74A -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 40,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-74A ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 40,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-74 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 185,00 2 CWD-D
poz PP Dabrowa 01-18-1-01-74 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 185,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-77A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 71,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-77A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 71,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-77A -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —en M3 153,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-77A -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 153,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-77 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 43,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-77 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 43,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-79 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 210,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-79 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 210,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-91 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 97,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-91 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 97,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-92 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 95,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-92 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 95,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-112 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 26,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-112 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 26,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-115 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 139,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-115 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 139,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-132 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 95,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-132 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 95,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-133 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 91,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-133 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 91,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-135 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 35,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-135 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 35,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-136 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 92,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-136 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 92,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-138 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 104,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-138 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 104,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-156 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 33,00 2 CWD-D
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Adamowo 01-18-1-05-156 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 33,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-156 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 77,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-156 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 77,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-158 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 25,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-158 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-165 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 192,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-165 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 192,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-171 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 18,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-171 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 18,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-184 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 109,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-184 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 109,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-185 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 31,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-185 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 31,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-197 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 46,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-197 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 46,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-198 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 96,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-198 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 96,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 23,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 23,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203A -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 113,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203A -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 113,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203A -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 13,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 44,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 44,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 29,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 29,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 41,00 2 CWD-D
Poz P Adamowo 01-18-1-05-203 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 41,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -0 -00 CWD-H Cale oy drowna M3 14,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 14,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 12,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-203 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 12,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-206 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 30,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-206 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-207 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 23,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-207 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 23,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05212 -h -00 CWD-H Cal nayeeh drowna M3 162,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-212 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-212 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 162,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-212 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-445 -g -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 39,00 2 CWD-D
HARWESTER
Adamowo 01-18-1-05-445 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 4,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-445 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 39,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-445 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 4,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-88 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 169,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-88 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 169,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-372 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 65,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-372 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 65,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-469 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 310,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-469 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 310,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-469 -c -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 43,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Wilanowo 01-18-1-07-469 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-469 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 43,00 2 CWD-D
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Wilanowo 01-18-1-07-469 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 2,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-470 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 207,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-470 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 207,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-470 -b -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 296,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Wilanowo 01-18-1-07-470 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-470 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 296,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-470 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-470 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 20,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-470 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 20,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-471 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 32,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-471 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 32,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-471 -c -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 138,00 2 CWD-D
HARWESTER !
Wilanowo 01-18-1-07-471 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 14,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-471 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 138,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-471 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-471 -d -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 68,00 2 cwp-D
Wilanowo 01-18-1-07-471 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 18,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-471 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 68,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-471 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 18,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1:07-471 - -00 CWD-H ol el drowna M3 78,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-471 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 2,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-471 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 78,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-471 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-471 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 62,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-471 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 62,00 2 CWD-D
poz op Wilanowo 01-18-1-07472 b -00 CWD-H Al oy drowna M3 219,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 219,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 64,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 64,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -h -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 59,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Wilanowo 01-18-1-07-472 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 8,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 59,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 23,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 23,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 135,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 135,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-473 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 90,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-473 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 90,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-473 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 81,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-473 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 81,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-473 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 46,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-473 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 46,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-474 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 45,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-474 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-474 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 256,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-474 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 256,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-133A 4 -00 CWD-H Camga‘;bs‘%'ga’”a M3 25,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-133A -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 25,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-135 -a -00 CWD-H Camga‘ébs‘iﬁgna M3 211,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-135 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 29,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-135 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——n M3 211,00 2 CWD-D
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Dubno 01-18-2-12-135 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 29,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-140 -r -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 53,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-140 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 53,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-141 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 141,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-141 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 141,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-141 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 32,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-141 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-142 -b -00 CWD-H Camga‘;bs‘iﬁgna M3 401,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-142 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 124,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-142 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——n M3 401,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-142 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 124,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-142 -k -00 CWD-H Ca:fxga‘g’s‘#:g”a M3 69,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-142 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 24,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-142 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 69,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-142 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 24,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-142 -m -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 30,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-142 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 30,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-145 -d -99 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 183,00 2 cwp-D
Dubno 01-18-2-12-145 -d -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 9,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-145 -d -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 183,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-145 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 9,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-145 -h -00 CWD-H Al el drewna M3 67,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-145 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 1,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-145 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 67,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-145 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
POZ TPP Dubno 01-18-2-12-147 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 113,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-147 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 113,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-150 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 68,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-150 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 68,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-152 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 98,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-152 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 98,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-162C -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 25,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-162C -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-168 -b -00 CWD-H Cam"R"wﬁEbs‘.’r’Eg“a M3 233,00 2 cwD-D
Milejczyce 01-18-2-13-168 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-168 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 233,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-168 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-169 -a -00 CWD-H Camga‘;%‘i’ga’"a M3 260,00 2 cwp-D
Milejczyce 01-18-2-13-169 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 20,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-169 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 260,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-169 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-169 -¢ -00 CWD-H Catk, wyreb drewna M3 242,00 2 CWD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-169 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-169 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 242,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-169 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 5,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-169 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 15,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-169 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-169 -g -00 CWD-H Catke wyreh drewna M3 258,00 2 CwD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-169 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 32,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-169 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 258,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-169 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00 2 CWD-D

41/49




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 1-Nurzec

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
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Milejozyce 01-18-2-13-169 -i -00 CWD-H Al oy drowna M3 193,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-169 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 2,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-169 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 193,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-169 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-226A -b -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁg”a M3 430,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-226A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 10,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-226A -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 430,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-226A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 100,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 100,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 63,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229A -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 63,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 28,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——n M3 28,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -¢ -00 CWD-H Catk, wyreb drewna M3 942,00 2 CWD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-260 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 38,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 942,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 38,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 - -00 CWD-H Catke wyreh drevna M3 220,00 2 CwD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-260 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 21,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 220,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 21,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-182-13-260 -1 -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 165,00 2 cwo-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-260 -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 6,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 165,00 2 CWD-D
POZ PP Milejczyce 01-18-2-13-260 -| -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 6,00 2 Gl
Milejczyce 01-18-2-13-260 -m -00 CWD-H Cam‘gm‘;‘}ﬁg"a M3 21,00 2 cwp-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -m -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 21,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-214 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 101,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-214 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 101,00 2 CWD-D
Rogacze 01-182-18-215 -b -00 CWD-H ol e drowna M3 285,00 2 cwp-D
Rogacze 01-18-2-18-215 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 6,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-215 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 285,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-215 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-215 -g -00 CWD-H Cal noyeeh drowna M3 410,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-215 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-215 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 410,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-215 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-219 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 235,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-219 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 235,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-219 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 232,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-219 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 232,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-221A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 30,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-221A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-222 -g -00 CWD-H Camga‘;bsﬁg’”a M3 40,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-222 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 40,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-222 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 41,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-222 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 41,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-222 i -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 60,00 2 CWD-D

HARWESTER
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Rogacze 01-18-2-18-222 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 60,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-222 -j -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 17,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-222 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-222 - -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 10,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-222 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-225 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 66,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-225 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 66,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-225 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 154,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-225 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 154,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-236 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 46,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-236 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 46,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-247 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna M3 150,00 2 CWD-D
HARWESTER
Rogacze 01-18-2-18-247 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 150,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-247 -d -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 25,00 2 CwD-D
HARWESTER
Rogacze 01-18-2-18-247 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 25,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-248 - -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 445,00 2 cwo-D
Rogacze 01-18-2-18-248 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 25,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-248 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 445,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-248 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-248 -d -00 CWD-H ol el drowna M3 150,00 2 cwp-D
Rogacze 01-18-2-18-248 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 8,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-248 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 150,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-248 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-249 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 60,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-249 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 2 CWD-D
POZ PP Rogacze 01-18-2-18-253A -a -00 CWD-H Cak. wyréb drewna M3 70,00 2 CWD-D
HARWESTER
Rogacze 01-18-2-18-253A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —en M3 2,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-253A -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 70,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-253A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——n M3 2,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-253A -d -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 80,00 2 CWD-D
HARWESTER
Rogacze 01-18-2-18-253A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 1,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-253A -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 80,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-253A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-255 -a -00 CWD-H Catke wyrdh drevna M3 470,00 2 CwD-D
HARWESTER
Rogacze 01-18-2-18-255 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 25,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-255 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 470,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-255 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 25,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-255 -b -00 CWD-H Calk. wyréh drewna M3 105,00 2 cwp-D
HARWESTER
Rogacze 01-18-2-18-255 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-255 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 105,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-255 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 5,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-256 -a -00 CWD-H ol el drewna M3 252,00 2 cwp-D
Rogacze 01-18-2-18-256 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 10,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-256 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 252,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-256 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 10,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-256 -d -00 CWD-H Cale e drowna M3 420,00 2 cwo-D
Rogacze 01-18-2-18-256 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 5,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-256 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 420,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-256 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-259A -0 -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 173,00 2 CWD-D

HARWESTER
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Rogacze 01-18-2-18-259A -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 3,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-259A -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 173,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-259A -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
PP Rogacze 01-18-2-18-259A —r -00 CWD-H Catk. wyrcb drewna M3 238,00 2 CWD-D
HARWESTER
Rogacze 01-18-2-18-259A -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 11,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-259A -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 238,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-259A -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 11,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-105 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 95,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-105 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 95,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-349 -h -00 CWD-H Cam‘ga‘g’s‘%ﬁ;’”a M3 25,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-349 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 3,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-349 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 25,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-349 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 3,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-350 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 31,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-350 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 31,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-394D -c -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 459,00 2 cwD-D
HARWESTER
Dabrowa 01-18-1-01-394D -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 46,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-394D -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 459,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-394D -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 46,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-394D -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 95,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-394D -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 95,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-74B -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 72,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01-74B -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 72,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-116 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 78,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-116 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 78,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-116 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 34,00 2 CWD-D
POz Adamowo 01-18-1-05-116 -h -00 ZRYW PIL 2rywka po poz. pilarka M3 34,00 2 cWD-D
Adamowo 01-18-1-05-117 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 111,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-117 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 111,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-170 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 56,00 2 CWD-D
e Adamowo 01-18-1-05-170 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 56,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-206 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 104,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-206 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 104,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-88 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 32,00 2 CWD-D
Adamowo 01-18-1-05-88 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 32,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-370 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 141,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-370 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 141,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-370 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 165,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-370 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 165,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-370 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 130,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-370 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 130,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-469 -d -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 75,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Wilanowo 01-18-1-07-469 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 2,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-469 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 75,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-469 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 2,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-469 - -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 35,00 2 cwo-D
Wilanowo 01-18-1-07-469 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 35,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -a -00 CWD-H ol el drowna M3 120,00 2 cwp-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 15,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 120,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 - -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 50,00 2 CWD-D

HARWESTER
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Wilanowo 01-18-1-07-472 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 50,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-472 -f -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 59,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Wilanowo 01-18-1-07-472 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——-en M3 59,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-476 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 135,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-476 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 135,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-476A -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 29,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-476A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 29,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-476A -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 57,00 2 CWD-D
Wilanowo 01-18-1-07-476A -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 57,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-133A - -00 CWD-H Cam‘ga‘ébs‘%'ggna M3 89,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-133A -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-133A f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 89,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-133A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 5,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-133 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 10,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-133 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 10,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-147 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 131,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-147 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 131,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-151A -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 63,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-151A -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 63,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-152 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ———— M3 126,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-152 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 126,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-412 - -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 50,00 2 CWD-D
Dubno 01-18-2-12-412 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 50,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-226A -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 95,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-226A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 95,00 2 CWD-D
POZ TWP
Milejczyce 01-18-2-13-229 -j -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 18,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-229 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 18,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-231 -g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 135,00 2 CWD-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-231 -g -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 14,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-231 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 135,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-231 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 14,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 52,00 2 cwo-D
HARWESTER
Milejczyce 01-18-2-13-260 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 10,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 52,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 - -00 CWD-H ol el drewna M3 75,00 2 cwp-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 13,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 75,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 13,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 65,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 65,00 2 CWD-D
Milejozyce 01-18-2-13-260 -n -00 CWD-H Cale oy drowna M3 106,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 30,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 106,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -o -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 37,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 37,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 74,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 74,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 18,00 2 CWD-D
Milejczyce 01-18-2-13-260 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 18,00 2 CWD-D
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Pakiet: 1-Nurzec

q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Rogacze 01-18-2-18-215 -a -00 CWD-H Al oy drowna M3 154,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-215 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 12,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-215 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 154,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-215 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 12,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-215 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-215 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-221A -h -00 CWD-H Ca"_';Ag\yA’fEbs‘fga’”a M3 54,00 2 CcWD-D
Rogacze 01-18-2-18-221A -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 3,00 2 CWD-D
POZ TWP Rogacze 01-18-2-18-221A -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 54,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-221A -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-222 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 53,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-222 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 53,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-236 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 10,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-236 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——n M3 10,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-253A -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 637,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-253A ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 637,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-259A -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
Rogacze 01-18-2-18-259A -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 0,20 390 GODZ MH23
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 2,00 386 GODZ RU8
Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem —en H 0,20 390 GODZ MH23
CHOINKIL
uBocp Milejczyce 01-18-2-13- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 2,00 386 GODZ RU8
Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 0,20 390 GODZ MH23
Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 2,00 386 GODZ RU8
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
Dabrowa 01-18-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 384 GODZ RH8
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
Adamowo 01-18-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
UT-DROGIP
Wilanowo 01-18-1-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
UTRZ Dubno 01-18-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
Dubno 01-18-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 10,00 384 GODZ RH8
Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 16,00 389 GODZ MH8
Rogacze 01-18-2-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 48,00 384 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07-458 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 6,00 389 GODZ MH8
UT-PARK Wilanowo 01-18-1-07-458 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 40,00 384 GODZ RH8
Wilanowo 01-18-1-07-458 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem ——en H 4,00 386 GODZ RU8
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Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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