
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1-NurzecPakiet: 1-Nurzec

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności
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ADM

SŁ-POZ

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

SP-POZ

Wilanowo 01-18-1-07-239   -~b  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  19,00 386 GODZ RU8

Wilanowo 01-18-1-07-239   -~c  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  19,00 386 GODZ RU8

Wilanowo 01-18-1-07-439   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 386 GODZ RU8

Wilanowo 01-18-1-07-440   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  18,00 386 GODZ RU8

Wilanowo 01-18-1-07-441   -~b  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  17,00 386 GODZ RU8

Wilanowo 01-18-1-07-442   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Wilanowo 01-18-1-07-443   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 386 GODZ RU8

Wilanowo 01-18-1-07-444   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 386 GODZ RU8

Dubno 01-18-2-12-139   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  43,00 386 GODZ RU8

Dubno 01-18-2-12-141   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  26,00 386 GODZ RU8

Milejczyce 01-18-2-13-170   -~a  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  26,00 386 GODZ RU8

Milejczyce 01-18-2-13-227   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  23,00 386 GODZ RU8

HOD CP

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,21 116 CP-W

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,09 116 CP-W

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,76 116 CP-W

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,73 116 CP-W

Dąbrowa 01-18-1-01-80    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,14 116 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-111   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 116 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-111   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,55 116 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-112   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,14 116 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-112   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,28 116 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-154   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,48 116 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-154   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,27 116 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-154   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,41 116 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-156   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,11 116 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-156   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,46 116 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-165   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,58 116 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-166   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,82 116 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-185   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,53 116 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-193   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,10 116 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-198   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,54 116 CP-W

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,15 116 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-315   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,91 116 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-319   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,35 116 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-465   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,77 116 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-466   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,73 116 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-466   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,10 116 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-476A  -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,05 116 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-476A  -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  16,36 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-145   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,55 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-145   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,54 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-149   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,12 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-149   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,09 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-157A  -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,08 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-157A  -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-157C  -o   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,78 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-157C  -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,81 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-163   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-163   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,82 116 CP-W
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Dubno 01-18-2-12-411C  -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 116 CP-W

Dubno 01-18-2-12-411C  -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 116 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,14 116 CP-W

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  20,60 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-213A  -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-213A  -w   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-213A  -w   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-213A  -z   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-213A  -z   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-213B  -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,27 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-213B  -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,53 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-216B  -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,51 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,18 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-222   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,31 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-230C  -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,65 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-230   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,95 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-244A  -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,12 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-251   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,25 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-251   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,77 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-251   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,11 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,19 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,28 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-253B  -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,19 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-255   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,32 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-259   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 116 CP-W

Rogacze 01-18-2-18-259A  -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 116 CP-W

CW

Dąbrowa 01-18-1-01-105   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,23 112 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,75 112 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 112 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,21 112 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,27 112 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-125   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,43 112 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-352C  -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,80 112 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-394A  -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 112 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,46 112 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,58 112 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,64 112 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,92 112 CW-W

Dąbrowa 01-18-1-01-92    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,56 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-117   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,99 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-117   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,43 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-118   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,30 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-132   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,78 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,56 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-134   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,82 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-138   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,38 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-138   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,34 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-154   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,10 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-154   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-154   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,13 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-156   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,24 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-156   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,60 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-157   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,29 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-157   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,90 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-158   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,44 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-165   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,57 112 CW-W
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Adamowo 01-18-1-05-165   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,29 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-166   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,76 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,48 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-168   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,09 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-171   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,50 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-171   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,20 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-171   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,88 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-181   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,51 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-182   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,37 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-187   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,86 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-194   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,53 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-196   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,70 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-197   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,01 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-204   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,58 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,32 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-207   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,48 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-212   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,10 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-87    -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,59 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-87    -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,24 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-99    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,53 112 CW-W

Adamowo 01-18-1-05-99    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,90 112 CW-W

Wilanowo 01-18-1-07-249   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 112 CW-W

Wilanowo 01-18-1-07-249   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,39 112 CW-W

Wilanowo 01-18-1-07-259   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,41 112 CW-W

Wilanowo 01-18-1-07-259   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,73 112 CW-W

Wilanowo 01-18-1-07-315A  -w   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 112 CW-W

Wilanowo 01-18-1-07-317   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,65 112 CW-W

Wilanowo 01-18-1-07-319   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,15 112 CW-W

Wilanowo 01-18-1-07-462   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,97 112 CW-W

Wilanowo 01-18-1-07-462   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,46 112 CW-W

Dubno 01-18-2-12-148   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,19 112 CW-W

Dubno 01-18-2-12-148   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,74 112 CW-W

Dubno 01-18-2-12-149   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,27 112 CW-W

Dubno 01-18-2-12-149   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,43 112 CW-W

Dubno 01-18-2-12-151A  -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,77 112 CW-W

Dubno 01-18-2-12-151A  -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,80 112 CW-W

Dubno 01-18-2-12-156   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,71 112 CW-W

Milejczyce 01-18-2-13-169   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,83 112 CW-W

Milejczyce 01-18-2-13-170   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,57 112 CW-W

Rogacze 01-18-2-18-213A  -t   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,57 112 CW-W

Rogacze 01-18-2-18-213B  -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,54 112 CW-W

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,08 112 CW-W

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,73 112 CW-W

Rogacze 01-18-2-18-230C  -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,03 112 CW-W

MA-PORZ

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  151,60  25 PORZ-ROZD

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,13  19 WPOD-N

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  152,40  25 PORZ-ROZD

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  92,80 149 PORZ-STOS

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,54  23 PPOD N

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,54  19 WPOD-N

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  94,80 149 PORZ-STOS

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -k   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,59  23 PPOD N

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,59  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-111   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  92,80  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-111   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,84  19 WPOD-N
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Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  77,20 149 PORZ-STOS

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,82  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,82  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-118   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  424,80  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-118   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,51  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  141,60  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,72  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  148,00  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,46  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-137   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  368,40  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-137   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,06  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  424,00  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,54  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  78,80 149 PORZ-STOS

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,81  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,81  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  55,60 149 PORZ-STOS

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,75  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,75  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  87,60 149 PORZ-STOS

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,64  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,64  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  70,80 149 PORZ-STOS

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,46  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,46  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-193   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  63,60 149 PORZ-STOS

Adamowo 01-18-1-05-193   -j   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,43  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-193   -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,43  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  78,00 149 PORZ-STOS

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,61  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,61  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-203   -j   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  254,00  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-203   -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,72  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-213   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  102,40  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-213   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,84  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-445   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  122,00  25 PORZ-ROZD

Adamowo 01-18-1-05-445   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,71  19 WPOD-N

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  68,00 149 PORZ-STOS

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,37  23 PPOD N

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,37  19 WPOD-N

Wilanowo 01-18-1-07-463   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  372,00  25 PORZ-ROZD

Wilanowo 01-18-1-07-463   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,42  19 WPOD-N

Wilanowo 01-18-1-07-466   -b   -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  236,80  25 PORZ-ROZD

Wilanowo 01-18-1-07-466   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,64  19 WPOD-N

Wilanowo 01-18-1-07-466   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  79,20  25 PORZ-ROZD

Wilanowo 01-18-1-07-466   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,93  19 WPOD-N

Wilanowo 01-18-1-07-470   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  335,60  25 PORZ-ROZD

Wilanowo 01-18-1-07-470   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,27  19 WPOD-N

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  45,20 149 PORZ-STOS

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41  23 PPOD N

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41  19 WPOD-N

Dubno 01-18-2-12-133   -l   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  252,80  25 PORZ-ROZD
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Dubno 01-18-2-12-133   -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,79  19 WPOD-N

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  294,00 149 PORZ-STOS

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,66  23 PPOD N

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,66  19 WPOD-N

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  65,60  25 PORZ-ROZD

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,58  19 WPOD-N

Dubno 01-18-2-12-160   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  230,80  25 PORZ-ROZD

Dubno 01-18-2-12-160   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,14  19 WPOD-N

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,45  19 WPOD-N

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -s   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,81  19 WPOD-N

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,76  19 WPOD-N

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  236,80  25 PORZ-ROZD

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,57  19 WPOD-N

Rogacze 01-18-2-18-251   -s   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  79,20  25 PORZ-ROZD

Rogacze 01-18-2-18-251   -s   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,98  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,25 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,25 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,25  95 SADZ WIEL

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,25 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,14 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,14 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,14  95 SADZ WIEL

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,14 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,25 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,25 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,25  95 SADZ WIEL

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,25 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,24 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,24 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,24  95 SADZ WIEL

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,24 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,54 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,54 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,54  95 SADZ WIEL

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,54 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,70  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-135   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-135   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,45 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-135   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,50 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-135   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-135   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

Adamowo 01-18-1-05-135   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,45  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-135   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-135   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,45 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,24 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,24 103 DOW-SADZ
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Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,24  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,24 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,86 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,86 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,86  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,86 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,84  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,76 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,76 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,76  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,76 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-193   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,58 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-193   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,58 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-193   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,58  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-193   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,58 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,66 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,66 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,66  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,66 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-203A  -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,82 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-203A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,82 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-203A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-203A  -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,82  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-203A  -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,82 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,56 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,41 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,36  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,56 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,70 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,70 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,70  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,70 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-213   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-213   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-213   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,13 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-213   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-213   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

Adamowo 01-18-1-05-213   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,08  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-213   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-213   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,18 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,18 103 DOW-SADZ
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Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,18  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,18 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,25 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,30 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,25  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,25 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,22 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,22 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,22  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,22 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,46 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,56 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,46  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,46 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,86 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,41 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,31  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,86 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  4,56 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,66 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,56  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,56 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,50 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,40  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,90 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,70 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,60 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  26,60  95 SADZ WIEL
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Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,90 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,70 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,10 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,15 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,10  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,10 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,37 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,42 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,37  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,37 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,28 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,78 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,78  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,28 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-212   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-212   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Adamowo 01-18-1-05-212   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-212   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40  95 SADZ WIEL

Adamowo 01-18-1-05-212   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,30 103 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,15 103 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,45 103 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  28,45  95 SADZ WIEL

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,50  51 WYK-TAL40

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,30 103 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,15 103 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,90 103 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,70 103 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,60 103 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,60  95 SADZ WIEL

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,40  51 WYK-TAL40

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,90 103 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,70 103 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,90 103 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,05 103 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,95 103 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  23,95  95 SADZ WIEL

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,40  51 WYK-TAL40

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,90 103 DOW-SADZ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,05 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,16 103 DOW-SADZ
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Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,46 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,36  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,16 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,04 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,54 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,44  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,04 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,32 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,82 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,72  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,32 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,70 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,15 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,05  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,70 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,35 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,25  95 SADZ WIEL

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,10 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

PIEL

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,64 108 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,88 108 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,86 108 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,85 108 KOSZ UB
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Dąbrowa 01-18-1-01-126   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,51 108 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,40 108 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,87 108 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,75 108 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,83 107 KOSZ UA

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,83 107 KOSZ UA

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,44 107 KOSZ UA

Dąbrowa 01-18-1-01-394C  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,06 108 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,94 108 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,51 108 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-79    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,73 108 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-92    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 108 KOSZ UB

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,94 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-112   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,75 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-112   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,23 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-113   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-134   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,94 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-137   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,91 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-152   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,37 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-153   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,25 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-154   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,45 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-154   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-154   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,27 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-154   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,84 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-155   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,42 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-155   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,14 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-156   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,26 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-156   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-157   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,05 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-157   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,79 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-158   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,51 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-158   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,77 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,68 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-167   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,85 108 KOSZ UB
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Adamowo 01-18-1-05-167   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,75 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-169   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,18 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,66 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-171   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-171   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,70 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-182   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,69 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,77 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-187   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,62 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-198   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-198   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,96 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-198   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,97 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-203   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,61 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-205   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,48 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-206   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-206   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,83 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-206   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,79 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-207   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,54 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,45 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-207   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,52 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,99 107 KOSZ UA

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,16 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-88    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,33 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-98    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,38 108 KOSZ UB

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,55 107 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,82 107 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-315   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,55 108 KOSZ UB

Wilanowo 01-18-1-07-315   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,09 108 KOSZ UB

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,99 107 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-348   -ax  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,87 108 KOSZ UB

Wilanowo 01-18-1-07-348   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 108 KOSZ UB

Wilanowo 01-18-1-07-447   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,13 107 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,64 107 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,27 107 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,74 107 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,24 107 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-476   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,22 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,28 108 KOSZ UB
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Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,72 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-139   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,75 107 KOSZ UA

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,02 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-140   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,16 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-141   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,25 107 KOSZ UA

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,12 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,06 107 KOSZ UA

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,74 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,18 108 KOSZ UB

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,72 108 KOSZ UB

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,03 107 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,16 107 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,27 108 KOSZ UB

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,96 107 KOSZ UA

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,32 108 KOSZ UB

Rogacze 01-18-2-18-223   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,34 108 KOSZ UB

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,03 108 KOSZ UB

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,17 107 KOSZ UA

Rogacze 01-18-2-18-252   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,26 108 KOSZ UB

POPR

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,52 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,52 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,52  96 SADZ POP

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,52 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,70  96 SADZ POP

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,40  96 SADZ POP

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,50  96 SADZ POP
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Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,28 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,48  96 SADZ POP

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,28 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -t   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,40 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,65 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  8,65  96 SADZ POP

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,40 103 DOW-SADZ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

POPR-WPG

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,40  58 PRZ-TALSA

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,40  51 WYK-TAL40

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30  58 PRZ-TALSA

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  8,65  58 PRZ-TALSA

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  8,65  51 WYK-TAL40

ŁR
D-UPRS Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,10 189 ŁR-WYKŁW

NAS

N-POZ

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

N-ZNGOSP

Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  53,00 379 ZB-NASLP

Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  1,00 382 ZB-NASP

Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu ----- KG  1,00 381 ZB-NASWZ

Adamowo 01-18-1-05-155   -b   -99 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 376 ZB-NASDB

Adamowo 01-18-1-05-169   -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 376 ZB-NASDB

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  200,00 376 ZB-NASDB

Adamowo 01-18-1-05-195   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  300,00 376 ZB-NASDB

Adamowo 01-18-1-05-196   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  300,00 376 ZB-NASDB

Adamowo 01-18-1-05-197   -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  70,00 376 ZB-NASDB

OCHRL O-GRODZN

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  27,65 388 GODZ RH23

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,20 141 GRODZ-SRN

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  12,00 139 GRODZ-SN

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,20 141 GRODZ-SRN

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  12,00 147 PRZYB-1ŻU

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  5,00 144 WYK-SLUPI

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  240,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU
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Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,75 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  7,75 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-131   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  156,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,20 141 GRODZ-SRN

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,85 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,20 141 GRODZ-SRN

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  8,85 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-153   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  177,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,70 386 GODZ RU8

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,31 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  4,31 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  98,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-156   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,40 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-156   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-156   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-156   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,15 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-156   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  1,15 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-156   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  24,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-156   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,70 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-156   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-156   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-156   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,30 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-156   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  1,30 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-156   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  26,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,05 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  6,05 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-166   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  125,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,70 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,80 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  3,80 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,50 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,32 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  8,32 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  176,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,50 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,83 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  5,83 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  5,00 144 WYK-SLUPI

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  123,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-193   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,20 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-193   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN
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Adamowo 01-18-1-05-193   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-193   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,75 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-193   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  5,75 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-193   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  123,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,50 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,95 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  7,95 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  171,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,70 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,40 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  4,40 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-99    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  90,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,50 139 GRODZ-SN

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  3,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  71,00 143 WYK-SLUPL

Wilanowo 01-18-1-07-447   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,20 388 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-447   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-447   -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-447   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,10 139 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-447   -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,10 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-447   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  106,00 143 WYK-SLUPL

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,20 141 GRODZ-SRN

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,15 139 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,20 141 GRODZ-SRN

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  10,15 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  212,00 144 WYK-SLUPI

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,20 388 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -02 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,15 139 GRODZ-SN

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -02 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  9,15 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  190,00 143 WYK-SLUPL

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 388 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,20 141 GRODZ-SRN

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,15 139 GRODZ-SN

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  0,20 141 GRODZ-SRN

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  5,15 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  5,00 144 WYK-SLUPI

Dubno 01-18-2-12-147   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,20 139 GRODZ-SN
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Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  4,20 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-148   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  88,00 143 WYK-SLUPL

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,70 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,20 141 GRODZ-SRN

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 139 GRODZ-SN

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,65 139 GRODZ-SN

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,20 141 GRODZ-SRN

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,65 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  85,00 144 WYK-SLUPI

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Wilanowo 01-18-1-07-319   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,20 145 GRODZ-DEM

Wilanowo 01-18-1-07-319   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,40 145 GRODZ-DEM

Wilanowo 01-18-1-07-463   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,70 145 GRODZ-DEM

Wilanowo 01-18-1-07-463   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,40 145 GRODZ-DEM

Wilanowo 01-18-1-07-465   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,10 145 GRODZ-DEM

Wilanowo 01-18-1-07-465   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,20 145 GRODZ-DEM

Wilanowo 01-18-1-07-466   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Wilanowo 01-18-1-07-466   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,00 145 GRODZ-DEM

Dubno 01-18-2-12-411   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,60 145 GRODZ-DEM

Dubno 01-18-2-12-411   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,20 145 GRODZ-DEM

Dubno 01-18-2-12-412   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,65 145 GRODZ-DEM

Dubno 01-18-2-12-412   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,30 145 GRODZ-DEM

Rogacze 01-18-2-18-221A  -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,25 145 GRODZ-DEM

Rogacze 01-18-2-18-221A  -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,50 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,30 388 GODZ RH23

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  1,60 147 PRZYB-1ŻU

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,60 388 GODZ RH23

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,20 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,60 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  40,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,40 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-116   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-154   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-154   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,40 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-154   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-154   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-154   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-154   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-154   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-154   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,40 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-154   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU
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Adamowo 01-18-1-05-154   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-154   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-154   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-154   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-154   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,40 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-154   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-154   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-154   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-154   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-165   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-165   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,40 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-165   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-165   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-165   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-165   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-168   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-168   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,40 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-168   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-168   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-168   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-168   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-168   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-168   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,40 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-168   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-168   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-168   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-168   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Adamowo 01-18-1-05-168   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-168   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,40 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-168   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-168   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Adamowo 01-18-1-05-168   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Adamowo 01-18-1-05-168   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Wilanowo 01-18-1-07-315   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-315   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,15 388 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-315   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-315   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-315   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,10 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-316   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,80 388 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-316   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-316   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,56 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-317   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-317   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,15 388 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-317   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-317   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-317   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,10 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-317   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-317   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,15 388 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-317   -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-317   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-317   -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,10 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-318   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-318   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,15 388 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-318   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU
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Wilanowo 01-18-1-07-318   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-318   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,10 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-319   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-319   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,15 388 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-319   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-319   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-319   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,10 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-458   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-458   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,15 388 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-458   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-458   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-458   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-461   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-461   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,15 388 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-461   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Wilanowo 01-18-1-07-461   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wilanowo 01-18-1-07-461   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,10 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-141   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-141   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,22 388 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-141   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-141   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-141   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,24 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-149   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-149   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,91 388 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-149   -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-149   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-149   -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  4,80 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,46 388 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,40 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,73 388 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,20 147 PRZYB-1ŻU

Milejczyce 01-18-2-13-164   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-164   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-166   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -z   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -z   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,30 388 GODZ RH23

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -z   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -z   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -z   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -o   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -z   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ
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Milejczyce 01-18-2-13-229A  -z   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-229   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-229   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-232B  -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Milejczyce 01-18-2-13-232B  -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,30 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  1,60 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-216B  -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-216B  -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,15 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-216B  -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-216B  -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-216B  -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,15 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,15 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,15 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,30 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,60 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  5,00 144 WYK-SLUPI

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Rogacze 01-18-2-18-221A  -n   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,30 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-221A  -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-221A  -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,60 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-221A  -n   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

Rogacze 01-18-2-18-234B  -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-234B  -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,70 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-234B  -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-234B  -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-234B  -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,40 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-238A  -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-238A  -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,41 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-238A  -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-238A  -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-238A  -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ
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Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,41 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-240   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-240   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,70 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-240   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-240   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-240   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,40 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-244A  -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-244A  -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,41 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-244A  -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-244A  -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-244A  -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-250   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-250   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,41 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-250   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-250   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-250   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-251   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-251   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,41 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-251   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-251   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-251   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,82 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  1,60 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  0,50 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,41 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,80 147 PRZYB-1ŻU

O-KONTRU

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  6,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  17,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  17,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  4,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  7,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ
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Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  17,00 159 KONTR-RYJ

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  21,00 159 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  17,00 159 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  18,00 159 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  26,00 159 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  16,00 159 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  2,00 159 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  8,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  11,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  4,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  6,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  11,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  9,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  31,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  31,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  7,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  11,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  15,00 159 KONTR-RYJ
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Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  11,00 159 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  13,00 159 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  23,00 159 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  23,00 131 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  7,00 159 KONTR-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 131 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  25,00 159 KONTR-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

O-PROGND

Dąbrowa 01-18-1-01-103   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  23,00 130 PUŁF

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  23,00 130 PUŁF

Adamowo 01-18-1-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  27,00 130 PUŁF

Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  27,00 130 PUŁF

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  23,00 130 PUŁF

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  23,00 130 PUŁF

Dubno 01-18-2-12-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  22,00 130 PUŁF

Dubno 01-18-2-12-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  22,00 130 PUŁF

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  24,00 130 PUŁF

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  24,00 130 PUŁF

Rogacze 01-18-2-18-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  33,00 130 PUŁF

Rogacze 01-18-2-18-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  33,00 130 PUŁF

O-PROGNG

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  13,00 133 SZUK-PĘDR

Wilanowo 01-18-1-07-450   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  19,00 133 SZUK-PĘDR

Wilanowo 01-18-1-07-463   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  22,00 133 SZUK-PĘDR

Wilanowo 01-18-1-07-466   -b   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  17,00 133 SZUK-PĘDR

Wilanowo 01-18-1-07-466   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 133 SZUK-PĘDR

Wilanowo 01-18-1-07-470   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  20,00 133 SZUK-PĘDR

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  20,00 133 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Dąbrowa 01-18-1-01-385   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dąbrowa 01-18-1-01-391   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD
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Dąbrowa 01-18-1-01-394   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Adamowo 01-18-1-05-203A  -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Wilanowo 01-18-1-07-316   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Wilanowo 01-18-1-07-348   -k   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Wilanowo 01-18-1-07-443   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Wilanowo 01-18-1-07-447   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Wilanowo 01-18-1-07-457   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Wilanowo 01-18-1-07-467   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-133A  -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-134   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-141   -m   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-149   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-157C  -n   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-160   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dubno 01-18-2-12-162A  -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-165   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-168   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-169B  -z   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-169   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -n   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-171   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-226   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-229   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-232   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Milejczyce 01-18-2-13-261   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Rogacze 01-18-2-18-216   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Rogacze 01-18-2-18-230   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Rogacze 01-18-2-18-244D  -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD
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Rogacze 01-18-2-18-249   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Rogacze 01-18-2-18-252   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Rogacze 01-18-2-18-259   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-ROZKPNI

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,69 137 SMAR-PBIO

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,90 137 SMAR-PBIO

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  8,04 137 SMAR-PBIO

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  2,47 137 SMAR-PBIO

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,71 137 SMAR-PBIO

Adamowo 01-18-1-05-117   -n   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Adamowo 01-18-1-05-117   -n   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  2,17 137 SMAR-PBIO

Wilanowo 01-18-1-07-469   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Wilanowo 01-18-1-07-469   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,96 137 SMAR-PBIO

Wilanowo 01-18-1-07-469   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Wilanowo 01-18-1-07-469   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,84 137 SMAR-PBIO

Wilanowo 01-18-1-07-472   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Wilanowo 01-18-1-07-472   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  3,10 137 SMAR-PBIO

Wilanowo 01-18-1-07-472   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Wilanowo 01-18-1-07-472   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  1,76 137 SMAR-PBIO

Wilanowo 01-18-1-07-472   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Wilanowo 01-18-1-07-472   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,80 137 SMAR-PBIO

Wilanowo 01-18-1-07-476A  -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Wilanowo 01-18-1-07-476A  -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  14,32 137 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-133   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-133   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,45 137 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-152   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-152   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  3,07 137 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-157A  -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-157A  -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,36 137 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-412   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Dubno 01-18-2-12-412   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,77 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-229   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-229   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,45 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-260   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-260   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,58 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-260   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-260   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  2,03 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-260   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-260   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,51 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  18,02 137 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-213A  -w   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-213A  -w   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  0,30 137 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-213A  -z   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-213A  -z   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  0,26 137 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-215   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-215   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  4,81 137 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-215   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-215   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,83 137 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-222   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO
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Rogacze 01-18-2-18-222   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  1,49 137 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-236   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-236   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,20 137 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-253A  -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-253A  -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  14,67 137 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-259A  -p   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,20 137 SMAR-PBIO

Rogacze 01-18-2-18-259A  -p   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,51 137 SMAR-PBIO

O-SMIECI

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Adamowo 01-18-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Dubno 01-18-2-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Rogacze 01-18-2-18-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

O-SPAŁM

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 123 ZAB-OSŁON

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  0,90 123 ZAB-OSŁON

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 123 ZAB-OSŁON

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  1,66 123 ZAB-OSŁON

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 123 ZAB-OSŁON

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  1,81 123 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-117   -o   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 123 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-117   -o   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  0,65 123 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 123 ZAB-OSŁON

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  1,70 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-148   -l   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-148   -l   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  1,53 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-149   -i   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-149   -i   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  2,43 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-150   -j   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-150   -j   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,65 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-151A  -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-151A  -d   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 3 TSZT  1,93 123 ZAB-OSŁON

Dubno 01-18-2-12-163   -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 124 ZAB-OSŁZD
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Dubno 01-18-2-12-163   -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,32 124 ZAB-OSŁZD

Milejczyce 01-18-2-13-169   -f   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki ----- H  0,20 123 ZAB-OSŁON

Milejczyce 01-18-2-13-169   -f   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 2 TSZT  5,18 123 ZAB-OSŁON

Rogacze 01-18-2-18-230C  -j   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 124 ZAB-OSŁZD

Rogacze 01-18-2-18-230C  -j   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,78 124 ZAB-OSŁZD

Rogacze 01-18-2-18-230C  -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,28 384 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-230   -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 124 ZAB-OSŁZD

Rogacze 01-18-2-18-230   -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  1,28 124 ZAB-OSŁZD

Rogacze 01-18-2-18-251   -i   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  0,50 124 ZAB-OSŁZD

Rogacze 01-18-2-18-251   -i   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  4,07 124 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZC

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,23 117 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,42 117 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,47 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-111   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-111   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,48 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-117   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-117   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,42 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-118   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-118   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,57 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,27 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-154   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-154   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,07 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-154   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-154   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,11 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-154   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-154   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,15 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-206   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-206   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,26 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-207   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-207   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,06 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,19 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-213   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-213   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-446   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-446   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-87    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Adamowo 01-18-1-05-87    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,49 117 ZAB-REPEL
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Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,13 117 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,69 117 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-259   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-259   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,56 117 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,79 117 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-348   -ax  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-348   -ax  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,63 117 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-475   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Wilanowo 01-18-1-07-475   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,37 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-138   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,33 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,16 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,09 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,37 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,64 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,07 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,91 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,06 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-158   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,52 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,08 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,30 117 ZAB-REPEL

27/49



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1-Nurzec

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-ZGRYZC

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,78 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,32 117 ZAB-REPEL

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 117 ZAB-REPEL

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,54 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Adamowo 01-18-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  96,00 158 DRZ-ZGRYZ

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  247,00 158 DRZ-ZGRYZ

Dubno 01-18-2-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  120,00 158 DRZ-ZGRYZ

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  285,00 158 DRZ-ZGRYZ

Rogacze 01-18-2-18-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  349,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,34 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,07 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-106   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,60 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,25 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-123   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,65 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-124   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,69 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-126   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,53 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,80 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,60 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,25 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,40 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,02 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,62 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,77 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-78    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,75 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-81    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,20 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-92    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,74 119 ZAB-UPAK

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,00 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-111   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,06 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-111   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,99 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-112   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,36 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-112   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,30 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-113   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,40 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-117   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,40 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-117   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  8,58 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-117   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,59 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-118   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,93 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-118   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,85 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-134   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,86 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-135   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,20 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-136   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,85 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-137   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,28 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,44 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-153   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,75 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-154   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  3,66 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-155   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,51 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-155   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,42 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-157   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,37 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-158   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,31 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-166   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,85 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-167   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,55 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-167   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,25 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-169   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,15 119 ZAB-UPAK

28/49



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1-Nurzec

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-ZGRYZM

Adamowo 01-18-1-05-171   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  8,10 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-181   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  5,08 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-182   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,48 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-182   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,11 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-182   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,00 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-184   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,93 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-185   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,65 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-187   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,75 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-187   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,27 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-187   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,92 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-193   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,35 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-197   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,78 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-198   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,90 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-198   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,91 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-198   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,50 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-203A  -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,91 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-203   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  0,84 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-204   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  2,50 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-205   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,82 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-205   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,78 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-206   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,74 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-206   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,49 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-207   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,42 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-207   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  8,88 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-207   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,35 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-207   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,60 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-212   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  8,31 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-212   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,85 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-212   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,90 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-213   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,67 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-213   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,30 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,32 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-214   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,88 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-214   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,18 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-446   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,68 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-87    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  0,54 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-87    -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  3,60 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-88    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,99 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-99    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,07 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-99    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,89 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-99    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,59 119 ZAB-UPAK

Adamowo 01-18-1-05-99    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  3,18 119 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,23 119 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-133A  -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,20 119 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-134   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,56 119 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  5,58 119 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-157C  -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,72 119 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-157C  -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,44 119 ZAB-UPAK

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,58 119 ZAB-UPAK

O-ZWRYJK

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  174,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  58,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  510,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  170,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ
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Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  597,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-351   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  199,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  510,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  170,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  126,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-384   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  42,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  210,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  141,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrowa 01-18-1-01-93    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  47,00 131 PUŁ-RYJ

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  516,00 159 KONTR-RYJ

Adamowo 01-18-1-05-213   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  172,00 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  639,00 159 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-249   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  213,00 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  507,00 159 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-259   -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  169,00 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  537,00 159 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-316   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  179,00 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  792,00 159 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-447   -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  264,00 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  489,00 159 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-465   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  163,00 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  72,00 159 KONTR-RYJ

Wilanowo 01-18-1-07-465   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  240,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  306,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-139   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  102,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  327,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  109,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  111,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-140   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  37,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  192,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  64,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  321,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-145   -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  107,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  273,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-148   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  91,00 131 PUŁ-RYJ
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Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  918,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  306,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  144,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-151A  -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  48,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  201,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-159B  -t   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  67,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  330,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-162A  -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  110,00 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  456,00 159 KONTR-RYJ

Dubno 01-18-2-12-163   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  152,00 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  108,00 159 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  324,00 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  390,00 159 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  130,00 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  696,00 159 KONTR-RYJ

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  232,00 131 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 131 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  216,00 159 KONTR-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  72,00 131 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  762,00 159 KONTR-RYJ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  254,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 128 KOR-P

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 128 KOR-P

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  0,50 128 KOR-P

Adamowo 01-18-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  3,00 128 KOR-P

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 128 KOR-P

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 128 KOR-P

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 128 KOR-P

Dubno 01-18-2-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 128 KOR-P

Dubno 01-18-2-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 128 KOR-P

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 128 KOR-P

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 128 KOR-P

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Rogacze 01-18-2-18-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 128 KOR-P

Rogacze 01-18-2-18-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 128 KOR-P

OCHRP

P-BAZA

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-230A  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

P-INNE

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8
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P-INNE Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

P-PATRP

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

P-PORZ

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,93 163 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 163 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-170   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,85 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,38 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,21 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,02 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-260   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,21 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,29 163 PPOŻ-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-261   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,72 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-235A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,69 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-235B  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-236   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,59 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-236   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,26 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-236   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,62 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-237   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,29 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-237   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-238   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,30 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-242   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-243   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,23 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-243   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-243   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-244D  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,22 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-244D  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,54 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-244D  -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-244D  -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,39 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-245   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-247   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,49 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-248   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-249   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-249   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-250   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-250   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,48 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-251   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-251   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,06 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-251   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,56 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-251   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,84 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-252   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,96 163 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-252   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,29 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-252   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-252   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,44 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-253A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,14 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-253A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-253B  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-253B  -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-254   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,06 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-254A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,93 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-254A  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,63 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-255   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,07 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-255   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,11 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-256   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,23 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-256   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-257   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,47 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-259A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-259A  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-259A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,06 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-259A  -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-528   -w   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,13 163 PPOŻ-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-528   -z   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 165 DOZ DOG

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 165 DOZ DOG

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 165 DOZ DOG

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 165 DOZ DOG

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 165 DOZ DOG

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 165 DOZ DOG

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Rogacze 01-18-2-18-239   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  100,00 155 ZAW-BUD

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

Dubno 01-18-2-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  21,00 155 ZAW-BUD

Rogacze 01-18-2-18-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

Adamowo 01-18-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  150,00 157 CZYSZ-BUD

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  140,00 157 CZYSZ-BUD

Dubno 01-18-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

Rogacze 01-18-2-18-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

OP-DOKARM

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

OP-GATRG
Adamowo 01-18-1-05-155   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 4 HA  0,13 108 KOSZ UB

Adamowo 01-18-1-05-155   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,36  96 SADZ POP

OP-POZ Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23
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OP-POZ Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 388 GODZ RH23

OP-REZERW

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Wilanowo 01-18-1-07-370   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,62 116 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-370   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,91 107 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-370   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,07 119 ZAB-UPAK

Wilanowo 01-18-1-07-371   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,44 107 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-371   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,64 119 ZAB-UPAK

Wilanowo 01-18-1-07-371   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,53 116 CP-W

Wilanowo 01-18-1-07-372   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,11 107 KOSZ UA

Wilanowo 01-18-1-07-372   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,66 119 ZAB-UPAK

POZ

CP-P

Dąbrowa 01-18-1-01-80    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-80    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-476A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  555,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-476A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-476A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  555,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-476A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-157A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-157A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  385,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  385,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-213A  -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-213A  -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-213A  -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-213A  -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

DRZEW
Wilanowo 01-18-1-07-239   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-239   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

IB

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  353,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  353,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-352   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-463   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  879,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-463   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-463   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  879,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-463   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-466   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  579,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-466   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-466   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  579,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-466   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-466   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-466   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-466   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-466   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-470   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  831,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-470   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D
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Wilanowo 01-18-1-07-470   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  831,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-470   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  632,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  632,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-160   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  558,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-160   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-160   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  558,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-160   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  364,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  364,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-171B  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-251   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-251   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-251   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-251   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

IIIA

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  530,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  530,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-132   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

IIIAU

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  354,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-132   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  354,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-153   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  434,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  434,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

IIIB

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 060,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 060,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-155   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-193   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-193   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-193   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-193   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-193   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-445   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  273,00   2 CWD-D
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Adamowo 01-18-1-05-445   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-445   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  273,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-445   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-99    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  735,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-135   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  735,00   2 CWD-D

IIIBU

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  379,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  379,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-113   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-118   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 062,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-118   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 062,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00   2 CWD-D

IVD
Adamowo 01-18-1-05-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  921,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  921,00   2 CWD-D

PM

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

Adamowo 01-18-1-05-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Adamowo 01-18-1-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

Dubno 01-18-2-12-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Dubno 01-18-2-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

Rogacze 01-18-2-18-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Rogacze 01-18-2-18-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  286,00   2 CWD-D
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Wilanowo 01-18-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  286,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

PTP

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  839,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  839,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 257,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 257,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 048,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 048,00   2 CWD-D

PTW

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  620,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  620,00   2 CWD-D

TPP

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-104   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-120   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-121   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-121   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-121   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-121   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-122   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-122   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-140   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-141   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   2 CWD-D
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Dąbrowa 01-18-1-01-349   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-350A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-393   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-74A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-74A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-77A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-79    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-79    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-91    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-92    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-112   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-112   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-115   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-115   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-132   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-132   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-135   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D
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Adamowo 01-18-1-05-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-158   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-158   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-171   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-184   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-184   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-185   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-185   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-197   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-197   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-203   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-206   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-206   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-207   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-207   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-212   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-212   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-212   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-212   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-445   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-445   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-445   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-445   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-372   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-372   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D
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Wilanowo 01-18-1-07-469   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-470   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-470   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-470   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  296,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-470   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-470   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-470   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-470   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-470   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-471   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  219,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  219,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-473   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-473   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-473   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-473   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-473   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-473   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-474   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-474   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-474   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-474   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133A  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-135   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-135   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-135   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D
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Dubno 01-18-2-12-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-140   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-140   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-141   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-141   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  401,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  401,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-142   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-145   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-147   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-150   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-150   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-152   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-152   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-162C  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-162C  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-168   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-168   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D
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Milejczyce 01-18-2-13-169   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-169   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  430,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  942,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  942,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-214   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-214   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-215   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-215   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-215   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-215   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-215   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  410,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-215   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-215   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  410,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-215   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-219   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-219   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-219   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-219   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-221A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-221A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-222   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-222   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-222   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-222   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-222   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D
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Rogacze 01-18-2-18-222   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-222   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-222   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-222   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-222   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-225   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-225   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-225   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-225   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-236   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-236   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-247   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-247   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-247   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-247   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-248   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  445,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-248   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-248   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  445,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-248   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-248   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-248   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-248   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-248   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-249   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-249   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-253A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-253A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-253A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-253A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-253A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-253A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-253A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-253A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-255   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  470,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-255   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-255   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  470,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-255   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-255   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-255   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-256   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  252,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-256   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-256   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  252,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-256   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  420,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-256   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-256   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259A  -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D
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Rogacze 01-18-2-18-259A  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259A  -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259A  -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  238,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259A  -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259A  -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259A  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

TWP

Dąbrowa 01-18-1-01-105   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-105   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-349   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-350   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  459,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  459,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-394D  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Dąbrowa 01-18-1-01-74B   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-116   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-116   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-116   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-116   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-117   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-117   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-170   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-170   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-88    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Adamowo 01-18-1-05-88    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-370   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-370   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-370   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-370   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-370   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-370   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-469   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D
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Wilanowo 01-18-1-07-472   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-472   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-476   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-476   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-476A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-476A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-476A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Wilanowo 01-18-1-07-476A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-133   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-147   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-151A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-151A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-412   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dubno 01-18-2-12-412   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-229   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-231   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-231   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-231   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-231   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Milejczyce 01-18-2-13-260   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D
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Pakiet: 1-Nurzec

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Rogacze 01-18-2-18-215   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-215   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-215   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-215   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-221A  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-221A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-221A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-221A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-222   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-222   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-236   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-236   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-253A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  637,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-253A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  637,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259A  -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rogacze 01-18-2-18-259A  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,20 390 GODZ MH23

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,20 390 GODZ MH23

Milejczyce 01-18-2-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,20 390 GODZ MH23

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIP

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dąbrowa 01-18-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Adamowo 01-18-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dubno 01-18-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Rogacze 01-18-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Wilanowo 01-18-1-07-458   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Wilanowo 01-18-1-07-458   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Wilanowo 01-18-1-07-458   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8
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