                                                                                                                                       Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia
dotyczy :  przeglądu 5-cio letniego instalacji elektrycznej i odgromowej  oraz rocznych oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach stanowiących własność Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ul. Śmidowicza 69 i AOS w Czernicy w 2023r.
1. Przegląd roczny instalacji elektrycznej w AOSz. w Czernicy
1.1 Zakres przeglądu:

-   oględziny instalacji elektrycznej

-   pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania

-   badanie wyłączników różnicowo-prądowych

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych 

-   sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych

-   sprawdzenie ochronników przeciwprzepięciowych

-   sporządzenie protokołów z ww. badań zawierających

              -   rysunki z zaznaczonymi punktami pomiarowymi

 -   rysunki rozdzielnic elektr. z opisem obwodów (widok rozdzielnic z aparaturą)

 -   wyniki pomiarów

 -   orzeczenie końcowe, wnioski i uwagi

              -   kserokopie świadectw kwalifikacyjnych D i E w zakresie pomiarów ochronnych

-   przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wg opisu z pkt. 4.1

-   przegląd p.pożarowych wyłączników prądu wg opisu z pkt 5.1

1.2 Obiekty podlegające przeglądowi oraz  szacunkowa sumaryczna ilość punktów pomiarowych

Obiekty budowlane:

- domki letniskowe drewniane nr 1 do 15 i 23 do 24 

- pawilony murowane nr 16, 17 i 18 

- budynek główny nr 19 

- sanitariat obozowiska poligonowego nr 20
- magazyn ( dawna przepompownia ) nr 21
- pawilon socjalny nr 22

- hangar magazynowy nr 25
- teren ośrodka: domek obsługi, stróżówka, rozdzielnie, oświetlenie zewn., wiata na grill 
Szacunkowa sumaryczna ilość punktów pomiarowych:

     -   pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania -  1100 pkt
     -   badanie wyłączników różnicowo-prądowych                       -    160 szt.

     -   pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych                -    470 obwodów

     -   pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych                -    160 obwodów
     -   przegląd roczny p.pożarowych wyłączników prądu             -        3 szt. 

         ( budynek główny, agregat prądotwórczy, hangar magazynowy)

     -   przegląd roczny awaryjnego oświetlenia ewak.                    -      47 opraw

1.3 Termin realizacji: do 28.04.2023r.
2. Przegląd 5-letni instalacji odgromowej na terenie AMW w Gdyni

2.1 Zakres przeglądu: 

-   sporządzenie szkiców instalacji odgromowej

-   sporządzenie metryki urządzenia odgromowego

-   pomiary oporności uziomów oraz ciągłości połączeń

-   sporządzenie protokołu z ww.  badań.

2.2 Obiekty podlegające przeglądowi:

-   Budynek nr  7         -  10 uziomów

-   Budynek nr 354        -  8 uziomów

-   Budynek nr 355        -  8 uziomów
-   Budynek nr 600       - 25  uziomów
2.3 Termin realizacji: do 28.04.2023r.
3. Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej na terenie AMW w Gdyni
3.1 Zakres przeglądu:
-   oględziny instalacji elektrycznej

-   pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania

-   badanie wyłączników różnicowo-prądowych

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych

-   pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych 

-   sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych

-   sprawdzenie ochronników przeciwprzepięciowych

-   sporządzenie protokołów z ww. badań zawierających

     -   rysunki z zaznaczonymi punktami pomiarowymi

     -   rysunki rozdzielnic elektr. z opisem obwodów (widok rozdzielnic z aparaturą)
     -   wyniki pomiarów
     -   orzeczenie końcowe, wnioski i uwagi
     -   kserokopie świadectw kwalifikacyjnych D i E w zakresie pomiarów ochronnych

3.2 Obiekty podlegające przeglądowi oraz  szacunkowa ilość punktów pomiarowych
· Budynek nr 4: 

     -   pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania -  250 pkt.

     -   badanie wyłączników różnicowo-prądowych                       -  20 szt.

     -   pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych               -   90 obwodów

     -   pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych               -   20 obwodów 

· Budynek nr 9: 

     -   pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania -  800 pkt.

     -   badanie wyłączników różnicowo-prądowych                       -    80 szt.

     -   pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych               -   220 obwodów

     -   pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych               -     90 obwodów

· Budynek nr 10: 

     -   pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania -   780 pkt.

     -   badanie wyłączników różnicowo-prądowych                       -   170 szt.

     -   pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych                -   280 obwodów

     -   pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych                -   120 obwodów 

· Budynek nr 265: 

     -   pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania -   600 pkt.

     -   badanie wyłączników różnicowo-prądowych                       -     40 szt.

     -   pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych                -   170 obwodów

     -   pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych                -   120 obwodów

·  Budynek nr 600: 

     -   pomiar skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania -     1500 pkt.

     -   badanie wyłączników różnicowo-prądowych                       -     200 szt.

     -   pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych                -     300 obwodów

     -   pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych                -     120 obwodów

3.3 Termin realizacji: 31.10.2023r. 
4. Przegląd roczny awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego na terenie AMW w Gdyni
4.1 Zakres przeglądu

-   oględziny zewnętrzne instalacji  i opraw

-   sprawdzenie stanu technicznego opraw ( źródeł światła, akumulatorów, inwerterów )

-   sprawdzenie sygnalizacji diod LED
-   sprawdzenie zgodności instalacji ośw. ewak. z projektem i przepisami

-   pomiar czasu działania opraw przy symulacji zaniku napięcia

-   szczegółowy opis usterek każdej oprawy z osobna np. wymienić akumulator, inwerter …

-   sporządzenie protokołów z ww. badań zawierających:

     -   rysunki z zaznaczonymi oprawami ewakuacyjnymi i kierunkowymi z podaniem typu  

         opraw, inwerterów i akumulatorów
     -   wyniki pomiarów z ww. badań

     -   orzeczenie końcowe, wnioski i uwagi

     -   kserokopie świadectw kwalifikacyjnych D i E w zakresie pomiarów ochronnych

4.2 Obiekty podlegające przeglądowi i szacunkowa sumaryczna ilość opraw ewakuacyjnych lub oświetlenia ogólnego wyposażonych w inwertery oraz opraw kierunkowych

-   Budynek nr 3:          17 opraw 
-   Budynek nr 4:            5 opraw

-   Budynek nr 5:        155 opraw 

-   Budynek nr 7:          90 opraw 

-   Budynek nr 9:          50 opraw 

-   Budynek nr 10:      115 opraw

-   Budynek nr 11:        10 opraw 

-   Budynek nr 13:          5 opraw 

-   Budynek nr 278:   200 opraw 

-   Budynek nr 300:     60 opraw 

-   Budynek nr 353:     70 opraw 

-   Budynek nr 354:   100 opraw 

-   Budynek nr 355:   125 opraw 

-   Budynek nr 365:   140 opraw

-   Budynek nr 500:     20 opraw

-   Budynek nr 600:   390 opraw 

-   Kobben:                   20 opraw
4.3 Termin realizacji: do 31.10.2023 r.
5. Przegląd roczny przeciwpożarowych wyłączników prądu PWP na terenie AMW w Gdyni
5.1 Zakres przeglądu

-   oględziny zewnętrzne wyłączników i przycisków sterowniczych oraz instalacji

-   sprawdzenie oznaczeń PWP i przycisków sterowniczych

-   sprawdzenie działania wyłączników PWP ( 3 krotna próba wyłączenia przy użyciu napędu    ręcznego oraz przy symulacji zbicia szybki każdego z przycisków sterowniczych )

-   sprawdzenie, czy PWP wyłączają wszystkie obwody w badanym obiekcie z wyłączeniem obwodów p.pożarowych
-   sprawdzenie, czy istnieją inne źródła energii elektr. załączające się automatycznie przy zaniku napięcia oraz, czy następuje blokada ich pracy przy zaniku napięcia wywołanym zadziałaniem PWP ( dotyczy centralnych zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych )

-   sprawdzenie zgodności instalacji PWP z projektem i przepisami

-   sporządzenie protokołów z ww. badań zawierających:

     -   rysunki z zaznaczonymi wyłącznikami PWP i przyciskami sterowniczymi
     -   wyniki z przeprowadzonych prób
     -   orzeczenie końcowe, wnioski i uwagi

     -   kserokopie świadectw kwalifikacyjnych D i E w zakresie pomiarów ochronnych
5.2 Obiekty podlegające przeglądowi oraz ilość wyłączników PWP i przycisków sterowniczych
-   Budynek nr 3:       1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )
-   Budynek nr 5:       6 wyłączników PWP,  7 przycisków sterowniczych ( zbijalnych ) 

-   Budynek nr 6:       1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )
-   Budynek nr 7:       2 wyłączniki PWP,       3 przyciski sterownicze ( zbijalne )
-   Budynek nr 9:       1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )
-   Budynek nr 10:     6 wyłączników PWP,   3 przyciski sterownicze ( zbijalne )
-   Budynek nr 11:     1 wyłącznik PWP,        2 przyciski sterownicze ( zbijalne )
-   Budynek nr 13:     1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )
-   Budynek nr 256:   1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )
-   Budynek nr 278:   2 wyłączniki PWP,       2 przyciski sterownicze ( zbijalne )
-   Budynek nr 300:   1 wyłącznik PWP,        2 przyciski sterownicze ( zbijalne )
-   Budynek nr 353:   2 wyłączniki PWP,       2 przyciski sterownicze ( zbijalne )
-   Budynek nr 354:   1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )
-   Budynek nr 355:   1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )
-   Budynek nr 365:   1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )
-   Budynek nr 500:   1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )

-   Budynek nr 600:   1 wyłącznik PWP,         napęd ręczny
-   Kobben:                  1 wyłącznik PWP,        1 przycisk sterowniczy ( zbijalny )
5.3 Termin realizacji: do 31.10.2023 r.
5.4 Po przeprowadzeniu przeglądu w miesiącu kwietniu oraz w październiku wykonać sumaryczne zestawienie z nieprawidłowościami i usterkami wraz z ich lokalizacją zaznaczoną na rysunkach.
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