
1 

 

Zawartość opracowania – projekt techniczny konstrukcji 
1. INFORMACJE OGÓLNE 2 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 
3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU. 2 
3.1 Program funkcjonalno użytkowy 2 

4. KONSTRUKCJA OBIEKTU 2 
4.1 Układ konstrukcyjny obiektu 2 

4.2 Przyjęte schematy statyczne 2 

4.3 Obliczenia 2 

4.3 Geotechnika 7 

4.4 Posadowienie 7 

5. ROBOTY ZIEMNE 7 
6. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH. 8 
FUNDAMENTY 8 
BELKI I SŁUPY 8 
ŚCIANY 8 
NADPROŻA 8 
KONSTRUKCJA DACHU 8 
PŁYTA PODŁOGI 8 
SCHODY 9 
KONSTRUKCJA STALOWA 9 
7. PRZEBICIA I PRZEKUCIA 9 
8. MATERIAŁY. 9 
9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE. 10 
10. URZĄDZENIA MECHANICZNE 10 
11. WYTYCZNE BETONOWANIA ELEMENTÓW 10 
12. UWAGI KOŃCOWE: 10 
13. ZBROJENIE 10 
Przegląd systemu: 11 
14. INFORMACJA BIOZ 12 
III – ZESTAWIENIE MATRIAŁÓW 14 
ZESTAWIENIE FUNDMANTÓW – stopy fundamentowe 14 
ZESTAWIENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH 15 
ZESTAWIENIE BELEK ŻELBETOWYCH 15 
ZESTAWIENIE EL. STALOWYCH 15 

 
IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

Numer arkusza Nazwa arkusza 

K-1 RZUT FUNDAMNETÓW 

K-2 PRZEKRÓJ P1 

K-3 PRZEKRÓJ P2 

K-4 PRZEKROJE P3 P4 

K-5 PROFILE 

K-6 PRZEKRÓJ P6 P7 

K-8 WIDOK 3D 

K-9 STOPA SF-1 

K-10 SŁUPY S-1 S-2 

K-11 BELKA B-1 

K-12 PŁYTA 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Informacje ogólne 

Obiekt:  BUDOWA ŁĄCZNIKA ,PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY O SCHODY 

ZEWNĘTRZNE WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI 

Adres:  ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica, działka nr 315 obręb Kobylnica  

Inwestor:  Gmina Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica 

Projektant:  zespół projektowy M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, 77-430 Krajenka 

 ul. Mickiewicza 8 

2. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 

- umowa z Inwestorem  
- Decyzja o lokalizacji celu publicznego 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- obowiązujące normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych. 

3. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 
Przedmiotem inwestycji  jest budowa łącznika pełniącego funkcję komunikacji między budynkami 

położonymi na działce 315 w miejscowości Kobylnica gmina Kobylnica, oraz przebudowa 

istniejącego urzędu Gminy. W zakresie zagospodarowania ternu zaprojektowano usuniecie kolizji z 

istniejącą infrastrukturą podziemną. W związku z utrzymaniem funkcjonalności placu między 

budynkami łącznik zaprojektowano jako nadziemny. 

Poziom projektowanej podłogi 0,00 = 36,965 m n.p.m.  

3.1 Program funkcjonalno użytkowy 

Opisano w części architektonicznej projektu kubaturowego. 

4. Konstrukcja obiektu  
4.1 Układ konstrukcyjny obiektu 

Projektowany łącznik w konstrukcji stalowej kratownicy przestrzennej oparty w sposób przegubowo 
– przesuwny na słupach żelbetowych. Posadzkę zaprojektowano w postaci żelbetowej płyty gr. 10 
cm jako układu zespolonego z wyratowaniem dolnej płaszczyzny kratownicy. Dach zaprojektowano 
z konstrukcyjnej blachy trapezowej mocowanej co falę łącznikami stalowymi do górnych pasów 
kratownicy. 
Układ konstrukcyjny oddylatowany od istniejących budynków, stanowi samonośna konstrukcje. 
Całość posadowiono w sposób bezpośredni na żelbetowych stopach fundamentowych. 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać pomiar kontrolny rozpiętości oraz rzędnych 
wysokościowych posadzek w budynkach istniejących, w razie stwierdzenia różnic skontaktować się 
z projektantem.  
4.2 Przyjęte schematy statyczne 

Konstrukcja łącznika w postaci kratownicy stalowej przestrzennej opartej przegubowo – przesuwnie 

na słupach żelbetowych utwierdzonych w stopach fundamentowych. 

4.3 Obliczenia 

4.3.1 Założenia przyjęte do obliczeń 

Przyjęto następujące założenia do obliczeń: 

Strefa klimatyczna obciążenia śniegiem : III 

Strefa klimatyczna obciążenia wiatrem : II 

4.3.2 Zestawienie podstawowych obciążeń 

Grupa norm:  Polskie Normy Budowlane oraz Eurokod 
 

Opis Jedn. Qk γf1 γf2 Qo1 Qo2 

1. Ciężar 

1.1. Warstwy posadzkowe kN/m2 3,77 1,00 1,00 3,77 3,77 

1.1.1. Wykładzina gumowa kN/m2 0,080 1,00 1,00 0,08 0,08 

1.1.2. Płyta żelbetowa gr. 10 cm kN/m2 2,5 1,00 1,00 2,50 2,50 

1.1.3. Wełna mineralna gr.12cm kN/m2 0,8 1,00 1,00 0,84 0,84 

1.1.4. Płyta warstwowa 23cm kN/m2 0,35 1,00 1,00 0,35 0,35 

1.2. Warstwy dachowe kN/m2 2,9 1,00 1,00 2,90 2,90 

1.2.1. Membrana dachowa kN/m2 0,300 1,00 1,00 0,30 0,30 

1.2.2. Wełna mineralna 20cm kN/m2 1,4 1,00 1,00 1,40 1,40 

1.2.3. Blacha trapezowa BTR 55 kN/m2 0,35 1,00 1,00 0,35 0,35 
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1.2.4. Wełna minerlana 15cm kN/m2 0,3 1,00 1,00 0,30 0,30 

1.2.5. sufit podwieszany kN/m2 0,55 1,00 1,00 0,55 0,55 

2. Użytkowe 

2.1. (korytarze i halle) kN/m2 6,0 1,00 1,00 6,00 6,00 

3. Śnieg 

3.1. Dach jednospadowy kN/m2 1,15 1,50 1,50 1,73 1,73 

3.2. Dach przylegający do wyższych budowli kN/m2 1,15 1,50 1,50 1,73 1,73 

4. Wiatr 

4.1. Galeria lub łącznik kN/m2 0,45 1,50 1,50 0,68 0,68 

4.2. Galeria lub łącznik  × kN/m2 -0,45 1,50 1,50 -0,68 -0,68 

4.3. Galeria lub łącznik  ×× kN/m2 -0,91 1,50 1,50 -1,36 -1,36 

4.4. Galeria lub łącznik  ××× kN/m2 -0,79 1,50 1,50 -1,19 -1,19 

 

4.3.3 Schemat statyczny 
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4.3.4 Wyniki statyki 
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4.3 Geotechnika 

4.3.1 Warunki gruntowe 

Zgodnie z opinią geotechniczna grunty należałoby zakwalifikować jako złożone ze względu na 

przewarstwienia gruntów nienośnych. Zakłada się wymianę gruntu do głębokości ok 0,5m poniżej 

poziomu posadowienia na piasek lub pospółkę zagęszczoną warstwami co pozwoli na zmianę 

warunków na proste. 

Warunki gruntowe zostały przedstawione w opinii geotechnicznej załączonej do 

dokumentacji projektowej. 

4.3.2 Kategoria geotechniczna 
Ze względu na proste warunki gruntowe, brak wód gruntowych w poziomie posadowienia, oraz 

prosta konstrukcje o schematach statycznie wyznaczalnych obiekt zakwalifikowano do I kategorii 

geotechnicznej, warunki gruntowe należy uznać za proste. 

4.4 Posadowienie 

Sposób posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezpośredni na stopach żelbetowych. 
Fundamenty ułożone na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zagęszczonego mechanicznie 
do Is=0,95. 
Przed przystąpieniem do prac fundamentowania należy usunąć wszystkie grunty nie nośne i 
uzupełnić zasypką piaskową zagęszczoną mechanicznie warstwami 30 cm do Id=0.8. Należy 
przeanalizować dokumentację geotechniczną z jednoczesnym monitorowaniem stanu gruntu 
podczas prac ziemnych.  
W zawiązku z bliskim posadowieniem od budynku istniejącego wszystkie prace ziemne należy 
prowadzać z najwyższą ostrożnością a w razie konieczności ścianę budynku istniejącego 
zabezpieczyć aby nie naruszyć jej konstrukcji. Projektowany obiekt nie znajduje się na terenie 
odziaływań górniczych i nie posiada rozwiązań projektowych stanowiących zabezpieczenie przed 
oddziaływaniami górniczymi.  
Przed przystąpieniem do robót zmiennych należy wykonać odkrywkę w celu potwierdzenia rzędnych 
posadowienia fundamentów istniejących budynków. 

5. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem praz ziemnych przeanalizować należy aktualne mapy  
z naniesioną siecią istniejących instalacji podziemnych oraz zapoznać  
się szczegółowo z dokumentacją geotechniczną. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy na 
bieżąco analizować zgodność gruntów występujących  
w wykopie z warunkami założonymi do projektowania oraz parametrami podłoża podanymi w 
dokumentacji geotechnicznej.  
Pod fundamentowymi należy usunąć warstwę gruntów nienośnych i uzupełnić nasypem 
budowlanym piaskowo-żwirowym (z piasków 
średnich i grubych) stabilizowanym cementem lub suchą mieszanką betonową C 8/10(B 10) lub 
gruntem w postaci piasku średniego, zagęszczanym warstwami o miąższości max. 15 cm ,wskaźnik 
zagęszczenia Is = 0,95. Orientacyjny obszar wymiany gruntu wskazano w części graficznej 
dokumentacji. 
Teren wewnątrz obrysu fundamentów należy wyprofilować oraz uzupełnić do projektowanego 
poziomu warstw posadzkowych. Całość gruntu nie nośnego należy wymienić na piasek zagęszczony 
do Is=0,95.  
Po wykonaniu zagęszczenia i wyrównania do poziomu projektowanego należy przed przystąpieniem 
do wykonania warstw posadzkowych dokonać odbioru zagęszczenia przez uprawnionego geologa 
z wypisem do dziennika budowy. 
Bezpośrednio pod fundamentami należy wykonać podkład z betonu C16/20 
gr. 15cm, którego zakres winien być min. 10 cm szerszy niż wymiar projektowanych fundamentów. 
Podkład betonowy układać na podsypkę piaskowo-żwirową gr. 15cm zagęszczoną mechanicznie do 
Is=0,9. 
Uwagi i zalecenia dotyczące prowadzenia robót ziemnych: 
- nie wolno dopuścić do nawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jak z 
ewentualnych sączeń, 
- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego gruntów słabych należy je usunąć do 
spągu, a poziom posadowienia wyrównać chudym betonem; 
- wykopy pod fundamenty wykonywać krótkimi odcinkami nie dopuszczając do stacjonowania w ich 
dnie wód opadowych i z sączeń. 
- w trakcie zasypywania fundamentów i murów od poziomu posadowienia do spodu płyty podbudowy 
zastosować grunty niespoiste (np. piasek średni) ubijając go dokładnie do IS = 0,90; 
- skarpy wykopów fundamentowych na czas budowy należy zabezpieczyć przed rozmywaniem i 
osuwaniem się. 
- zasypkę fundamentu należy wykonać po osiągnięciu przez konstrukcję fundamentu nośności 
wymaganej projektem. 
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Wszystkim pracom związanym z robotami ziemnymi i fundamentami powinien towarzyszyć 
geolog z odpowiednimi uprawnieniami (kontrola stanu gruntu). 
Nie prowadzić robót w okresie zimowym i mokrym. Nie dopuścić do zalania wykopów. 
Prace ziemne – wykopy w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku prowadzić z 
zachowaniem najwyższej ostrożności z zabezpieczaniem budynku istniejącego. 

6. Opis elementów konstrukcyjnych. 
Konstrukcję zaprojektowano z następujących elementów: 
FUNDAMENTY 

Posadowienie projektuje się w postaci stóp fundamentowych wys. 60cm i wymiarach podanych 
na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentów projektuje się z betonu C25/30.  
Zbrojenie wg szczegółowych rysunków zbrojeniowych. Poziom posadowienia fundamentów 
zróżnicowany ujednolicony do poziomu fundamentów budynków istniejących.  
Bezpośrednio pod fundamentami należy wykonać podkład z betonu C16/20 gr. 15cm, którego 
zakres winien być min. 10 cm szerszy niż wymiar projektowanych fundamentów. Podkład 
betonowy układać na podsypkę piaskowo-żwirową gr. 15cm zagęszczoną mechanicznie do 
Is=0,95. Do mieszanki betonowej należy dodać plastyfikator i upłynniacz stosownie do 
panujących warunków i temperatury otoczenia w trakcie betonowania. 
Zbrojenie wg rysunków szczegółowych zbrojenia, Z fundamentów należy wypuścić startery dla 
słupów żelbetowych oraz ścian fundmantowych 
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2 
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dłużej jak 2 godziny. 

BELKI I SŁUPY 

Belki, słupy projektuje się żelbetowe monolityczne wg wymiarów i oznaczeń na rysunkach. 
Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie główne wg szczegółowych rysunków zbrojeniowych.  
Elementy żelbetowe wykonać w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach 
drobnowymiarowych o gładkiej powierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne 
zagęszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie środków zapobiegających przyleganiu 
betonu do form. 
W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur stosować należy 
odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadające 
odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadające 
odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie dodatków do betonu uplastyczniających 
mieszankę betonową. Betonowanie należy prowadzić w taki sposób by nie dopuścić  do  
rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. 
Należy w tym celu wykorzystać np. rękaw elastyczny w trakcie betonowania słupów tak by zrzut 
betonu nie następował z wysokości wyższej niż 1 m. 
W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i stosowną 
do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. Rozformowanie elementów 
żelbetowych  i usunięcia podpór montażowych można dokonać po uzyskaniu przez beton 
minimum 80 % projektowanej wytrzymałości. 
Beton C25/30,  dla słupów w ścianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla pozostałych 
słupów XC 3, dla belek żelbetowych XC 3 

ŚCIANY  

Ściany zewnętrzne: 

Projektuje się ściany zewnętrzne z płyty warstwowej gr. 23 cm z rdzeniem z wełny mineralnej. 
Płyty montowane do konstrukcji stalowej kratownicy wg wytycznych montażu przyjętego przez 
wykonawcę producenta płyt. 
Ściany wewnętrzne: 

Ściany wewnętrzne ( okładziny ) zaprojektowano w systemie suchej zabudowy z płyt G-K o 
podwyższonej wytrzymałości ( płyty p.poż). Płyty na konstrukcji własnej – ruszt stalowy. 

NADPROŻA 
Nadproża w ścianach istniejących zaprojektowano stalowe z belek dwuteowych. Belki skręcone 
zgodnie z częścią graficzna, oparcie na poduszkach betonowych z betonu C25/30. 

KONSTRUKCJA DACHU  
Konstrukcję dachu stalowa ( kratownica przestrzenna ). Układ przekazywania obciążeń 
prostopadle do pasów kratownicy poprzez blachę trapezową BTR 55 gr. 1,2mm. Montaż lachy 
trapezowej łącznikami mechanicznymi co falę. 

PŁYTA PODŁOGI 
- płyta żelbetowa gr. 10 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub równoważna, zbrojona 
siatką z prętów wg szczegółowych rysunków zbrojeniowych. Beton C25/30, klasa ekspozycji 
XC2 
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SCHODY 
Schody zewnętrzne zaprojektowano jako prefabrykowane w konstrukcji stalowej z profili 
prostokątnych zamkniętych wg oznaczeń w części graficznej. Schody wykończone stopniami 
oraz podestem z płyt granitowych. 
Konstrukcja zabezpieczona poprzez ocynk ogniowy oraz malowanie proszkowe. 

KONSTRUKCJA STALOWA 
Wszystkie elementy konstrukcji zaprojektowano ze stali S355 JR, przekroje zgodnie z częścią 
graficzną oraz zestawieniem materiałowym. 
Dla konstrukcji stalowej przyjęto zabezpieczenie do R30 poprzez malowanie zestawem farb 
ognioochronnych – dla potrzeb projektu przyjęto zestaw farb FLAME STAL – lub równoważna 
właściwości technicznych): 
  
- pas dolny kratownicy Tkr=550°C minimalna grubość powłoki tnom=1,02mm 
- pas górny kratownicy Tkr=550°C minimalna grubość powłoki tnom=1,02mm 
- skratowanie kratownic Tkr=550°C minimalna grubość powłoki tnom=0,53mm 
- płatwie Tkr=550°C minimalna grubość powłoki tnom=0,63mm 
Dopuszcza się zastosowanie innej powłoki spełniającej parametr p.poż R30 

Łączenie elementów spoiną pachwinową o minimalnej grubości 0,8 grubości cieńszego z łączonych 
elementów. 
Uwaga: Przed przytopieniem do spawania należy wykonać dokumentacje spawalniczą przez 
uprawnionego spawlnika. 

7. PRZEBICIA I PRZEKUCIA 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie wymagane otwory  
w przegrodach poziomych i pionowych z uwzględnieniem otworów dla przeprowadzenia kanałów 
wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciągowej i jakichkolwiek pozostałych instalacji określonych 
w projektach branżowych i Inżynierów Inwestora. Punkty wejściowe instalacji do budynków, oraz 
przejścia instalacyjne przez ściany, zarówno nad- jak i podziemne, należy wykonać tak, by nie 
dopuścić do przedostawania się wilgoci, cieczy, gazów (również poprzez kondensację na zewnątrz 
przewodu), pasożytów, insektów, gryzoni, itp. do wnętrza budynku. Przejścia instalacyjne 
przez oddzielenia pożarowe należy wykonać z odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z 
wytycznymi operatu ochrony przeciwpożarowej. 
Poza zgodnymi z projektem prawidłowo wykonanymi i uszczelnionymi wejściami instalacji do 
budynku, otworami przelotowymi dla instalacji wentylacyjnych i elektrycznych, nie dopuszcza się 
żadnych innych otworów w dachu budynku ani w ścianach obudowy zewnętrznej, chyba, że zostaną 
one odrębnie zatwierdzone. Niezbędne przebicia, przekucia i kanały, muszą być wykonane zgodnie 
z wytycznymi producentów tych urządzeń, dla których zostały one wykonane. Danych tych należy 
zażądać od producentów we 
właściwym czasie przed rozpoczęciem budowy. Należy tak poprowadzić trasy instalacji, aby przy 
przejściach przez ściany części naziemnych omijać wszystkie konstrukcje stalowe, żelbetowe i 
drewniane (należy wykonać przy ścianie obejścia konstrukcji). W razie konieczności przekucia się 
przez konstrukcję żelbetową nadproży, wieńców ścian i podciągów należy uzgodnić to z 
projektantem Konstrukcji. 

8. Materiały. 
Beton C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub równoważna 
Izolacja fundamentów: w związku z znacznym zagłębieniem fundamentów w gruncie należy do 
mieszanki betonowej dodać środek zapewniający wodoszczelność i ochronę betonu o parametrach 
minimalnych: 

• Przepuszczalność wody: przy ciśnieniu 1,8 MPa, brak możliwego do zmierzenia przecieku. 

• Wzrost wytrzymałości na ściskanie betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: średnio 
18%. 

• Spadek wytrzymałości betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego, po 150 cyklach 
zamrażania/odmrażania: ponad 50% mniejszy. 

• Spadek nasiąkliwości betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: średnio 25%. 
Przepuszczalność wody: przy ciśnieniu 1,8 MPa, brak możliwego do zmierzenia przecieku. 
Dawkowanie zgodnie z kartą techniczną przyjętego przez wykonawcę produktu.  
Zgodność produktu z: 
PN-EN 196-3:1996  lub równoważna 
PN-EN 480-2:1999  lub równoważna  
PN-86/B-01810   lub równoważna  
PN-86/B-06250   lub równoważna 
PN-84/B-06714/23  lub równoważna 
PN-92/C-04504   lub równoważna 
PN-88/C-04552   lub równoważna 
PN-89/C-04963   lub równoważna 
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- stal profilowa S355 JR 
- blachy łoży oprać belek stalowych S355 JR 
Stal zbrojeniowa: 
- stal zbrojeniowa-  A-IIIN – RB500, A-III – 34GS, A-I – PB240, A-0 – St0S 

9. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
Elementy żelbetowe zabezpieczone będą antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubości 
otulenia, która wynosi minimum 5,0 cm dla elementów podziemnych i 2 cm dla elementów 
nadziemnych. Powierzchnie elementów podziemnych zaizolować zgodnie z projektem 
architektonicznym. 
Dla schodów zewnętrznych wykonać ocynk ogniowy oraz malowanie proszkowe w systemie dupelx. 
 

10. URZĄDZENIA MECHANICZNE  
Mocowanie urządzeń mechanicznych projektuje sie na podkładkach elastomerowych BETOMAX lub 
równoważne, w celu minimalizowania przenoszenia drgań na konstrukcję budynku, głownie centrale 
wentylacyjne.  

11. Wytyczne betonowania elementów  
Do stropu i ścian zewnętrznych należy stosować beton towarowy C25/30. Stosować dodatki i 
domieszki zmniejszające wielkość skurczu w betonie. W przypadku podawania mieszanki pompą 
stosować konsystencje półciekłą (lub jeśli to możliwe plastyczną, stosować plastyfikatory .Słupy 
monolityczne wykonywać betonując odcinkami nie wyższymi niż 0,5m z każdorazowym 
zagęszczeniem. Betonowanie należy prowadzić w taki sposób by nie dopuścić do rozsegregowania 
składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. W przypadku betonowania ścian odcinkami 
dopuszczalne są tylko przerwy robocze pionowe w wysokości ściany o długości odcinków nie 
przekraczającej 15m. W miejscach przerw należy stosować preparat mostkujący. Przerwy robocze 
ścian należy wykonywać z zastosowaniem opóźniacza do betonu lub szalunek dla dylatacji 
roboczych. Przerwy poziome przed kolejnym betonowaniem należy oczyścić i usunąć mleczko 
cementowe (powierzchnie poziome należy spłukać strumieniem wody po wcześniejszym użyciu 
opóźniacza - dla zwiększenia przyczepności). Tolerancja położenia słupa: ±1cm; tolerancje 
odległości między słupami: ±2cm; Wewnętrzne powierzchnie form przed przystąpieniem do 
betonowania winny być posmarowane preparatami zapobiegającymi przyleganiu betonu do 
powierzchni szalunku. W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić 
odpowiednią i stosowną do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. Pielęgnacja 
powierzchni betonu musi odbywać się ze szczególną starannością ze względu na to, że stanowi ona 
warstwę wykończeniową. Pielęgnację należy prowadzić co najmniej 7 dni w zależności od pory roku 
używając określonych środków pielęgnacyjnych oraz ochronnych. Zaleca się pozostawienie betonu 
w szalunkach przez min. 3dni, a po ich rozformowaniu w okresach niskich temperatur 
zabezpieczenie przed skurczem termicznym stosując np. poduszki termiczne. W okresie wiązania i 
twardnienia betonu należy przykryć elementy folią lub dodatkowo nasączoną wodą geowłókniną w 
celu ograniczenia parowania wody (w okresach niskich temperatur nie nasączać geowłókniny). 
Rozformowania elementów żelbetowych i usunięcia podpór montażowych można dokonać po 
uzyskaniu przez beton minimum 70% projektowanej wytrzymałości. 

12. Uwagi końcowe: 
Dla rozwiązań wymagających szczegółowych opracowań wykonawca na podstawie dokumentacji 
wykonawczej przedstawi rozwiązania szczegółowe projektantowi do akceptacji. 
Dokumentacja wykonawcza przestawia zbrojenie elementów podstawowych. Dla pozostałych 
elementów wykonawca na podstawie tabeli zbrojenia opracuje projekt warsztatowy i przedstawi 
projektantowi do akceptacji. 
Dla elementów konstrukcji stalowej schodów, konstrukcji łącznika , na podstawie dokumentacji 
wykonawczej wykonawca opracuje projekt warsztatowy i przedstawi projektantowi do akceptacji.  
Wszystkie prace związane z wykonaniem opracowań szczegółowych ( projekty warsztatowe) 
, wykonawca robót wykonuje staraniem własnym oraz na koszt własny, który należy 
uwzględnić przy wycenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

13. ZBROJENIE  
Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 

farbą olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Pręty użyte do produkcji zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali 

zbrojeniowej należy je prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż jego osi od ugięcia do odgięcia w stosunku do 

podanych na rysunku nie powinna przekraczać ± 10 mm. 
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Haki, odcięcia prętów, złącza, rozmieszczenia zbrojenia należy wykonywać według projektu przy 

równoczesnym zachowaniu postanowień PN-56/B-03260. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-56/-03260 na zakład. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim. Skrzyżowania zbrojenia płyt i wiąże się, łączy: 

a) W dwóch rzędach prętów skrajnych- każde skrzyżowanie. 

b) W pozostałych skrzyżowaniach – co drugie w szachownicę. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami. Skrzyżowania prętów z prostymi odcinkami strzemion należy łączyć na przemian. 

Końce strzemion należy odginać do wewnątrz słupa lub belki. Długość haków strzemion powinna 

wynosić przy średnicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy średnicach od 0 do 12 mm co najmniej 

80 mm 

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie 

powinno przekraczać 3%. Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian.  Długość prętów 

występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego nie powinna być mniejsza niż 10 mm 

i nie powinna przekraczać 25 mm. Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 3. 

Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25mm. Montaż 

zbrojenia belek bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać tylko w tym przypadku, jeśli 

deskowanie belki może być montowane po ułożeniu zbrojenia. Montaż zbrojenia płyt należy 

wykonywać bezpośrednio na deskowaniu według naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania 

właściwej grubości otulenia prętów zbrojenia betonu, należy układane na deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia.  

W elementach żelbetowych w których występuje zbrojenie górne ( ławy, stopy fundamentowe, płyty 

), należy zapić odpowiedni dystans między płaszczyznami zbrojenia. W tym celu należy zastosować 

Podkładka ZET to stabilna podkładka wykonana ze stali zimnożebrowanej (gat. FE37+B wg. normy 

PN-EN 10016-3:1999) o średnicy prętów poziomych i pionowych Φ=3,5 mm. Rozstaw prętów 

pionowych jest uzależniony od typu podkładki i wynosi 150 mm dla ZET 1 i 100 mm ZET 2 . 

Podkładka ZET służy do dystansowania zbrojenia górnego, pozwala na osiągnięcie założonej 

przestrzeni pomiędzy zbrojeniem dolnym a górnym. 

 
Uwaga: 
- W dokumentacji nie ujęto normowych zakładów, należy je doliczyć. 
Na podstawie dokumentacji technicznej oraz załączonych zestawień wykonawca opracuje 
projekt warsztatowy zbrojenia i przedstawi projektantowi do akceptacji. 
Do połączenia prętów w słupach i belkach gdzie nie jest możliwe wykonanie zakładów należy 
zastosować systemowe łączniki do prętów zbrojeniowych. 

Przegląd systemu: 

 
Mufa standardowa  

W razie konieczności renowacji istnieje możliwość prostej wymiany uszkodzonych prętów 

zbrojeniowych. Równie prosty jest proces łączenia prętów istniejących konstrukcji z prętami 

nowych obiektów. 
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Mufa redukcyjna  

Mufa redukcyjna pozwala na połączenie końcówek prętów o różnych średnicach. 

 

Zakotwienie  

Zakotwienia w szczególności stosowane są w następujących obszarach: kotwienie żelbetonu, 

kotwienie koszy zbrojeniowych, kotwy skalne, płyty rozkładającej obciążenia, jako mufy 

do  przyspawania. 

 

14. INFORMACJA BIOZ 
1.0. Zakres robót dla przedsięwzięcia budowlanego: 
- Roboty ziemne 
- Roboty fundamentowe 
- Roboty murowe  
- Montaż konstrukcji stalowej 
- Roboty dachowe (więźba dachowa + pokrycie) 
2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 
- Rozbiórka – rozbiórka ścian w budynku istniejącego ( poszerzenie otworu okiennego) 
- Adaptacja – dobudowa do istniejącego budynku szkolnego – brak ingerencji w Konstrukcje 
3.0. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na działce przeznaczonej do zabudowy projektowanym budynkiem 
brak jest elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
4.0. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń. 
W zawiązku z historyczną częścią miasta i prowadzonymi na tym terenie działaniami zbrojnymi w 
okresie II wojny światowej należy przed przystąpieniem do robót wykonać badania na obecność nie 
wybuchów mogących znajdować się w obszarze Sali sportowej do rozbiórki, która pleniła funkcję 
bunkra. 
4.1. Roboty ziemne 
W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Należy określić bezpieczną 
odległość ( w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonane te roboty oraz zapewnić fachowy 
nadzór techniczny. W odległości mniejszej niż 0,5 m od siniejącej instalacji roboty należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. Teren, na 
którym prowadzone są roboty ziemne powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice 
ostrzegające. Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości, co najmniej 
1,0 m od krawędzi wykopu. W przypadku, gdy przewiduje się dostęp osób postronnych do terenu 
budowy, wykopy należy zakryć szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych należy 
wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do użytego sprzętu. W przypadku ujawnienia 
niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji podczas prowadzenia robót ziemnych należy 
wszelkie prace przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić, oznakować napisami ostrzegawczymi 
a następnie zaistniałą sytuację zgłosić właściwym władzom administracyjnym i policji. W przypadku 
natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren 
zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski. Wykopy o ścianach pionowych bez 
rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren 
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, w wykop wykonuje 
się: 
- w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym – do głębokości 2m, 
- w pozostałych gruntach – do gł. 1 m 
W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć 
miejsce zdarzenia i ustalić przyczynę zjawiska; do usunięcia usuwisk lub przebić należy przystąpić 
dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji. 
4.2. Roboty ciesielskie 
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Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni być wyposażeni w ubrania robocze, buty 
o giętkich podeszwach, hełmy ochronne i pasy bezpieczeństwa. Narzędzia ciesielskie należy nosić 
w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest 
noszenie w kieszeniach gwoździ lub jakichkolwiek ostrych przedmiotów. Narzędzia ostre czasowo 
nieużywane należy wbić ostrzem w drewno. Do pracy na wysokościach mogą być kierowani tylko 
cieśle, którzy mają na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać 
pasy bezpieczeństwa. Wszelkie prace ciesielskie należy wykonywać poza rusztowaniem 
pomocniczym – na rusztowaniu dopuszczalne jest tylko końcowe dopasowanie elementów 
drewnianych. Zatrudnienie pracowników przy impregnacji drewna bez stosownych badań lekarskich 
jest niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego rodzaju prac powinni zostać 
przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwości stosowanych środków. Pracownicy powinni zostać 
wyposażeni w ubrania ochronne z zapinanymi rękawicami, rękawice nieprzemakalne oraz w maski. 
W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno palić tytoniu ani spożywać posiłków na 
stanowisku roboczym. Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy trzeba stwierdzić czy piła jest 
sprawna. 
Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest: 
- cięcie drewna przed osiągnięciem przez nią pełnych obrotów, 
- zwiększenie obrotów ponad liczbę ustalona przez producenta, 
- cięcie drewna bez prawidłowo założonych osłon i klina rozszczepiającego. 
4.3. Roboty zbrojarskie i betonowe. 
Przed rozpoczęciem betonowania należy sprawdzić dokładnie deskowania, w których ma być 
wylaniu beton. Przy odbiorze deskowań należy zwrócić uwagę na ich wytrzymałość i stateczność, 
aby mogły bezpiecznie przenieść ciężar lub parcie masy betonowej. W przypadku mieszania betonu 
w betoniarkach wolnospadowych należy szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie kosz 
zsypowego. W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej należy przestrzegać 
następujących zasad bezpieczeństwa obchodzenia się z pompą i wężami podającymi mieszankę 
betonową: 
- przepisy bezpieczeństwa pracy powinny być wywieszone na widocznym miejscu przy stanowisku 
obsługi, 
- do obsługi pomp może zostać dopuszczony operator, który posiada odpowiednie uprawnienia, 
- zawór bezpieczeństwa pompy powinien być wyregulowany fabrycznie, a ciśnienie dopuszczalne w 
pompie nie powinno być większe od tego jakie mogą przenieść węże, 
- instalacja elektryczna powinna być podłączona do pompy przez uprawnionego elektryka, 
- wąż podający mieszankę powinien być przymocowany do elementów konstrukcyjnych budowli. 
Napięcie zasilające wibratory powinno być obniżone, co najmniej do 60V. 
Ponadto należy przestrzegać poniższych zasad: 
- właściwego podłączenia urządzeń elektrycznych do sieci, 
- pouczenia pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, 
- powierzchnia obsługi sprzętu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi. 
4.4. Roboty montażowe. 
Spawać elementy złącz stalowych mogą jedynie spawacze z uprawnieniami. 
Niedozwolona jest praca zespołu montażowego ponad innymi brygadami lub zespołami pracującymi 
jednocześnie na obiekcie. Przy montażu w godzinach wieczornych lub nocnych należy stosować 
oświetlenie sztuczne zapewniające pełną widoczność bez ostrych cieni. Odzież robocza 
montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z zapinanymi mankietami 
rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i nie krępującego ruchów, hełmu z tworzywa sztucznego, 
lekkiego obuwia z elastyczną anty poślizgową podeszwą oraz trwałych rękawów. Spawacze powinni 
mieć kombinezony jednoczęściowe zaopatrzone w przedniej części we wstawki gumowe, hełmy 
ochronne, okulary spawalnicze, rękawice i gumowe obuwie spełniające warunki izolacji elektrycznej. 
Przed rozpoczęciem montażu należy wygrodzić strefy bezpieczeństwa, rozstawić w widocznych 
miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urządzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane 
podczas montażu powinny być sprawne. Personel techniczny budowy, członkowie brygad 
montażowych oraz operatorzy powinni być przeszkoleni w zakresie stosowanej technologii 
montażowej. 
Prowadzenie montażu jest niedozwolone: 
- w czasie opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich, aż do czasu wyschnięcia 
montowanej konstrukcji oraz pomostów montażowych, 
- przy gołoledzi, 
- przy temperaturze poniżej –10ºC 
4.5. Roboty dachowe 
Roboty dekarskie należy wykonywać przed usunięciem rusztowań zewnętrznych i górnych 
pomostów zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni być wyposażeni w pasy ochronne, 
specjalne drabinki o szer., Co najmniej 25 cm do poruszania się po pochyłej powierzchni dachu oraz 
odpowiednie obuwie. Należy bezwzględnie stosować środki przeciwdziałające spadaniu różnych 



14 

 

przedmiotów z dachu. Podczas gołoledzi lub silnej mgły wykonywanie robót dekarskich musi zostać 
wstrzymane. 
4.6. Roboty wysokościowe. 
Przy wykonywaniu robót na wys. Powyżej 1 m stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć 
barierą składającą się z deski krawężnikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 
szczególnych. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. Do pracy na wysokościach 
można kierować tylko pracowników posiadających aktualne badania lekarskie z uwzględnieniem 
pracy na wysokościach. Pracownicy powinni używać pasów bezpieczeństwa. Pomostów 
rusztowania zasadniczego jak również pomocniczego nie należy obciążać dużą ilością materiałów 
w jednym miejscu, ponieważ może to być przyczyną złamania. Do pracy na wysokościach nie można 
dopuszczać ludzi nawet z drobnymi obrażeniami ciała. Kategorycznie zabroniona jest praca po 
spożyciu alkoholu. Przebywanie na rusztowaniach podczas dłuższych przerw w pacy luz poza pracą 
jest niedozwolone. 
5.0. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Pracodawca powinien zapewnić instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 
- imienny podział pracy, 
- kolejność wykonywania zadań, 
- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
6.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania prac. 
6.1. Wyposażenie pracowników. 
Przed dopuszczeniem pracowników do pracy Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
6.2. Nadzór nad prowadzonymi pracami. 
Nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinny czuwać wyznaczone w tym celu osoby. 
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych przechowywane będą w budynki Inwestora. 
6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 
Teren, na którym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany. Teren budowy 
jest, więc zabezpieczony przed niedozwolonym wejściem osób trzecich. Na budowie powinien 
zostać zorganizowany punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie 
pracownika. Na budowie powinien zostać wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający 
adresy i numery telefonów: 
- najbliższego punktu lekarskiego, 
- najbliższej straży pożarnej, 
- posterunku Policji 
6.4. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy 
przechowywać w szczelnych opakowaniach, na których powinny być podane przez producenta ich 
nazwa i uwagi o szkodliwości dla zdrowia. Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń 
technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, 
zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów. 
6.5. Drogi ewakuacyjne. 
Należy zapewnić dojazd spełniający funkcję drogi ewakuacyjnej zapewniającej dostęp służb 
ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Straży Pożarnej. 
 
 

III – ZESTAWIENIE MATRIAŁÓW 

ZESTAWIENIE FUNDMANTÓW – stopy fundamentowe 

Znak Liczba Materiał: 
Nazwa 

Szerokość Długość Rzędna u 
dołu 

H Rzędna u 
góry 

Materiał: 
Objętość 

SF-1 2 Beton C25/30 2000 3750 -137cm 
- 239 cm 

600 mm -77 cm 
-179 cm 

9 m³ 

SF-1 2 Beton C25/30 400 1450    0,464 

Suma         9,464 m³ 
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ZESTAWIENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH 

Znak Liczba Materiał: Nazwa D  Materiał: Objętość 

S-1 2 Beton C25/30 400 mm --------- 1.112 m³ 

S-2 2 Beton C25/30 400 mm ----------- 0.974 m³ 

Suma      2.086 m³ 

ZESTAWIENIE BELEK ŻELBETOWYCH 

Znak Liczba B H Materiał: Nazwa Materiał: Objętość 

B-1 2 300 mm 600 mm Beton C25/30 0.572 m³ 

Suma     0.572 m³ 

ZESTAWIENIE EL. STALOWYCH 

Znak Materiał: 
Nazwa 

Liczba Opis Lb L_cał kg/m Waga 

Bs-1 Stal S355 17 RK130x130x5 1800 30600 20.69 kg 633.11 kg 

Bs-2 Stal S355 4 LR150x150x12 8106 32424 33.80 kg 1095.93 kg 

K-1 Stal S355 4 RK150x150x8 3094 12376 33.95 kg 420.16 kg 

K-2 Stal S355 4 RK150x150x8 3211 12842 33.95 kg 435.99 kg 

K-3 Stal S355 4 RK150x150x8 3108 12432 33.95 kg 422.08 kg 

K-4 Stal S355 4 RK150x150x8 3226 12903 33.95 kg 438.05 kg 

K-5 Stal S355 2 RK150x150x8 2810 5620 33.95 kg 190.80 kg 

K-6 Stal S355 3 RK150x150x8 2810 8430 33.95 kg 286.20 kg 

K-7 Stal S355 3 RK150x150x8 2810 8430 33.95 kg 286.20 kg 

Pd Stal S355 2 RP250x150x8 16350 32700 46.51 kg 1520.88 kg 

Pg Stal S355 2 RP250x150x8 16350 32700 46.51 kg 1520.88 kg 

Ss-1 Stal S355 14 RK150x150x8 2558 35809 33.95 kg 1215.71 kg 

Ss-2 Stal S355 4 RP200x150x8 2560 10239 46.51 kg 476.21 kg 

Ss-3 Stal S355 9 RK150x150x8 1800 16200 33.95 kg 549.99 kg 

Suma      263705  9492.18 kg 
 

 


