Zawartos¢é opracowania — projekt techniczny konstrukcji

1. INFORMACJE OGOLNE
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

4. KONSTRUKC]JA OBIEKTU
4.1 Uktad konstrukcyjny obiektu

4.2 Przyjete schematy statyczne
4.3 Obliczenia

4.3 Geotechnika

4.4 Posadowienie

5. ROBOTY ZIEMNE

6. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.
FUNDAMENTY

BELKI | SLUPY

SCIANY

NADPROZA

KONSTRUKCJA DACHU

PLYTA PODLOGI

SCHODY

KONSTRUKCJA STALOWA

7. PRZEBICIA 1 PRZEKUCIA

8. MATERIALY.

9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY]NE.

10. URZADZENIA MECHANICZNE

11. WYTYCZNE BETONOWANIA ELEMENTOW
12. UWAGI KONCOWE:

13. ZBROJENIE

Przeglad systemu:

14. INFORMACJA BIOZ

I1I - ZESTAWIENIE MATRIALOW
ZESTAWIENIE FUNDMANTOW - stopy fundamentowe
ZESTAWIENIE SEUPOW ZELBETOWYCH
ZESTAWIENIE BELEK ZELBETOWYCH
ZESTAWIENIE EL. STALOWYCH

IV. CZESC RYSUNKOWA

OO WOWWOWOo WWOOWOOWOOLRN N N N N NN NDNDNDN

Numer arkusza

Nazwa arkusza

RZUT FUNDAMNETOW

PRZEKROJ P1

PRZEKROJ P2

PRZEKROJE P3 P4

PROFILE

PRZEKROJ P6 P7

WIDOK 3D

STOPA SF-1

SEUPY S-1 S-2

1
RRlO oUW NRK

R o

NNNNNPI#NNNNN

BELKA B-1

1
[
N

PEYTA




1. Informacje ogélne

Obiekt: BUDOWA LACZNIKA ,PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SCHODY
ZEWNETRZNE WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Adres: ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica, dziatka nr 315 obreb Kobylnica

Inwestor: Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem

- Decyzja o lokalizacji celu publicznego

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Przedmiotem inwestycji jest budowa tgcznika petnigcego funkcje komunikacji miedzy budynkami
potozonymi na dzialce 315 w miejscowosci Kobylnica gmina Kobylnica, oraz przebudowa
istniejgcego urzedu Gminy. W zakresie zagospodarowania ternu zaprojektowano usuniecie kolizji z
istniejgcg infrastrukturg podziemnag. W zwigzku z utrzymaniem funkcjonalnosci placu miedzy
budynkami tgcznik zaprojektowano jako nadziemny.
Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 36,965 m n.p.m.
3.1 Program funkcjonalno uzytkowy
Opisano w czesci architektonicznej projektu kubaturowego.
4. Konstrukcja obiektu
4.1 Uktad konstrukcyjny obiektu
Projektowany tgcznik w konstrukcji stalowej kratownicy przestrzennej oparty w sposéb przegubowo
— przesuwny na stupach zelbetowych. Posadzke zaprojektowano w postaci zelbetowej ptyty gr. 10
cm jako uktadu zespolonego z wyratowaniem dolnej ptaszczyzny kratownicy. Dach zaprojektowano
z konstrukcyjnej blachy trapezowej mocowanej co fale tgcznikami stalowymi do goérnych paséw
kratownicy.
Uktad konstrukcyjny oddylatowany od istniejgcych budynkow, stanowi samonosna konstrukcje.
Catos¢ posadowiono w sposéb bezposredni na zelbetowych stopach fundamentowych.
UWAGA:
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykona¢ pomiar kontrolny rozpietosci oraz rzednych
wysokosciowych posadzek w budynkach istniejgcych, w razie stwierdzenia réznic skontaktowac sie
Z projektantem.
4.2 Przyjete schematy statyczne
Konstrukcja tgcznika w postaci kratownicy stalowej przestrzennej opartej przegubowo — przesuwnie
na stupach zelbetowych utwierdzonych w stopach fundamentowych.
4.3 Obliczenia

4.3.1 Zatozenia przyjete do obliczen
Przyjeto nastepujgce zatozenia do obliczen:
Strefa klimatyczna obcigzenia Sniegiem : llI
Strefa klimatyczna obcigzenia wiatrem : I
4.3.2 Zestawienie podstawowych obcigzen
Grupa norm: Polskie Normy Budowlane oraz Eurokod

Opis [Jedn. [Qc  [va  |ve  |Qu | Qa2
1. Ciezar

1.1. Warstwy posadzkowe kN/m? |3,77 1,00 1,00 3,77 3,77
1.1.1. Wyktadzina gumowa kN/m?2 | 0,080 |1,00 1,00 0,08 0,08
1.1.2. Ptyta zelbetowa gr. 10 cm kN/m?2 | 2,5 1,00 1,00 2,50 2,50
1.1.3. Wetna mineralna gr.12cm kN/m? |0,8 1,00 1,00 0,84 0,84
1.1.4. Ptyta warstwowa 23cm kN/m? | 0,35 1,00 1,00 0,35 0,35
1.2. Warstwy dachowe kN/m? | 2,9 1,00 1,00 2,90 2,90
1.2.1. Membrana dachowa kN/m? | 0,300 | 1,00 1,00 0,30 0,30
1.2.2. Wetna mineralna 20cm kN/m? |1,4 1,00 1,00 1,40 1,40
1.2.3. Blacha trapezowa BTR 55 kN/m? | 0,35 1,00 1,00 0,35 0,35




1.2.4. Wetna minerlana 15cm kN/m? | 0,3 1,00 1,00 0,30 0,30

1.2.5. sufit podwieszany kN/m? | 0,55 1,00 1,00 0,55 0,55
2. Uzytkowe

2.1. (korytarze i halle) | kN/m? | 6,0 1,00 1,00 6,00 6,00
3. Snieg

3.1. Dach jednospadowy kN/m? |1,15 1,50 1,50 1,73 1,73
3.2. Dach przylegajacy do wyzszych budowli kN/m? | 1,15 1,50 1,50 1,73 1,73
4. Wiatr

4.1. Galeria lub facznik kN/m2 | 0,45 1,50 1,50 0,68 0,68
4.2. Galeria lub facznik x kN/m2 |-0,45 |1,50 1,50 -0,68 -0,68
4.3. Galeria lub facznik xx kN/m2 |-0,91 |1,50 1,50 -1,36 -1,36
4.4, Galeria lub tacznik xxx kN/m2 |-0,79 |1,50 1,50 -1,19 -1,19

4.3.3 Schemat statyczny

dx=16,2m
dz=0,63m
d=16,21m
2,227

kat=90,04°

Zadanie: facznik Firma: MK Projekt (ABC Obiekt3D)




4.3.4 Wyniki statyki

Obwiednia - przez sumowaniea ( - Charakterystyczne)

- Skala: 63x

Przemisszezenia:

Atrybuty: Bazowy
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Firma: M-K Projekt (ABC Obiekt3D)

Zadanie: tacznik

Obwiednia - przez sumowanie ( - Obliczeniowe)

Momenty gngee Mz [kNm]

Atrybuty: Bazowy

Firma: MK Projekt (ABC Obiekt3D)

Zadanie: tacznik




Obwiednia - przez sumowanie ( - Obliczeniowe)

Sity poprzeczne Tz [kN]

Atrybuty: Bazowy
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Firma: MK Projekt (ABC Obiekt3D)

Zadanie: Yacznik

Obwiadnia - przez sumowanie ( - Obliczeniowe)

Sity poprzeczne Ty [kN]

Atrybuty: Bazowy

Firma: M-K Projekt (ABC Obiekt3D)

Zadanie: tacznik




Sity osiowe N [kN] Obwiednia - przez sumowanie ( - Obliczeniowe)
Atrybuty: Bazowy

Zadanie: Yacznik Firma: MK Projekt (ABC Obiekt3D)

Reakeje: XYZ Obwiednia - przez sumowanie ( - Obliczeniowe)

Suma: X=0,6951/-0,6951: Y=82,72/-82,72: Z=1011/29,67kN Atrybuty: Bazowy
Suma odezytanych: X=0,6951/-0 6951kN; Y=82 72/-82 72kN; Z=1011/29 67kN; Xx=176 4-176 4kNm; Yy=2,7439/-0,2901kNm

RX=0,2067/-0,2047kN
RY=20,66/-20,7kN
RX=0,20{ RZ=2528/720kN
RY=20] MXx=44,09/-44,03kNm
RZ=254 MYy=1,066/0,1685kNm
MXx=44,03/-44,09kNm
MYy=1,061/0,1639kNm

RZ=2! RZ=262,6{7 545kN
MXx=44| MXx=44,15/-44 05kNm
MYy:Firma: M-K Projeki (ABC Obieki3D)

RX=0,14 RX=0,1409/-0,1427kN
RY=2 RY=20,66/-20,7kN

Zadanie: Yacznik




4.3 Geotechnika

4.3.1 Warunki gruntowe

Zgodnie z opinig geotechniczna grunty nalezatoby zakwalifikowac¢ jako ztozone ze wzgledu na
przewarstwienia gruntdw nienosnych. Zaktada sie wymiane gruntu do gtebokosci ok 0,5m ponizej
poziomu posadowienia na piasek lub pospétke zageszczong warstwami co pozwoli na zmianeg
warunkéw na proste.

Warunki gruntowe zostaly przedstawione w opinii geotechnicznej zataczonej do
dokumentacji projektowe;j.

4.3.2 Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, brak wéd gruntowych w poziomie posadowienia, oraz
prosta konstrukcje o schematach statycznie wyznaczalnych obiekt zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe nalezy uznac za proste.

4.4 Posadowienie

Sposob posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na stopach Zelbetowych.
Fundamenty ufozone na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego mechanicznie
do Is=0,95.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usunagé wszystkie grunty nie nosne i
uzupetni¢ zasypkag piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1d=0.8. Nalezy
przeanalizowa¢ dokumentacje geotechniczng z jednoczesnym monitorowaniem stanu gruntu
podczas prac ziemnych.

W zawigzku z bliskim posadowieniem od budynku istniejgcego wszystkie prace ziemne nalezy
prowadza¢ z najwyzszg ostroznoscig a w razie koniecznosci sciane budynku istniejgcego
zabezpieczy¢ aby nie naruszy¢ jej konstrukcji. Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie
odziatywan gorniczych i nie posiada rozwigzan projektowych stanowigcych zabezpieczenie przed
oddziatywaniami gorniczymi.

Przed przystgpieniem do robot zmiennych nalezy wykonac odkrywke w celu potwierdzenia rzednych
posadowienia fundamentéw istniejgcych budynkow.

5. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem praz ziemnych przeanalizowaé nalezy aktualne mapy

z naniesiong siecig istniejgcych instalaciji podziemnych oraz zapoznaé
sie szczegétowo z dokumentacjg geotechniczng. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy na
biezgco analizowaé zgodnosc¢ gruntéw wystepujgcych

w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania oraz parametrami podtoza podanymi w
dokumentacji geotechnicznej.

Pod fundamentowymi nalezy usung¢ warstwe gruntéw nienosnych i uzupetnié nasypem
budowlanym piaskowo-zwirowym (z piaskéw

Srednich i grubych) stabilizowanym cementem lub suchg mieszankg betonowg C 8/10(B 10) lub
gruntem w postaci piasku sredniego, zageszczanym warstwami 0 migzszosci max. 15 cm ,wskaznik
zageszczenia Is = 0,95. Orientacyjny obszar wymiany gruntu wskazano w czesci graficznej
dokumentacji.

Teren wewnagtrz obrysu fundamentéw nalezy wyprofilowa¢ oraz uzupetni¢ do projektowanego
poziomu warstw posadzkowych. Catos¢ gruntu nie nosnego nalezy wymieni¢ na piasek zageszczony
do Is=0,95.

Po wykonaniu zageszczenia i wyrdwnania do poziomu projektowanego nalezy przed przystgpieniem
do wykonania warstw posadzkowych dokona¢ odbioru zageszczenia przez uprawnionego geologa
z wypisem do dziennika budowy.

Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢é podkitad z betonu C16/20
gr. 15¢cm, ktérego zakres winien by¢ min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych fundamentow.
Podkfad betonowy uktadac na podsypke piaskowo-zwirowa gr. 15cm zageszczong mechanicznie do
1s=0,9.

Uwagi i zalecenia dotyczgce prowadzenia robot ziemnych:

- nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jak z
ewentualnych saczen,

- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego gruntéw stabych nalezy je usung¢ do
spagu, a poziom posadowienia wyréwnac¢ chudym betonem;

- wykopy pod fundamenty wykonywac krétkimi odcinkami nie dopuszczajgc do stacjonowania w ich
dnie wod opadowych i z sgczen.

- w trakcie zasypywania fundamentéw i muréw od poziomu posadowienia do spodu ptyty podbudowy
zastosowac¢ grunty niespoiste (np. piasek sredni) ubijajgc go doktadnie do IS = 0,90;

- skarpy wykopow fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczyé przed rozmywaniem i
osuwaniem sie.

- zasypke fundamentu nalezy wykona¢ po osiggnieciu przez konstrukcje fundamentu nosnosci
wymaganej projektem.



Wszystkim pracom zwigzanym z robotami ziemnymi i fundamentami powinien towarzyszy¢
geolog z odpowiednimi uprawnieniami (kontrola stanu gruntu).

Nie prowadzi¢ robot w okresie zimowym i mokrym. Nie dopus$ci¢ do zalania wykopow.

Prace ziemne — wykopy w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego budynku prowadzi¢ z
zachowaniem najwyzszej ostroznosci z zabezpieczaniem budynku istniejgcego.

6. Opis elementéw konstrukcyjnych.

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujgcych elementéw:

FUNDAMENTY
Posadowienie projektuje sie w postaci stop fundamentowych wys. 60cm i wymiarach podanych
na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentéw projektuje sie z betonu C25/30.
Zbrojenie wg szczegdtowych rysunkéw zbrojeniowych. Poziom posadowienia fundamentow
zréznicowany ujednolicony do poziomu fundamentéw budynkdéw istniejgcych.
Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykonac¢ podktad z betonu C16/20 gr. 15¢cm, ktérego
zakres winien by¢ min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych fundamentéw. Podktad
betonowy uktada¢ na podsypke piaskowo-zwirowg gr. 15cm zageszczong mechanicznie do
Is=0,95. Do mieszanki betonowej nalezy doda¢ plastyfikator i uptynniacz stosownie do
panujgcych warunkow i temperatury otoczenia w trakcie betonowania.
Zbrojenie wg rysunkéw szczegotowych zbrojenia, Z fundamentéw nalezy wypuscic startery dla
stupéw zelbetowych oraz scian fundmantowych
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie diuzej jak 2 godziny.

BELKI | SLtUPY

Belki, stupy projektuje sie zelbetowe monolityczne wg wymiaréw i oznaczeh na rysunkach.
Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie gtéwne wg szczegdtowych rysunkéw zbrojeniowych.
Elementy Zzelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie $rodkéw zapobiegajgcych przyleganiu
betonu do form.
W przypadku prowadzenia rob6ét w warunkach obnizonych temperatur stosowaé nalezy
odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce
odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce
odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych
mieszanke betonowg. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do
rozsegregowania sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
Nalezy w tym celu wykorzystaé np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupéw tak by zrzut
betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1 m.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng
do warunkéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego betonu. Rozformowanie elementéow
zelbetowych i usuniecia podpér montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 80 % projektowanej wytrzymatos$ci.
Beton C25/30, dla stupow w Scianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla pozostatych
stupow XC 3, dla belek zelbetowych XC 3
SCIANY
Sciany zewnetrzne:
Projektuje sie sciany zewnetrzne z ptyty warstwowej gr. 23 cm z rdzeniem z wetny mineralnej.
Ptyty montowane do konstrukcji stalowej kratownicy wg wytycznych montazu przyjetego przez
wykonawce producenta piyt.
Sciany wewnetrzne:
Sciany wewnetrzne ( oktadziny ) zaprojektowano w systemie suchej zabudowy z ptyt G-K o
podwyzszonej wytrzymatosci ( ptyty p.poz). Plyty na konstrukcji witasnej — ruszt stalowy.
NADPROZA
Nadproza w $cianach istniejgcych zaprojektowano stalowe z belek dwuteowych. Belki skrecone
zgodnie z czescig graficzna, oparcie na poduszkach betonowych z betonu C25/30.
KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcje dachu stalowa ( kratownica przestrzenna ). Uktad przekazywania obcigzen
prostopadle do paséw kratownicy poprzez blache trapezowg BTR 55 gr. 1,2mm. Montaz lachy
trapezowej tgcznikami mechanicznymi co fale.
PLYTA PODLOGI
- ptyta zelbetowa gr. 10 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna, zbrojona
siatkg z pretow wg szczegoétowych rysunkéw zbrojeniowych. Beton C25/30, klasa ekspozycii
XC2




SCHODY
Schody zewnetrzne zaprojektowano jako prefabrykowane w konstrukcji stalowej z profili
prostokatnych zamknietych wg oznaczen w czesci graficznej. Schody wykonczone stopniami
oraz podestem z plyt granitowych.
Konstrukcja zabezpieczona poprzez ocynk ogniowy oraz malowanie proszkowe.
KONSTRUKCJA STALOWA
Wszystkie elementy konstrukcji zaprojektowano ze stali S355 JR, przekroje zgodnie z czescig
graficzng oraz zestawieniem materialowym.
Dla konstrukcji stalowej przyjeto zabezpieczenie do R30 poprzez malowanie zestawem farb
ognioochronnych — dla potrzeb projektu przyjeto zestaw farb FLAME STAL — lub réwnowazna
wiasciwosci technicznych):

- pas dolny kratownicy Tkr=550°C minimalna grubos¢ powtoki tnom=1,02mm
- pas @gorny kratownicy Tkr=550°C minimalna grubos¢ powtoki tnom=1,02mm
- skratowanie kratownic Tkr=550°C minimalna grubo$¢ powtoki tnom=0,53mm
- ptatwie Tkr=550°C minimalna grubos¢ powtoki thom=0,63mm
Dopuszcza sie zastosowanie innej powtoki spetniajgcej parametr p.poz R30
taczenie elementéw spoing pachwinowg o minimalnej grubosci 0,8 grubosci cienszego z tagczonych
elementow.
Uwaga: Przed przytopieniem do spawania nalezy wykona¢ dokumentacje spawalniczg przez
uprawnionego spawlnika.

7. PRZEBICIA | PRZEKUCIA

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszelkie wymagane otwory
w przegrodach poziomych i pionowych z uwzglednieniem otworéw dla przeprowadzenia kanatow
wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciggowej i jakichkolwiek pozostatych instalacji okreslonych
w projektach branzowych i Inzynieréw Inwestora. Punkty wejSciowe instalacji do budynkéw, oraz
przejscia instalacyjne przez $Sciany, zaréwno nad- jak i podziemne, nalezy wykonac tak, by nie
dopuscic¢ do przedostawania sie wilgoci, cieczy, gazéw (rowniez poprzez kondensacje na zewnatrz
przewodu), pasozytow, insektéw, gryzoni, itp. do wnetrza budynku. Przejscia instalacyjne

przez oddzielenia pozarowe nalezy wykona¢ z odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z
wytycznymi operatu ochrony przeciwpozarowej.

Poza zgodnymi z projektem prawidlowo wykonanymi i uszczelnionymi wejsciami instalacji do
budynku, otworami przelotowymi dla instalacji wentylacyjnych i elektrycznych, nie dopuszcza sie
zadnych innych otworéw w dachu budynku ani w $cianach obudowy zewnetrznej, chyba, ze zostang
one odrebnie zatwierdzone. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaty, muszg by¢ wykonane zgodnie
z wytycznymi producentéw tych urzadzen, dla ktérych zostaty one wykonane. Danych tych nalezy
zazagdac od producentow we

wlasciwym czasie przed rozpoczeciem budowy. Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalacji, aby przy
przejSciach przez Sciany czesci naziemnych omija¢ wszystkie konstrukcje stalowe, zelbetowe i
drewniane (nalezy wykonac¢ przy $cianie obejscia konstrukcji). W razie koniecznosci przekucia sie
przez konstrukcje zelbetowg nadprozy, wiencow $cian i podciggdw nalezy uzgodni¢ to z
projektantem Konstrukciji.

8. Materiaty.

Beton C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna

Izolacja fundamentdéw: w zwigzku z znacznym zagtebieniem fundamentéw w gruncie nalezy do
mieszanki betonowej doda¢ $rodek zapewniajgcy wodoszczelnosé i ochrone betonu o parametrach
minimalnych:

Przepuszczalnos¢ wody: przy ci$nieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.

Wzrost wytrzymato$ci na sciskanie betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: srednio
18%.

Spadek wytrzymatosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego, po 150 cyklach
zamrazania/odmrazania: ponad 50% mniejszy.

Spadek nasigkliwo$ci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: srednio 25%.
Przepuszczalnos¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.
Dawkowanie zgodnie z kartg techniczng przyjetego przez wykonawce produktu.

Zgodnos¢ produktu z:

PN-EN 196-3:1996 lub réwnowazna
PN-EN 480-2:1999 lub réwnowazna
PN-86/B-01810 lub rwnowazna
PN-86/B-06250 lub rwnowazna
PN-84/B-06714/23 lub rwnowazna
PN-92/C-04504 lub rwnowazna
PN-88/C-04552 lub réwnowazna
PN-89/C-04963 lub réwnowazna



- stal profilowa S355 JR

- blachy tozy opra¢ belek stalowych S355 JR

Stal zbrojeniowa:

- stal zbrojeniowa- A-1lIN — RB500, A-lll — 34GS, A-l - PB240, A-0 — St0S

9. Zabezpieczenie antykorozyine.

Elementy zelbetowe zabezpieczone beda antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubosci
otulenia, ktéra wynosi minimum 5,0 cm dla elementéw podziemnych i 2 cm dla elementéw
nadziemnych. Powierzchnie elementéw podziemnych zaizolowa¢é zgodnie =z projektem
architektonicznym.

Dla schodéw zewnetrznych wykonaé ocynk ogniowy oraz malowanie proszkowe w systemie dupelx.

10. URZADZENIA MECHANICZNE

Mocowanie urzadzen mechanicznych projektuje sie na podktadkach elastomerowych BETOMAX lub
réwnowazne, w celu minimalizowania przenoszenia drgan na konstrukcje budynku, gtownie centrale
wentylacyjne.

11. Wytyczne betonowania elementéw

Do stropu i $cian zewnetrznych nalezy stosowac¢ beton towarowy C25/30. Stosowac¢ dodatki i
domieszki zmniejszajgce wielkos¢ skurczu w betonie. W przypadku podawania mieszanki pompg
stosowac konsystencje potciektg (lub jesli to mozliwe plastyczng, stosowaé plastyfikatory .Stupy
monolityczne wykonywaé betonujac odcinkami nie wyzszymi niz 0,5m 2z kazdorazowym
zageszczeniem. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. W przypadku betonowania Scian odcinkami
dopuszczalne sg tylko przerwy robocze pionowe w wysokosci sciany o dtugosci odcinkéw nie
przekraczajacej 15m. W miejscach przerw nalezy stosowac preparat mostkujgcy. Przerwy robocze
Scian nalezy wykonywaé z zastosowaniem opoézniacza do betonu lub szalunek dla dylatacji
roboczych. Przerwy poziome przed kolejnym betonowaniem nalezy oczysci¢ i usunagé mleczko
cementowe (powierzchnie poziome nalezy sptukaé strumieniem wody po wczesniejszym uzyciu
opozniacza - dla zwiekszenia przyczepnosci). Tolerancja pofozenia stupa: t1cm; tolerancje
odlegtosci miedzy stupami: +2cm; Wewnetrzne powierzchnie form przed przystgpieniem do
betonowania winny by¢ posmarowane preparatami zapobiegajgcymi przyleganiu betonu do
powierzchni szalunku. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Pielegnacja
powierzchni betonu musi odbywac sie ze szczegdlng starannoscig ze wzgledu na to, ze stanowi ona
warstwe wykonczeniowg. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ co najmniej 7 dni w zalezno$ci od pory roku
uzywajgc okreslonych srodkéw pielegnacyjnych oraz ochronnych. Zaleca sie pozostawienie betonu
w szalunkach przez min. 3dni, a po ich rozformowaniu w okresach niskich temperatur
zabezpieczenie przed skurczem termicznym stosujgc np. poduszki termiczne. W okresie wigzania i
twardnienia betonu nalezy przykry¢ elementy folig lub dodatkowo nasgczong wodg geowtdkning w
celu ograniczenia parowania wody (w okresach niskich temperatur nie nasgcza¢ geowtdkniny).
Rozformowania elementéw Zelbetowych i usuniecia podpér montazowych mozna dokonac¢ po
uzyskaniu przez beton minimum 70% projektowanej wytrzymatosci.

12. Uwagi koncowe:

Dla rozwigzah wymagajacych szczegétowych opracowan wykonawca na podstawie dokumentacji
wykonawczej przedstawi rozwigzania szczegotowe projektantowi do akceptacji.

Dokumentacja wykonawcza przestawia zbrojenie elementéw podstawowych. Dla pozostatych
elementéw wykonawca na podstawie tabeli zbrojenia opracuje projekt warsztatowy i przedstawi
projektantowi do akceptaciji.

Dla elementéw konstrukcji stalowej schodéw, konstrukcji tgcznika , na podstawie dokumentaciji
wykonawczej wykonawca opracuje projekt warsztatowy i przedstawi projektantowi do akceptacji.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem opracowan szczegétowych ( projekty warsztatowe)
. wykonawca robét wykonuje staraniem wilasnym oraz na koszt wilasny, ktéry nalezy
uwzglednié przy wycenie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publiczneqo.

13. ZBROJENIE

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,

luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farbg olejng nalezy opalac¢, np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Prety uzyte do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali
zbrojeniowej nalezy je prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.
Dopuszczalna roznica dtugosci preta liczona wzdituz jego osi od ugiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ £ 10 mm.
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Haki, odciecia pretéw, ztgcza, rozmieszczenia zbrojenia nalezy wykonywa¢ wedtug projektu przy
réwnoczesnym zachowaniu postanowien PN-56/B-03260.

tgczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-56/-03260 na zakfad.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem miekkim. Skrzyzowania zbrojenia ptyt i wigze sie, fgczy:
a) W dwoch rzedach pretéw skrajnych- kazde skrzyzowanie.

b) W pozostatych skrzyzowaniach — co drugie w szachownice.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami. Skrzyzowania pretow z prostymi odcinkami strzemion nalezy tgczy¢ na przemian.
Konhce strzemion nalezy odgina¢ do wewnatrz stupa lub belki. Dlugosé hakéw strzemion powinna
wynosic¢ przy srednicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy srednicach od 0 do 12 mm co najmniej
80 mm

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie

powinno przekracza¢ 3%. Zamkniecia strzemion nalezy umieszczac na przemian. Diugos¢ pretow
wystepujgcych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm
i nie powinna przekracza¢ 25 mm. Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac + 3.
Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ + 25mm. Montaz
zbrojenia belek bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé tylko w tym przypadku, jesli
deskowanie belki moze byé montowane po utozeniu zbrojenia. Montaz zbrojenia ptyt nalezy
wykonywaé bezposrednio na deskowaniu wedlug naznaczonego rozstawu pretéw. Dla zachowania
wiasciwej grubosci otulenia pretéw zbrojenia betonu, nalezy ukfadane na deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi o grubosci réwnej grubosci otulenia.

W elementach zelbetowych w ktorych wystepuje zbrojenie goérne ( tawy, stopy fundamentowe, piyty
), nalezy zapi¢ odpowiedni dystans miedzy ptaszczyznami zbrojenia. W tym celu nalezy zastosowac
Podktadka ZET to stabilna podktadka wykonana ze stali zimnozebrowanej (gat. FE37+B wg. normy
PN-EN 10016-3:1999) o $rednicy pretéw poziomych i pionowych ®=3,5 mm. Rozstaw pretow
pionowych jest uzalezniony od typu podktadki i wynosi 150 mm dla ZET 1i100 mm ZET 2.
Podktadka ZET stuzy do dystansowania zbrojenia gérnego, pozwala na osiggniecie zatozonej
przestrzeni pomiedzy zbrojeniem dolnym a gérnym.

Uwaga:

- W dokumentacji nie ujeto normowych zakladéw, nalezy je doliczyé¢.

Na podstawie dokumentacji technicznej oraz zatagczonych zestawien wykonawca opracuje
projekt warsztatowy zbrojenia i przedstawi projektantowi do akceptacii.

Do potaczenia pretéw w stupach i belkach gdzie nie jest mozliwe wykonanie zaktadow nalezy
zastosowac systemowe lgczniki do pretéow zbrojeniowych.

Przeglad systemu:

Mufa standardowa

W razie koniecznosci renowacji istnieje mozliwos¢ prostej wymiany uszkodzonych pretow
zbrojeniowych. Rownie prosty jest proces tgczenia pretdw istniejgcych konstrukcji z pretami
nowych obiektow.
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Mufa redukcyjna
Mufa redukcyjna pozwala na potgczenie koncéwek pretow o roznych srednicach.

Zakotwienie

Zakotwienia w szczegodlnosci stosowane sg w nastepujgcych obszarach: kotwienie zelbetonu,
kotwienie koszy zbrojeniowych, kotwy skalne, ptyty rozktadajgcej obcigzenia, jako mufy

do przyspawania.

14. INFORMACJA BI1OZ

1.0. Zakres robot dla przedsiewziecia budowlanego:

- Roboty ziemne

- Roboty fundamentowe

- Roboty murowe

- Montaz konstrukcji stalowej

- Roboty dachowe (wiezba dachowa + pokrycie)

2.0. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

- Rozbidérka — rozbidérka scian w budynku istniejgcego ( poszerzenie otworu okiennego)

- Adaptacja — dobudowa do istniejgcego budynku szkolnego — brak ingerencji w Konstrukcje

3.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Na dzialce przeznaczonej do zabudowy projektowanym budynkiem
brak jest elementdéw moggcych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozehn wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen.

W zawigzku z historyczng czescig miasta i prowadzonymi na tym terenie dziataniami zbrojnymi w
okresie Il wojny swiatowej nalezy przed przystgpieniem do robét wykonac badania na obecnos¢ nie
wybuchédw mogacych znajdowaé sie w obszarze Sali sportowej do rozbidrki, ktéra plenita funkcje
bunkra.

4.1. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robd6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonane te roboty oraz zapewnié fachowy
nadzor techniczny. W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od siniejgcej instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach. Teren, na
ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegajgce. Wykopy powinny byé wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci, co najmniej
1,0 m od krawedzi wykopu. W przypadku, gdy przewiduje sie dostep osob postronnych do terenu
budowy, wykopy nalezy zakryé szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do uzytego sprzetu. W przypadku ujawnienia
niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy
wszelkie prace przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢, oznakowaé napisami ostrzegawczymi
a nastepnie zaistniatg sytuacje zgtosi¢ wlasciwym witadzom administracyjnym i policji. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwaé, teren
zabezpieczy¢ i powiadomié wiasciwy Urzgd Konserwatorski. Wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogag by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej giebokosci wykopu, w wykop wykonuje
sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym — do gtebokosci 2m,

- w pozostatych gruntach —do gt. 1 m

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢
miejsce zdarzenia i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usunigcia usuwisk lub przebi¢ nalezy przystgpic
dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji.

4.2. Roboty ciesielskie
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Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni byé wyposazeni w ubrania robocze, buty
o gietkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa. Narzedzia ciesielskie nalezy nosi¢
w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest
noszenie w kieszeniach gwozdzi lub jakichkolwiek ostrych przedmiotow. Narzedzia ostre czasowo
nieuzywane nalezy wbi¢ ostrzem w drewno. Do pracy na wysokosciach mogg by¢ kierowani tylko
ciesle, ktérzy majg na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinaé
pasy bezpieczenstwa. Wszelkie prace ciesielskie nalezy wykonywaé poza rusztowaniem
pomocniczym — na rusztowaniu dopuszczalne jest tylko koncowe dopasowanie elementéw
drewnianych. Zatrudnienie pracownikéw przy impregnacji drewna bez stosownych badan lekarskich
jest niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego rodzaju prac powinni zostac
przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwosci stosowanych $rodkéw. Pracownicy powinni zostac
wyposazeni w ubrania ochronne z zapinanymi rekawicami, rekawice nieprzemakalne oraz w maski.
W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali¢ tytoniu ani spozywaé positkbw na
stanowisku roboczym. Przed kazdorazowym przystapieniem do pracy trzeba stwierdzi¢ czy pita jest
sprawna.

Przy postugiwaniu sig pitg tarczowg zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotéw,

- zwiekszenie obrotéw ponad liczbe ustalona przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidiowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

4.3. Roboty zbrojarskie i betonowe.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w ktérych ma byc¢
wylaniu beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwrdéci¢ uwage na ich wytrzymato$¢ i statecznosé,
aby mogty bezpiecznie przenies¢ ciezar lub parcie masy betonowej. W przypadku mieszania betonu
w betoniarkach wolnospadowych nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na zabezpieczenie kosz
zsypowego. W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad bezpieczenstwa obchodzenia sie z pompg i wezami podajagcymi mieszanke
betonowa:

- przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢ wywieszone na widocznym miejscu przy stanowisku
obstugi,

- do obstugi pomp moze zosta¢ dopuszczony operator, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia,

- zawor bezpieczenstwa pompy powinien by¢ wyregulowany fabrycznie, a cisnienie dopuszczalne w
pompie nie powinno by¢ wieksze od tego jakie mogg przenies¢ weze,

- instalacja elektryczna powinna by¢ podtgczona do pompy przez uprawnionego elektryka,

- wgz podajgcy mieszanke powinien by¢ przymocowany do elementdéw konstrukcyjnych budowli.
Napiecie zasilajgce wibratory powinno by¢ obnizone, co najmniej do 60V.

Ponadto nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- wlasciwego podtgczenia urzgdzen elektrycznych do sieci,

- pouczenia pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- powierzchnia obstugi sprzetu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.

4.4. Roboty montazowe.

Spawacé elementy ztgcz stalowych mogg jedynie spawacze z uprawnieniami.

Niedozwolona jest praca zespotu montazowego ponad innymi brygadami lub zespotami pracujgcymi
jednoczesnie na obiekcie. Przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych nalezy stosowac
odwietlenie sztuczne zapewniajgce petng widocznos¢é bez ostrych cieni. Odziez robocza
montazystéw powinna sktada¢ sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi mankietami
rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujgcego ruchéw, hetmu z tworzywa sztucznego,
lekkiego obuwia z elastyczng anty poslizgowg podeszwa oraz trwatych rekawéw. Spawacze powinni
mie¢ kombinezony jednoczesciowe zaopatrzone w przedniej czesci we wstawki gumowe, hetmy
ochronne, okulary spawalnicze, rekawice i gumowe obuwie spetniajgce warunki izolacji elektrycznej.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, rozstawi¢ w widocznych
miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urzgdzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane
podczas montazu powinny byé sprawne. Personel techniczny budowy, czionkowie brygad
montazowych oraz operatorzy powinni byé przeszkoleni w zakresie stosowanej technologii
montazowe;j.

Prowadzenie montazu jest niedozwolone:

- w czasie opadow atmosferycznych i bezposrednio po nich, az do czasu wyschniecia

montowanej konstrukcji oraz pomostéw montazowych,

- przy gotoledzi,

- przy temperaturze ponizej —10°C

4.5. Roboty dachowe

Roboty dekarskie nalezy wykonywac przed usunigciem rusztowan zewnetrznych i gérnych
pomostow zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne,
specjalne drabinki o szer., Co najmniej 25 cm do poruszania sie po pochytej powierzchni dachu oraz
odpowiednie obuwie. Nalezy bezwzglednie stosowac $rodki przeciwdziatajgce spadaniu réznych
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przedmiotéw z dachu. Podczas gotoledzi lub silnej mgty wykonywanie robét dekarskich musi zostac
wstrzymane.

4.6. Roboty wysokosciowe.

Przy wykonywaniu robdt na wys. Powyzej 1 m stanowiska pracy oraz przej$cia nalezy zabezpieczy¢
barierg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
szczegolnych. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzér techniczny. Do pracy na wysokosciach
mozna kierowac¢ tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem
pracy na wysokosciach. Pracownicy powinni uzywaé paséw bezpieczenstwa. Pomostow
rusztowania zasadniczego jak réwniez pomocniczego nie nalezy obcigza¢ duzg iloscig materiatow
w jednym miejscu, poniewaz moze to by¢ przyczyng ztamania. Do pracy na wysokosciach nie mozna
dopuszcza¢ ludzi nawet z drobnymi obrazeniami ciata. Kategorycznie zabroniona jest praca po
spozyciu alkoholu. Przebywanie na rusztowaniach podczas dtuzszych przerw w pacy luz poza praca
jest niedozwolone.

5.0. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegolnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.

6.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonania prac.

6.1. Wyposazenie pracownikow.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6.2. Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny czuwa¢ wyznaczone w tym celu osoby.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzenh technicznych przechowywane bedg w budynki Inwestora.

6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych.

Teren, na ktérym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany. Teren budowy

jest, wiec zabezpieczony przed niedozwolonym wejsciem osob trzecich. Na budowie powinien
zostaé zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie
pracownika. Na budowie powinien zosta¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku Policji

6.4. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy. Materialy chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy
przechowywaé¢ w szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny by¢é podane przez producenta ich
nazwa i uwagi o szkodliwoéci dla zdrowia. Skladowiska materiatéw budowlanych i urzadzen
technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw.

6.5. Drogi ewakuacyjne.

Nalezy zapewni¢ dojazd spetniajgcy funkcje drogi ewakuacyjnej zapewniajgcej dostep stuzb
ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Strazy Pozarnej.

Il — ZESTAWIENIE MATRIALOW

ZESTAWIENIE FUNDMANTOW - stopy fundamentowe

Znak | Liczba | Materiat: Szerokos$¢ | Dtugosé Rzednau | H Rzedna u | Materiat:
Nazwa dotu gory Objetos¢
SF-1 2 Beton C25/30 2000 3750 -137cm 600 mm | -77 cm 9m?
-239cm -179 cm
SF-1 2 Beton C25/30 400 1450 0,464
Suma 9,464 m?
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ZESTAWIENIE SLUPOW ZELBETOWYCH

Znak | Liczba Materiat: Nazwa D Materiat: Objetos¢
S-1 2 Beton C25/30 400 mm | --—------ 1.112 m3
S-2 2 Beton C25/30 400 mm | ----------- 0.974 m3
Suma 2.086 m?

ZESTAWIENIE BELEK ZELBETOWYCH

Znak Liczba H Materiat: Nazwa Materiat: Objetos¢
B-1 2 300 mm 600 mm Beton C25/30 0.572 m3
Suma 0.572 m?
ZESTAWIENIE EL. STALOWYCH
Znak Materiat: | Liczba | Opis Lb L_cat kg/m Waga
Nazwa
Bs-1 Stal S355 | 17 RK130x130x5 1800 30600 20.69 kg 633.11 kg
Bs-2 Stal S355 | 4 LR150x150x12 | 8106 32424 33.80 kg 1095.93 kg
K-1 Stal S355 | 4 RK150x150x8 3094 12376 33.95 kg 420.16 kg
K-2 Stal S355 | 4 RK150x150x8 3211 12842 33.95 kg 435.99 kg
K-3 Stal S355 | 4 RK150x150x8 3108 12432 33.95 kg 422.08 kg
K-4 Stal S355 | 4 RK150x150x8 3226 12903 33.95 kg 438.05 kg
K-5 Stal S355 | 2 RK150x150x8 2810 5620 33.95 kg 190.80 kg
K-6 Stal S355 | 3 RK150x150x8 2810 8430 33.95 kg 286.20 kg
K-7 Stal S355 | 3 RK150x150x8 2810 8430 33.95 kg 286.20 kg
Pd Stal S355 | 2 RP250x150x8 16350 | 32700 46.51 kg 1520.88 kg
Pg Stal S355 | 2 RP250x150x8 16350 | 32700 46.51 kg 1520.88 kg
Ss-1 Stal S355 | 14 RK150x150x8 2558 35809 33.95 kg 1215.71 kg
Ss-2 Stal S355 | 4 RP200x150x8 2560 10239 46.51 kg 476.21 kg
Ss-3 Stal S355 | 9 RK150x150x8 1800 16200 33.95 kg 549.99 kg
Suma 263705 9492.18 kg
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