



## MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.

64-100 Leszno, ul. Saperska 23

Tel. 65/529-90-96, e-mail: [poczta@mzoleszno.com.pl](mailto:poczta@mzoleszno.com.pl)

[www.mzoleszno.com.pl](http://www.mzoleszno.com.pl)

Sandra Urbaniak  
Specjalista ds. Zamówień Publicznych  
Tel.: 65/525 92 93  
Mobile: +48 601 285 720  
e-mail: [sandra.urbaniak@mzoleszno.com.pl](mailto:sandra.urbaniak@mzoleszno.com.pl)  
e-mail: [przetargi@mzoleszno.com.pl](mailto:przetargi@mzoleszno.com.pl)

Leszno, dn. 26.01.2024 r.

### MODYFIKACJA DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa bazy magazynowo - transportowej oraz budynku administracyjno – socjalnego w Rawiczu.”

Znak sprawy: ZP.PP.13.2023

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zmienia treść SWZ przedłużając jednocześnie termin składania i otwarcia ofert, w następujący sposób:

1. Zmianie ulegają zapisy SWZ:

- zmianie ulega rozdział XIV pkt. 1

- zmianie ulega rozdział XVIII pkt. 1 i 2

Zmiany znajdują się w załączniku pn. „Zmodyfikowana SWZ ZP.PP.13.2023 – BUDOWA RAWICZ\_26.01.2024”

2. Zmianie ulega załącznik nr 15 do SWZ – Przedmiary. Obowiązującym załącznikiem jest plik pn. „Zmodyfikowany załącznik nr 15 do SWZ – Przedmiary\_26.01.2024”. Zamawiający zmienia plik dot. przedmiarów sanitarnych w pliku .ath. i .pdf

Zamawiający informuje, że zmiany w SWZ zostały wyodrębnione czerwonym kolorem czcionki.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe zmiany będą wiążące dla Wykonawców na etapie składania ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

Pozostałe dokumenty zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

Zakład Zagospodarowania Odpadów, Trzebania 15, 64-113 Osieczna, tel. 65 528 50 20

NIP 697-20-57-367 REGON 411416981

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu nr KRS 0000012980

wysokość kapitału zakładowego 51.059.250,00 PLN

udziałowcami Spółki jest 20 samorządów



- 1) *Zmodyfikowana SWZ ZP.PP.13.2023 -BUDOWA RAWICZ\_26.01.2024*
- 2) *Zmodyfikowany załącznik nr 15 do SWZ – Przedmiary\_26.01.2024*