Opis Przedmiotu Zamowienia

»Utrzymanie sieci teletechnicznych oraz kamer drogowych
systemu sterowania ruchem UTCS, oraz kamer monitoringu
miejskiego”

Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie wuslug utrzymania istniejacych

1 zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa urzadzen i sieci zwigzanych ze

sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego, oraz kanatu technologicznego w tym

utrzymanie:

a) Sieci monitoringu wideo (wsp6lny stownik zaméwien CPV: 50343000-1)

b) Sieci transmisji danych zwigzanej z systemem sterowania i nadzoru ruchu
drogowego z wykorzystaniem kabli §wiattowodowych (wspdlny stownik
zamowien CPV: 50331000-4).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwigkszenia w trakcie realizacji niniejszego

zamowienia ilo$ci:

a) kamer sieci monitoringu wideo ruchu drogowego (o ktorej mowa w ust. 1 pkt. a)) 0
maksymalnie 50 szt.,

b) urzadzen aktywnych sieci $wiattowodowej (o ktorej mowa w ust. 1 pkt.b ))o
maksymalnie 20 szt.

bez zmiany wysokosci ceny zamowienia.

Przedmiotem zamowienia sa takze prace dodatkowe, zlecane przez Zamawiajacego do
realizacji przez Wykonawce, odnoszace si¢ do sktadnikow o ktérych mowa w pkt. 1

Zakresy 1 terminy wykonywania prac utrzymaniowych przy sieci

monitoringu wideo ruchu drogowego.

Utrzymanie sieci monitoringu wideo ruchu drogowego ZDMK obejmuje:

1.

2.
3.
4.

Kontrole poprawnosci funkcjonowania systemu raz w miesigcu wraz z przygotowaniem
raportu z przeprowadzonych prac

Czyszczenie 1 konserwacje urzadzen.

Serwis sieci transmisji sygnatow wizyjnych, sterujacych oraz sieci zasilajace;.
Dokonywanie zmian w konfiguracji urzadzeh 1 oprogramowaniu zlecanych przez
Zamawiajacego.

Mycie obudow kamer trzy razy w roku kalendarzowym, w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego.

Usuwania drobnych usterek urzadzen nie wymagajacych napraw serwisowych
stwierdzonych w trakcie przegladow oraz zglaszanych przez Zamawiajacego.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Demontaz (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym) uszkodzonych urzadzen.

Wysylania i odbioru urzadzen z naprawy (koszty transportu po stronie Wykonawcy).
Montaz i uruchomienia urzadzen w systemie.

Ponoszenia kosztoéw zwigzanych z dostepem do wszelkich urzadzen systemu

Demontazu 1 montazu urzadzen monitoringu zwigzanych z remontem obiektéw na ktorych
umiejscowione sg urzadzenia.

. Naprawy awaryjne sieci - wszelkie 1 wszystkich elementow skladowych

z uwzglednieniem faktu, ze niektére elementy sktadowe sieci pozostaja w okresie
gwarancyjnym przez caly okres umowy. W odniesieniu do tych elementow naprawy
awaryjne winny by¢ ograniczone do takich, ktore nie naruszaja warunkoéw gwarancji
1 obowigzuje dodatkowo niezwtoczne powiadomienie gwaranta o uszkodzeniach, ktore
z tego tytutu gwarancji nie mogg by¢ usuni¢te samodzielnie przez Wykonawcg. Likwidacje
uszkodzen 1 szkod spowodowanych przez osoby trzecie —  wszelkie
1 wszystkich elementow sktadowych.

Czasowe instalowanie rejestratorow wideo 1 rejestratorow napi¢¢ zasilania, w miejscach
i terminach okre§lanych przez Zamawiajacego w odpowiednich poleceniach,
przekazywanie wynikow rejestracji do Zamawiajacego.

Zdalne sprawdzenie jako$ci i parametrOw obrazOw wraz z przygotowaniem raportu z
przeprowadzonych prac wszystkich kamer wideo oraz prawidlowosci automatycznego
rozpoznawania numerdw rejestracyjnych pojazdow w porze dziennej, a co 14 dni takze w
porze nocnej, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub uszkodzen niezwloczne
podjecie dziatan naprawczych.

Przeglady okresowe szczegotowe sieci monitoringu wideo wraz z przygotowaniem raportu
z przeprowadzonych prac, w zakresach i z czestotliwosciami wymienionymi w tabeli 1, z
uwzglednieniem wymagan szczegdétowych okreslonych w odpowiednich DTR oraz wiedzy
i doswiadczenia zawodowego Wykonawcy.

W ramach realizacji zadania (w ryczalcie) Wykonawca wymieni 30 szt. kamer PTZ oraz
multisensorycznych wraz z wszelkim koniecznym osprzetem (np. uchwytami
montazowymi, zasilaczami itp. ) w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma zapewni¢ powierzchnie magazynowg (hala lub pomieszczenie) na terenie
miasta Krakowa na sprzet bedacy w depozycie Zamawiajacego. Minimalna powierzchnia
50 m2.

Wykonawca bedzie prowadzil prace zwigzane z utrzymaniem kanatu technologicznego
oraz naprawy awaryjne takie jak wymiana uszkodzonych pokryw, ram studni kanatlu
technologicznego

W ramach umowy Wykonawca zapewnieni utrzymanie tablic multimedialnych
zlokalizowanych na terenie miasta ( przystanek tramwajowy Rondo Mogilskie w kierunku
ul. Cystersow, skrzyzowanie ulic Dietla/Starowislna, przystanek autobusowy Muzeum
Narodowe w kierunku przystanku Jubilat ) pod wzgledem transmisji danych (dostepu do
bazy danych z ktorej korzystajg w/w tablice)

W sklad przedmiotowej sieci ZDMK wchodza:

1.
2.
3.

4.

Oprogramowanie Zarzadzajace VMS - Avigilon Control Center.

Serwery rejestrujace (rozproszona architektura klient-serwer).

Kamery wideo wraz z przynaleznymi obudowami oraz kablami sygnalowymi
1 zasilajgcymi (kamery PTZ, multisensoryczne, statopozycyjne)

W systemie kamer drogowych ZDMK uzytkowane sg kamery nastepujacych producentéw
AXIS, Avigilon, Samsung, Nexus, Hikvision: AXIS P3215-VE, AXIS Q6035-E, AXIS
Q6045-E, AXIS P5512-E, AXIS P5514-E, AXIS Q6000-E, AXIS Q6044-E, AXIS P1367-
E, AVIGILON 2.0C-H4SL-DOI1-IR, AVIGILON 12W-H3-4MH-DP1-B, AVIGILON



3.0C-H4A-BO1-IR, NEXUS 2MP-NEX-X20-PTZ, NEXUS NEX-2MP-PTZ-x25-IR,
NEXUS 4MP-NEX-BLT-EC, NEXUS NEX-2MP-PTZ-x30-Laser SAMSUNG SNP-
5200H, HIKVISION DS-2DF82231-AELW, IPC-PTZ-ZCU104x25-DF.

5. Nadajniki 1 odbiorniki sygn. wideo pochodzacych z kamer wideo (konwertery) do

wspotpracy z kablami §wiattowodowymi,

Promienniki podczerwieni wraz z przynaleznymi kablami zasilajacymi,

Wideo-serwery do ogdlnego monitoringu ruchu pojazdow z wykorzystaniem Internetu,

8. Urzadzenia transmisji danych typu: przetaczniki Ethernet-owe, modul GPRS, urzadzenia
radiolinii

9. Zasilacze DC, UPS, POE wraz z przynaleznymi kablami zasilajacymi,

10. Zapewnienie zasilania — ewentualne naprawy punktow zasilania.

No

Wykaz iloSciowy wurzadzen przedmiotowej sieci monitoringu wideo, objetych
zamoOwieniem, stanowi zalacznik nr 1 OPZ

Tabela nr 1.
Zakresy i czestotliwosci wykonywania okresowych przegladéw, konserwacji
i kontroli technicznych sieci monitoringu wideo ruchu drogowego.

Rodz. zabiegoéw: Czynnosci: Czestotliwosc¢ wykonywania, min.
3m. 6m. inna lub uwagi
sprawdzenie stanu wszystkich kamer i promiennikow X
podczerwieni,
sprawdzenie stanu mocowan wszystkich kamer i promiennikow
podczerwieni do konstrukcji wsporczych latarn i skrzynek wideo- X

serwerow, niezwloczna poprawa wadliwych,

doktadne sprawdzenie ukierunkowan wszystkich kamer (ustawien
p6l widzenia) i promiennikéw podczerwieni w stosunku do X
nadzorowanego pasa ruchu (pasow ruchu), niezwloczna korekta
niewtasciwych ukierunkowan,

sprawdzenie stanu wszystkich nadajnikow i odbiornikow

przeglady sygnatow wideo (konwerteréw) wspotpracujacych z kablami X
wszystkich $wiattowodowymi, o ile wystepuja w danej lokalizacji,
elementow sieci | sprawdzenie stanu wideo-serwera, o ile wystepuje w danej X
monitoringu lokalizacji,
wideo w kazdej | sprawdzenie stanu urzadzen teletransmisyjnych (przetacznik
lokalizacji, w ethernet'owy, modem DSL, modut GPRS, urzadzenia radiolinii- X
tym: moduly anteny), o ile wystepuja w danej lokalizacji,

pomiar napi¢¢ wyjsciowych wszystkich zasilaczy DC, o ile X

wystepuja w danej lokalizacji,

sprawdzenie stanu i warto$ci wszystkich zabezpieczen na
zgodno$¢ z dokumentacja, wymiana niewtasciwych,
sprawdzenie stanu i dziatania grzalek wewnatrz wszystkich
obudow kamer, wymiana niesprawnych,

sprawdzenie stanu i pewnosci podtaczen wszystkich kabli
sygnatowych i zasilajacych do poszczegodlnych urzadzen (kamer, X
promiennikéw podczerwieni, wideo-serwerow, zasilaczy itp.)
niezwloczna poprawa potaczen,

oczyszczenie i umycie wodg - z dodatkiem niezbyt silnego
detergentu - wszystkich obudoéw oraz szybek kamer i

promiennikéw podczerwieni z zewnatrz z zachowaniem nalezytej
konserwacje ostrozno$ci (nie porysowac szybek),
elementow sieci | oczyszczenie wnetrz obudow wszystkich kamer oraz szybek i X
monitoringu optyk kamer z zachowaniem nalezytej ostroznosci,
wideo w kazdej | sprawdzenie szczelno$ci wszystkich obudow kamer przed
lokalizacji, w dostgpem wody i wilgoci, w miar¢ potrzeb wymiana zuzytych
tym: uszczelek; zabezpieczenie przed mozliwoscia przedostawania si¢ X

owadow i insektow do wnetrz obudoéw przez zastosowanie
aerozolowych $rodkéw owadobdjczych o przedtuzonym
dziataniu, o ile nie wystepuja przeciwwskazania,




Rodz. zabiegow: Czynnosci: Czestotliwos¢ wykonywania, min.
3m. 6m. inna lub uwagi
pomiar poziomu sygn. wideo z wszystkich kamer, korekta w X
miare potrzeb,
sprawdzenie, jakosci obrazow ze wszystkich kamer, w tym
Kontrola ostro$ci, ustawien po6l widzenia itp. parametrow z uzyciem X
techniczna monitora wideo lub notebooka z odpowiednia karta, i
sieci oprogramowaniem, korekta ustawienh w miar¢ potrzeb,
monitoringu sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania wideo-serwera i
wideo w ustawien jego parametrow, sprawdzenie zachowania si¢
kazdej monitoringu wideo w danej lokalizacji po symulacji zaniku X
lokalizacji, w zasilania (sprawdzenie czy wystgpuje samoczynny powrot do
tym: normalnej pracy),
pomiar ochrony przeciwporazeniowej wszystkich elementow
sktadowych sieci, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC X
60364-6-61,

Z.akresy i terminy wykonywania prac utrzvmaniowych przy sieci transmisji

danvch zwiazanej ze sterowaniem i nadzorem ruchu drogowego

z wykorzystaniem kabli sSwiattowodowych

W sklad przedmiotowej sieci transmisji danych wchodza:

1.

Punkty dostepowe w postaci szaf telekomunikacyjnych wraz z ich podstawowym
wyposazeniem oraz urzadzeniami transmisyjnymi, zlokalizowane na okreslonych
skrzyzowaniach ulic oraz w pomieszczeniach okreslonych budynkéw (Wykaz ilosciowy
zawarty jest w zalaczniku nr 3 oraz nr 4 niniejszego OPZ).
Punkty dostepowe w szafach sygnalizacji §wietlnych ZDMK wraz z ich podstawowym
wyposazeniem oraz urzadzeniami transmisyjnymi, zlokalizowane na okreslonych
skrzyzowaniach ulic. Dostgp do przedmiotowych szaf przy udziale konserwatora
sygnalizacji §wietlne;.
Urzadzenia transmisyjne zabudowane w okreslonych szafach routery/ przetaczniki:
— Cisco Systems [E-3000, ME3400 E,
Moxa PT7710, ICS-G7528 A-20GSFP, ICS-G7826A/ICS-G7828A, IKS-6728A-
4GTXSFP, EDS-G512E-4GSFP-T, EDS-510E-3GTXSFP-T, EDS-2008-EL Series,
EDS-G205A Series, ICR-2431, EDS-4012 Series, MDS-G4028 Series
— CTC UNION IFS-803GSM.
— Scalance X-408-2, X308-2LD, X308-2M, XR324-12M.
— konwertery Fiber Optic/Ethernet.
— Router Mikrotik CCR1036-8G-2S+.
Oprogramowanie do konfiguracji oraz zarzadzania siecig MX View.
Wykonawca w ramach realizacji umowy utrzymaniowej (w ramach ryczattu) bedzie
aktualizowal posiadang aplikacje MX View oraz doda do niej dodatkowych do 30 weztow
(przetacznikéw) pracujacych w sieci ZDMK. Prace zwigzane z wlaczeniem dodatkowych
wezlow powinny umozliwia¢ automatyczne wyszukiwanie dodanych urzadzen
sieciowych, informowac¢ o statusie urzadzen w sieci, graficzna wizualizacj¢ vlan-6w oraz
poprawng wizualizacje¢ topologii sieci.
W ramach realizacji umowy utrzymaniowej ( w ramach ryczattu) Wykonawca zaktualizuje
system Avigilon do najwyzszej dostgpnej wersji oprogramowania ( w ramach posiadanych
przez Zamawiajacego licencji ) nie pdzniej niz w ciggu trzech miesigcy od jej
opublikowanie, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.
W ramach realizacji umowy utrzymaniowej ( w ramach ryczattu) Wykonawca zaktualizuje
oprogramowanie przetagcznikow MOXA do najwyzszej dostepnej wersji oprogramowania
nie pozniej niz w ciggu trzech miesigcy od jej opublikowanie, chyba Zze Zamawiajacy
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10.

11.

12.

postanowi inaczej.

W ramach realizacji umowy utrzymaniowej ( w ramach ryczattu) Wykonawca wykona
rekonfiguracje sieci - urzadzen aktywnych (do 200 szt. przetacznikéw pracujacych
w sieci ZDMK), ktére wskaze Zamawiajacy w trakcie realizacji zadania.

W ramach realizacji zadania Wykonawca przeprowadzi krosowanie torow
Swiattowodowych sieci $wiattowodowej ZDMK w lokalizacjach wskazanych przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni materialy potrzebne do realizacji zadania np.
patchcordy duplex E2000/APC —E2000/APC.

Mufy kablowe potaczeniowe 1 rozdzielcze zbudowane w okreslonych studniach
kablowych.

Kable telekomunikacyjne swiattowodowe jednomodowe przebiegajace pomiedzy wyzej

wspomnianymi punktami dostepowymi, sterownikami sygnalizacji §wietlnych, tablicami

zmiennej tresci, tablicami DIP i mufami kablowymi, przyktadowe kable Z-XOTKtsd 24J,

ZW-(V)OTKTtsdD. Przetacznice w szafach wyposazone sg w pigtaile i adaptery

E2000/APC.

Kanalizacja teletechniczna, w ktorej przebiegaja wspomniane kable, ciagi kanalizacji

koordynacyjnej do Systemu Sterowania Ruchem. Ciagi skladaja si¢ z kanalizacji jedno,

dwu lub czterootworowej z rur DVK110 uktadanych w chodnikach i terenach zielonych

oraz rur HDPE110/6,3 na przej$ciach pod ulicami, parkingami itp.

W ramach realizacji umowy utrzymaniowej ( w ramach ryczaltu) Wykonawca musi

przewidzie¢ nastepujace prace zwigzane z utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej

oraz kablowej:

— Naprawa uszkodzonego/ przecigtego kabla swiattowodowego do 24 widkien 5 szt.

— Wykonanie mufy §wiattowodowej 5 szt.

— Ulozenie kabla Z-XOTKtsdD 24J w istniejacej kanalizacji 500 m.

— Wykonanie potgczenia spawanego wtokna swiattowodowego do 576 spawow.

— Usunigcie nie droznosci rur kanatu technologicznego/ kanalizacji (rury kanalizacji
kablowej 1 rurociagéw kablowych) — 5 niedroznych odcinkow

— Odtworzenie kanalizacji kablowej metoda wykopu otwartego ( rury DVK) — 100 mb

— Wymiana pokrywy lekkiej 10 szt.

— Wymiana pokrywy ciezkiej 5 szt.

— Wymiana uszkodzonej istniejgcej ramy lekkiej podwojnej na nowa rame 10 szt.

— Wymiana uszkodzonej istniejacej ramy lekkiej pojedynczej na nowa rame 10 szt.

— Wymiana uszkodzonej istniejacej ramy ci¢zkiej, bez regulacji, na nowa rame 2 szt.

— Nabudowanie studni SK—1 na istniejgcej kanalizacji (z materiatem) 2szt.
— Nabudowanie studni SK—2 na istniejacej kanalizacji (z materiatem) 2szt.
— Nabudowanie studni SKR—1 na istniejgcej kanalizacji (z materiatem) 2szt.
— Nabudowanie studni SKR-2 na istniejacej kanalizacji (z materialem) Iszt.

— Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowg 10 m2
— Rozebranie i odtworzenie nawierzchni twardych wraz z podbudowa (polbruk, ptytka
chodnikowa, kostka kamienna, trylinka, beton, nawierzchni bitumicznej, itd.) 30 m2

— Rozebranie i odtworzenie nawierzchni sypkich (grunt rodzimy stabilizowany, trawnik)
50 m2



13. Kable tworzace sie¢ transmisji danych i1 objetych zamowieniem sg wskazane na mapie,
zatgcznik nr 2 OPZ.

Wykonawca w ramach realizacji zadania:
Dostarczy w ciggu pierwszych szesciu miesiecy od podpisania umowy:

— ustuge hostingowa do systemu obecnie uzytkowanego przez zamawiajagcego ABLOY
PROTEC CLIQ zgodng z wymaganiami Zamawiajgcego.

— dostarczy 5 szt. urzadzen UPS APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V with
SmartConnect lub réwnowaznych oraz zainstaluje w szafach optycznych wskazanych
przez zamawiajacego

Paszportyzacja sieci Swiatlowodowej

1. Wykonawca bedzie prowadzit paszportyzacje sieci $wiattowodowej ZDMK przy uzyciu

systemu informatycznego fastGIS, ktory uzywa Zamawiajacy.

2. Paszportyzacji podlegaja nastepujace sktadniki infrastruktury:

— lokalizacje (lokalizacje weztowe, studnie, pomieszczenia, szafy, obudowy), budynki,

— sie¢ teleinformatyczna (odcinki kanalizacji, kable $wiattowodowe i1 wiokna, trasy
optyczne, kable informatyczne, miedziane telekomunikacyjne tacza, patchcordy, tacza
radiowe)

— urzadzenia (przetacznice, mufy, dwustronne przelacznice telekomunikacyjne MDF,
urzadzenia radiowe, urzadzenia aktywne.

3. Paszportyzacja powinna umozliwia¢ zapis wynikow raportow i zestawien do arkusza
MS Excel lub pliku tekstowego w celu dalszej analizy. Schematy ideowe powinny by¢
wykonane w formacie AutoCad:

— Schematy studni, przekroje kanalizacji z wizualizacja kabli 1 kanalizacji wtornych

— Schematy przetacznic i muf

— Schematy rozwinig¢te fragmentow sieci

— Schematy szaf teleinformatycznych

— Wykonawca bgdzie na biezaco uaktualnial dokumentacje w trakcie trwania umowy.

Paszportyzacja kanalu technologicznego

2. Wpykonawca bedzie prowadzil paszportyzacje kanalu technologicznego przy uzyciu
systemu informatycznego fastGIS, ktory uzywa Zamawiajacy.

3. Paszportyzacji podlegaja nastepujace sktadniki infrastruktury:

— lokalizacje (trasy kanalizacji kablowej, studnie)
— sie¢ teleinformatyczna (odcinki kanalizacji, kable $wiattowodowe, trasy optyczne,
kable informatyczne, miedziane telekomunikacyjne.)

4. Paszportyzacja powinna umozliwia¢ zapis wynikow raportéw i zestawien do arkusza MS
Excel lub pliku tekstowego w celu dalszej analizy. Schematy ideowe powinny by¢
wykonane w formacie AutoCad:

— Schematy studni, przekroje kanalizacji z wizualizacjg kabli i kanalizacji wtornych
— Schematy przetacznic 1 muf
— Schematy rozwinigte fragmentow sieci
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— Schematy szaf teleinformatycznych
— Wykonawca bedzie na biezaco uaktualniat dokumentacje w trakcie trwania umowy.

Zakresy, terminy i/lub czestotliwosci wykonywania prac utrzymaniowych przy sieci
transmisji danych:

Prace konserwacyjne objete ryczattem miesigcznym (materiaty potrzebne do wykonania prac
wymienionych ponizej konserwator zapewnia wlasnym staraniem i na wlasny koszt):

1. Badania reflektometryczne kabli swiattowodowych w zakresie i1 terminach okreslanych

przez Zamawiajagcego w odpowiednich poleceniach, przekazywanie wynikow
Zamawiajacemu.
2. Przeglady okresowe szczegétowe sieci transmisji  danych, w  zakresach
1 z czestotliwosciami wymienionymi w tabeli 2, z uwzglednieniem wymagan
szczegotowych okreslonych w odpowiednich normach zaktadowych TP SA oraz wiedzy
i doswiadczenia zawodowego Wykonawcy.
Lokalizowanie uszkodzonych $§wiattowodow

Utrzymanie w czystosci komor studni kablowych

Sprawdzenie i poprawienie mocowania wewnetrznych pokryw zabezpieczajacych,

Uzupelnienie ubytkow murarskich w studniach kablowych o powierzchni nie,

przekraczajacej 0,5 m2 powierzchni $ciany.

7. W uzasadnionych przypadkach uzupehienie brakujacych lub wymiana uszkodzonych
wspornikdw/uchwytow.

8. Przeglad, uporzadkowanie i umocowanie istniejgcych kabli

9. Przeglad sposobu wprowadzenia rur i ich uszczelnienia z ewentualng poprawa

10. Uzupelnienie zaslepek i korkow na koncoéwkach rurociggow kablowych (zabezpieczenie
przed zamuleniem)

11. Sprawdzenia stanu i ewentualne uzupetnienie elementéw potaczeniowych na rurociggach
kablowych

12. Przeglad innych elementéw sieci w tym stelazy zapaséw kablowych i muf potagczeniowych

13. Konserwacje elementow metalowych

14. Sporzadzenie raportu z dokonanych prac i opisu stanu istniejagcego studni okreslajace
zakres koniecznych prac remontowych

15. Uzupelienie przywieszek identyfikacyjnych na elementach sieci w studniach kablowych

16. Sprawdzanie drozno$ci rur kanalizacji teletechnicznej

17. Niezwloczne (nie dtuzej niz w ciggu 2 godzin) wymiana uszkodzonej pokrywy studni lub
zabezpieczenie uszkodzonej studni na pomoca znaku U — 21 a lub U — 21 b w przypadku
uszkodzenia pokrywy/ ramy zagrazajacej bezpieczenstwu roéwniez w nocy 1 dni wolne od
pracy.

18. Materiaty i1 sprzgt niezbedny do wykonywania zaméwienia w zakresie konserwacji
zapewnia Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt w ramach niniejszej umowy.

19. Wykonawca zamowienia ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach robot wykonywanych
na obiektach objetych konserwacja

20. Wykonawca zapewni transport do odbioru prac oraz przegladu kanatow technologicznych
objetych konserwacja.

21. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu wszelkich informacji dotyczacych realizowanego
przedmiotu zamdwienia.

22. Wykonywanie zdje¢ cyfrowych wszystkich uszkodzen elementéw zwigzanych z
konserwacja w ilo$ci min. 3 szt. odno$nie 1 zdarzenia oraz wykonywanie zdje¢ cyfrowych
naprawionych elementéw zwigzanych z konserwacja.

23. Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ dziennik konserwacji w formie elektronicznej, w

ook w
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ktorym bedzie odnotowywatl: - wszystkie zgloszenia awarii lub nieprawidlowosci
elementow konserwowanych; - wszelkie naprawy elementéw konserwowanych -
planowane przeglady, remonty elementow konserwowanych

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji uszkodzen i szkod spowodowanych przez
osoby trzecie - wszelkie 1 wszystkich sktadnikow sieci transmisji danych.

Wykonawca powinien posiada¢ co najmniej jeden reflektometr, spawarke oraz miernik mocy.

Tabela nr 2

Zakresy i czestotliwosci wykonywania okresowych przegladow, konserwacji
i kontroli technicznych sieci transmisji danych.

Rodz. zabiegow:

Czynnosci:

Czestotliwos¢ wykonywania, min. co:

6

12 m.

inna lub uwagi

przeglady wszystkich
punktow
dostepowych i szaf
krosowych, w tym:

sprawdzenie pewnosci umocowan do konstrukcji szafy
wszystkich urzadzen i podzespotéw zabudowanych w szafie,

sprawdzenie stanu i poprawnosci dzialania ukladow
ogrzewania, wentylacji i o§wietlenia wnetrza szafy,

sprawdzenie stanu wszystkich urzadzen transmisyjnych
zabudowanych w szafie i ich okablowania wewngtrznego, ze
szczegblnym  zwrOceniem — uwagi  na  polaczenia
patchcordowe, uporzadkowanie okablowania w miar¢
potrzeb,

sprawdzenie czy wszystkie indykatory (diody LED,
wskazniki itp.) informujace o stanach pracy poszczegdlnych
urzadzen funkcjonujg poprawnie, jesli nie niezwloczne
podjecie dziatan naprawczych,

pomiar napi¢é¢ wyjsciowych zasilaczy,

sprawdzenie stanu i warto$ci wszystkich zabezpieczen na
zgodnos$¢ z dokumentacja wymiana niewlasciwych,

sprawdzenie stanu i pewnosci podiaczen wszystkich
zewngtrznych kabli 1 przewodow, poprawa niepewnych
(dokrecenie wszystkich kablowych potaczen srubowych),

sprawdzenie stanu podlaczenia uziomu do obudowy

konserwacje
wszystkich punktow
dostgpowych i szaf
krosowych, w tym:

sprawdzenie i naoliwienie zamkow, zawiasow, rygli,

oczyszczenie i odkurzenie wnetrza szafy,

uzupehienie ubytkow w zabezpieczeniu antykorozyjnym
obudow szaf i zabezpieczeniu przeciwwilgociowym
cokotow

Kontrole techniczne
wszystkich punktow
dostepowych i szaf
krosowych, w tym:

pomiar optyczny thumiennos$ci wtraceniowej dla obu fal, tj.
1310nm i 1550nm na wszystkich wtoknach,

zestawem do pomiaru mocy optycznej, miedzy koncowymi
urzadzeniami, tj. od pot ztaczek na wyjsciu z przetacznicy do
pét ztaczek na drugim koncu kabla. Zestaw pomiarowy
powinien zawiera¢ nadajnik mocy optycznej na fale:
1310+£20nm i 1550+£20nm przy szerokosci spektralne;j
FWHN 10NM. Pomiary reflektometryczne po zmontowanej
linii powinny umozliwi¢ okreslenie: catkowitej dtugosci
optycznej linii, catkowitej thumiennoéci linii.

Dla oceny stanu linii
optotelekomunikacyjne
] wystarczajacy jest
pomiar rezerwowych
traktow optycznych,
bez przerywania
transmisji w torach
pracujacych

pomiar ochrony przeciwporazeniowej, zgodnie z PN-IEC
60364-4-41 i PN-IEC 60364-6-61




Rodz. zabiegow:

Czynnosci:

Czestotliwos¢ wykonywania, min. co:

6 12 m. inna lub uwagi

przeglady
wszystkich tras
przebiegu kabli
swiattowodowych w

tym:

w ramach obchodu (objazdu) sprawdzenie stanu nawierzchni
nad rurociggami kablowymi i przej$ciami przez drogi, a w
szczegolnosci:

a) sprawdzenie, czy na trasie linii kablowych nie wystapilty
zapadnigcia terenu, wyboje lub wyrwy spowodowane
przez pojazdy albo splywajaca wodg, niezwloczne
usunigcie stwierdzonych usterek;

b) sprawdzenie stanu pokryw studni, wymiana uszkodzonych

C) ustalenie, czy w poblizu lub nad liniami kablowymi
zaro6wno na odcinkach doziemnych, jak i w kanalizacji
pierwotnej nie sa prowadzone roboty ziemne, budowlano-
montazowe lub instalacyjne, mogace spowodowad
uszkodzenia linii oraz sprawdzenie glebokosci utozenia rur
przepustowych w miejscach, gdzie zauwazono §lady
prowadzonych robdt; usunigcie stwierdzonych usterek;

d) sprawdzenie utozenia linii kablowych $wiattowodowych
wewnatrz budynkow i ich przej$¢ przez Sciany i sufity
obiektow, w tym sprawdzanie stanu konstrukcji
wsporczych, rur przepustowych, korytek itp., w miarg
potrzeb ich oczyszczenie i pomalowanie.

przeglady i
konserwacje
wszystkich kabli
$wiattowodowych i

miedzianych, w tym:

sprawdzenie stanu fizycznego kabli - z otwarciem

wszystkich studni, komdr kablowych, kanatow, szybow - a w

szczegodlnoscei:

a) sprawdzenie stanu umocowania wspornikow w studniach,
poprawa mocowan, w razie potrzeby ich pomalowanie;

b) sprawdzenie stanu umocowania stelazy zapasow kabli,
poprawa mocowan, w razie potrzeby ich pomalowanie;

C) oczyszczenie i sprawdzenie stanu umocowania muf
kablowych i kabli $§wiattowodowych, odpowiednie ich
zabezpieczenie oraz sprawdzenie prawidlowosci utozenia
na wspornikach;

d) sprawdzenie, czy na powlokach kabli $wiattowodowych
lub na mufach nie wystapily peknigcia oraz czy kable
Swiattowodowe posiadaja opaski opisowe, czytelnosé
opisow, w razie potrzeby wymiana opaski;

e) sprawdzenie, czy nie nastapily zmiany ulozenia kabli
swiattowodowych zmniejszajace dopuszczalny promien
zgiecia lub powodujace ich zatamania;

f) sprawdzenie stanu uszczelnien koncowek rurociagdw w

studniach, w razie potrzeby wykonanie nowych
uszczelnien. Czynnos$ci te dotycza rowniez rur
rezerwowych.

g) oczyszczenie wnetrz studzienek, usuniecie z nich wody

1. Utrzymanie sieci transmisji danych zwigzanej ze sterowaniem 1 nadzorem ruchu

drogowego z wykorzystaniem kabli

swiattowodowych, powinno odbywac

si¢

z uwzglednieniem ponizej wskazanych norm zaktadowych TP SA:

a) Instrukcja T-01. Odbior i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

b) ZN-96/TPSA-002 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

C) ZN-96/TPSA-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania techniczne.

d) ZN-96/TPSA-005 -

Wymagania i1 badania.
e) ZN-96/TPSA-006 - Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i1 badania.
f) ZN-96/TPSA-007 - Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki §wiattowodowe i kable

Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosi¢zne.




9)
h)
i)
)
K)
1)

stacyjne. Wymagania 1 badania.

ZN-96/TPSA-008 - Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zlaczowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-009 - Kablowe linie optotelekomunikacyjne.  Przelacznice
swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-013 - Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania 1 badania.
ZN-96/TPSA-014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

m) ZN-96/TPSA-015 - Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji

n)
0)
P)
q)

n
s)

pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEKk).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 - Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 - Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-019 - Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-020 - Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021 - Uszczelki koncoéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania 1 badania.
ZN-96/TPSA-022 - Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-024 - Zasobnik ztagczowy. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025 - Tasmy ostrzegawcze 1 ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania 1
badania.

ZN-96/TPSA-026 - Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania 1
badania.

ZN-96/TPSA-041 - Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.
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Wymagania dotyczace personelu wykonawcy

1. Zamawiajagcy wymaga, aby firma posiadata kompetencje z zakresu konfiguracji
| zarzgdzania przemystowg infrastrukturg sieciowg MOXA oraz przemystowymi
systemami Intrusion Prevention System TXOne Networks w zakresie:

Agregacji portow z wykorzystaniem mechanizmu Port Trunking
Tworzenia sieci VLAN
Protokotow redundancji w przetagcznikach MOXA (RSTP, Turbo Ring,
Turbo Chain)
Zarzadzania ruchem sieciowym - Bandwidth Managment
Port Access Control - kontrola dost¢pu do portu
Systemow automatycznego powiadamiania - Auto Warning
Przypisywania adresu IP do portu switcha - Set device IP
Funkcji monitoringu stanu sieci (syslog)
Routingu statycznego i dynamicznego (RIP v1, v2 oraz OSPF)
Redundancji z wykorzystaniem VRRP
Budowy list kontroli dostepu (ACL)
Transmisji typu multicast
Optymalizacji ruchu z wykorzystaniem transmisji multicast
Zarzadzania 1 administracja rozbudowanymi sieciami bazujacymi na
rozwigzaniach Moxa
Wykorzystania oprogramowania Mxview do administrowania siecig
przemystowa
Ochrony przed DDoS i skanowaniem portow
Konfiguracji IDS oraz IPS na sondach EdgelPS firmy TXOne Networks
Inspekcji pakietow - Deep Packet Inspection
Tworzenia regut - policy enforcement
Oprogramowania EdgeOne - narzedzia do centralnego zarzgdzania
sondami IPS

» tworzenie dashboardow

* masowa konfiguracja urzadzen IDS/IPS

= analiza logow

W przypadku rozwigzan MOXA kompetencje musz¢ by¢ potwierdzone oficjalnym
certyfikatem producenta na poziomie IES-F1, IES-L2, IES-L3 oraz IES-OM.

W przypadku rozwigzan txOne, ze wzgledu na brak oficjalnej §ciezki certyfikacji, kompetencje
z zakresu konfiguracji 1 zarzadzania sondami cyberbezpieczenstwa edgelPS musza by¢
potwierdzone certyfikatem ukonczenia szkolenia z tego zakresu u partnera firmy txOne.
Ponadto wymaga si¢, aby kompetencje szkoleniowe partnera w tym zakresie zostaty
potwierdzone oficjalnym dokumentem przez producenta — TXOne Networks.

Zakres, terminy wykonania i wymagania i na zlecenia prac dodatkowych.
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. Zakres zlecen dodatkowych obejmuje prace wykraczajace poza zakres prac
utrzymaniowych w tym :

a) doinstalowania dodatkowych elementéw / sktadnikéw do sieci $wiattowodowe;j,

b) remonty, rozbudowy i modernizacje sieci $wiattowodowej,

c) dostawy urzadzen, podzespotow itp. elementow stanowiacych rezerwe eksploatacyjng

do uzytkowanych przez Zamawiajacego,

. Zakres prac, wymagania techniczne dostaw i wykonawstwa (specyfikacja techniczna),

pozadany termin realizacji okre§lane beda przez Zamawiajacego kazdorazowo we wniosku

na wykonanie dodatkowych prac, skierowanym do Wykonawcy.

. Na podstawie wniosku Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajacemu kalkulacje

kosztow wykonania z okre§leniem warunkow 1 terminu realizacji wniosku, nie p6zniej niz

w ciggu 7 dni od daty wystawienia wniosku.

. Po zaakceptowaniu kalkulacji 1 jej warunkdw Zamawiajacy wystawi odrebne zlecenie

bedace podstawg dla Wykonawcy do rozpoczgcia realizacji.

. Kalkulacja kosztow wykonania prac dodatkowych, musi by¢ oparta wycene jednostkowa
zataczong (Wycena Wykonawcy dla przedmiotowego zadania) do SIWZ oraz o Katalog

naktadow rzeczowych zawarty w periodycznych zeszytach wydawnictwa Sekocenbud, z

uwzglednieniem najnizszych cen obowigzujacych na dany okres czasu oraz cen rynkowych
za sktadniki, ktore majg by¢ zabudowane, a nie s3 ujgte w zeszytach Sekocenbud.

. Fakt zakonczenia realizacji prac dodatkowych i gotowos$¢ do ich odbioru Wykonawca

zglasza pisemnie do Zamawiajacego.

. Zamawiajacy w ciggu 5 dni roboczych od daty doreczenia zgloszenia o gotowosci do

odbioru, powotuje komisj¢ odbioru i ustala date rozpoczecia odbioru, na nie dalej niz 7

dzien od daty dorgczenia zgloszenia, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

. Zakonczenie prac komisji spisaniem Protokolu odbioru bez wad uniemozliwiajacych

prawidlowe funkcjonowanie przedmiotu zlecenia, jest rownoznaczne z potwierdzeniem
przez Zamawiajacego zakonczenia realizacji zleconych prac dodatkowych.

. Naprace dodatkowe Wykonawca powinien przewidzie¢ 30% wynagrodzenia ryczattowego

Termin wykonania zamowienia.

Termin wykonania zamdwienia okre$la si¢ na 12 miesiecy od podpisania umowy.

Wykaz zalacznikéw do OPZ:

Zalacznik nr1 Wykaz iloSciowy kamer systemu monitoringu drogowego
Zalacznik nr2 Wykaz ilosciowy kamer systemu monitoringu miejskiego
Zalacznik nr3 Mapa sieci $wiattowodowej ZDMK

Zalacznik nr4 Zestawienie szaf telekomunikacyjnych ZDMK
Zalacznik nr5 Wykaz jednostek E-Krakow
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