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OPIS TECHNICZNY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji 
deszczowej w rejonie ul. Ordona w Wolbromiu. Powodem budowy sieci kanalizacji deszcowej jest 
potrzeba odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu parkingu osiedlowego oraz fragmentu 
ulicy Ordona przez wpusty uliczne i odprowadzenie jej do pobliskiego cieku jakim jest Biała Przemsza. 
Inwestorem budowy sieci kanalizacji deszczowej jest Gmina Wolbrom. 

1.2. Podstawa opracowania 

a) zlecenie inwestora, 

b) podkłady mapowe z zasobów geodezyjnych,  

c) uzgodnienia branżowe,  

d) mapa do celów projektowych, 

e) uzgodnienia z Zleceniodawcą,  

f) uzgodnienia z właścicielami posesji,  

g) uzgodnienie z Wodami Polskimi, 

h) własne pomiary i inwentaryzacje. 

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest umożliwienie wybudowania kanalizacji deszczowej w rejonie  
ul. Ordona w Wolbromiu, która pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 
pobliskiego cieku, przez co zwiększy się bezpieczeństwo poruszających się pojazdów po ulicy.  

1.4. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie olkuskim, na 
terenie miasta Wolbrom w obrębie 0001 Wolbrom przy ul. Ordona. 

1.5. Inwestor 

Gmina Wolbrom  

ul. Krakowska 1, 

32-340 Wolbrom 

1.6. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji, jaką jest budowa kanalizacji deszczowej, 
mieścić się będzie na działkach po których jest projektowana inwestycja, tj.: 

- 2297/1, 2296/1, 2295/1, 2994/1, 2293/1, 2292/1, 2291/1, 2290/1, 2289/1, 2288/1, 2287/1, 
2268/1, 2285/1, 2284/1, 2283/1, 2282/1, 2281/1, 2279/1, 2277/1, 2275/1, 2274/1, 2273/1, 2270/1, 
2269/1, 2267/5, 2266/5, 2324/8, 2266/6, 4507/2, 2252, 2253, 2261/10, 2258, 4533/4, 4598/3 – obręb 
0001 Wolbrom, miejscowość Wolbrom. 



Projekt budowlany 
Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ordona w Wolbromiu 

6 

 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019  poz. 1186 z późn. zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. 
zmianami), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 nr 72  poz. 747 z późn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz 1030) 

- obowiązujące normy. 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

2.1. Charakterystyka stanu istniejącego i zamierzeń 

Obszar opracowania znajduje się w Wolbromiu przy ulicy ul. Ordona 

Ul. Ordona jest droga utwardzona asfaltową o szerokości ok 6m z chodnika po obu stronach. 
Istniejący parking osiedlowy jest obecnie utwardzony. Odwodnienie ulicy oraz parkingu odbywa się 
powierzchniowo i spływa w dół ulicy do miejsc gdzie występują już wpusty uliczne. Jednak miejscami 
płynąca woda dostaje się na sąsiadujące z ulicą parcele.  Projektowana kanalizacja będzie przebiegać 
pod istniejącym parkingiem, następnie częściowo w terenie zielonym. Na krótkim odcinku będzie 
przecinać ulicę Ordona i przebiegać będzie pod istniejącym parkingiem motelu. Końcowy odcinek 
przecinać będzie ulicę Wodną i zakończy się skarpie Białej Przemszy wylotem brzegowym.  

W rejonie planowanej inwestycji występuje uzbrojenie podziemne, do którego zalicza się sieć 
wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna oraz energetyczne linie napowietrzne. Na 
trasie projektowanego wodociągu nie występują kolizje z drzewami. 

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe do Białej 
Przemszy. Zgodę na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Białej Przemszy Inwestor 
uzyskał wraz z uzyskaniem decyzji wodno prawnej. 

2.2. Zagospodarowanie terenu przyległego 

Obszar inwestycji położony jest na terenie zabudowanym w sąsiedztwie luźnej zabudowy 
budynków usługowych i osiedla budynków wielorodzinnych. 

2.3. Warunki gruntowo-wodne 

Teren, na obszarze którego planowana jest inwestycja jest mocno przeobrażony. Kanalizacja 
deszczowa w dużym zakresie przebiegać będzie pod istniejącymi parkingami, chodnikami, ulicami. W 
ich obszarze pierwsze warstwy gruntu tworzą konstrukcje drogowe kamienno piaskowe, a w górnej 
części przykryte są mieszanką asfaltową, kostką betonową lub tłuczniem. Poniżej tych warstw tj, poniżej 
ok. 1,3m p.p.t  znajdują się grunty gliniaste, z domieszką piasków, a na odcinku w pobliżu koryta cieku z 
domieszką gruntów organicznych. Ze względu na bliskość Białej Przemszy mogą podczas prac 
ziemnych występować lokalne sączenia. Poziom wód gruntowych jest na poziomie ok. -4,1m.p.p.t, ale 
występują sączenia na mniejszych głębokościach co spowodowane jest bliskością  Białej Przemszy i w 
raz z oddalaniem się od cieku zagłębia się. Poziom wód gruntowych oraz intensywności sączeń 
uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych. Dlatego też zaleca się wykonanie prac 
ziemnych w okresach bezdeszczowych co ułatwi cały proces budowlany. Dodatkowo wykonane wykopy 
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należy zabezpieczyć przed ewentualnym dopływem powierzchniowym jakichkolwiek wód. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r., (Dz. U. Nr 81, poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu należy przyjąć proste warunki. 
Natomiast całość przedsięwzięcia zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. 

Głębokość przemarzania dla badanego obszaru zgodnie z PN-81/B-03020 hz= 1,2 m. 

2.4. Warunki w zakresie ochrony zabytków 

W zakresie przewidzianym pod budowę sieci kanalizacji deszczowej nie występuje strefa 
ochrony zabytków. 

2.5. Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Projektowana kanalizacja deszczowa jest zgodna z ustaleniami jakie zawiera Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

2.6.  Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej 

Teren inwestycji znajduje się poza obszarem górniczym. 

2.7. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

Inwestycja jaką będzie budowa kanalizacji deszczowej została zaprojektowana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa Ochrony Środowiska. Inwestycja ta nie będzie stanowiła zagrożenia 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia osób znajdujących się w jej rejonie.  

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z obszaru parkingu osiedlowego (0,29ha) i rejonu 
skrzyżowania ul. Ordona z wjazdem na parking osiedlowy (0,05ha) zbierane będą przez wpusty uliczne 
do kanalizacji szczelnej. Ze względu na małe przykrycie i możliwe obciążenia ruchem kanalizacja 
wykonana będzie na odcinku od wylotu do studni D3 z rur żeliwnych DN300. Ze względu na istniejąca 
kanalizację DN500 na odcinku 5,5m pomiędzy studniami D3 i D4 ułożone będą równolegle dwie rury 
żeliwne DN250. Dalej kanalizacja deszczowa aż do ostatniej studni kanalizacja wykonana będzie z rur 
PVC Dz315 SN8. W większości przykanaliki od wpustów wykonane będą z rur PVC Dz200. Jedynie 
wpusty Wp16, Wp15 i Wp17 wykonane będą z rur PVC Dz160mm. Poza tym podłączeniem wpustu 
Wp1 wykonane zostanie rurą żeliwną DN200,. W miejscach załomów oraz połączeń na kanalizacji 
zabudowane zostaną studzienki betonowe DN1200, a wpusty uliczne wykonane zostaną jako betonowe 
DN500.  Przed wylotem do cieku planuje się zabudowę separatora substancji ropopochodnych 
zintegrowanego z osadnikiem. Dzięki temu wody te zostaną podczyszczone i nie będą zawierać 
substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l 
węglowodorów ropopochodnych, o których mowa w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i 
Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych. Ilości wód odprowadzanych wylotem deszczowym do cieku wskazano w punkcie 13. 

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie Biała Przemsza. W prawym brzegu cieku 
zabudowany będzie wylot kanalizacji deszczowej wykonany na bazie prefabrykatu betonowego. Na 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie wylotu uzyskane zostało pozwolenie 
wodnoprawne. 
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Ze względu na konieczność wykonania retencji wód spływających kanalizacją do cieku, na 
odcinku od studni D5 do D7 wykonana zostanie retencja kanałowa za pomocą rur PP o średnicy 
DN600mm. Regulacja odpływu z tej retencji odbywać się będzie w studni D5. W obrębie odcinka 
retencji kanałowej studzienki wykonane będą jako betonowe o średnicy DN1500mm. 

Ze względu na małą ilość dostępnego miejsca w chodniku przy ul. Ordona odgałęzienie kanału 
do odbioru wód opadowych i roztopowych przez nowe wpusty zastosowane zostaną na tym odcinku 
studzienki z tworzywa DN600mm. 

Odcinek kanalizacji deszczowej od wylotu do studzienki D2 będzie przebiegał bardzo płytko 
pod terenem. Spowodowane jest to małą głębokością odbiornika jakim będzie Biała Przemsza. Dla 
zachowania przykrycia pozwalającego na wykonanie zwieńczeń studzienek oraz separatora konieczne 
będzie nieznaczne podniesienie terenu istniejącego. W obszarze parkingu przy hotelu po wykonaniu 
nowej kanalizacji deszczowej należy odtworzyć parking w takim zakresie aby nie utracił on swoich 
właściwości, a wody opadowe nie zalegały na jego terenie. Na parkingu tym znajduje się odwodnienie 
liniowe oraz kanały odprowadzające wody z nich. W razie konieczności należy przesunąć odwodnienia 
liniowe tak żeby spełniały swoją funkcję i połączyć je z istniejącymi odpływami. Z kolei na odcinku ul. 
Wodnej nowy kanał deszczowy należy obsypać uzyskując lepsze przykrycie. Obsypanie należy 
wykonać za pomocą tłucznia. Obsypanie należy rozprowadzić na całej szerokości drogi tak żeby nie 
powodować utrudnień w ruch. Wykonane obsypanie nie może zawężać koryta Białej Przemszy. Przed 
przystąpieniem do prac budowlanych zaleca się jeszcze raz sprawdzenie wysokościowe terenu 
istniejącego na obszarze przewidzianym do nadsypania, wykonując pomiary z większym 
zagęszczeniem punktów wysokościowych, żeby ostatecznie potwierdzić wysokość koniecznego 
nadsypania. 

Ze względu na duże zagęszczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w rejonie ul. Ordona 
konieczne jest wykonywanie prac budowlanych bardzo starannie. Nie są znane dokładne głębokości 
istniejącej infrastruktury, stąd zaleca się ręczne wykonywanie odkrywek. W przypadku napotkania kolizji 
w pierwszej kolejności należy starać się skorygować zagłębienie projektowanej kanalizacji, następnie 
sprawdzić czy odkrywając większy odcinek istniejącej sieci można zmienić jej zagłębienie. Jeżeli nadal 
nie będzie możliwe uniknięcie kolizji należy zwrócić się do danego operatora sieci o wydanie warunków 
dla miejscowej przebudowy polegające na obniżeniu lub podniesieniu istniejącej sieci. Wszystkie prace 
w rejonie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela 
zarządcy danej sieci. 

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym, a jej posadowienie na 
profilach. 

4. OPIS SZCZEGÓŁOWY ROZWIĄZAŃ DLA SIECI KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ 

4.1. Bilans ilościowy wód opadowych 

Dla planowanej inwestycji wykonano następujące obliczenia: 

 dla wód opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji i podlegających podczyszczeniu  
w separatorze zintegrowanym z osadnikiem. 

Qmax=F⋅ψ⋅ q [ l / s ]
 

gdzie: 

q – natężenie deszczu miarodajnego - przyjęto deszcz o natężeniu:  

q = 127,87 l/s*ha, dla:  
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czasu trwania deszczu t = 10 min, 

prawdopodobieństwa występowania deszczu p = 50%, 

częstotliwości występowania deszczu c = 2 (raz na 2 lat), 

średniego rocznego opadu atmosferycznego H ≤ 800 mm, 

F - powierzchnia zlewni: 

 - współczynnik spływu; przyjęto:  

dla nawierzchni utwardzonej asfaltowej     = 0,90, 

dla nawierzchni chodników      = 0,85, 

dla terenów zielonych       = 0,15. 

 - współczynnik opóźnienia zależny od charakteru zlewni – dla zlewni poniżej 1ha = 1 

Odwadniana zlewnia została podzielona na dwie części: 

1. obszar parkingu ciążący do zbiornika szczelnego jakim będzie retencja kanałowa  

2. pozostała część terenu zlewni z której wody będą za pomocą kanalizacji bezpośrednio 
odprowadzane do cieku 

L.p. 
Zakres zlewni 

Powierzchnia 
odwadniana 

Powierzchnia 
zredukowana 

Ilość wód Zrzut wód Zrzut wód 

 [ha] [ha] [l/s] [l/s] [m3/s] 
1 Parking do zbiornika - retencja 0,279 0,251 32,14 20 0,02000 

2 
Parking, ul Ordona do kanalizacji 

deszczowej i do cieku – brak retencji 
0,067 0,061 7,71 7,71 0,00771 

 Razem 0,346 0,312 39,85 27,71 0,02771 

Maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych ze zlewni za pomocą 
wylotu Wyl1 wyrażona w m3/s podano poniżej. 

L.p. 

Nr 
wylotu 

km 
odbiornika 

Odbiornik Lokalizacja Rzędna 
Powierzchnia 
odwadniana 

Powierzchnia 
zredukowana 

Zrzut 
wód 

Zrzut 
wód 

   Gmina 
Obręb, 
działka 

 [ha] [ha] [l/s] [m3/s] 

1 Wyl1 74+815 
Biała 

Przemsza 
Wolbrom 

0001 
Wolbrom, 

4598/3 
371,30 0,346 0,312 27,71 0,02771 

4.2. Retencja kanałowa 

W związku nie z brak dostępnego miejsca i niewielkie głębokości posadowienia kanalizacji 
deszczowej nie zastosowano urządzenia retencyjnego bezpośrednio przed wylotem kanalizacji do 
cieku. W zamian za to na odcinku ok. 50m na kanalizacji deszczowej przyjęto wykonanie retencji 
kanałowej pozwalającej na opóźnienie odpływu wód. Retencja kanałowa wykonana zostanie pomiędzy 
studniami D5 i D7 i wykonana będzie z rur PP o średnicy DN600. Pozwoli to uzyskać pojemność ok. 
15,27m3. Odcinek ten znajduje się w początkowej części parkingu, w pierwszym miejscu gdzie pozwala 
na to zagłębienie kanalizacji deszczowej. Taka lokalizacja retencji pozwoli na spowalnianie spływu wód 
opadowych i roztopowych z prawie całej powierzchni parkingu osiedlowego. Ograniczenie odpływu 
wykonane będzie w studni D5 poprzez zamontowanie na kanale odpływającym zwężki PVC Dz315/160. 
Dodatkowo na wysokości 0,6m nad kinetą wykonany zostanie przelew awaryjny w postaci dodatkowego 
wylotu PVC Dz315, który następnie zostanie połączony z kanałem odpływającym za studnią przy 
pomocy trójnika PVC Dz315/315/315. Zastosowanie przelewu awaryjnego konieczne jest z powodu 
sposobu wykonania retencji czyli na kanale głównym. Dlatego też pomimo zmniejszenia odpływu 
poprzez zastosowanie zwężki mogą na przestrzeni lat wystąpić sytuacje gdzie poprzez przelew 
awaryjny będzie odpływać woda, ilość w większej niż pozwoli na to zwężka Dz160. 
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L.p. 
Nazwa zbiornika Lokalizacja 

Pojemność retencyjna 
zbiornika 

Odprowadzenie wód 
ze zbiornika 

  [m3] [l/s] 
1 Retencja kanałowa Pomiędzy studniami D5 a D7 15,27  20 

 

Lokalizacja retencji kanałowej nie pozwala na zebranie wszystkich wód dlatego pozostała część 
wód pochodząca z dolnej części parkingu oraz ul. Ordona zbierana przez kanalizację deszczową 
będzie odprowadzana do cieku. 

4.3. Wylot do cieku 

Urządzenie wodne jakim będzie wylot kanalizacji deszczowej Wyl1 wykonane będzie w prawej 
skarpie cieku oraz dodatkowo zostanie umocnione w celu zabezpieczenia tego elementu przed 
uszkodzeniem. 

Prefabrykat betonowy KPED 2.16 zostanie posadowiony na 15cm ławie betonowej wykonane z 
betonu C20/25. W odległości ok. 2,5m za wylotem oraz 1m przed wylotem należy skarpy oraz dno cieku 
nabić kołkami drewnianymi o średnicy 12cm i długości 0,6m. Kołki należy nabić równo obok siebie 
tworząc palisadę, która ma być zlicowana z istniejącą powierzchnią cieku (kołki nie mogą wystawać 
ponad teren. Przestrzeń pomiędzy kołkami należy wybrać na głębokość 15cm i tą wolną przestrzeń 
zasypać kamieniem o gramaturze do 0,3m. Dodatkowo ze względu na zlokalizowanie wylotu w 
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 10% wylot kanalizacji deszczowej zostanie wyposażona 
w klapę zwrotną. 

4.4. Studzienka z tworzywa 

Studzienki Dn600 należy wykonać na bazie plastikowych elementów dostępnych na rynku  
i posiadających certyfikaty dopuszczające do stosowania na kanalizacji deszczowej. Studzienka z 
tworzywa Dn600 składają się z polipropylenowej kinety przelotowej i dopływowej z króćcami Dz200, 
rury wznoszącej oraz kompletnym zwieńczeniem dla włazów żeliwnych klasy D400 (w terenie 
najazdowym). Wszystkie włączenie powyżej kinety studzienki z tworzywa należy wykonać przy pomocy 
przejścia szczelnego typu in-situ. Położenie włazów w terenie należy dostosować do otaczającego 
terenu.  

4.5. Studzienki betonowe 

Zastosowano studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych. Studnie kanalizacyjne betonowe 

(z betonu klasy min. C35/45), o średnicach Dn1200 mm i Dn1500, mm zaprojektowano jako włazowe z 

betonowych elementów prefabrykowanych, z wyprofilowaną kinetą posiadającą spadek 1% w kierunku 

przepływu, produkowanych wg normy PN-EN 1917, łączonych za pomocą uszczelek (zgodnie z normą 

PE-EN 681-1), z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W12 i mrozoodpornego F150.   

W skład kompletnej studni wchodzić powinny następujące elementy: 

 monolityczna część denna (monolit łącznie z kinetą) o średnicy 1200 mm lub 1500mm o 

wysokości dostosowanej do głębokości studzienki; 

 kręgi betonowe Dn1200mm i Dn1500mm wg normy PN-EN 1917, łączonych na uszczelkę 

odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 681-1 lub monolit, 

 prefabrykowane pierścienie odciążającego z betonu klasy C35/45 o średnicy dostosowanej do 

średnicy studni; 

 zwieńczenia z płyty betonowej zbrojonej z otworem pod właz φ600mm; 

 prefabrykowane pierścienie wyrównawcze z betonu klasy C35/45 o średnicy dostosowanej do 

średnicy włazu; 
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 w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z normą PN-EN 13101)  powlekane i 

zintegrowane; 

 przejścia rur przez ściany szczelne typu PS z króćcami do podłączenia rur PP, PVC lub 

żeliwnych; 

 właz betonowo-żeliwny klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym, klasy C250 

na terenach zielonych; o średnicy 600mm spełniające wymagania PN-EN 124; włazy 

zabezpieczone przed obrotem 2-4 ryglami; w terenach nieutwardzonych włazy wysunięte ponad 

rzedną terenu o w granicach ok. 4cm.  

Studzienki ustawiać na podbudowie piaskowej o grubości 20cm, osiągającej wskaźnik 

zagęszczenia ls=0,95, stabilizowanej cementem. 

Studzienki obsypywać piaskiem, warstwami o grubości max. 30cm, zagęszczonymi  

mechanicznie. 

4.6. Studzienki wpustów deszczowych 

Studzienki typowe z rur lub kręgów betonowych Dn500mm, z betonu klasy C35/45, 

wodoszczelne  i mrozoodpornym z osadnikiem o głębokości min. 1,0m. Zwieńczenia żeliwne klasy 

D400 - płaskie kraty do wbudowania w ścieku w jezdni wymiarach 400x600mm oparte na pierścieniach 

odciążających z betonu zbrojonego C40/50. 

Zastosowane wpusty pełnią funkcje osadników dla danej drogi i wyłapują grubsze frakcje piasku 

i zawiesin, dzięki czemu wody opadowe spływające do odbiorników są podczyszczone. W związku z 

powyższym należy przeprowadzać regularne kontrole studzienek wpustów i ich koszy oraz stanu 

osadzania zawiesin w elementach osadnikowych oraz wykonywać w razie potrzeby czyszczenie np. 

metodą ciśnieniową, w celu prawidłowego funkcjonowania systemu podczyszczania. 

Na studzienkach wpustów zastosowano kratki ściekowe żeliwne klasy D400. Stosowane 

zwieńczenia żeliwne muszą być zgodne z PN-EN 124 lub posiadać aktualną aprobatę techniczną. 

Studzienki muszą być zgodne z normą PN-EN-1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 

niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. Wpusty uliczne należy posadowić 

na warstwie żwiru lub tłucznia z piaskiem o grubości 20cm lub płycie betonowej grubości min. 20cm w 

zależności od warunków gruntowych. 

4.7. Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem 

Do zatrzymania nadmiaru substancji ropopochodnych oraz zawiesin ogólnych spływających 
wraz z wodami opadowymi i roztopowymi do cieku przyjęto wysokosprawny separator lamelowy 
zintegrowany z osadnikiem. Urządzenie to zostało przebadane dla przepływów nominalnych i 
maksymalnych, jest zgodny z normą PN-EN 858 oraz Krajową Oceną Techniczną i posiada 
oznakowanie CE. 

Korpus stanowi studnia betonowa (wg PN-EN 1917) zbudowana z prefabrykowanych 
elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, 
wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. 
Beton przebadany pod względem odporności na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1, w związku 
z czym nie są stosowane powłoki wewnętrzne. Ze względu na lokalizację separatora w terenie 
najazdowym zastosowany będzie włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe o klasie D400.  

Wnętrze separatora podzielone jest na 3 komory: dopływową, separacji i odpływową. Komora 
separacji wyposażona jest w blok lamelowy wspomagający separację grawitacyjną. Zamknięta komora 
odpływowa uniemożliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie się do kanalizacji. Poniżej 
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pakietu lamelowego znajduje się część osadcza, w której zbierać się będzie wytrącona z wody 
zawiesina ogólna. Przepływ większy od nominalnego, także przepływa przez układ podczyszczający. 

Wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne przystosowane są do pracy w środowisku 
agresywnym i nie wymagają dodatkowego izolowania i uszczelniania. 

Separator zintegrowany z osadnikiem 6/60/1200 charakteryzują następujące parametry: 

 Qnom (NS) < 6 dm3/s - przepływ nominalny – obliczeniowy dla projektowanej zlewni = 4,7 dm3/s  

 Qmax < 60 dm3/s – największe obciążenie hydrauliczne bezpieczne dla urządzenia i 
zanieczyszczeń w nim zgromadzonych– obliczeniowy dla projektowanej zlewni = 54 dm3/s 

 Vcz = 1200 dm3 – rzeczywista pojemność części osadczej 

 Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych 

Maksymalny przepływ ścieków kierowany do urządzenia nie może przekraczać Qmax. 

Czyszczenia separatora może odbywać się z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do 
wnętrza urządzenia. Sekcje lamelowe są elementem demontowanym i są wyposażone w linki do ich 
wyjmowania np. podczas czyszczenia separatora. Sekcje lamelowe mogą być używane wielokrotnie. 
Kontrolę stanu technicznego urządzenia wykonywać 1 na rok. Kontrolę ilości zgromadzonych 
zanieczyszczeń 1 na pół roku. 

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych spełnia kryteria: 

 §17.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019r. 
< 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych i <100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej w odprowadzanych 
wodach opadowych i roztopowych, 

 Normy PN-EN 858 dla separatorów klasy I: Efekt pracy separatora < 5 mg/dm3 substancji 
ropopochodnych. 

Zarządca drogi oraz parkingu osiedlowego jest zobowiązany do zawarcia umowy na 
eksploatację urządzeń oczyszczających z zagospodarowaniem odpadów. Firma odbierająca 
zanieczyszczenia powinna posiadać odpowiednie zezwolenie.  

4.8. Warunki stosowalności materiałów 

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 

881), wszystkie wyroby budowlane nadają się do stosowania jeżeli: 

 oznakowane są CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą  

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną, bądź specyfikacją techniczną  

państwa członkowskiego UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  

z wymaganiami podstawowymi, 

 umieszczone w określonym przez KE wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności  

z uznanymi regułami sztuki inżynierskiej, 

 oznakowane z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym. 

Wszystkie elementy sieci muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiałów 

musi być uzgodnione z przyszłym eksploatatorem w zakresie zgodności ze standardami 

obowiązującymi w danym przedsiębiorstwie. 
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4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zastosowane rury z PVC, PP i studzienki z tworzywa nie wymagają zabezpieczenia 
antykorozyjnego.  

Zastosowane studzienki z kręgów betonowych i wpusty zostaną wykonane z elementów 
prefabrykowanych z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45, nienasiąkliwego, wg BN-62/6738-07 wraz 
z domieszkami uszczelniającymi, łączonych na uszczelki gumowe.  Szczelność studzienek betonowych 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1917:2004.  

Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych z betonu klasy C35/45 można 
dodatkowo zabezpieczyć przez nałożenie izolacji 2R + 2Pg na gorąco lub z masy bitumicznej na zimno. 
Studzienki kanalizacyjne opracowano w oparciu o normę PN/B-10729:1999. 

Rury żeliwne należy zamawiać w fabrycznym zabezpieczeniu antykorozyjnym. 

4.10. Próba szczelności dla kanalizacji 

Po wykonaniu montażu kanałów należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-hydrauliczną dla 
sprawdzenia przede wszystkim szczelności połączeń rur, zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wymagania, co do próby szczelności precyzuje norma PN-EN 1610. Próbę przeprowadza się pomiędzy 
dwoma studzienkami, przed przykryciem ich płytami pokrywowymi, wypełniając odcinek kanalizacji 
wodą do przelania się wody w studzience o niższej rzędnej terenu, po uprzednim zamknięciu dopływu  
i odpływu do odcinka.  

Wytworzone w ten sposób nadciśnienie zgodnie z obowiązującą normą powinno się mieścić 
w zakresie od 10 do 50 kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyższe wartości nadciśnienia, lecz 
generalną zasadą próby jest szczelność kanalizacji w hipotetycznych warunkach przeciążenia kanału, 
podczas którego ścieki będą poprzez pokrywy wypływały na powierzchnię terenu. Po godzinnym 
okresie stabilizacji i ewentualnym uzupełnieniu wody, przeprowadza się kolejną próbę 30 minutową,  
w czasie której uzupełnia się ubywającą ilość wody. Uważa się, że kanalizacja jest szczelna, gdy ilość 
wody uzupełnionej nie przekracza 0,04 l na m2 powierzchni zwilżonej. 

4.11. Technologia realizacji 

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej należy układać w wykopie otwartym. Kanalizacja 
będzie przebiegać w obszarze drogowym i w terenie zielonym. Prace należy wykonywać starannie tak 
aby nie niszczyć zbyt dużego terenu. Urobek powstały podczas wykopu należy w porozumieniu z 
Inwestorem odkładać we wskazanym przez niego miejscu. Powstały urobek nie może utrudniać 
poruszania się osobom trzecim oraz nie może być składowany na parcelach nie będących własnością 
Inwestora bez uzyskania odpowiedniej zgody prawowitych właścicieli. 

4.12. Roboty ziemne i montażowe 

Dla zakresu robót ziemnych objętych niniejszym opracowaniem kierownik budowy zobowiązany 
jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z ustawą  
z dn.27-07-2001 r o zmianie ustawy "Prawo budowlane" (Dz. U. z dn. 12-11-2001 r art. 21 a, pkt 1-10) 
oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury nr 1256 z dn. 27-08-2002 r (Dz.U. nr 151) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. Nowo budowany rurociąg 
układać należy przy pomocy wykopów otwartych umocnionych. Przed rozpoczęciem wykopów przy 
pomocy palików oznaczyć ich trasę. W miejscach przewidzianych pod wykopy zdjąć warstwę humusu i 
odłożyć w oddzielne miejsce. W obszarach drogowych należy wyciąć warstwę asfaltu, a następnie 
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rozebrać podbudowy. Na obszarze parkingu hotelu w pierwszej kolejności rozebrana zostanie kostka 
betonowa, a następnie podbudowa. Wykopy wykonywać mechanicznie z wyjątkiem niezbędnych prac 
ręcznych w rejonie miejsc skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Urobek odłożyć wzdłuż 
wykopu po uzyskaniu zgody Inwestora oraz właścicieli poszczególnych posesji tak aby usypana ziemia 
nie zasypywała wykonanego wykopu. Następnie po ułożeniu rurociągu zgromadzoną ziemię 
wykorzystywać do zasypywania wykopu. Wykopy  o ścianach pionowych powinny być umocnione 
ażurowo przy pomocy pionowo ustawionych bali, rozpartych okrąglakami. Głębokość wykopu większa o 
20 cm od zagłębienia przewodu. Jest to niezbędna grubość podsypki piaskowej pod przewody z 
tworzyw sztucznych. Zasypkę ułożonego rurociągu wykonać najpierw piaskiem do wysokości 30 cm 
licząc grubość warstwy do wierzchu rury. Zasypkę piaskową zagęścić przy pomocy ręcznych ubijaków. 
Kolejnym krokiem jest wykonanie zasypki wykopu z zagęszczaniem warstwami. Po wykonanych 
pracach ziemnych i montażowych teren budowy porządkować na bieżąco. Rozplantować zdjęty 
wcześniej humus, odtworzyć do stanu pierwotnego teren parkingu oraz dróg, z zachowaniem 
koniecznego nadsypania terenu nad kanalizacją i zapewnieniem poprawnego funkcjonowania parkingu 
hotelowego oraz ul Wodnej. Na odcinkach gdzie ze względu na płytkie posadowienie w strefie 
przemarzania kanału, konieczne będzie jego docieplenie za pomocą keramzytu lub innych materiałów 
izolacyjnych pozwalających na wykonanie izolacji termicznej. 

4.13. Zabezpieczenie wykopów 

Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu  

i umożliwiać montaż elementów sieci kanalizacyjnej. 

Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 

poz. 401 z późniejszymi zmianami). 

4.14. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

Teren, przez który przebiegać będzie kanalizacja deszczowa może być zdrenowany. 
Każdorazowe uszkodzenie drenu należy naprawić tak aby zachować ciągłość przepływu wody.  

Wszelkie skrzyżowania i zabezpieczenia sieci z innym uzbrojeniem podziemnym wykonać 
według obowiązujących norm.  

Skrzyżowanie z istniejącą siecią gazową należy wykonać bez stosowania rury osłonowej 
ponieważ przedmiotowa kanalizacja deszczowa nie będzie miała połączenia z pomieszczeniami 
mieszkalnymi. Jedynie należy zachować odległości pionowe pomiędzy rurociągami zgodne z normą. 
Odkryty gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch 
gazociągu. 

Po wytyczeniu trasy pod kanalizację należy w miejscu skrzyżowania z istniejącymi kablami, 

wykonać ich zabezpieczenie. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego kabla energetycznego należy 

wykonać ręcznie zgodnie z:  N SEP-E-004. 

Zabezpieczenie kabla nN, teletechnicznego 

Przed całkowitym zasypaniem wykopu należ zagęścić grunt pod i w okolicy istniejącego kabla, 

który należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną o średnicy 110 mm. Następnie wykonać posypkę 

z piasku o szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad rurą osłonową zabezpieczającą kabel. Na 

podsypce z piasku umieścić folię kalandrową koloru niebieskiego o szerokości 20cm. Pozostała część 

wykopu wypełnić gruntem rodzimym i zagęścić. 

Zabezpieczenie kabla śN 

Przed całkowitym zasypaniem wykopu należ zagęścić grunt pod i w okolicy istniejącego kabla, 



Projekt budowlany 
Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ordona w Wolbromiu 

15 

 

który należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną o średnicy 160 mm. Następnie wykonać posypkę 

z piasku o szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad rurą osłonową zabezpieczającą kabel. Na 

podsypce z piasku umieścić folię kalandrową koloru niebieskiego o szerokości 20cm. Pozostała część 

wykopu wypełnić gruntem rodzimym i zagęścić. 

Powyższe prace należy wykonywać po uprzednim wyłączeniu kabli spod napięcia  

i pod nadzorem ich Właściciela.  

Wszystkie prace w rejonie skrzyżowań z istniejącymi sieciami należy wykonać ręcznie pod 
kontrolą odpowiednich służb. 

Wszelkie znalezione uzbrojenie podziemne nie zidentyfikowane na mapie należy zgłosić do 
właściwego organu. 

4.15. Odwodnienie wykopów 

W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu należy wykonać odwodnienie na czas 

prowadzenia robót. Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do warunków gruntowo-wodnych 

panujących w czasie wykonywania robót, opracowany zostanie przez Wykonawcę. W czasie 

wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do zawilgocenia i 

uplastycznienia gruntów spoistych. 

Odwodnienie wykopów z wód opadowych lub infiltracyjnych prowadzić przez pompowanie na 
teren Inwestora po uzyskaniu jego zgody, lecz tak, żeby woda nie zalewała drogi lub terenów 
sąsiednich prywatnych posesji.  

W przypadku stwierdzenia w wykopach stałego utrzymywania się wód gruntowych wówczas 
poszczególne elementy wykonywanej kanalizacji deszczowej należy dociążyć stosując się do 
wytycznych producenta. W przypadku studni i separatora należy wykonać odpowiednie obetonowanie 
kotwione do obiektu. Z kolei rury można miejscowo obetonować lub kotwiąc je paskami metalowymi 
wykonanymi ze stali nierdzewnej do wykonanej z betonu podbudowy. 

4.16. Etapizacja robót 

Realizację odcinków rurociągów proponuje się w następującej kolejności; począwszy od 
zidentyfikowania głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia i sprawdzenia czy będzie możliwe 
posadowienie kanalizacji zgodnie z profilem podłużnym. Następnie wykonanie wylotu do cieku i dalej 
układanie kanałów w górę umożliwiając tym samym spływu wód opadowych i roztopowych do 
odbiornika z wykonanej już części prac. 

4.17. Zabezpieczenie placu budowy, przejść dla pieszych i przejazdów 

Ze względu na prowadzenie prac związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej na terenie 
zamieszkałym należy zabezpieczyć plac budowy barierami ochronnymi, wyposażonymi  
w odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne. Miejsca wykopów otwartych zabezpieczyć 
balustradami. Pamiętać należy o utrzymaniu należytego porządku w rejonie placu budowy w trakcie 
prowadzenia robót. 

5. UWAGI KOŃCOWE 

 wszystkie prace prowadzić zgodnie z "Warunkami techn. wykonania i odbioru robót budowlano 
- montażowych, cz. 2. Instalacje sanitarne i przemysłowe", 

 próby szczelności wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 uwzględnić uwagi podane przez instytucje i właścicieli posesji, uzgadniających dokumentację, 
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 zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej, 

 do odbioru technicznego przygotować: 

a) pozytywny wynik próby szczelności, 

b) projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi przez wykonawcę domiarami  
i ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji inwestycji, 

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

d) pisemne odbiory prawidłowego wykonania robót w rejonach kolizji z istn. uzbrojeniem 
podziemnym, dokonane przez uprawnionych pracowników zakładów eksploatujących to uzbrojenie – 
jeżeli takie wystąpią, 

e) oświadczenia podpisane przez właścicieli posesji o nie zgłaszaniu zastrzeżeń dotyczących 
uporządkowania prywatnych posesji po wykonanych pracach, 

f) oświadczenie gwarancyjne wykonawcy. 

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu  
o aktualną wiedzę techniczną 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
 

Lokalizacja: 

woj. małopolskie, powiat olkuski 
32-340 Wolbrom 
Ul. Ordona 
Jednostka ewid.: 121207_4, Wolbrom 
 pgr 2297/1, 2296/1, 2295/1, 2994/1, 2293/1, 2292/1, 2291/1, 2290/1, 2289/1,  
2288/1, 2287/1, 2268/1, 2285/1, 2284/1, 2283/1, 2282/1, 2281/1, 2279/1, 2277/1,  
2275/1, 2274/1, 2273/1, 2270/1, 2269/1, 2267/5, 2266/5, 2324/8,  2266/6, 4507/2,  
2252, 2253, 2261/10, 2258, 4533/4, 4598/3 – obręb 0001 Wolbrom 

INWESTOR:  

GMINA WOLBROM 
ul. Krakowska 1,  

 32-340 Wolbrom 

Jednostka projektowa: 

 
MK KONSTRUKCJE KAROLINA KUBICA 
ul. Górska 200, 43-300 Bielsko-Biała 
Tel.: 608-128-944, e-mail: biuro.mkkonstrukcje@gmail.com 

 

OŚWIADCZENIE: 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 
Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

Funkcja: 
Tytuł, Imię i 
Nazwisko 

Uprawnienia Data Podpis 

Projektant: 
mgr inż. 
Przemysław 
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instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i 

kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania informacji BIOZ jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi (Dz. U. 151, poz. 1256 z 2002 r.). 

Dla niniejszej inwestycji, zgodnie z Prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami 
opracowano „Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.  

„Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zostanie sporządzony przez kierownika budowy bądź 
Wykonawcę robót na etapie realizacji inwestycji. 

2. Zakres robót i kolejność wykonywania inwestycji 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej objętej niniejszą inwestycją nie spowoduje istotnych zmian 
sytuacyjno – wysokościowych na omawianym terenie.  

Opracowanie projektowe wykonano mając na uwadze zapewnienie nienaruszania interesów 
osób trzecich, zarówno w czasie trwania budowy, jak również w czasie użytkowania. 

Podczas wykonywania prac budowlanych według projektu branży sanitarnej, zapewniona 
będzie dostawa mediów istniejącymi sieciami.  

Podczas roboty budowlane nie będą miały negatywnego wpływu na dostęp i dojazdy do 
obiektów mieszkalnych na parcelach prywatnych. Wykonywanie prac w obrębie zjazdów wykonane 
będzie w uzgodnieniu z mieszkańcami, a wszystkie prace nie mogą długotrwale utrudniać komunikacji. 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w tym termin rozpoczęcia i zakończenia robót oraz 
kolejność ich wykonania muszą być zsynchronizowane z całością robót budowlanych na działce 
inwestora, a także z Projektem organizacji ruchu właścicieli uzbrojenia podziemnego. 

Zakłada się następującą kolejność realizacji niniejszej inwestycji: 

 wytyczenie tras nowych odcinków kanalizacji deszczowej, 

 wykonanie wykopów otwartych w miejscach tyczenia, 

 wykonanie niwelacji dna wykopów, wykonania podsypki piaskowej zagęszczonej 
mechanicznie grubości 20 cm, 

 wykonanie montażu odcinków nowej kanalizacji deszczowej, 

 wykonanie komisyjne prób szczelności wykonanych sieci zgodnie z obowiązującą 
normą 

 wykonanie w wykopach zasypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie grubości 30 cm, 

 zasypanie wykopów otwartych gruntem rodzimym; w terenach zielonych do rzędnych 
terenu istniejącego, 

 obsianie mieszankami traw terenów zielonych. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Podczas budowy sieci kanalizacji deszczowej może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi wynikające z: 

 możliwości upadku do głębokich wykopów, wykonanych celem ułożenia nowych odcinków sieci, 

 porażenia prądem podczas zakładania rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu 
elektroenergetycznym, 

 pracy sprzętu, urządzeń, maszyn i środków transportu służących realizacji inwestycji, 

 praca bez odpowiedniego zabezpieczenia przy pracach transportowych 

Lokalizacja tych zagrożeń obejmuje wszystkie miejsca objęte powyższym projektem. 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które przy wykonywaniu prac 
budowlanych mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Prace, przy prowadzeniu których powstaną zagrożenia wymienione w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (wymienione w punkcie 1) to m.in.: 

 wykonywanie wykopów ziemnych o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 

 roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu – zasypywanie 
wykonanych wykopów pod rurociągi, 

 roboty montażowe przy czynnych sieciach, 

 roboty w miejscach skrzyżowania z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi NN  

i SN, kablami teletechnicznymi. 

 zagrożenia podczas wykonywania prac przy skrzyżowaniach z istniejącymi gazociągami, 

 zatrucia nieprawidłowym używaniem środków niezbędnych do wykonania nowej izolacji 
antykorozyjnej rurociągów i elementów betonowych. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Wykonawca (tj. kierownik budowy, kierownicy robót oraz pracownicy) powinni posiadać 
odpowiednie uprawnienia wykonawcze branży instalacyjnej.  

Wykonawca powinien być przeszkolony z zakresu BHP i P.POŻ przez zatrudnionego lub 
wyznaczonego inspektora BHP zgodnie z Polskim Prawem opublikowanym w Dz. U. 1997/109/704. 

Inspektor BHP będzie stanowić jednostkę odpowiedzialną za zdrowie, bezpieczeństwo i 
ochronę przed wypadkami personelu i załogi. Inspektor posiadać będzie odpowiednie kwalifikacje oraz 
uprawnienia do wydawania poleceń oraz stosowania środków zapobiegających wypadkom na budowie. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania inwestycji powiadomi okręgowe jednostki 
służby zdrowia, policji i straży pożarnej o terminie rozpoczęcia robót, czasie trwania inwestycji, o 
ewentualnych zmianach w organizacji ruchu i zapewnionych drogach dojazdowych do placu budowy a 
także możliwej skali wystąpienia niebezpieczeństwa. 

Wykonawca zapewni na budowie punkt opatrunkowy oraz wyposaży go w niezbędne środki do 
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
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W przypadku wystąpienia wypadku na budowie Wykonawca powiadomi w ciągu 24 godzin 
Głównego Inżyniera budowy bądź Inżyniera Kontraktu a także odpowiednie Władze o tym zdarzeniu, 
jeżeli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

Po uzyskaniu Urzędowej zgody na wykonanie prac budowlanych przez Inwestora, kierownik 
budowy powinien złożyć oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika danej Inwestycji w 
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz powinien zaopatrzyć się w dziennik budowy. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem wykonywania inwestycji musi sporządzić „Plan BIOZ” 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia podanego w punkcie 1. 

Kierownik budowy powinien zadbać, aby na terenie budowy powstały drogi ewakuacyjne bądź 
przejścia ewakuacyjne, które podczas budowy powinny być przejezdne lub przechodnie, wolne od 
jakichkolwiek przeszkód. 

Przy prowadzeniu robót ziemnych Wykonawca szczególną uwagę powinien zwrócić uwagę aby: 

1. Zabezpieczenia ścian wykopów były wykonane deskowaniem ażurowym w gruntach  spoistych, 
zwartych lub szalunkiem szczelnym w gruntach piaszczystych i pylastych – jeżeli jest to 
konieczne należy zastosować obudowy i rozpory stalowe, 

2. Ziemię z wykopów odkładać w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu, 

3. Wykopy wygrodzić barierkami ochronnymi o wysokości 1,1 m, ustawianymi w odległości nie 
mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu, 

4. Prowadzenie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać  ręcznie i pod 
nadzorem Właścicieli tego uzbrojenia, 

5. W czasie wykonywania wykopów w rejonie pasów drogowych oraz miejscach dostępnych dla 
osób trzecich (postronnych) należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego, 

6. Koparka w czasie pracy była ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu, 

7. Nie dopuścić do przebywania osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie jej 
postoju, 

8. Jeżeli wykopy osiągną głębokość większą niż 1,0 m wykonać zejście (wejście) do wykopu 
(odległość między zejściami nie może być większa niż 20 m), 

9. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie poprzedzone było sprawdzeniem stanu jego 
obudowy lub skarp, 

10. Wchodzenie do wykopu lub wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku było zabronione. 

Wykonywanie budowy kanalizacji deszczowej oraz wykonanie wylotu powinno się odbywać po 
powiadomieniu Zarządcy przedmiotowego cieku oraz kanalizacji deszczowej  i pod jego nadzorem.  

Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na otwartym terenie budowy, w maszynach i pojazdach, w pomieszczeniach 
socjalno – biurowych oraz magazynach i składach. Materiały łatwopalne będą przechowywane w 
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sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót labo przez personel Wykonawcy. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla ludzi i otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Konsekwencje użycia materiałów 
szkodliwych dla ludzi i otoczenia wg warunków kontraktu i zgodnie ze Specyfikacjami poniesie 
Zamawiający. 

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
budowy nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał na budowie węzeł 
higieniczno – sanitarny dla personelu, odpowiednio zlokalizowany i dobrany pod względem ilości 
punktów czerpalnych wody zimnej i ciepłej oraz ubikacji. 
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UPRAWNIENIA I IZBY 
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DECYZJE, OPINIE I UZGODNIENIA 
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RYSUNKI 

Spis rysunków: 

1. Orientacja 

2. Projekt zagospodarowania terenu  

3. Profil podłużny kanalizacji deszczowej 

4. Schemat urządzenia podczyszczającego 

5. Wylot kanalizacji deszczowej do istniejącego cieku 

6. Studzienka D5 regulująca odpływ 

7. Studzienki betonowe przelotowe i połączeniowe DN1200 i DN1500mm 

8. Wpust uliczny 

9. Schemat studzienki z tworzywa DN600 

 


