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A. Opis rozwigzan projektowych

1. Trasa sieci wodociggowe;j.
Trase sieci wodociggowej pokazano na mapach sytuacyjnych Rys. nr 1 w skali
1:500.

2. Zestawienie dtugosci rurociggow

Sie¢ wodociggowa:

Rurociggi @160 PE 100-RC, SDR 11 218,0 mb
Hydranty nadziemne 2 kpl.
Zasuwa @150 mm 3 szt.
Zasuwa @100 mm 1 szt.
Trojnik DN 150/150/100 1 szt.

Przytacza wodociggowe:

llos¢: 35 szt.
Rurociag @40 PEHD 302,9 mb
Rurocigg ©50 PEHD 14,2 mb
Studnie wodomierzowe @1000 PEHD 11 szt.

3. Realizacja zadania

Realizacja zadania polega¢ bedzie na wymianie sieci wodociggowej 0
Srednicy @150 stalowej na @160 mm, PE 100-RC, SDR 11. Poczagtek
wymienianego odcinka znajduje sie na wysokosci budynku nr 65A (W1), koniec na
trojniku (W3) przy drodze krajowej wraz z wymiang przytgczy wodociggowych
@40/50 PEHD.

4. Rurociagi

Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur @160 mm, PE 100-RC, SDR 11
zgrzewanych doczotowo. Armatura na wodociggu typu Hawle, AVK, AKWA Ilub
rownowazna. Armature wodociggowg montowa¢é na podporach z bloczkow
betonowych i oznakowac¢ tabliczkami z domiarami. Nad wodociggiem utozy¢ tasme
oznacznikowg z wkitadkg metalowg. W miejscach oznaczonych na rys 1 (Hp)
zaprojektowano wymiane istniejgcych hydrantow podziemnych. Nowe hydranty
muszg posiadac certyfikaty Panstwowego Zaktadu Higieny - Warszawa oraz
Centrum Naukowo-Badawczego ochrony P. pozarowej — Jozefow k/W-wy.

Przytacza nalezy wykonac z rur o srednicy @40 lub @50 PEHD zgrzewanych
elektrooporowo zgodnie z rysunkiem nr 1. Armature na przytgczach oznakowaé
tabliczkami z domiarami. Nad wodociggiem utozy¢ tasme oznacznikowg z wktadkg
metalowg. Nie dopuszcza sie potgczen skrecanych. Przejscie rurociggu przez
Sciane piwnicy wykonac¢ szczelne w rurze ochronnej. Wodomierze wymieni¢ na nowe
ze zdalnym dwukierunkowym odczytem radiowym typu walk-by o odpowiednich
parametrach hydraulicznych. Montowa¢ je na konsoli z dwoma zaworami



odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym klasy EA. W miejscach oznaczonych na
rys nr. 1 Sw zamontowac studnie wodomierzowe, wykonane z PEHD o s$rednicy
@1000 mm, jednoptaszczyznowe wyposazone we wilaz o $rednicy @600 mm.
Wodomierz w studni montowac¢ na konsoli wodomierzowej do studni z PE.

Przed utozeniem rurociggéw w wykopie dno nalezy doktadnie wyrownac. Rury
uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Powierzchnia
podsypki powinna by¢é zgodna =z projektowanym spadkiem i odpowiednio
wyprofilowana stanowigc tozysko no$ne dla rury wodociggowej. Utozony odcinek rury
po sprawdzeniu prawidtowosci spadku nalezy obsypac piaskiem do wysokos$ci 30 cm
nad wierzch rury. Nad wodociggiem na wysokos$ci 30 cm nad wierzchem rury utozyé
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowa.

5.Skrzyzowania i kolizje

5.1 Linie energetyczne i teletechniczne

W miejscach skrzyzowan kabli energetycznych z siecig wodociggowg nalezy
wykonaé wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji kabli. Skrzyzowanie wykonaé
zgodnie z PN-76E-05125, a na odstoniete kable zatozy¢ rury ochronne dwudzielne
typu AROT o dt. 2.0 m. W strefie napowietrznych linii energetycznych i bezposrednio
pod nimi nie wolno wykonywac robot sposobem mechanicznym. Wskazane by prace
prowadzi¢ pod nadzorem branzowym, przed planowanym rozpoczeciem robot
wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
protokole Narady Koordynacyjnej.

5.2 Sie¢ gazowa

W miejscach skrzyzowan gazu z siecig wodociggowa nalezy wykonacC wykopy
kontrolne w celu doktadnej lokalizacji sieci i przytgczy gazowych. Skrzyzowanie
wykona¢ zgodnie z normami branzowymi (PN-91/M-34501) sposobem recznym, pod
nadzorem wtasciwego terenowego RDG, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
protokole Narady Koordynacyjnej.

5.4 Drogi.

Prace w ulicy miejskiej Krélowej Jadwigi - dz. ewid. 12318/1, jak réwniez
odtworzenie nawierzchni asfaltowej jezdni oraz nawierzchni chodnikéw po
zakonczeniu prac wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji Burmistrza
Miasta Nowy Targ znak:DIT.7230.614.2021 z dnia: 21.10.2021 r. Wymiane sieci
oraz remont przytaczy nalezy wykonaé przed planowanym remontem ul.
Krélowej Jadwigi lub w trakcie jego remontu w porozumieniu z generalnym
wykonawcg robot.

Prace w ulicy Krolowej Jadwigi w dziatkach ewid. 12318/2, 12440/2, 12273/2
stanowigcych pas drogowy drogi krajowej nr 47 Rabka — Nowy Targ — Zakopane, jak
rowniez odtworzenie nawierzchni asfaltowej jezdni oraz nawierzchni chodnikow
wykonaé¢ zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad znak: O/KR.Z-3.4341.13.74.2021.al.2 z dn. 09.11.2021 r.

6. Wykopy

6.1 Zabezpieczenie i budowa wykopow

Trasa projektowanego wodociggu przebiega w drogach, chodnikach oraz
terenach zielonych. Wykop nalezy prowadzi¢ jako wagsko-przestrzenny szalowany



szalunkami ptytowymi stalowym rozpartymi rozporkami stalowymi. Wykonywac
zgodnie z normami PN-B 10736/1999, PN-B-06050/1999.

6.2 Odwodnienie wykopéw na czas budowy

W zaleznosci od wystepowania warunkow gruntowych przewiduje sie
odwodnienie wykopow za pomocg drenazu. Drenaz wykonaé za pomocg rurek
drenazowych PVC @ 100 utozonych na warstwie zwiru o grubosci 20cm, po jednej
stronie wykopow ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi wodociggu.
Ukfadanie rozpoczgC¢ od najnizszego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie
umiesci¢ studzienke zbiorczg z ktérej odpompowac¢ wode do istniejgcej kanalizaciji
deszczowe).

7. Badanie szczelnosci przewodow

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10725 1997

8. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu inwestycji

Po wykonaniu sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkéw na catej
szerokosci i dtugosci prowadzonych wykopéw nalezy:

e Odtworzy¢ nawierzchnie jezdni i chodnikédw ul. Krolowej Jadwigi zgodnie z
warunkami zawartymi w Decyzji Burmistrza Miasta Nowy Targ znak:
DIT.7230.614.2021 z dnia: 21.10.2021 r.

e Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikow ul. Krolowej Jadwigi stanowigcych
pas drogowy drogi krajowej nr 47 Rabka — Nowy Targ — Zakopane wykonac¢
zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad znak: O/KR.Z-3.4341.13.74.2021.al.2 z dn. 09.11.2021 r.

e Teren doprowadzi¢c do stanu pierwotnego — odbudowa wjazdéw, drég
zwirowych, kostki brukowej, wyréwnanie i zasianie trawy w terenach zielonych,
montaz zdemontowanych elementéw ogrodzen, itp.

9. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji

- prowadzone prace budowlane oraz organizacja zaplecza budowy powinno
ogranicza¢ mozliwos¢ zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego

- zaplecze placu budowy nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia sanitarne TOY_TOY.

- nie nalezy pozostawia¢ jakichkolwiek odpadéw i materiatdw budowlanych w
wykopach

- nie nalezy tankowa¢ maszyn budowlanych, znajdujgcych sie w wykopie lub w
jego bezposrednim sgsiedztwie, jak rowniez w sgsiedztwie ciekow wodnych

- nie nalezy stosowa¢ maszyn w zty stanie technicznym.

- w zakresie zajetosci powierzchni ziemi oraz wptywu na obszary przyrodniczo
cenne, przestrzeh budowlang ograniczy¢ do minimum

- prace budowlane w rejonie terenow chronionych pod wzgledem oddziatywania
akustycznego mogg by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00)



- wykorzystywany przy realizacji inwestycji sprzet i srodki transportowe winny
charakteryzowa¢ sie mozliwie jak najmniejszym oddziatywaniem na jakos¢
Ssrodowiska a takze znajdowac sie w dobrym stanie technicznym.

- Urzadzenia i maszyny wykorzystywane przy realizacji inwestycji winny posiadaé
wiasciwie wyregulowane silniki spalinowe, spetniajgce wymagania techniczne
odnosnie do norm dotyczgcych spalin.

- na samochodach przewozgcych materiaty pylgce lub emitujgce gazy nalezy
stosowac zabezpieczenia (plandeki lub innego rodzaju przykrycia).

- dla zapobiezenia wtérnemu pyleniu, zanieczyszczeniu wod i drog gruntem
wywiezionym pod kotami pojazdéw obstugujgcych budowe, na wyjazdach z placu
budowy nalezy usytuowa¢ stanowiska do mycia kot i podwozi (z instalacjg
oczyszczajgcg sciek), a jezdnia winna zostac¢ posprzagtana z zalegajgcego btota.

- powstate odpady nalezy segregowa¢ selektywnie w wydzielonych
zabezpieczonych pryzmach, odpowiednich pojemnikach, zapewniajgc ich odbior
przez uprawnione podmioty.

- wytworzone w fazie budowy jak i eksploatacji inwestycji odpady, winny by¢
przekazane w pierwszej kolejnosci do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci ich
odzysku do unieszkodliwienia innym posiadaczom odpaddw, posiadajgcym stosowne
decyzje administracyjne wtasciwego organu na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
gospodarowania odpadami.

- transport odpadéw do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia winien by¢
realizowany przez wytwércow odpadéw Ilub przez podmioty odbierajgce
poszczegllne rodzaje odpaddéw, w sposOb nie powodujgcy zagrozenia dla
srodowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow. Zlecajgcy ustuge transportu odpadow jest obowigzany wskazac
prowadzgcemu dziatalno$¢ w zakresie transportu odpadéw miejsca odbioru odpadow
oraz posiadacza odpadow, do ktérego nalezy dostarczy¢ odpady.

10. Tymczasowe zasilanie odbiorcow

Z uwagi na zagtebienie istniejgcego wodociggu ok. 1.8 — 2,0 m, roboty
budowlano montazowe prowadzone bedg po trasie istniejgcego wodociggu bez
odcinania doptywu wody do budynkéw. W przypadku koniecznosci odciecia dostaw
wody nalezy przewidzie¢ tymczasowe zasilanie budynkéw mieszkalnych za pomocg
tymczasowego rurociggu — bajpasu. Tymczasowy rurocigg nalezy utozy¢ na
powierzchni terenu, najlepiej w terenie zielonym, tak by nie jego lokalizacja nie
blokowata drog, dojazdéw oraz dojs¢ do budynkéw. Nalezy go rowniez kontrolowaé
optycznie co kilka dni. W przypadku awarii lub koniecznosci chwilowego odciecia
wody dla mieszkahcow nalezy zabezpieczy¢ dowéz wody do odbiorcow.

11.Uwagi kocowe

e Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczyC trasy przez stuzby
geodezyjne na podstawie projektu.

e Przed przystgpieniem do realizacji nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z
istniejgcym uzbrojeniem poziemnym.



e Catos¢ prac nalezy wykonac i prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz wytycznymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych kanalizacyjnych.

e Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przysztym uzytkownikiem
istnieje mozliwos¢ zmiany rur studzienek armatury. Przed realizacjg inwestycji
— przedstawi¢ wykaz materiatéw i armatury do zatwierdzenia przez
Uzytkownika.

e Préby i odbiory przy wspétudziale przedstawiciela MZWiK w Nowym Targu sp.
z 0.0.
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