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 PRZEDMIAR  ROBÓT    011-53-022

 Budowa:  Drewlańska 10; Konfederacka 4; Robocza 19; Milczańska 54B, C; 56A; 
 Bobrzańska 2A; Folwarczna 22A, 25C, 29C, 31B, 34, 37B, 37C, 38C.

 Obiekt:  Budynki mieszkalne wielorodzinne
 Rodzaj robót:  Naprawa izolacji balkonów/tarasów/loggii
 Lokalizacja:  Drewlańska 10; Konfederacka 4; Robocza 19; Milczańska 54B, C; 56A; 

 Bobrzańska 2A; Folwarczna 22A, 25C, 29C, 31B, 34, 37B, 37C, 38C.

 Inwestor:  Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4
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1 Poznań, ul. Drewlańskiej 10/balkon mieszkania nr 46 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej balkonu/loggi] 1 piętro

1 1 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegrody i 
ekranów balustrad loggi.  m² 1,872

 

1 2 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 6,234
 

1 3 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,968
 

1 4 KNR  231-20-01-02-00 Cięcie szczelin w spoinie ścian z cegły głęb 6 cm  metr 12,280
 

1 5 KNR  401-03-48-05-00 Rozebranie ścianek (warstwowych) z cegieł na zaprawie  m² 0,737
 

1 6 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej nad 
posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34  m² 1,091

 

1 7 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych  m² 18,665

 

1 8 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 6,234
 

1 9 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 11,280

 

1 10 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia  m² 0,720
 

1 11 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej gr. 15cm  m² 0,614
 

1 12 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki i folii na ścianach z wklejeniem narożników 
ochronnych  m² 0,614

 

1 13 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 18,665

 

1 14 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 18,665
 

1 15 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 18,665
 

1 16 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 18,665
 

1 17  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 7,202

 

1 18 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem 
uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin  m² 6,234

 

1 19 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,680
 

1 20 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,232
 

1 21 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,232

 

1 22 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 10,000
 

1 23 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m  m² 10,000
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2 Poznań, ul. Drewlańskiej 10/balkon mieszkania nr 47 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej balkonu/loggi] 1 piętro

2 24 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegrody i 
ekranów balustrad loggi.  m² 1,872

 

2 25 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 6,234
 

2 26 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,968
 

2 27 KNR  231-20-01-02-00 Cięcie szczelin w spoinie ścian z cegły głęb 6 cm  metr 12,280
 

2 28 KNR  401-03-48-05-00 Rozebranie ścianek (warstwowych) z cegieł na zaprawie  m² 0,737
 

2 29 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej nad 
posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34  m² 1,091

 

2 30 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych  m² 18,665

 

2 31 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 6,234
 

2 32 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 11,280

 

2 33 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia  m² 0,720
 

2 34 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej gr. 15cm  m² 0,614
 

2 35 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki i folii na ścianach z wklejeniem narożników 
ochronnych  m² 0,614

 

2 36 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 18,665

 

2 37 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 18,665
 

2 38 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 18,665
 

2 39 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 18,665
 

2 40  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 7,202

 

2 41 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem 
uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin  m² 6,234

 

2 42 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,680
 

2 43 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,232
 

2 44 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,232

 

2 45 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 10,000
 

2 46 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m  m² 10,000
 

 
3 Poznań, ul. Konfederacka 4C/52; 4D/22, 23, 24, 25 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej loggii/balkonów] 1 piętro; plus likwidacja licznej 

miejscowej korozji murowanej balustrady na wszytkich kondygnacjach w pionie wskazanych balkonów/loggii 

3 47 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegród 
balkonowych o konstrukcji aluminiowej wypełnionej płytami poliwęglanowymi.  m² 12,636

 

3 48 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 44,629
 

3 49 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 3,693
 

3 50 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 
0,34  m² 3,693

 

3 51 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych  m² 44,629

 

3 52 KNR  202-11-06-03-00 Analogia - Uzupełnienie posadzi betonowej o grubości od 6 do 8 cm. Krotność = 8  m² 4,120
 

3 53 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 44,629
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3 54 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 88,460

 

3 55 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia 
progów balkonów  m² 3,440

 

3 56 KNR  401-05-30-01-00 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów, okapów z blachy cynkowej - styk koryt 
odwodnieniowych z murowaną balustradą balkonową wraz z odpływami  m² 3,433

 

3 57 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,693
 

3 58 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,693

 

3 59 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 174,396

 

3 60 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 5,693
 

3 61 KNR B002-02-07-04-00 Ręczne odkucie z mechanicznym usunięciem fragmentów elementów zbrojenia 
stalowego murowanej balustrady balkonowej  szt 45,000

 

3 62 KNR B002-02-09-06-00 Wykonanie powłoki antykorozyjnej elementu zbrojenia stalowego murowanej 
balustrady balkonowej  szt 45,000

 

3 63 KNR B002-02-10-05-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji żelbetowych 
pionowych zaprawą cementowo-polimerową  m² 0,221

 

3 64 KNR B002-02-11-06-00 Wypełnienie ubytków wielkości 5mm na powierzchniach konstrukcji żelbetowych 
pionowych zaprawą cementowo-polimerową  m² 0,221

 

3 65 KNR B002-02-14-03-00 Wypełnianie ubytków grubości 1mm szpachlą polimerowo-cementową 
ASOCRET-FS lub ASOCRET-P/FS na powierzchniach pionowych z betonów 
monolitycznych  m² 0,221

 

3 66 KNR B002-02-14-05-00 Wypełnianie ubytków szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS lub 
ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1mm grubości warstwy. Krotność x 4  m² 0,221

 

3 67 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym z likwidacją 
miejsc z plamami korozji  m² 3,000

 

3 68 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 174,396
 

3 69  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 48,322

 

3 70 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem 
uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin  m² 44,629

 

3 71 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 36,930
 

3 72 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,410
 

3 73 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,410

 

3 74 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 514,950
 

3 75 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 514,950
 

 
4 Poznań, ul. Milczańska 54B/7 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro

4 76 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 2,442
 

4 77 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,220
 

4 78 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,147
 

4 79 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,726
 

4 80 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,436

 

4 81 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
 

4 82 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
 

4 83 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 2,987
 

4 84 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 2,442
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4 85 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 2,180
 

4 86 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 2,987

 

4 87 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,726

 

4 88 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 2,200

 

4 89 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 2,442
 

4 90 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,436
 

4 91 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,436

 

4 92 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 3,842
 

4 93 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,842

 

4 94 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 3,842
 

4 95 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 3,842
 

4 96  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 2,662

 

4 97 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 2,442

 

4 98 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 2,200
 

4 99 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,268
 

4 100 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,268

 

4 101 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 30,000
 

4 102 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 30,000
 

 
5 Poznań, ul. Milczańska 54C/9 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 piętro

5 103 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 2,442
 

5 104 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,220
 

5 105 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,147
 

5 106 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,726
 

5 107 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,436

 

5 108 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
 

5 109 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
 

5 110 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 2,987
 

5 111 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 2,442

 

5 112 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 2,180
 

5 113 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 2,987

 

5 114 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,726

 

5 115 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 2,200

 

5 116 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 2,442
 

5 117 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,436
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5 118 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,436

 

5 119 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 3,842
 

5 120 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,842

 

5 121 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 3,842
 

5 122 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 3,842
 

5 123  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 2,662

 

5 124 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 2,442

 

5 125 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 2,200
 

5 126 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,268
 

5 127 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,268

 

5 128 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 22,500
 

5 129 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 22,500
 

 
6 Poznań, ul. Milczańska 56A/5 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro

6 130 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 2,442
 

6 131 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,220
 

6 132 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,147
 

6 133 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,726
 

6 134 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,436

 

6 135 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
 

6 136 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
 

6 137 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 2,987
 

6 138 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 2,442

 

6 139 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 2,180
 

6 140 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 2,987

 

6 141 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,726

 

6 142 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 2,200

 

6 143 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 2,442
 

6 144 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,436
 

6 145 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,436

 

6 146 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 3,842
 

6 147 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,842

 

6 148 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 3,842
 

6 149 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 3,842
 

6 150  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 2,662
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6 151 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 2,442

 

6 152 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 2,200
 

6 153 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,268
 

6 154 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,268

 

6 155 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 30,000
 

6 156 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 30,000
 

 
7 Poznań, ul. Bobrzańska 2A/10 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro

7 157 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 4,950
 

7 158 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,415
 

7 159 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,396
 

7 160 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,855
 

7 161 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,415

 

7 162 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 5,365
 

7 163 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 5,365
 

7 164 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 5,365
 

7 165 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 4,950

 

7 166 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 4,850
 

7 167 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 5,365

 

7 168 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,855

 

7 169 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka, posadzka opierzenia [taśma 
Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 9,100

 

7 170 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 4,950
 

7 171 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,415
 

7 172 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,415

 

7 173 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 0,415
 

7 174 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 0,415

 

7 175 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 0,415
 

7 176 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 0,415
 

7 177  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 5,365

 

7 178 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 4,950

 

7 179 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 4,150
 

7 180 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,578
 

7 181 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,578

 

7 182 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 30,000
 

7 183 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 30,000
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8 Poznań, ul. Bobrzańska 2A/7 [Reprofilacja okładziny gresowej posadzki balkonu i izolacji - 1 balkon] 2 piętro ///balkon w jednym pionie z 

mieszkaniem nr 10///

8 184 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 4,950
 

8 185 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,415
 

8 186 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,855
 

8 187 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,415

 

8 188 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu płytek  m² 5,365
 

8 189 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa wyrównawcza/spadkowa przed wykonaniem izolacji  m² 4,950
 

8 190 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka, posadzka opierzenia [taśma 
Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 9,100

 

8 191 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,415
 

8 192 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,415

 

8 193 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 0,415
 

8 194 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 0,415

 

8 195 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 0,415
 

8 196 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 0,415
 

8 197  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 5,365

 

8 198 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 4,950

 

8 199 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 4,150
 

8 200 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,157
 

8 201 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,157

 

 
9 Poznań, ul. Folwarczna 38C/23 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro

9 202 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 2,592
 

9 203 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,527
 

9 204 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,207
 

9 205 KNR  202-06-07-01-00 Rozbiórka folii podposadzkowej  m² 2,592
 

9 206 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 0,925
 

9 207 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,054

 

9 208 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 3,646
 

9 209 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 3,646
 

9 210 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 3,646
 

9 211 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 2,592

 

9 212 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 5,270
 

9 213 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 3,646

 

9 214 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 0,925
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9 215 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 7,200

 

9 216 KNR  202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  m² 2,592
 

9 217 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 2,592
 

9 218 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,054
 

9 219 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,054

 

9 220 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 13,788
 

9 221 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 1,054

 

9 222 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 13,788
 

9 223 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 13,788
 

9 224  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 3,119

 

9 225 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 2,592

 

9 226 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 5,270
 

9 227 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 2,007
 

9 228 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 3,006
 

9 229 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,412
 

9 230 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,412

 

9 231 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 36,000
 

9 232 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 36,000
 

 
10 Poznań, ul. Folwarczna 22A/5 i 7 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 2 i 3 piętro w jednym pionie

10 233 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 18,288
 

10 234 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 2,852
 

10 235 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 1,463
 

10 236 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,340
 

10 237 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 6,605

 

10 238 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 21,140
 

10 239 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 21,140
 

10 240 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 21,140
 

10 241 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 18,288

 

10 242 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 28,820
 

10 243 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 21,140

 

10 244 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 2,340

 

10 245 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 43,380

 

10 246 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 18,288
 

10 247 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 6,605
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10 248 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 6,605

 

10 249 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 72,251
 

10 250 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 72,251

 

10 251 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 72,251
 

10 252 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 72,251
 

10 253  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 21,140

 

10 254 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 18,288

 

10 255 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 28,520
 

10 256 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 7,705
 

10 257 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 7,705
 

10 258 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 2,766
 

10 259 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 2,766

 

10 260 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 36,000
 

10 261 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 36,000
 

 
11 Poznań, ul. Folwarczna 37B/15 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro

11 262 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 5,780
 

11 263 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,983
 

11 264 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,462
 

11 265 KNR  202-06-07-01-00 Rozbiórka folii podposadzkowej  m² 5,780
 

11 266 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,245
 

11 267 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,966

 

11 268 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,746
 

11 269 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,746
 

11 270 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 14,386
 

11 271 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 5,780

 

11 272 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 9,830
 

11 273 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 7,746

 

11 274 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,245

 

11 275 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 12,820

 

11 276 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 5,780
 

11 277 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,966
 

11 278 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,966

 

11 279 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 26,369
 

11 280 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 8,606
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11 281 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 26,369
 

11 282 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 26,369
 

11 283  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 6,763

 

11 284 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 5,780

 

11 285 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,830
 

11 286 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 3,744
 

11 287 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 3,744
 

11 288 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,867
 

11 289 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,867

 

11 290 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 36,000
 

11 291 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 36,000
 

 
12 Poznań, ul. Folwarczna 37C/20 i 24 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 1 i 3 piętro w jednym pionie

12 292 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,400
 

12 293 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,880
 

12 294 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,672
 

12 295 KNR  202-06-07-01-00 Rozbiórka folii podposadzkowej  m² 8,400
 

12 296 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,280
 

12 297 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 2,160

 

12 298 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,560
 

12 299 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,560
 

12 300 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 10,560
 

12 301 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 8,400

 

12 302 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 8,640
 

12 303 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 10,560

 

12 304 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,280

 

12 305 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 9,640

 

12 306 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 8,400
 

12 307 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 2,160
 

12 308 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 2,160

 

12 309 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 36,874
 

12 310 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 36,874

 

12 311 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 36,874
 

12 312 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 36,874
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12 313  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 10,280

 

12 314 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 8,400

 

12 315 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,640
 

12 316 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 4,280
 

12 317 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 4,280
 

12 318 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,181
 

12 319 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,181

 

12 320 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 36,000
 

12 321 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 36,000
 

 
13 Poznań, ul. Folwarczna 25C/22 plus elewacja na wysokości mieszkania nr 20 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro /plus 

elewacja na 2 piętrze

13 322 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 3,600
 

13 323 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,704
 

13 324 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,288
 

13 325 KNR  202-06-07-01-00 Rozbiórka folii podposadzkowej  m² 3,600
 

13 326 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 0,860
 

13 327 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,760

 

13 328 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 4,304
 

13 329 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 4,304
 

13 330 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 4,304
 

13 331 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 3,600

 

13 332 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 7,040
 

13 333 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 4,304

 

13 334 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 0,860

 

13 335 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 7,040

 

13 336 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 3,600
 

13 337 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,760
 

13 338 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,760

 

13 339 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 22,427
 

13 340 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 22,427

 

13 341 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 22,427
 

13 342 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 22,427
 

13 343  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 4,304

 



PRZEDMIAR  011-53-022 Strona 12
SYKAL-002429

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

13 344 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 3,600

 

13 345 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 7,040
 

13 346 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 2,040
 

13 347 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 2,040
 

13 348 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,604
 

13 349 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,604

 

13 350 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 36,000
 

13 351 KNR  202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 36,000
 

13 352 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 36,000
 

 
14 Poznań, ul. Folwarczna 34/9 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 piętro

14 353 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 6,630
 

14 354 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,044
 

14 355 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,530
 

14 356 KNR  202-06-07-01-00 Rozbiórka folii podposadzkowej  m² 6,630
 

14 357 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,158
 

14 358 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 2,609

 

14 359 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,674
 

14 360 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,674
 

14 361 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 7,674
 

14 362 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 6,630

 

14 363 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 10,435
 

14 364 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 7,674

 

14 365 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,158

 

14 366 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 14,345

 

14 367 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 6,630
 

14 368 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 2,609
 

14 369 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 2,609

 

14 370 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 29,704
 

14 371 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 29,704

 

14 372 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 29,704
 

14 373 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 29,704
 

14 374  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 7,674

 

14 375 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 6,630

 

14 376 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 10,435
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14 377 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 2,987
 

14 378 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 2,987
 

14 379 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,029
 

14 380 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,029

 

14 381 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 50,000
 

14 382 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 50,000
 

 
15 Poznań, ul. Folwarczna 31B/40 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 5 piętro

15 383 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 7,076
 

15 384 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,175
 

15 385 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,566
 

15 386 KNR  202-06-07-01-00 Rozbiórka folii podposadzkowej  m² 7,076
 

15 387 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 0,440
 

15 388 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 3,163

 

15 389 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 9,606
 

15 390 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 9,606
 

15 391 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 9,606
 

15 392 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 7,076

 

15 393 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 12,650
 

15 394 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 9,606

 

15 395 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 0,440

 

15 396 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 12,650

 

15 397 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 7,076
 

15 398 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,163
 

15 399 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,163

 

15 400 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 32,599
 

15 401 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 32,599

 

15 402 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 32,599
 

15 403 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 32,599
 

15 404  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 8,251

 

15 405 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 7,076

 

15 406 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 12,650
 

15 407 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 1,166
 

15 408 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 1,166
 

15 409 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,150
 

15 410 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,150
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15 411 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 90,000
 

15 412 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 90,000
 

 
16 Poznań, ul. Folwarczna 29C/43 i 37 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej 2 balkonów] 1 i 2 piętro w jednym pionie (od strony budynku nr 

27)

16 413 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,218
 

16 414 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 
0,34  m² 1,218

 

16 415 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu z wycięciem dolnego opierzenia  m² 11,452
 

16 416 KNR  202-11-06-03-00 Analogia - Uzupełnienie posadzi betonowej o grubości od 6 do 8 cm. Krotność = 8  m² 1,473
 

16 417 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 11,452
 

16 418 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 31,420

 

16 419 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia 
balkonów  m² 3,437

 

16 420 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,218
 

16 421 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,218

 

16 422 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 1,218

 

16 423 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 1,218
 

16 424 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 1,218
 

16 425 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 1,218
 

16 426  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 12,670

 

16 427 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem 
uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin  m² 11,452

 

16 428 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 12,180
 

16 429 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 10,802
 

16 430 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 10,802
 

16 431 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,171
 

16 432 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,171

 

16 433 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 22,500
 

16 434 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 22,500
 

 
17 Poznań, ul. Folwarczna 29C/44 i 38 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej 2 balkonów] 1 i 2 piętro w jednym pionie

17 435 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,839
 

17 436 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 
0,34  m² 0,839

 

17 437 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu z wycięciem dolnego opierzenia  m² 6,454
 

17 438 KNR  202-11-06-03-00 Analogia - Uzupełnienie posadzi betonowej o grubości od 6 do 8 cm. Krotność = 8  m² 1,271
 

17 439 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 6,454
 

17 440 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 25,000

 

17 441 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia 
balkonów  m² 2,965

 

17 442 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,839
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17 443 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,839

 

17 444 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 0,839

 

17 445 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 0,839
 

17 446 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 0,839
 

17 447 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 0,839
 

17 448  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 7,293

 

17 449 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem 
uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin  m² 6,454

 

17 450 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,390
 

17 451 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 9,317
 

17 452 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 9,317
 

17 453 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,117
 

17 454 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,117

 

17 455 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 22,500
 

17 456 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m  m² 22,500
 

 
18 Poznań, ul. Robocza 19/59, 48 i 5 [Naprawa izolacji i odtworzenie przekroju warstw 3 balkonów] 5, 4 piętro i parter

18 457 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 29,858
 

18 458 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 3,137
 

18 459 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej - warstwy spadkowej  m³ 0,896
 

18 460 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 7,536
 

18 461 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 6,273

 

18 462 KNR 401-05-19-06-00 Analogia - Usunięcie izolacji szlemowej wraz z taśmami dylatacyjnymi  m² 32,995
 

18 463 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu izolacji i taśm  m² 32,995
 

18 464 KNR  202-06-09-02-03 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 4 cm na wierzchu konstrukcji na 
zaprawie  m² 29,858

 

18 465 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 29,858

 

18 466 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 31,365
 

18 467 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 32,995

 

18 468 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 7,536

 

18 469 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 52,490

 

18 470 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 29,858
 

18 471 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 6,273
 

18 472 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 6,273

 

18 473 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 11,553
 

18 474 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,137

 

18 475 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 11,553
 

18 476 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 11,553
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18 477  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 32,995

 

18 478 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 29,858

 

18 479 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 31,370
 

18 480 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 2,312
 

18 481 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 2,312

 

18 482 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m  m² 108,000
 

18 483 KNR  202-16-13-03-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 20 m  m² 108,000
 


