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 PRZEDMIAR  ROBÓT    011-53-021

 Budowa:  Słowiańska 53A,C; Hercena 1A, B, C; Murawa 37A.
 Obiekt:  Budynki mieszkalne wielorodzinne
 Rodzaj robót:  Naprawa izolacji balkonów/loggii; remont elewacji
 Lokalizacja:  Poznań, ul.: Słowiańska 53A,C; Hercena 1A, B, C; Murawa 37A.

 Inwestor:  Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4
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1 Remont elewacji budynku przy ul. Słowiańskiej 53C w Poznaniu

1 1 KNR  401-07-01-02-00 Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego 
[elewacja] - przyjęto 5% powierzchni  m² 94,002

 

1 2  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową  m² 1880,043
 

1 3 KNR  202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z 
zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folią ochronną  m² 1880,043

 

1 4 KNR  202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach 
balkonów  m² 94,002

 

1 5 KNR  202-09-28-01-50 Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i 
powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT 
1050/M062 o uziarnieniu 1,5mm wraz z wypełnieniem pionowych i poziomych 
dylatacji pianką poliuretanową.  m² 94,002

 

1 6 KNR  202-25-27-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt  m² 94,002
 

1 7 KNR  202-26-30-06-00 Malowanie (2-krotnie) elewacji farbą akrylową w czterech kolorach (jasny 
żółty-WEBER SDP 35, bursztynowy-WEBER SDP 36, jasny zielony-WEBER SDP 
38, ciemny zielony-WEBER SDP 37) wraz z odmalowaniem balustrad balkonowych 
(kolor czerwony-RAL 3016) farbą olejną.  m² 1880,043

 

1 8 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m z montażem siatek 
ochronnych oraz w miejscach przejść komiunikacyjnych z montażem daszków 
ochronnych, montaż i demontaż uziemienia rusztowania  m² 1880,043

 

 
2 Poznań, ul. Słowiańska 53C [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji balkonów z wyłączeniem mieszkań nr 24, 25, 26, 27, 28]

2 9 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 86,550
 

2 10 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 8,174
 

2 11 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 5,193
 

2 12 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 38,338
 

2 13 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 8,174

 

2 14 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 99,410
 

2 15 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 99,410
 

2 16 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 99,410
 

2 17 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 92,780

 

2 18 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 81,740
 

2 19 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 99,410

 

2 20 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 38,338

 

2 21 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 101,180
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2 22 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 86,550
 

2 23 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 8,174
 

2 24 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 8,174

 

2 25 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 8,174
 

2 26 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 8,174

 

2 27 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 8,174
 

2 28 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 8,174
 

2 29  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 94,724

 

2 30 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 86,550

 

2 31 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 81,740
 

2 32 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 91,564
 

2 33 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 91,564
 

2 34 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 8,520
 

2 35 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 8,520

 

2 36 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 155,534
 

 
3 Poznań, ul. Hercena 1B/17 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 piętro

3 37 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 4,495
 

3 38 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,445
 

3 39 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,270
 

3 40 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,885
 

3 41 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,445

 

3 42 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 4,940
 

3 43 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 4,940
 

3 44 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 4,940
 

3 45 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 4,940

 

3 46 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 4,450
 

3 47 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 4,940

 

3 48 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,885

 

3 49 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 4,450

 

3 50 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 4,495
 

3 51 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,445
 

3 52 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,445

 

3 53 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 0,445
 

3 54 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 0,445

 

3 55 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 0,445
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3 56 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 0,445
 

3 57  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 4,940

 

3 58 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 4,495

 

3 59 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 4,450
 

3 60 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 5,170
 

3 61 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 5,170
 

3 62 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,445
 

3 63 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,445

 

3 64 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 30,000
 

3 65 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 30,000
 

 
4 Poznań, ul. Murawa 37A/30 i 31 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 4 piętro

4 66 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,736
 

4 67 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,810
 

4 68 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,699
 

4 69 KNKB  003-07-03-05-00 Korekta balustrady pomiędzy balkonami - odcięcie zatopionych elementów stalowej 
balustrady w warstwie ocieplenia słupa konstrukcyjnego ze stablilnym ponownym 
zakotwieniem balustrady.  m² 1,000

 

4 70 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,800
 

4 71 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 3,380

 

4 72 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

4 73 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

4 74 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 10,761
 

4 75 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 8,736

 

4 76 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 8,100
 

4 77 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 10,761

 

4 78 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 2,800

 

4 79 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 14,500

 

4 80 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 8,736
 

4 81 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,380
 

4 82 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,380

 

4 83 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 4,580
 

4 84 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,380

 

4 85 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 4,560
 

4 86 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 4,580
 

4 87  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 9,546

 



PRZEDMIAR  011-53-021 Strona 4
SYKAL-002429

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

4 88 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 8,736

 

4 89 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,100
 

4 90 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 7,040
 

4 91 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 7,040
 

4 92 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,165
 

4 93 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,165

 

4 94 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 90,000
 

4 95 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 90,000
 

 
5 Poznań, ul. Słowiańska 53A/34 i 35 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 4 piętro

5 96 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,736
 

5 97 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,810
 

5 98 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,699
 

5 99 KNKB  003-07-03-05-00 Korekta balustrady pomiędzy balkonami - odcięcie zatopionych elementów stalowej 
balustrady w warstwie ocieplenia słupa konstrukcyjnego ze stablilnym ponownym 
zakotwieniem balustrady.  m² 1,000

 

5 100 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,800
 

5 101 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 3,380

 

5 102 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

5 103 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

5 104 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 10,761
 

5 105 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 8,736

 

5 106 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 8,100
 

5 107 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 10,761

 

5 108 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 2,800

 

5 109 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 14,500

 

5 110 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 8,736
 

5 111 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,380
 

5 112 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,380

 

5 113 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 4,580
 

5 114 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,380

 

5 115 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 4,560
 

5 116 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 4,580
 

5 117  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 9,546

 

5 118 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 8,736

 

5 119 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,100
 

5 120 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 7,040
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5 121 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 7,040
 

5 122 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,165
 

5 123 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,165

 

5 124 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 90,000
 

5 125 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 90,000
 

 
6 Poznań, ul. Hercena 1A/34 i 35 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 4 piętro

6 126 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,736
 

6 127 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,810
 

6 128 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,699
 

6 129 KNKB  003-07-03-05-00 Korekta balustrady pomiędzy balkonami - odcięcie zatopionych elementów stalowej 
balustrady w warstwie ocieplenia słupa konstrukcyjnego ze stablilnym ponownym 
zakotwieniem balustrady.  m² 1,000

 

6 130 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,800
 

6 131 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 3,380

 

6 132 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

6 133 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

6 134 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 10,761
 

6 135 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 8,736

 

6 136 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 8,100
 

6 137 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 10,761

 

6 138 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 2,800

 

6 139 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 14,500

 

6 140 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 8,736
 

6 141 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,380
 

6 142 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,380

 

6 143 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 4,580
 

6 144 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,380

 

6 145 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 4,560
 

6 146 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 4,580
 

6 147  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 9,546

 

6 148 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 8,736

 

6 149 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,100
 

6 150 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 7,040
 

6 151 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 7,040
 

6 152 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,165
 

6 153 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,165

 

6 154 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 90,000
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6 155 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 90,000
 

 
7 Poznań, ul. Hercena 1A/26 i 27 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 3 piętro

7 156 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,736
 

7 157 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,810
 

7 158 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,699
 

7 159 KNKB  003-07-03-05-00 Korekta balustrady pomiędzy balkonami - odcięcie zatopionych elementów stalowej 
balustrady w warstwie ocieplenia słupa konstrukcyjnego ze stablilnym ponownym 
zakotwieniem balustrady.  m² 1,000

 

7 160 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,800
 

7 161 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 3,380

 

7 162 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

7 163 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,761
 

7 164 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 10,761
 

7 165 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 8,736

 

7 166 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 8,100
 

7 167 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 10,761

 

7 168 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 2,800

 

7 169 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 14,500

 

7 170 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 8,736
 

7 171 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,380
 

7 172 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,380

 

7 173 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 4,580
 

7 174 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,380

 

7 175 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 4,560
 

7 176 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 4,580
 

7 177  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 9,546

 

7 178 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 8,736

 

7 179 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,100
 

7 180 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 7,040
 

7 181 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 7,040
 

7 182 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,165
 

7 183 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,165

 

7 184 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 72,000
 

7 185 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 72,000
 

 
8 Poznań, ul. Hercena 1C/12 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 1 piętro
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8 186 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 4,942
 

8 187 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,805
 

8 188 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,395
 

8 189 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,275
 

8 190 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,610

 

8 191 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 6,552
 

8 192 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 6,552
 

8 193 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 6,552
 

8 194 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 4,942

 

8 195 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 8,050
 

8 196 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 6,552

 

8 197 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 2,275

 

8 198 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 8,050

 

8 199 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 4,942
 

8 200 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,610
 

8 201 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,610

 

8 202 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 1,610
 

8 203 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 1,610

 

8 204 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 1,610
 

8 205 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 1,610
 

8 206  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 5,747

 

8 207 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 4,942

 

8 208 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,050
 

8 209 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 7,700
 

8 210 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 7,700
 

8 211 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,734
 

8 212 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,734

 

8 213 KNR  202-16-11-01-00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m  szt 1,000
 

8 214 KNR  202-16-11-01-01 Przestawienie kolumny rusztowania ramowego wys do 4 m  szt 2,000
 


