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I CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot zamowienia .
Przedmiotem zamoéwienia jest oswietlenie ulicy Barlickiego oraz likwidacja sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. w Swinoujsciu na
odcinku od ul. Dworcowej do ul. Wolinskiej

Nazwa zaméwienia:
Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) w Swinoujsciu

Lokalizacja:
Swinoujscie, ul. Ludzi Morza

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (okreslana w dalszej czesci jako: STWIORB) jest
stosowana jako dokument do przeprowadzenia przetargu i zawarcia Kontraktu oraz realizacji zadania inwestycyjnego.

1.3. Opis ogolny i charakter zamowienia

Inwestycja ma na celu przebudowe i rozbudowe sieci oswietlenia drogowego oraz likwidacje kolizji sieci Enea Operator Sp. z
0.0. sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wynikajaca z budowy obwodnicy ulicy.

Stupy oswietleniowe stozkowe stalowe cynkowane, wysokosci h =9m. Oprawy o$wietleniowe z Zrédiem Swiatta LED. Zasilanie
sieci oSwietleniowej z projektowanych szafek oswietlenia ulicznego SO1 i SO-41 zabudowanych w zamian za istn. szafki
oswietleniowe SO1 i SO-41 przeznaczone do likwidacji. Dodatkowo zabudowana zostanie nowa szafka oswietleniowa SO4.
Moc potrzebna do zasilania projektowanej sieci z szafki oswietleniowej SO-41 Ps = 4,45kW. Moc potrzebna do zasilania
projektowanej sieci z szafki oswietleniowej SO4 Ps = 3,35kW. Moc potrzebna do zasilania projektowanej sieci z szafki
oswietleniowej SO1 Ps = 7,61kW. Moc przytagczeniowa szafek oswietleniowych SO1 i SO-41 podlegajgcych przebudowie nie
ulega zmianie

Przebudowie podlegajg kable 15kV i 0,4kV, linie kablowe 0,4kV i 15kV pod drogami i zjazdami podlegajg ostonie rurami
ochronnymi dwudzielnymi.

1.4. Zakres robot ujetych w STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

. Przygotowania terenu pod budowe:

— organizacja placu budowy, organizacja ruchu, wycinka drzew i krzewdw, rozbiérki istniejgcych sieci, makroniwelacja

terenu.

. Sieci zewnetrzne:
- sieci energetyczne ( linie kablowe 0,4kV i 15kV)
- oswietlenie terenu wraz montazem lamp

STWIORB nalezy rozpatrywac tagcznie z dokumentacjg budowlano-wykonawcza.

STWIORB obejmuje caly zakres rob6t zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace

pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych.

1.5. Klasyfikacja przedmiotu zamoéwienia

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg nastepujacych robét - zgodnie z Rozporzgdzeniem Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
W czesci szczeg6towej umieszczono opisy grup i klas robét wyszczegolnionych podkresleniem, zawierajgce w
szczegdblnosci wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, wtasciwosci uzytych materiatéw
oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robét.

Kody podstawowe

45000000-7 Roboty budowlane
Kody rodzajowe
ROBOTY ELEKTRYCZNE
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
1.6. Organizacja placu budowy

1.6.1. Teren inwestycji

Ulica Norberta Barlickiego zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Swinoujscie.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg zwigzane z robotami i dziataniami na placu
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé¢ Kierownika Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za:

- Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przejecia placu budowy az do dnia odbioru
koncowego obiektéw przez zamawiajacego

- Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur - obcigza wykonawce .

- Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robot przenosi sig na okres rekojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do
przekazania go zamawiajgcemu
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1.6.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych
pomiardw sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym, dziennik budowy, kopie decyzji o
pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji, ksiege
obmiaru robét oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem, w formie okreslonej kontraktem.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Umiesci tablice informacyjna, ktérej tre$¢ i forma bedzie zgodna z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze,
os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robot, pracownikéw,
spotecznosci i innych.

1.6.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi Kontrakiu podczas przekazania placu budowy - Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ"..

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw elementéw i wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. azeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub zniszczenie zobowigzany do ich odbudowy na
wiasny koszt.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wazny sprzet ochrony
przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i
innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub przez
personel Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich.

Caly teren budowy jest wtasnoscig Inwestora.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na
terenie objetym robotami budowlanymi.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic
wtadze lokalne lub wiascicieli o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

Bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania..

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robodt, bedg miaty aprobate techniczng lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, stwierdzajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.6.8. Dokumentacja odwotawcza .

Do urzadzenie placu budowy wykorzysta¢ Plan Bezpieczenstwo i Ochrony Zdrowia opracowany przez kierownika budowy oraz
Projekt organizaciji placu budowy
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1.7. Dokumenty budowy

1.7.1. Kolejnos¢ waznosci dokumentéw.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych w kontrakcie oraz praw i obowigzkéw
Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca kolejnosé¢ waznosci dokumentéw:

Kontrakt — umowa stron

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Publicznego

Oferta cenowa

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Prawo budowlane
Dziennik budowy

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang w
nastepujacym zakresie:

a. projekt budowlany

b.  projekt wykonawczy

c. przedmiary

1.7.3. Dokumentacja powykonawcza .
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentéw odbioru etapowego i koncowego przedmiotu
Zaméwienia . Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce uzupetnianie dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.

1.7.4. Dziennik budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét, przebieg tych robét,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, oraz

- czesciowych i ostatecznych odbioréw robot

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

- podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku

- warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

- inne istotne informacje o przebiegu robo6t
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Kierownikowi Kontraktu do
ustosunkowania sie.
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

1.7.5. Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonania rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

1.7.6. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatéw lub atesty, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Kontraktu.

1.7.7. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoty sprawdzen, badan, préb i odbioréw z instytucjami zwigzanymi z inwestycja
- instrukcje i gwarancje producentéw na materiaty i urzagdzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robét
- protokoty z narad
- korespondencje na budowie

Strona 5z 19



Il. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Wymagania w zakresie robot podstawowych i towarzyszacych

2.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, polskimi normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, a takze wskazanymi w dokumentacji techniczne;.

Obowigzkiem wykonawcow robo6t jest dostarczenie wymaganych atestéw (dopuszczen i certyfikatdw) wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzagdzen. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacja techniczna, STWIORB oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

2.1.2. Czas realizacji i koordynacja wykonania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t, wykaz materiatow, wykaz
maszyn i urzgdzen oraz technologii stosowanych przy wykonaniu rob6t okreslonych Kontraktem.

Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie btedy i pomyiki podczas wykonywania robét, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier Kontraktu.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Dodatkowe koszty z tego
wynikajgce ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie lub wyznaczenia wysoko$ci i wyznaczenie wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacja techniczna. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera Kontraktu
lub Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos$¢ ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z projektem wykonawczym,
wymaganiami przepisbw, programu zapewnienia jakosci, projekiu organizacji robét oraz poleceniami Kierownika
Kontraktu.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze
ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Kierownika Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie wykonawczym i STWIORB, a takze w normach i wytycznych,
wykonania i odbioru robét.

2.1.3 Wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego.

Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy
zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw rob6t w wymaganych specjalnosciach, - realizacja zadan wynikajgcych z
obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

2.1.4 Wymagania wynikajace z dokumentacji projektowej.
Zabudowa ma by¢ realizowana zgodnie z projektem wykonawczym ktérego sktadowymi opracowaniami sa:
Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I” — Czgsé |
Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego)

- Tom IV.1 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ

- Tom IV.2 LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ENEA OPERATOR SP. Z O.0.

2.1.5 Wymagania wynikajace z przedmiaru robot.

Przedmiary robét zostaly opracowane na podstawie katalogdw naktadéw rzeczowych powszechnie stosowanych przy
kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprécz zakresu prac opisanego w danej pozycji
obejmujg naktady i czynnosci towarzyszace opisane w zatozeniach ogoélnych i zatozeniach szczegdétowych dotyczgcych
odpowiednich rozdziatéw. Opisane w STWIORB warunki techniczne wykonania robdt, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robot nalezy odnosi¢ do odpowiedniej pozycji przedmiaru.

2.1.6 Zmiany rozwigzan projektowych i materialowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych obiektow, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych i urzadzen nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztéw eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest
mozliwe wytgcznie przed ziozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajgcego w formie
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamawiajgcego przed
uptywem terminu do sktadania ofert (zapytan do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane
proponowane rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie parametréw technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentaciji
technicznej. Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotaczy¢ probke proponowanego materiatu. Do wniosku nalezy koniecznie
dotaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujacymi przypadkami:

- wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢é kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t znaki towarowe, nazwy producentow i dystrybutorow
zostaty wskazane w celu wiasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zaméwienia. Zamawiajagcy dopuszcza stosowanie
wyrobow rownowaznych o parametrach technicznych poréwnywalnych z materiatami wskazanymi w specyfikacji.
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2.1.7 Obowiazujace przepisy , polskie normy iinne wymagania.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek stosowacé:

a) przepisy techniczno - budowlane (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

b) Polskie Normy, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania (Rozporzadzenie MRRIB z dnia
3.04.2001 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektérych Polskich Norm).

c) aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzenie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.1.8 Prace towarzyszace.

Pracami towarzyszacymi sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak rowniez wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem
sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonaé¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy
przewidzie¢ w kosztach ogdlnych. Do robét towarzyszacych nalezy miedzy innymi zaliczy¢:

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych, ogrodzenie,
jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu itp.

- zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakcie robét oraz naktady na ich koncowe mycie i czyszczenie.

- operaty geodezyjne , pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza .

2.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatow

2.2.1. Materiaty.

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatow i wyrobéw na witasny koszt
atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i probek. Materialy zastosowane przy realizacji rob6t powinny posiada¢ wtasciwosci
spetniajgce wymogi jakosciowe i wytrzymatosciowe wynikajace z dokumentacji technicznej, posiada¢ Swiadectwa i Aprobaty
Techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
nieodptatnego, probnego wykonania typowej czesci konstrukcji lub jej elementéw o powierzchni do 2 m? przed jegj
wyprodukowaniem celem oceny pod katem prawidtowosci wykonania. llos¢ i usytuowanie prébnych elementdéw konstrukciji
ustala Zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uzna¢ podane rozwigzania za podstawe swojej oferty.
W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza
one spetnia¢ wszystkie wymogi projektowe co do funkcji i by¢ co najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zostaé¢ zgtoszone przed podpisaniem
Kontraktu; pézniejsze reklamacje i protesty nie beda uznane, nie beda mie¢ wplywu na zmiane kosztéow i nie
zmniejszajg zakresu gwarancji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi probki oraz szczego6towe informacje dotyczace proponowanego dostawcy, wytworcy badz miejsca wydobywania tych
materiatéw, odpowiednimi $wiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Cechy materiatdw muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera Kontraktu lub jego personel.

Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

W czasie postepu robdt Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania materiatbw w celu
udokumentowania, ze dopuszczone materiaty w sposéb cigglty spetniajg wymagania STWIORB. Wykonawca bedzie zobowigzany
do wywiezienia z placu budowy, badz ztozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materiatéw nie odpowiadajacych
wymaganiom STWIORB. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuije na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwaé materialy ze zrédet miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli
i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to réwniez zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta pozyskania materiatéw. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do wykonania robét. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow w obrebie placu
budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na miejsce sktadowania,
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera Kontraktu

2.2.2. Inspekcja u producenta.
Producenci moga by¢é okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami STWIORB. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, bedg zapewnione nastepujgce warunki:

- wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujgcej wspoétprace i pomoc w trakcie prowadzenia inspekcji,

- zamawiajacy oraz jego personel bedg mieli wolny dostep w do tych czesci wytworni producenta, gdzie odbywa sie

produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji.
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2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materiaty byty zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swoje
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu lub poza
placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezacym do oséb trzecich, nie uwzglednionych w dokumentaciji
projektowej i STWIORB, Wykonawca uzyska wstepng zgode od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od
wiasciciela terenu i przediozy je Inzynierowi Kontraktu.

2.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu i Projektanta. Decyzje
Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIORB, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier Kontraktu
uwzgledni wyniki badan materiatéw, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na podjecie decyzji.

2.2.5. Atesty materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajgcy w sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
Kontraktu.

Materiaty uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszg by¢é niezwtocznie usuniete
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materialty do
innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nic zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego w STWIORB i dokumentacji
technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikdw.

Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania, betoniarki, agregaty tynkarskie,
wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju i specyfiki rob6t. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom zawartym w
STWIOR lub w projekcie organizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢é zgodny z wymaganiami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagajg, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia, elektronarzedzia itp. nie gwarantujace zachowania warunkéw zawartych w Kontrakcie, zostang przez
Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prowadzenia prac.

2.4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na wiasciwosci
przewozonych materiatow i jako$¢ wykonywanych robét oraz bezpieczenstwo pracownikéw. llos¢ $rodkéw transportu musi
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIOR i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera
Kontraktu, z terminem zakonczenia okreslonym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym, a w szczegdlnosci
dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu i innych parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu zostang usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na koszt wtasny.
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ll. ODBIOR ROBOT | ROZLICZENIA (PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA)

3.1. Kontrola, badania i odbiory robot

3.1.1 Procedura odbioru robét.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1990r), ktére pozostajg aktualne oraz wszelkich nowych zasad
wynikajgcych z wprowadzenia do uzytku nowych materiatow i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych dla
odbioru robét zanikajacych, czesciowych, koncowych i innych. W zaleznosci od charakteru robét badania przy odbiorze mogg
polega¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w odpowiednich pozycjach STWIOR.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odbioréw czesciowych wymagajg protokolarnego potwierdzenia ich wykonania
przez inspektora nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbiér tych robdt musi znalez¢ swéj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie
uzasadnionej czesci wykonanych rob6t do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika
Kontraktu.

3.1.2. Kontrole sposobu wykonywania robo6t jakosci materiatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontrakiu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji
Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji posiadanych urzgdzen i sprzetu badawczego. Muszg one byé¢
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatéw, sprawdzanie deklaracji zgodnosci i atestow materiatow powinien
by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jako$¢ materiatbw musi byé potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy szczegolnie zwrdci¢é uwage by
zastosowane materialy byty nieszkodliwe dla ludzi i $rodowiska. Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich
witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentac;ji i
innych dokumentoéw odniesienia. Materialy dostarczone na budowe muszg byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania.

3.1.3. Odbior robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
ciggu budowy ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznosci od kompetencji.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentacji technicznej oraz dokumentow
zawierajgcych komplet atestéw, wynikéw badan laboratoryjnych lub pomiaréw i badan na budowie, w konfrontacji z
STWIORB. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu rob6t, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia .
Odbidér miedzyfazowy rob6t powinien obejmowac¢ wydzielone fazy prac jak i poszczegélnych elementéw.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.1.4. Odbiodr czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementéw.

Odbiér czesciowy lub odbiér elementéw stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje
komisja odbiorowa. Z odbioru czgsciowego i elementdéw rob6t lub obiektu komisja sporzadza protokoét, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robo6t. W sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru
inwestorskiego, kierownik budowy oraz wtasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakonczonych odbywa sig przez kierownika budowy i wiasciwego inspektora nadzoru
polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub procentowego rob6t w odniesieniu do zakonczonego elementu
(harmonogramu rzeczowo finansowego) , jest wstepng oceng poprawnosci wykonania i jest podstawg rozliczenia robot w
zaleznosci od postanowien kontraktu.

3.1.5. Odbior koncowy.

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

3.1.6. Dokumenty i procedura odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacije projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)
- dzienniki budowy i oryginaty rejestréw obmiaréw
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopig
- mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzaciji)
- protokoty badan i pomiaréw kontrolnych
- uzgodnione receptury i technologie
- atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materiaty i urzgdzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Odbiér koncowy obejmuje:

- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja, sprawdzenia nalezy dokona¢

na podstawie ogledzin.

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotéw odbioru materiatow.

- wymiaréw elementéw i ich czesci sktadowych.

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach, spadkach i ptaszczyznach.

- sprawdzenie prawidtowosci montazu elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete, muszg by¢ poprawione i
przedstawione do ponownego odbioru. Badania powtok malarskich przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich
zakonczeniu.

3.1.7. Odbior urzadzen technicznych.
Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujgcych czynnosci:
- sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zaméwieniu
- sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym , posiadajg karty gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,
- ocenie , czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowej ,
- ocenie , czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

3.1.8. Odbiér pogwarancyijny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3.1.9. Postepowanie w przypadku niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania rob6t dokumentacja wykonawczg ,warunkami kontraktu lub
STWIOR i zastosowanych materiatébw z dokumentami (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowg zasade
przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne,
nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na
nastepujacych warunkach:
- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane z tym elementem zostanie
wydtuzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie witasciwego wykonania rob6t w kwocie réwnej 10% wartosci elementéw lub
obiektéw, na ktére zostat wydtuzony okres gwaranc;ji

3.2. Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych oraz
dodatkowych

3.2.1. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest jednostka miar odpowiadajgca odpowiedniemu rodzajowi robét budowlanych okreslonych w
poszczegdblnych pozycjach STWIORB zgodnie z obowigzujgcymi cennikami (katalogami). Obmiar rob6t bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i
zgodnej z wyceng ofertowa.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg wskazan Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzone odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bedg wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.
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Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do terminéw pfatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

Obmiary bedg podstawg okreslenia stopnia zaawansowania robét i rozliczenia naleznosci wykonawcy stosownie do umowy
kontraktowe;.

3.2.2. Rozliczenie roboét dodatkowych.

Podstawg ptatnosci za rozliczenie robét dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i dokumentacji projektowe;.

3.2.3. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszgce zdefiniowane w pkt 2.1.9 STWIORB nie stanowig przedmiotu odrebnej wyceny a ich
koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie rob6t i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego
wykonania zamoéwienia i nastgpowaé bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.
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IV. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA REALIZACJI ROBOT

4.1 Oswietlenie uliczne
4.1.1 Okreslenia podstawowe

4.1.1.1 Stup oswietleniowy
Konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie
wigkszej niz 14 m.

4.1.1.2 Oprawa oswietleniowa
Urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietinego wysytanego przez zrédio $wiatta, zawierajace
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.

4.1.1.3 Kabel
Przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

4.1.1.4 Ustoj
Rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

4.1.1.5 Fundament
Konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

4.1.1.6 Szafa oswietleniowa
Urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

4.1.1.7 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

4.1.2 Materiaty

Uwaga

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sig zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

. spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

. uzyskaniu akceptaciji projektanta i inspektora nadzoru

4.1.2.1 Cement

Do wykonania ustojow betonowych pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 bez
dodatkéw, spetniajgcego wymagania PN--88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajgcych
wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze
by¢ rowniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.

4.1.2.2 Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania ustojéw pod stupy oswietleniowe powinien spetnia¢ wymagania BN—87/6774-04.

4.1.2.3 Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowac zwir odpowiadajacy BN-66/6774-01 lub rownowazne;.

4.1.2.4 Woda
Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 lub réwnowaznej. Barwa wody powinna odpowiadac¢
barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

4.1.2.5 Folia
Folie stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac¢ folii kalandrowej z uplastycznionego
PCW koloru niebieskiego o grub. 0,4-0,6 mm, gat. |. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 lub rownowazne;.

4.1.2.6 Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potaczenia stupa z kapturkiem ostonowym mozna stosowac wszelkie rodzaje kitéw spetniajgce wymagania
BN-80/3112-28 lub rownowazne;.

4.1.2.7 Ustoje stupow

Posadowienie stupéw poprzez zagtebienie w gruncie.

4.1.2.8 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwag
wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z
polichlorku winylu (PCW). Zaprojektowano przepusty SRS-110, SRS-160 lub réwnowazne. Rury powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/C-89205 lub rownowaznej. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym
placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
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4.1.2.9 Kable

Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17], PN-76/E-90250 [31] lub réwnowaznych.

Zaprojektowano kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej typu
YAKY.

Przekréj zyt jest dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

4.1.2.10 Zrodta $wiatta i oprawy

Nalezy dla os$wietlenia zewnetrznego stosowaé zrédta $wiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15] lub
rownowazne;.

Ze wzgledu na wysokg skutecznos$c¢ Swietlng, trwatosé i statos¢ strumienia Swietinego w czasie oraz oddawanie barw
zastosowano oprawy ze zrédtem $wiatta LED.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 lub réwnowaznej.

4.1.2.11 Stupy oswietleniowe

Stupy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego obiektu.

Dla oswietlenia zastosowano stupy aluminiowe anodowane na kolor szamparnski wys. 9m.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla | i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-
75/E-05100 lub réwnowazng.

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej srednicy rure stalowag dla zamocowania oprawy i ostony
stozkowej. W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.

Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowych izolacyjnych ztgcz kablowych 1ZK bezpiecznikowych,
fazowych i neutralnych, posiadajacych zabezpieczenie bezpiecznikowe 6A (w ilosci 1 szt. — 1 szt. zainstalowanych opraw)
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentaciji projektowej i PN-90/B-03200 lub
rownowaznej. Spoiny nie mogg wykazywaé peknigé, a otwory na elementy tgczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.
Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢é na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z
zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

4.1.2.12 Kapturek ostonowy
Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego wysiegnika i stupa oswietleniowego.

4.1.2.13 lzolacyjne ztacza kablowe 1ZK
Zabezpieczenie opraw i potaczenie zyt kabla oswietleniowego za pomocg ztgczy stupowych 1ZK-4 lub rownowazne.

4.1.2.14 Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potaczenia stupa z kapturkiem ostonowym mozna stosowac wszelkie rodzaje kitow spetniajace wymagania
BN-80/6112-28 [20] lub rownowazne;j.

4.1.3 Sprzet.

4.1.3.1 Sprzet do wykonania oswietlenia terenu

Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w pkt. 2 STWIORB.
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia terenu winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos$¢ robét:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem [0 70 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m¥h,

- recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do O 15 cm,

4.1.4 Transport

4.1.4.1 Transport materiatlow i elementow oswietleniowych

Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w pkt. 2 STWIORB.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow
transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

Strona 13z 19



4.1.5 Wykonanie robot

4.1.5.1 Wykopy pod stupy i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek skoordynowania robét i sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca sie wykonywanie wykopdéw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 lub rownowazne;.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 lub réwnowazna.
Wykop rowka pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa, STWIORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 lub réwnowaznej. Zageszczenie nalezy
wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Wykonawce robét drogowych lub przez Inspektora Nadzoru.

4.1.5.2 Montaz stupow

Posadowienie stupéw poprzez zagtebienie w gruncie. Spdd stupa powinien opiera¢ sie na warstwie betonu marki B10 wg PN-
88/B-06250 lub réwnowaznej grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm. Gtgboko$é
posadowienia stupa 1,2 m. Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajagce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.

Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

4.1.5.3 Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig lampy).
Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupow.

Nalezy stosowa¢ przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm?2.

Oprawy nalezy mocowaé na stupach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | i Il strefy wiatrowej.

4.1.5.4 Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma

N-SEP-E-04 [13] lub réwnowazna.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach

koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego

Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o

grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwg piasku, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15

cm. Jako ochroneg przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie

koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy

uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i

przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie

przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym

skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach itp. konstrukcjach terenowych kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy:

- nienaruszalno$¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej konstrukcji,

- fatwosé uktadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
zwigzanych z naprawg i konserwacjg konstrukciji.

Zaleca sie przy latarniach, szafie os$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie  2-metrowych zapaséw

eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdinych odcinkéw kabla

induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Momoéw/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 1. Odlegtosci kabla o$wietleniowego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci 25 10
do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci 50 10
wyzsze niz 1 kV
3 [ Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z 50" 50
gazami niepalnymi
5 | Rurociggi z cieczami palnymi 50" 100
6 Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18] lub réwnowaznej
7 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, - 80
odcigzka)
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Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é w cm

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

4.1.5.5 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej samoczynne wytgczenie zasilania.

Linie kablowe pracujg w uktadzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN, ktéry spetnia jednoczes$nie funkcje przewodoéw
ochronnego i neutralnego. Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim stosuje sie SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA.

W sieci 15 kV przyjeto jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem elektrycznym —UZIEMIENIE OCHRONNE

4.1.5.6 Samoczynne wylaczenie
Samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-C-S polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposéb
powodujgcy samoczynne odtgczenie zasilania, w warunkach zakidceniowych. Zaleca sie wykonywanie uziomu poziomego,
uktadajac w jednym rowie z kablem oswietleniowym, bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm, ktéra nastepnie powinna
by¢é wprowadzona do wnek latarn, masztéw i szafy oswietleniowej i potaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga
spetniac rowniez role zaciskow probierczych.
Ewentualne tgczenie odcinkéw tasmy nalezy wykonywacé przez spawanie.
Tasma w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinien by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.
Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktadaé przewody miedziane o przekroju
nie mniejszym niz 2,5 mm?2,
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.1.6 Kontrola jakosci robot.
Ogélne wymagania dotyczace kontroli podano w pkt. 3 STWIORB.

4.1.6.1 Wykopy pod stupy i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i STWIORB. Po
zasypaniu czesci ustojowej stupdw, rur ochronnych i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 4.1.5.1 oraz
sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

4.1.6.2 Posadowienie stupow

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie wytrzymatosci posadowienia.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322
[1]i PN-88/B-30000 [6] lub rownowaznych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosc¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

4.1.6.3 Latarnie oswietleniowe

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01 [30] lub réwnowazna.
Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

. doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

. prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

*  jakosci potgczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
. jakosci potgczen srubowych stupéw, masztow, wysiegnikdw i opraw,

. stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

4.1.6.4 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

. gtebokosci zakopania kabla,

. grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

. odlegtosci folii ochronnej od kabla,

. rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystanciji i ciggtosci zyt kabla, ktére
nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi, a w przypadku
koniecznosci jej wywiezienia — stanu terenu na miejscu zwatki.

4.1.6.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw poziomych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia tasmy oraz sprawdzi¢ stan potgczen
spawanych, a po jego zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia
tasmy nalezy wykonywac¢ co 10 m, przy czym tadma nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 4.1.5.1. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy wykona¢ stosowne pomiary uziemien. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescic¢
w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

4.1.6.6 Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny byc¢
wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw,
pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztaici¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé
podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywac przyrzaddéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30%
cafej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a
element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajagce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
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Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw drogi zgodnie z PN-EN 13201-4 wydanie wrzesien 2007 Oswietlenie drog. Czes¢
4. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia lub réwnowazna.

4.1.6.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIORB zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktdére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

4.1.7 Obmiar robot
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w pkt. 3 STWIORB.
Jednostkag obmiarowa jest:

- dla linii kablowej metr,

- dla latarni, i szaf o$wietleniowych sztuka.

4.1.8 Odbior robot
Ogélne wymagania dotyczace odbioru podano w pkt. 3 STWIORB.

4.1.8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowag, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 4.1.6 daty wyniki pozytywne.

4.1.8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
*  wykopy pod fundamenty i kable,

. wykonanie fundamentow,

. utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
. wykonanie uzioméw tasmowych.

4.1.8.3 Dokumenty do odbioru koincowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

. geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

. protokdty z dokonanych pomiaréw skutecznos$ci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

4.1.9 Rozliczenia robét

4.1.9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 3 STWIORB.

4.1.9.2 Wykaz podstawowych roboét i materiatow
Cena wykonania robét obejmuje:
. wykopy punktowe,
. roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
. podtaczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB, wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod
ziemig,
. przygotowanie, dostarczenie i zamontowanie elementéw oswietlenia drog .
. utozenie kabli NN oswietlenia
. wykonanie montazu stupéw stalowych
. montaz opraw
. utozenie rur typu AROT -SRS 110, SRS-160, A110-PS, A160-PS firmy Arot lub rownowaznych,
. montaz szafek oswietleniowych,.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza STWIORB
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

4.1.10 Przepisy zwigzane

1. PN-80/B-03322 lub Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
réwnowazna

2. PN-68/B-0605003322 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
lub rbwnowazna

3. PN-88/B-0625003322 Beton zwykly
lub réwnowazna

4.  PN-86/B-0671203322 Kruszywa mineralne do betonu
lub rbwnowazna

5. PN-85/B-2301003322 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
lub réwnowazna

6. PN-88/B-3000003322 Cement portlandzki
lub réwnowazna

7.  PN-90/B-0320003322 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
lub rbwnowazna

8.  PN-88/B-3225003322 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
lub rbwnowazna

9.  PN-80/C-8920503322 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
lub réwnowazna

10. PN-EN 1320103322  Os$wietlenie drdg

lub rbwnowazna
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35

PN-IEC 6028703322 lub
rébwnowazna
PN-75/E-0510003322 lub
rébwnowazna
N-SEP-E-00403322 lub
rébwnowazna
PN-91/E-05160/0103322
lub rownowazna
PN-83/E-0630503322 lub
rébwnowazna

PN-EN 6059803322 lub
rébwnowazna
PN-93/E-9040103322 lub
rébwnowazna

PN-91/M-3450103322 lub
rébwnowazna
PN-86/0-7910003322 lub
rébwnowazna
BN-80/6112-2803322 lub
rébwnowazna
BN-68/6353-0303322 lub
rébwnowazna
BN-88/6731-0803322 lub
rébwnowazna
BN-66/6774-0103322 lub
rébwnowazna
BN-87/6774-0403322 lub
rébwnowazna
BN-83/8836-0203322 lub
rébwnowazna
BN-77/8931-1203322 lub
rébwnowazna
BN-72/8932-0103322 lub
rébwnowazna
BN-83/8971-0603322 lub
rébwnowazna
BN-89/8984-17/0303322
lub rownowazna
BN-79/9068-0103322 lub
rébwnowazna
PN-76/E-9025003322 lub
rébwnowazna
PN-90/E-06401.0303322
lub rownowazna
PN-90/E-06401.0403322
lub rownowazna
PN-90/E-06401.0503322
lub réwnowazna
PN-90/E-06401.0603322
lub rownowazna

Wyznaczanie obcigzalnosci przewodoéw i kabli
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawdw badanych w petnym i
niepetnym zakresie badan typu
Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

Oprawy oswietleniowe

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1
kV

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggoéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. OgéIine wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie

znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli 0 napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Gtowice wnetrzowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli 0 napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Gtowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV
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V. Uwagi koncowe i definicje stosowane w STWIORB

* W specyfikacji okreslono wymagania stawiane przy wykonywaniu robdt w ujeciu kodowanych nazw wystepujgcych we
Wspélnym Stowniku Zamoéwien (CPV) rob6t objetych Zamoéwieniem.

* Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robét ujety w Opisie technicznym do projektu budowlanego oraz
Przedmiary robét w ktérych okreslono szczegoétowy zakres rob6t, stanowigcy przedmiot Zaméwienia.

* Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z normami, nomenklaturg przyjetg przez Zamawiajgcego i okresleniami
podanymi w projekcie technicznym.

1. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i
dokumentami.

2. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego, a przyjmujgcy
zamoOwienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1. oraz prawnych nastepcow tej osoby

3. Zamawiajacy — udzielajacy zamoéwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004), j. Prezydent Miasta Swinouijscie ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600
Swinoujscie.

4. Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla
celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu i na jego
rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych w Kontrakcie.

5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

6. Plac budowy - teren, na kiérym prowadzone sa roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze
budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.1.

7. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

8. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

9. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do
petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

11. Komisja odbiorowa - osoba lub kilka os6b okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba badz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

12. Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone przepisami ustawy Prawo
budowlane.

13. Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na placu budowy, a ktéry
moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcoéw, a
takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

14. Personel Zamawiajacego - Inzynier Kontraktu oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajgcego.

15. Okreslenia podstawowe do definicji.

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznym (PN i
PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

16. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

17. Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do uktadania kabli, w postaci jednego elementu o trzech
$cianach jednolitych lub azurowych.

18. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub
wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tagczace zaciski tych
samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

19. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego

20. Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.

21. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

22. Orurowanie instalacyjne - konstrukcja wsporcza przeznaczona do uktadania przewodéw, w postaci rur instalacyjnych
typu RL montowanych na uchwytach odstepowych,

23. Ostona przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

24. Osprzet instalacyjny elektryczny - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia
przewodoéw elektrycznych

25. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

26. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej lub napowietrznej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakagkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.
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Klauzula poufnosci :
A) Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwigzan.
B) Dokumentacja dostarczona przez zamawiajacego stanowi jego wiasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
C) Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych , zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego , prawa z rejestracji topografii uktadu scalonego oraz
znaku towarowego, Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan , na ktére zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w
stosunku do os6b trzecich korzystajgcych z tych débr.
D) Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych
zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie
cywilnym lub karnym.
E) Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
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