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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego

Oswiadczam, ze Projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego pn. ,Przebudowa drogi
gminnej - ul. Stonecznej w Baniosze” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

ZesPOL IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC DATA Popris
PROJEKTOWY
Projektant: | mgrinz. Daniel Kopyt | MAZ/0522/PBD/19 drogowa 12.06.2024
Projektant .
. mgr inz. Adam Grzyb | MAZ/0277/PO0OD/04 drogowa 12.06.2024
sprawdzajgcy
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2. Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa

* MAZOWIECKA
OKREGOWA
N1 2 B A
-+ INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ/7131/ 820119 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3i4c pkt 1, art.
13 ust. 1 i4, art. 14 ust. 1 pke 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: DzU. z 2019 r., poz. 1186), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Daniel Seweryn Kopyt
ur. dnia 3 grudnial982 roku w Otwocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0522/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnicnia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

L. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,
w odniesieniu do obhiektu hudowlanego takiegn jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

1. w specjalnodci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnic z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2018 r. poz.2096 t,j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz Eugeniusz Koda

1

dr inZ Jerzy ldzikowski seceguscctseerseemalIVecsTsesesssecessencessredenced it (&1

37 i s '! o ) ’ /
7 W ANE & Y
e e L L a
\ Yors ~ -

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

N

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, aa
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
] 1 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/322/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

N:podmwiun.llun.lim.uw.lphZuuwyzdlﬁnliglmlzooor‘oumnduhnwodowych
uchhdabw.inzynicbwh»dowﬁmorumhniubwmzuzwolr.mSpor_42.zpbax.zm.). art. 12 ust, 1
pktlimSmulmlJu&lmliun.4,ln.l4ulphhulmvyzdnia‘llipulmr.l’nm
hldowhne(t&ujednolity:DLU.szJf..Nt207,poa.20|6zp6ﬂ\.un.)om§4un.2iun.4,§4lua‘ 1§
5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U, 1995 r. nr 8
poz. 38, z péin. zm), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolinski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, 2e:

Pan Adam Boleslaw Grzyb

magister inZynier
urodzony dnia 24 grudnia 1975 roku w Warszawie, syn Janusza

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0277/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
wmmmmwmumm-yuumwdmt
POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
wduﬁmywwmmmmﬁwﬂlwmﬂmdmmmommw
mdmmBudowlmegomwﬁ;mliuqcﬂonkéwwhﬁciwejizbynmrmduuwodowm.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skdad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolifski
2/ mgr inZ, Irena Churska
3/ mgr ini. Marek Karpinski
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® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FJJ-55I-LG2 *

Pan DANIEL SEWERYN KOPYT o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0271/20

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R9R-5TK-HYC *

Pan ADAM GRZYB o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0207/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I1. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1 Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest Burmistrz Miasta i Gminy Gdéra Kalwaria, 05-530
Gora Kalwaria, ul. 3 Maja 10.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg wykonania dokumentacji projektowej jest umowa nr 1325/LW/2023/IRD z dnia
29.08.2023 r. zawarta pomiedzy Gming Gdéra Kalwaria a biurem CODA Pracownia Projektowa
Daniel Kopyt.

1.3 Lokalizacja inwestycji
Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego,
w powiecie piaseczynskim, w gminie Goéra Kalwaria, w obrebie ewidencyjnym 0003 Baniocha.

1.4 Cel i przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej - ul. Stonecznej w Baniosze.
Przebudowa drogi bedzie polegata na:

® wykonaniu jezdni o nawierzchni z SMA

e budowie chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej

® budowie zjazdéw o naqwierzchni z kostki betonowej

* budowie urzadzen odwodnienia drogi: drenu DN200 i drenazu francuskiego

1.5 Podstawy prawne projektowania inwestycji
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023, poz. 645 ze zm.),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 ze zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczqcych drog publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 i 2182 ze
zm.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2023, poz. 1094 ze zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

e Wozorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego do spraw transportu,

¢ Inne dokumenty zwigzane, rozporzadzenia, normatywy.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu ul. Stonecznej z ul. Koscielng w miejscu
zakonczenia nawierzchni bitumicznej ul. Stonecznej. Koniec przyjeto na skrzyzowaniu z
ul. Projektowang. Projektowana ul. Stoneczna zlokalizowana jest w pasie terenu pomiedzy
ul. Koscielng a ul. Projektowang na dz. nr 259 oraz na dziatce nr 248/2 na skrzyzowaniu z
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ul. Projektowang. W pasie terenu przeznaczonym pod ul. Stoneczng przebiega droga o
nawierzchni ttuczniowej. Stan nawierzchni jest zty, wystepuja liczne wyboje i ubytki. Na granicy
pasa drogowego zlokalizowane sg ogrodzenia wraz z bramami i furtkami do przylegtych
nieruchomosci. Pod projektowang nawierzchnig drogi przebiega kanalizacja sanitarna, a pod
projektowanym chodnikiem gazocigg. Wzdtuz ogrodzen po lewej stronie drogi przebiega
napowietrzna linia elektroenergetyczna nN z oprawami oswietlenia ulicznego oraz linie
telekomunikacyjna. Po prawej stronie projektowanej krawedzi jezdni zlokalizowany jest
wodociag.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Opinia geotechniczna zostata przedstawiona w formie zatgcznika do projektu
wykonawczego. Ponizej przedstawiono wycigg z ww. opracowania.

3.1 Budowa geologiczna

W bezposrednim podtozu przedmiotowej inwestycji zalegajg grunty nasypowe,
niebudowlane. Migzszos$¢ ich jest zmienna, a w wykonanych otworach wynosi maksymalnie do
ok. 1,5 m. S3 one podscielone osadami zastoiskowymi spoistymi, w tym charakterystycznymi
osadami warwowymi, oraz piaskami zastoiskowymi. Osady te zwigzane sg ze stadiatem

maksymalnym zlodowacenia srodkowopolskiego.

3.2 Warunki geotechniczne

Generalnie na terenie projektowanej drogi wystepuja proste warunki gruntowe.
Wystepujgce w podtozu grunty uznac nalezy za jednorodne, przy zwierciadle wéd gruntowych
ponizej poziomu projektowanego posadawiania konstrukcji oraz przy braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Pewnym problemem sg wystepujace powszechnie
bezposrednio pod powierzchnig grunty nasypowe.

Warunki geotechniczne dla pasa drogowego przedstawiono w ponizszej tabeli. Warunki
gruntowe oceniono pod katem grupy nosnosci podtoza nawierzchni. Okreslono réwniez warunki
wodne w odniesieniu do niwelety drogi.

Tabela Warunki gruntowo-wodne dla drogi.

ppt. zalegajg gliny pylaste,

stwierdzono w obrebie

plastyczne i | piaskow warstwy Ill na
twardoplastyczne warstw lla | gtebokosci 1,7 m ppt tj.
i Ilb, podscielone itami| na rzednej 106,55 m
pylastymi warstwy llc i|npm. oraz w formie

piaskami drobnymi warstwy
[ll. Warunki korzystne.

saczenia na stropie glin
na gtebokosci 1,5 m ppt
tj. na rzednej 106,95 m
npm

Pikietaz | Warunki Warunki Warunki Grupa
gruntowe wodne wodne W | nosnosci
odniesieniu podtoza
do niwelety
0+012 — | Pod nasypami (max 1,5 m | Wody podziemne o | Przecietne G4
0+117 ppt) do gtebokosci 1,2-1,9 m | zwierciadle swobodnym
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3.3 Okreslenie kategorii geotechnicznej

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) dla projektowanej drogi nalezy przyja¢ | kategorie
geotechniczng, w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1 Zamierzony sposob uzytkowania

Projektowanym obiektem budowlanym jest droga gminna klasy D. Droga ma powigzanie
poprzez skrzyzowania zwykte z innymi drogami publicznymi:

e drogg gminng klasy D — ul. Koscielng,
e drogg gminng klasy D — ul. Projektowana.

Km 0+000 ulicy przyjeto na przecieciu osi ul. Stonecznej z osig ul. Koscielnej. Poczatek robo6t
znajduje sie w km 0+012.40 w miejscu zakonczenia istniejgcej nawierzchni bitumiczne;.
Projektowana droga bedzie miata szerokos¢ jezdni 5,0m (2x2,50m — pasy ruchu). Trase
poprowadzono prostoliniowo po $ladzie istniejgcej drogi ttuczniowej. Po lewej stronie ulicy
zaprojektowano dostosowany do istniejacych ogrodzen chodnik o szerokosci 1,8 — 2,0m i
pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano
pobocze z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m. Na dtugosci projektowanej ulicy
zaprojektowano zjazdy do przylegtych nieruchomosci o szerokosciach dostosowanych do
istniejgcych bram. Koniec robot przyjeto na krawedzi jezdni ul. Projektowane;j.

4.2 Podstawowe parametry techniczne
e Kategoria drogi —droga gminna
e Klasa techniczna drogi—D
e Predkos¢ do projektowania — 30 km/h
e Kategoria ruchu — KR1
e Nosnos$¢ nawierzchni— 115 kN/o$
® Projektowany przekrdj poprzeczny — 2x2,5m
e Chodnik—-1,8-2,0m
e Pobocze z kruszywa famanego — 0,75 m
e Spadek poprzeczny jezdni — jednostronny 2%

4.3 Rozwigzania w planie
Km 0+000 ulicy przyjeto na przecieciu osi ul. Stonecznej z osig ul. Koscielnej. Poczatek robot
znajduje sie w km 0+012.40 w miejscu zakonczenia istniejgcej nawierzchni bitumicznej.

Trase poprowadzono prostoliniowo po $ladzie istniejgcej drogi ttuczniowej. Po lewej
stronie ulicy zaprojektowano dostosowany do istniejgcych ogrodzen chodnik o szerokosci 1,8 —
2,0m i pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Wzdtuz prawej krawedzi jezdni
zaprojektowano pobocze z kruszywa famanego o szerokosci 0,75m. Konstrukcja nawierzchni
jezdni od strony pobocza zostanie ograniczona opornikiem betonowym 12x25cm. Na dtugosci
projektowanej ulicy zaprojektowano zjazdy do przylegtych nieruchomosci o szerokosci
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dostosowanej do istniejgcych bram. Koniec robét przyjeto na krawedzi jezdni ul. Projektowane;j.
Dtugos$é projektowanego odcinka wynosi 103mb.
4.4 Rozwigzania wysokosciowe

Droga zostata poprowadzona w poziomie istniejgcego terenu. Niweleta ulicy zostata
dostosowana do rzednych istniejgcych nawierzchni bitumicznych na poczatku i koncu
opracowania oraz rzednych w bramach wjazdowych do przylegtych nieruchomosci. Zastosowano
pochylenia niwelety od 0,30% do 1,50%. Zatamanie niwelety o réznicy pochylen > 1% zaokraglono
tukiem o promieniu 600m.

4.5 Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni okreslono na podstawie:

e Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.)

e  Opinii geotechniczne;j.

Ul. Stoneczna

e Acm -warstwa $cieralna z SMA 11S 50/70

e 5cm -warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W 50/70

e 20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5, Coo/3 (E2 = 130 MPa)
e 20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 (E2 = 80 MPa)
e 25cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR > 20%

*  Wyprofilowane i dogeszczone podtoze gruntowe

Chodnik

e 8cm -warstwa Scieralna z kostki betonowej

e 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 10 cm - warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, Coo/3
e 10cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

e  Wyprofilowane i dogeszczone podtoze gruntowe

Zjazdy z kostki betonowej

e 8cm -warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru grafitowego typu Behaton

e A4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 20 cm - warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, Cog/3
e 20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

e  Woyprofilowane i dogeszczone podfoze gruntowe

Dojscia do furtek

e 20cm - nawierzchnia zwirowa

Pozostate elementy konstrukcyjne

e Obramowanie nawierzchni jezdni od strony chodnika— kraweznik betonowy 15x30cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem,

e Obramowanie nawierzchni jezdni od strony pobocza— opornik betonowy 12x25cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem,
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e  QOgraniczenie jezdni na dtugosci zjazddw— kraweznik betonowy obnizony na wys. +2cm 15x30cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem,

¢ Obramowanie nawierzchni zjazddw w rejonie bram — opornik betonowy 12x25cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem,

e Obramowanie chodnikdw - obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej C12/15 z oporem,

¢ Obramowanie dojsé do furtek - obrzeze betonowe 6x20cm na podsypce piaskowej

4.6 Obstuga przylegtego terenu

Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanej drogi przewidziano
wykonanie zjazdow w niezbednym zakresie. Szerokos$¢ jezdni zjazdéw dostosowano do
szerokosci istniejgcych bram. Przeciecie krawedzi jezdni zjazdéw i drogi scieto skosami o
proporcji 1,5m x 1,5m. Na dtugosci zjazdédw przez chodnik zaprojektowano wykonanie
kraweznika obnizonego do poziomu +2cm w stosunku do nawierzchni jezdni.

4.7 Odwodnienie drogi

Odwodnienie projektowanej drogi gminnej odbywac sie bedzie poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych, umozliwiajgcych sprawny
odptyw wody do projektowanego drenu o Srednicy nominalnej DN 200mm i drenazu
francuskiego. Sptyw do urzadzen odwodnienia drogi przewiduje sie powierzchniowo z
nawierzchni jezdni.

Projektowany dren DN 200 wykonany zostanie z rur karbowanych PEHD SNS8, typ perforacji
220°. Wokoét rury wykonana zostanie warstwa filtracyjna piaskowo — Zwirowa owinieta
geowtdkning. Uzbrojenie projektowanego drenu stanowi¢ beda studnie drenarskie z
karbowanych rur PP o srednicy nominalnej DN 425mm.

4.8 Zielen

W ramach robét wykonczeniowych przewiduje sie zagospodarowanie terendw niezajetych
przez nawierzchnie i urzadzenia odwodnienia drogi poprzez obsianie trawg. Do wycinki
przeznaczono jedno drzewo osrednicy mniejszej od 15cm.

5. WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedza i pod
nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub
przewody nie pokazane na planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
odpowiedniego gestora sieci. Przed przystgpieniem do budowy nalezy rowniez wykonac
przekopy kontrolne celem ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych konieczne bedzie odwodnienie wykopdw.
Sposdb odwodnienia nalezy dostosowaé do rzeczywistych potrzeb (pompowanie z wykopu lub
igtofiltry). Nalezy zwréci¢ uwage, aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu, robi¢ to
poprzez studzienki czerpalne. Wybdr systemu odwodnienia wykopu winien by¢ zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru. Wode z pompowania odprowadzi¢ poza obreb wykopu. Woda
powinna zosta¢ zmagazynowana na terenie budowy (np. w beczkowozach) i zagospodarowana
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np. w procesie uktadania i zageszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W przypadku gdy
Wykonawca zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wéd, winien on uzyskaé¢ wszelkie
zgody i pozwolenia wymagane przepisami.

Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opaddéw.

W trakcie prac sprzetu w poblizu linii energetycznych nalezy linie czasowo wytgczyc.
Hydranty, zasuwy wodociggowe, gazowe oraz wtazy studzienek zlokalizowane w pasie drogowym
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do rzednych projektowanych, elementy ktore ulegty
uszkodzeniu wymieni¢ na petnowartosciowe. Wtazy studni kanalizacyjnych zlokalizowane w
nawierzchni wymienic¢ na typ ciezki.

Po wykonaniu koryta zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia poditoza, a w
przypadku braku wtasciwego zageszczenia, jego dogeszczenie. Szczegdlng uwage zwrécié na
zageszczenie podfoza w pasie istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.
Wspotczynnik zageszczenia gruntu 1s21,0. W przypadku wystgpienia w podfozu gruntow
organicznych (humus) lub nasypéw niekotrolowanych (gruz, smieci) nalezy dokonac ich wymiany
na grunt piaszczysty niewysadzinowy.

Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podfoze gruntowe musi by¢ zageszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-5-02205 (1998r) ,,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne — badania i wymagania.”

Roboty realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP.

Przed rozpoczeciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Prace w poblizu punktow osnowy wykonywaé recznie bez naruszenia ich
posadowienia pod bezwzglednym nadzorem Panstwowej Stuzby Geodezyjnej. W przypadku ich
uszkodzenia wykonawca robot dokona ich wznowienia we wspotpracy z wtasciwymi stuzbami.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi elementami graficznymi i
opisowymi dokumentacji.

Wykonawca winien szczegotowo zapoznac sie z terenem, na ktdorym majg byc¢ realizowane
prace oraz warunkami budowy, a takze zna¢ wszelkie uwarunkowania zwigzane z prowadzeniem
prac oraz mie¢ petng swiadomos¢ stopnia trudnosci zadania.

Wykonawca winien rowniez, przed przystapieniem do wyceny i ztozeniem oferty, a takze
przed rozpoczeciem robdt sprawdzi¢ czy na terenie prac nie zaszty zmiany w zagospodarowaniu
terenu i uksztattowaniu wysokosciowym w odniesieniu do dokumentacji projektowej.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowana droga spefnia wymagania zawarte w Dz.U. 2009 poz. 1030 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. wsprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Wymagania stawiane drogom przeciwpozarowym sg nastepujace:
®  minimalna szerokos¢ drég pozarowych powinna wynosi¢ 4 m, a jej nachylenie podtuzne
nie powinno przekraczac¢ 5%
® najmniejszy promien zewnetrznych fukéw drogi pozarowej powinien wynosic¢
co najmniej 11 m,
® nosnos¢ nawierzchni min 50kN/os..
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lll. INFORMACIA BIOZ
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robdt zwigzanych z realizacjg niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuje:
® roboty przygotowawcze,

rozbiérke elementéw drog i ulic,

® zdjecie warstwy humusu,

¢ wykonanie wykopdw pod projektowany drenaz,

® regulacje wysokosciowa studni, zasuw, wtazow, itp. w obrebie nawierzchni drogowych i
zielencow

®* roboty drogowe,

e roboty zwigzane z organizacja ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome,
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego),

® roboty zwigzane z projektowang zielenig:
o zatozenie trawnikow

Etapowanie budowy

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje sie etapowania
robét w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robét moze jedynie wystgpi¢ w
rozumieniu postepu prac budowlanych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie inwestycji wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:
® jstniejgca sie¢ drogowa
® sieci elektroenergetyczne nN
e osdwietlenie uliczne
® sieci teletechniczne
® sieci wodociggowe
® sieci kanalizacyjne
® sieci gazowe

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|

Planowana inwestycja bedzie wykonywana po trasie istniejgcej drogi gruntowej i w
sgsiedztwie istniejgcych drég gminnych. Na drogach tych moze odbywac sie ruch samochodowy.
Ze wzgledu na odbywajacy sie ruch pojazdéw podczas jej realizacji nalezy zwrdéci¢ szczegdlng
uwage podczas wykonywania robdét na zapewnienie odpowiedniej organizacji prac,
zabezpieczen, czasowych organizacji ruchu w trakcie budowy.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prace prowadzone w miejscach kolizji trasy z
urzgdzeniami infrastruktury technicznej.

Inne elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

sieci elektroenergetyczne:
® sjeci teletechniczne,
sieci wodociggowe,
e sieci kanalizacyjne,
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® sjeci gazowe.
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA  WYSTEPUJACE PODCZAS  REALIZACJI _ ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1 Roboty drogowe

Projektowana inwestycja przewiduje nastepujace rodzaje robdt mogacych powodowac
zagrozenie podczas ich realizacji:
® roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowe;j,
® roboty ziemne,
e roboty nawierzchniowe,
e roboty zwigzane z wykonaniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczacy robdét drogowych nalezy sporzadzié z
uwzglednieniem:

® organizacji ruchu na czas budowy,

e harmonogramu robét oraz analizy zagrozen wynikajgcych z prowadzenia prac "pod ruchem",

e prac pod liniami elektroenergetycznymi,

® prac przy zblizeniach do innej infrastruktury obcej,

® zapewnienia bezpiecznego dowozu materiatéw na teren budowy (w tym wielkogabarytowe
materiaty prefabrykowane),

e dostepu pracownikéw do terenu budowy (przekraczanie istniejgcych drég ,,pod ruchem”),

4.2 Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

® mozliwo$¢ zaczepienia (lub niebezpiecznego zblizenia) tyzkg koparki i skrzynig
samowytadowczg o linie energetyczne,

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu),

® potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e wysoki poziom wadd gruntowych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajagcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinny by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
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Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone przez Kierownika Budowy.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to w szczegdlnosci prac wykonywanych
w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawiséw gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wykopow i terenu robdt na czas
wykonywania prac.

Wykonawca — przy prowadzeniu robét rozbiorkowych - zobowigzany jest zapewnic
ochrone interesow 0sob trzecich. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania ww. prac w granicy
lub w bezposrednim sgsiedztwie granicy wtasnosci.

W przypadku koniecznosci zajecia przylegajacego terenu lub ograniczenia sposobu
uzytkowania sasiedniej nieruchomosci konieczne jest uzyskanie od wtasciciela sgsiedniej
nieruchomosci zgody na wejscie na jego teren oraz uzgodnienie terminu.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH | INNE ZAGROZENIA Z DZIEDZINY BHP

5.1 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Podstawowe obowigzki Wykonawcy:
® sporzadzenie ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
® przeprowadzenie przeglagdéw warunkéw BIOZ na budowie.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
® szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogodlne (,Instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

e  obstugi maszyniinnych urzadzen technicznych,

®  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.
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5.2 Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

W przypadku wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, powinny by¢é wydawane
zezwolenia wraz z informacja do pozostatych pracownikédw zaangazowanych w prace
sgsiadujgce. Prace te powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem pracownikéw
(majster, inzynier, kierownik) wyznaczonych przez poszczegdlnych wykonawcéw.

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych, osoba bezposrednio
nadzorujgca ma obowigzek:

e sprawdzi¢ czy pracownicy posiadajg odpowiednie srodki zabezpieczajace,
® przeprowadzi¢ instruktaz.

Potwierdzeniem odbycia przez pracownikow instruktazu powinien by¢ wpis do Zeszytu
Szkolen.

W przypadku, gdy na teren budowy zostang dostarczone materiaty niebezpieczne, zostang
one odpowiednio oznakowane, sktadowane, zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych.

5.3 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno sie odbywaé w miejscach odpowiednio do
tego celu przygotowanych, o ustabilizowanej nawierzchni, w miejscach nie stanowigcych
zagrozenia dla pracownikow oraz nie kolidujgcych z drogami transportowymi i komunikacyjnymi.
Materiaty wrazliwe na warunki pogodowe powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone poprzez
zastosowanie przykrycia lub bedg sktadowane pod dachem (wiaty) lub w pomieszczeniach
zamknietych z odpowiednig wentylacjg. Materiaty niebezpieczne powinny zostaé zabezpieczone
przed dostepem 0sob postronnych. Materiaty te dodatkowo powinny by¢ zabezpieczone w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla srodowiska naturalnego. W przypadku sktadowania
elementow palnych oraz tatwozapalnych Specjalista ds. ppoz. okresli czy niezbedne jest
wyposazenie miejsca sktadowania w dodatkowy sprzet ppoz. Karty charakterystyk tych substancji
zostang przekazane Kierownikowi robot. Kierownik robdot wyznacza osoby, ktéore beda
upowaznione do obstugi magazynu materiatéw niebezpiecznych oraz zapoznaje z kartami
charakterystyk. Wykaz oséb upowaznionych do obstugi magazynu materiatéw niebezpiecznych
oraz kopie kart charakterystyk powinny sie znajdowa¢ w magazynie materiatéw niebezpiecznych.

5.4 Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem budowlanym.
Zagospodarowanie poszczegdlnych placéw budowy i zapleczy socjalnych powinno by¢
wykonywane zgodnie z zatwierdzonymi ,Planami zagospodarowania placu budowy".
Szczegdtowe oznakowania powinny byé wskazane w instrukcjach bezpiecznego wykonywania
prac opracowanych dla poszczegdlnych rodzajéw robét i miejsc wykonywania tych robot.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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. przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewfasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

. przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ srodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowag, przygotowywacd i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
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kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

® zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage, aby:

e teren budowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem

® nalezy opracowac projekt organizacji robot

e drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym, stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

e szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych i nasilenia ruchu.

® operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia

® sprzet budowlany powinien posiadac¢ aktualne badania techniczne

® zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego

e skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotfanych

e haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane

e wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

® pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski ochronne

® naterenie budowy winna by¢ przenosna apteczka.

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowigzany:

® podjac niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie

® zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

e ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

e zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajace podobnym wypadkom

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

* Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

e w okresie trwania i wykanczania robét wykonawca bedzie utrzymywac Teren Budowy i
wykopy w stanie bez wody stojacej

¢ Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokof Terenu Budowy

® chronié istniejgce zbiorniki i cieki wodne przed zanieczyszczeniami
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r., poz. 1465 ze
zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 ze zm.),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2023, poz.1622 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004, nr 180, poz. 1860 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996, nr 62 poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 z pdzn.
zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018, poz. 583),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47 poz. 401).

Opracowat:

Projektant
mgr inz. Daniel Kopyt
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

2. Plan sytuacyjny skala 1 :500

3. Przekroje normalne skala1:50

4. Przekroje podtuine skala 1:100/1 000
5. Szczegoly konstrukcyjne skala1:20

6. Plan warstwicowy skala 1:500

7. Przekroje poprzeczne skala 1:100
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