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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej – ulicy Słonecznej w Baniosze. 

1.2 Inwestor 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 05-530 

Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10. 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, 

w powiecie piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria, w obrębie ewidencyjnym Baniocha. 

1.4 Cel przedsięwzięcia 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej klasy D w 

Baniosze, gm. Góra Kalwaria. Projektowana droga gminna stanowi połączenie równoległych 

istniejących dróg gminnych tj. ul. Kościelnej z ul. Projektowaną. Projektowana ul. Słoneczna 

będzie drogą dojazdową obsługującą przyległe nieruchomości. 

1.5 Podstawy prawne 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1693 ze zm), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 i 2182 ze 
zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784 ze zm.), 

• Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego do spraw transportu, 

• Inne dokumenty związane, rozporządzenia, normatywy. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Obszar, na którym zlokalizowana jest ulica Słoneczna jest obszarem zabudowanym. 

Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Kościelną w miejscu 

zakończenia nawierzchni bitumicznej ul. Słonecznej. Koniec przyjęto na skrzyżowaniu z 

ul. Projektowaną. Projektowana ul. Słoneczna zlokalizowana jest w pasie terenu pomiędzy 

ul. Kościelną a ul. Projektowaną na dz. nr 259. Szerokość działki wynosi 10m. W istniejącym pasie 

drogowym przebiega droga o nawierzchni tłuczniowej. Stan nawierzchni jest zły, występują liczne 

wyboje i ubytki. Na granicy pasa drogowego zlokalizowane są ogrodzenia wraz z bramami i 

furtkami do przyległych nieruchomości. Pod projektowaną nawierzchnią drogi przebiega 

kanalizacja sanitarna, a pod projektowanym chodnikiem gazociąg. Wzdłuż ogrodzeń po lewej 

stronie drogi przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna nN z oprawami oświetlenia 
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ulicznego oraz linie telekomunikacyjna. Po prawej stronie projektowanej krawędzi jezdni 

zlokalizowany jest wodociąg. 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

3.1 Układ drogowy 

Projektuje się przebudowę ulicy Słonecznej - drogi gminnej klasy D o szerokości jezdni 5,0m 

z chodnikiem o szerokości 1,8 – 2,0m po lewej stronie i poboczem z kruszywa łamanego 

szerokości 0,75m po stronie prawej. Projektowana droga gminna będzia miała powiazanie z 

ul. Koscielną i ul. Projektowaną poprzez skrzyżowania zwykłe. 

3.2 Podstawowe parametry techniczne 

• Kategoria drogi – droga gminna 

• Klasa techniczna drogi – droga klasy D 

• Prędkość do projektowania – 30 km/h 

• Kategoria ruchu – KR1 

• Nośność nawierzchni – 115 kN/oś 

• Projektowany przekrój poprzeczny – 2x2,5m 

• Chodnik – 1,8 - 2,0m 

• Pobocze z kruszywa łamanego – 0,75 m 

• Spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2% 

3.3 Obsługa przyległego terenu 

Dla zapewnienia obsługi przyległego terenu wzdłuż projektowanej drogi przewidziano 

wykonanie zjazdów z kostki betonowej. Minimalną szerokość jezdni zjadu przyjęto 3,5m. 

Przecięcie krawędzi jezdni zjazdów i drogi ścięto skosami o proporcji 1,5m x 1,5m. 

3.4 Ruch pieszy i rowerowy 

W Ruch pieszy odbywać się będzie po chodniku usytuowanym przy jezdni, natomiast ruch 

rowerowy odbywać się będzie po jezdni na zasadach ogólnych. 

3.5 Oświetlenie drogowe 

Na odcinku projektowanej ul. Słonecznej występuje istniejące oświetlenie uliczne. 

4. ROZWIĄZANIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Ulica Słoneczna zlokalizowna jest w obszarze zabudowanym. Projektuje się ją jako drogę 

podporządkowaną w stosunku do ulic Kościelnej i ul. Projektowanej. W związku z tym na 

skrzyżowaniach przewiduje się ustawienie układu znaków D-1 i A-7 oraz zastosowanie linii P-13 

na wlotach podporządkowanych. 

Przewiduje się również uzupełnienie oznakowania pionowego (znaki D-1 i A-7) i poziomego 

(linie P-13) na sąsiednich skrzyżowaniach w ciągu ulic Kościelnej i Projektowanej. 

Na ulicy Kościelnej przewiduje się wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30km/h. 

Projekt oznakowania został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami: Prawem o 

ruchu drogowym, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003 r., Załącznikami do w/w 

rozporządzenia. 



Przebudowa drogi gminnej – ulicy Słonecznej w Baniosze 

S t r o n a  | 6  CODA Pracownia Projektowa 
PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Elementy oznakowania tj. znaki drogowe poziome, pionowe, tablice, drogowskazy 

przedstawione w kolorach jako znaki projektowane należy ustawić zgodnie ze wskazaniem 

na planach sytuacyjnych, z uwzględnieniem wymogów zawartych w ww. aktach prawnych. 

4.1 Oznakowanie pionowe 

Rozmieszczenie pionowych znaków drogowych pokazano w części rysunkowej projektu 

stałej organizacji ruchu. 

Wielkość znaków ustawianych w powinna odpowiadać na drodze gminnej grupie wielkości 

znaków małych. 

Do wykonania lic znaków należy zastosować folie: 

• folie typu 2 [II} w przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a 

• folie typu 1 [I] dla pozostałych znaków 

Lokalizacja znaków w przekroju poprzecznym drogi powinna odpowiadać wymaganiom 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003 r. Przy przekroju ulicznym 

znaki umieszczać poza chodnikiem, a w przypadku, gdy szer. chodnika jest większa niż 2,0 m 

należy montować je na wysięgniku. 

Na planie sytuacyjnym pokazano kolorem szarym oznakowanie istniejące. Oznakowanie 

istniejące w rejonie połączeń z istniejącym układem drogowym należy zdemontować lub 

dostosować do rozwiązań docelowych. 

4.2 Oznakowanie poziome 

Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 

przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii 

związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni należy wykonać jako 

cienkowarstwowe. 

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę 

należy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. Zaleca się wykonywać usuwanie 

oznakowania cienkowarstwowego przez frezowanie. Środki zastosowane do usunięcia 

oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na 

jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. Usuwanie oznakowania na czas robót 

drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy czarnej. Materiały 

pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały 

środowiska. 

5. WYTYCZNE ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY 

Wykonawca wykona i uzgodni Projekt organizacji na czas budowy. W projekcie tym należy 

przewidzieć płynność odbywającego się ruchu z zachowaniem bezpieczeństwa wszystkich jego 

uczestników. 
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W przypadku przerwy w robotach na sezon zimowy należy przed rozpoczęciem przerwy 

wykonać oznakowanie poziome drogi, które by funkcjonowało w okresie przerwy. Po wykonaniu 

wszystkich robót należy wykonać ostateczne oznakowanie poziome.  

Projekt organizacji robót oraz harmonogram wykona Wykonawca w dostosowaniu do 

przyjętych technologii i posiadanego sprzętu. Wszystkie roboty należy prowadzić 

z uwzględnieniem uwag, opinii i uzgodnień zawartych w projekcie. 

UWAGI: 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót powinien uzyskać pozwolenie na zajęcie 

pasa drogowego. Ewentualne zamknięcia wjazdów na posesję należy uzgodnić z ich 

właścicielami. 

6. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu wiąże się z zakończeniem realizacji 
przedmiotowej inwestycji. Termin ten uzależniony jest m.in. od czasu trwania procedur 
administracyjnych związanych ze zgłoszeniem przebudowy, przetargowych, jak i samego okresu 
budowy. 

Przewiduje się, że zakończenie budowy i wprowadzenie stałej organizacji ruchu może nastąpić 
w I kwartale 2025 roku. 


