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B. OŚWIADCZENIE 

 

Ja  niżej  podpisany 

Stosownie  do ustaleń  art.34 ust.3d  pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) jako  autor  projektu  wykonawczego: 

 

„Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w  km 0+000.00 - 0+228.80  w istniejącym pasie 

drogowym w miejscowości Rabka - Zdrój” 

 zlokalizowanego:  

Województwo małopolskie, powiat nowotarski, Jednostka ewidencyjna: 121112_4 Rabka Zdrój, 

obręb: 0004 Rabka Zdrój, działki ewidencyjne nr: 6059, 985 

 

 
oświadczam 
że  w/w  projekt  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

BRANŻA PROJEKTANCI SPRAWDZAJĄCY 

drogowa 

mgr inż.  
Piotr Kowalczyk  
nr ewid. 
MAP/0381/PWBD/15, 
MAP/BD/0074/16 

   

Styczeń 2023r. 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie, o podobnych 
parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity 
tekst z późn. zm.), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. 
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1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ulica Słowackiego w km 0+000.00 - 

0+228.80 w miejscowości Rabka - Zdrój. 

Zakres robót w/c drogi gminnej polegają na: 

- wykonaniu prawostronnego krawężnika betonowego, 

- wykonaniu lewostronnego krawężnika betonowego, 

- wykonaniu lewostronnego obrzeża betonowego, 

- wykonaniu poszerzenia nawierzchni jezdni do normatywnych warunków technicznych,  

- wykonaniu konstrukcji nawierzchni jezdni, 

- wykonaniu warstw bitumicznych nawierzchni jezdni, 

- dostosowaniu  zjazdów do normatywnych, 

- wykonanie systemu odwodnienia w skład którego wchodzą: 

h kolektora deszczowego o500mm, 

h studni rewizyjnych, 

h przykanalików  o200mm,  

h wpustów deszczowych, 

h korytek betonowych, 

h umocnienie skarpy wykopu, 

h wykonanie ścieku przy jezdni, 

-   wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu, 

-   regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury technicznej, 

-   wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,  

-   rekultywacja terenu 

 

1.2. Lokalizacja  

            Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach 

ewidencyjnych: 

Województwo małopolskie, powiat nowotarski,  Jednostka ewidencyjna: 121112_4 Rabka Zdrój, 

obręb: 0004 Rabka Zdrój, działki ewidencyjne nr: 6059, 985 

 

1.3. Inwestor: 

Gmina Rabka – Zdrój ul. Parkowa 2,  34-700 Rabka - Zdrój 
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1.4. Podstawa opracowania 

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,  

- Mapa w skali 1:500, 

- Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna: 

a) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie                

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu                       

23 grudnia 2015 z późn. zm., 

b) Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej  

i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z późn. zm., 

c) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529. z późn. zm.), 

d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 

2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579. Z późn. zm.), 

e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2031, z 2016r. poz. 1250. z późn. zm.), 

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 

831, 903, 1250, 1427, 1933 z późn. zm.) 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

            Teren objęty inwestycją leży na terenie gminy Rabka Zdrój w miejscowości Rabka Zdrój. 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej – ulica Słowackiego od skrzyżowania z ulicą Słoneczna                  

do wjazdu do szpitala Olszówka - Wierchy charakteryzuje droga klasy D o przekroju 1/ 1, kategorii 

ruchu KR2, szerokości jezdni od 5m do 3.5m, z lewostronnym chodnikiem o zmiennej szerokości od 

1.5 do 1.1m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego. Na omawianym odcinku 

drogi gminnej znajduje się sześć zjazdów po lewej stronie, natomiast po prawej stronie istnieją                    

dwa zjazdy. Opracowanie ma swój początek w km 0+000.00 – skrzyżowanie z ulicą Słoneczna                  

, a kończy się w km 0+228.80 – wjazd do szpitala Olszówka - Wierchy.  Przedmiotowy odcinek 

drogi odwadniany jest poprzez kanalizację deszczową. Omawiany odcinek drogi gminnej jest 

dwukierunkowy. Remontowany odcinek drogi gminnej – ulica Słowackiego zlokalizowany jest na 

terenie zabudowy. 
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2.2. Ukształtowanie wysokościowe terenu  

            W obrębie przebudowy w/w odcinka drogi gminnej ukształtowanie terenu charakteryzuje się  

jako górski, stromy o rzędnych  od około 505.5m  n.p.m. do około 528.5m  n.p.m. 

 

2.3. Istniejące uzbrojenie terenu. 

       Na obszarze objętym opracowaniem  występują  następujące sieci uzbrojenia terenu. 

- sieć wodociągowa, 

- kanalizacja sanitarna,  

- kanalizacja deszczowa,  

- sieć teletechniczna  podziemna, 

- sieć elektroenergetyczna  podziemna,  

- napowietrzna linia elektroenergetyczna  

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Powierzchnia terenu 

            Długość przebudowywanego odcinka drogi gminnej wynosi 228.8m. W/w  wariancie 

przewiduję się przebudowę drogi gminnej poprzez wykonanie lewostronnego ciągu pieszego                    

w km 0+001.60  – 0+228.80 oraz odcinka prawostronnego w km 0+000.00 – 0+008.30. 

Zaprojektowano jezdnię drogi gminnej o szerokości 5m w km 0+000.00 – 0+180.50 oraz szerokości 

3.5m w km 0+198.40 – 0+228.80. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego. 

Projektowany chodnik został zlokalizowany bezpośrednio przy lewej krawędzi jezdni i będzie 

posiadał szerokość 1.5m w km 0+001.60 – 0+198.80 oraz o szerokości 1.1m w km 0+201.40 – 

0+228.80. Natomiast z prawej strony jezdni zostanie wykonany chodnik o szerokość 1.5m w km 

0+000.00 – 0+008.30. Ciąg pieszy został dostosowany do istniejącego zagospodarowania tj. 

ogrodzenia, bramy wjazdowe, wjazdy, teren zielony. Chodnik od strony jezdni zostanie ograniczony 

krawężnikiem betonowym 20/30cm wystającym 10cm ponad jezdnię. Krawężnik betonowy zostanie 

wykonany na ławie fundamentowej z oporem z betonu klasy C25/30. Ciąg pieszy w przekroju 

poprzecznym zaprojektowano o pochyleniu  2% w kierunku jezdni na całym odcinku. Przez chodnik 

zaprojektowano przebudowę sześciu istniejących  zjazdów z przecięciem krawędzi jezdni i krawędzi 

zjazdu w formie skosów 1:1 oraz w dwóch przypadkach w formie wyłukowań dostosowując 

przedmiotowe zjazdy do istniejącego zagospodarowania. Remont zjazdów ma na celu wymianę 

istniejącej nawierzchni oraz ujednolicenie szerokości. Zjazdy w ramach remontu drogi gminnej nie 

wymagają decyzji gdyż roboty budowlane dotyczące remont zjazdów dotyczą remontu drogi 

gminnej. Nawierzchnia ciągu pieszego oraz zjazdów zostanie wykonana z kostki betonowej o 
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grubości 8cm w kolorze szarym ciąg pieszy, natomiast na zjazdach zastosowano kostkę betonową w 

kolorze czerwonym. Chodnik od strony zieleńców zostanie ograniczona obrzeżem betonowym 8/30 

na ławie fundamentowej z betonu klasy C16/20. Wody opadowe z części jezdni drogi gminnej oraz 

chodnika zostaną przechwycone przez ściek przykrawężnikowy z dwurzędowej kostki betonowej. 

Zamierzenie inwestycyjne przewiduję w km 0+194.63 – 0+228.80 wykonanie przy prawej krawędzi 

jezdni za krawężnikiem koryta betonowego - trapezowe 50/40/30cm na 20cm ławie fundamentowej 

z bet. kl. C25/30.  Ścieki z kostki betonowej będą wykonane na ławie  fundamentowej z betonu klasy 

C25/30. Następnie wody opadowe ze ścieków zostaną wprowadzone do wpustów deszczowych 

wyposażonych w kosze stalowe na nieczystości i zostaną wprowadzone do istniejącego systemu 

odwadniającego drogę powiatową. Ruszty wpustu ulicznego winny odpowiadać klasie D400. Skarpa 

wykopu zostanie umocniona płytą ażurową 10/40/60cm z wypełnionymi podsypką cementowo – 

piaskową. Wody opadowe z przedmiotowego korytka betonowego zostaną przechwycone przez 

wpusty deszczowe wyposażone w kosze stalowe na nieczystości i zostaną wprowadzone do 

istniejącego systemu odwadniającego drogę gminną.  

Ilość wód opadowych z odcinka przebudowywanej drogi gminnej w km 0+000.00 – 0+228.80 

wynoszą Q=20dm3/s (wpusty deszczowe WD1-WD10). Wody w ilości 20dm3/s zostaną 

przechwycone przez istniejący system odwadniający drogę gminną. Maksymalna wartość 

powierzchni odwadnianej przez jeden wpust deszczowy należy przyjmować jako 400 m2. 

Przepustowość wpustu deszczowego przyjmuje się w zakresie od 10dm3/s do 20dm3/s. W ciągu 

drogi gminnej zostanie wyremontowany kolektor kanalizacji deszczowej w postaci ciągu 

kanalizacyjnego z rur PP SN8 o500mm. W ciągu kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie 

studni rewizyjnych w o średnicy o1000mm z włazami klasy D400. Urządzenia odwadniające drogę 

gminną  będą w stanie przejąć wody opadowe z przebudowywanego odcinka drogi gminnej.                      

Na skrzyżowaniu ulic Słoneczna z Słowackiego projektuje się przejście dla pieszych w poziomie 

jezdni wyznaczone za pomocą znaku P-10. Przy przejściu dla pieszych w chodniku przewidziano 

wykonanie płyt ostrzegawczych z wypustkami okrągłymi. Zamierzenie inwestycyjne przewiduje 

również odbudowę istniejącego ogrodzenia na betonowej podmurówce z powtórnym 

zamontowaniem paneli z siatki stalowej osadzonej w ramach stalowych. Trasę i niweletę jezdni i 

chodnika dopasowano do istniejącego ukształtowania wysokościowego. Przedmiotowy remont drogi 

gminnej mieści się w granicach pasa drogowego.   
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3.2. Nawiązanie geodezyjne 

            Projektowane rozwiązanie zostało dowiązane wysokościowo do sieci niwelacji państwowej 

wg układu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w układzie „65”.  

 

3.3. Układ komunikacyjny 

            Nie zmienia się sposobu użytkowania układu komunikacyjnego. W wyniku realizacji 

inwestycji poprawione zostaną warunki bezpieczeństwa niechronionego uczestnika ruchu. 

 

3.4. Parametry techniczne drogi 
 Droga gminna 

klasa drogi D 

obciążenie 100 KN / oś 

prędkość projektowa 40 km/h 

nawierzchnia bitumiczna 

kategoria ruchu KR2 

szerokość pasa ruchu 2.5m – 3.5m 

szerokość utwardzenia 1.10 – 1.50m 

 

3.5. Geometria pozioma 

       Projektowana oś jezdni została zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu dopasować 

się do stanu istniejącego. Załamania osi jezdni zaprojektowano zgodnie z parametry technicznymi 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.                    

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Niweleta jezdni składa się z odcinków prostych.   

3.6. Geometria pionowa 

        Niweletę krawędzi jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasować ją do 

stanu istniejącego oraz tak aby wysokościowo dopasować ją do istniejącego zagospodarowania w 

tym istniejących zjazdów, bram, wejść. Zastosowane pochylenia podłużne kształtują się w przedziale 

imim=6% - imax=12%. Zastosowane promienie łuków pionowych wynoszą: R-400m, R-500m.                    

 

3.7. Warstwy konstrukcyjne 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 

8cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 
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20cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3           

E2>130 MPa 

24cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego 

(naturalnego) o CBR>25% -  E2>80 MPa 

-  warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 2,50 - 3,0 m 

(zawinięcie 60cm z każdej strony) - geotkanina wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż /wszerz - 

25kN/m /9,5kN/m, wytrzym. na przebicie - 3,1kN- istniejące podłoże gruntowe po korytowaniu 

-  podłoże na wymaganej  głębokości – 35MPa 

RAZEM: 88cm 
 

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia: 

8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej – kolor szary, 

3 cm - podsypka grysowa,  

30 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej  (z mieszanki kruszywa łamanego 

stabilizowana mechanicznie) – 100MPa 

 RAZEM: 41cm 

 

3.8. Odwodnienie i odprowadzenie wód deszczowych 

          Wody opadowe z części jezdni drogi gminnej oraz chodnika zostaną przechwycone przez 

ściek przykrawężnikowy z dwurzędowej kostki betonowej. Zamierzenie inwestycyjne przewiduję               

w km 0+194.63 – 0+228.80 wykonanie przy prawej krawędzi jezdni za krawężnikiem koryta 

betonowego - trapezowe 50/40/30cm na 20cm ławie fundamentowej z bet. kl. C25/30.  Ścieki z 

kostki betonowej będą wykonane na ławie  fundamentowej z betonu klasy C25/30. Następnie wody 

opadowe ze ścieków zostaną wprowadzone do wpustów deszczowych wyposażonych w kosze 

stalowe na nieczystości i zostaną wprowadzone do istniejącego systemu odwadniającego drogę 

powiatową. Ruszty wpustu ulicznego winny odpowiadać klasie D400. Skarpa wykopu zostanie 

umocniona płytą ażurową 10/40/60cm z wypełnionymi podsypką cementowo – piaskową. Wody 

opadowe z przedmiotowego korytka betonowego zostaną przechwycone przez wpusty deszczowe 

wyposażone w kosze stalowe na nieczystości i zostaną wprowadzone do istniejącego systemu 

odwadniającego drogę gminną.  

Ilość wód opadowych z odcinka przebudowywanej drogi gminnej w km 0+000.00 – 0+228.80 

wynoszą Q=20dm3/s (wpusty deszczowe WD1-WD10). Wody w ilości 20dm3/s zostaną 

przechwycone przez istniejący system odwadniający drogę gminną. Maksymalna wartość 

powierzchni odwadnianej przez jeden wpust deszczowy należy przyjmować jako 400 m2. 
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Przepustowość wpustu deszczowego przyjmuje się w zakresie od 10dm3/s do 20dm3/s. W ciągu 

drogi gminnej zostanie wyremontowany kolektor kanalizacji deszczowej w postaci ciągu 

kanalizacyjnego z rur PP SN8 o500mm. W ciągu kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie 

studni rewizyjnych w o średnicy o1000mm z włazami klasy D400. Urządzenia odwadniające drogę 

gminną  będą w stanie przejąć wody opadowe z przebudowywanego odcinka drogi gminnej.                      

Elementy odwodnienia  składają się z: 

• przykanaliki rura PP SN8 Ø200mm  

• kanalizacja deszczowa  - rura PP SN8  Ø500mm 

• korytko betonowe 30x4050cm 

• wpustów deszczowe żelbetowe Ø500 klasy D400 wyposażone w kosze stalowe na odpady, 

ruszty ściekowe klasy D400  

• studnie rewizyjne żelbetowe Ø1000,  właz klasy D400 

 

Konieczny jest stały nadzór nad stanem urządzeń i regularne usuwanie osadów i substancji flotujących. 

 

3.9. Projektowany kanał technologiczny  

            Zaprojektowano kanał technologiczny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i 

Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 680 z późn. zm.). Przekroje kanału 

technologicznego przyjąć zależnie od klasy dróg:  

• należy przyjąć przekrój wg. profilu KTu1 określonego ww. rozporządzeniu. Średnice rur należy 

przyjąć odpowiednio: 

a. RO (rury osłonowe) - φ 125 mm 

b. RS (rury światłowodowe) - φ 40 mm  

c. WMR (wiązki mikrorur) - φ 40 mm. 

W ciągu kanału technologicznego zastosowano studnie teletechniczne SKR-1. Dopuszcza się 

zwiększenie średnicy rur (w granicach określonych w załączniku do rozporządzenia) w przypadkach 

uzasadnionych dużym zainteresowaniem dzierżawą kanału lub gdy na etapie prac projektowych 

wykazana zostanie taka konieczność, z zastrzeżeniem, że wszystkie rury danego typu muszą mieć 

jednakową średnicę. 
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3.10. Projektowana Zieleń 

Odsłonięcia powierzchni gruntu zostaną obsiane roślinnością oraz zielenią urządzoną w możliwie jak 

najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiału siewnego gatunków charakterystycznych dla 

rejonu prowadzonych prac – po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa 

glebowa zostanie przywrócona do stanu poprzedniego. Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu 

poboczy dróg powinny charakteryzować się wysoką odpornością na suszę, odpornością na mróz i 

zaleganie śniegu, odpornością na zasolenie oraz powinny trwale stabilizować grunt. Dobrze jest 

tworzyć je z gatunków o zróżnicowanych systemach korzeniowych, dzięki temu rośliny głębiej 

korzeniące się udostępniają łatwiejszy pobór wody oraz składników pokarmowych roślinom płytko 

ukorzenionym. 

 

3.11. Zakres robót rozbiórkowych  

      Zakres prac rozbiórkowych obejmuje: 

− Rozbiórka  nawierzchni betonu, kostki betonowej, nawierzchni bitumicznej,  

− Rozbiórka elementów drogowych (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe), 

− Rozbiórka elementów odwodnienia (wpusty deszczowe), 

− Rozbiórka ogrodzenia na podmurówce betonowej i siatki stalowej w stalowych ramach, 

− Demontaż oznakowania pionowego, 

Termin zakończenia prac rozbiórkowych to 2 miesiące od czasu rozpoczęcia prac budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie i ręcznie. Można je wykonywać przy użyciu 

sprzętu będącego własnością wykonawcy lub wynajętego do wykonania robót, który ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania i na tej podstawie zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. Rozbiórkę elementów betonowych można przeprowadzać przy pomocy 

sprzętu mechanicznego – młotów pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakończeniu 

prowadzenia robót rozbiórkowych, usunąć pozostałości i oczyścić teren. Materiały pochodzące z 

rozbiórki należy przewieźć transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

Nieprzydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Oceny przydatności materiału 

dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

projekt tymczasowej organizacji ruchu i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 

jakich będą wykonywane roboty. 
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4. OCHRONA ŚRODOWISKA 

   Wszystkie materiały użyte  przy pracach  budowlanych  związanych  z przebudową drogi 

gminnej  winny  posiadać  stosowny  atest, certyfikat  lub  świadectwo zgodności ( w pojęciu ustawy  

Prawo Budowlane ) dopuszczających  ich  stosowanie.  Kopię  stosownego  dokumentu  należy 

dołączyć   do dokumentacji  budowy . Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane  

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Podczas prac 

remontowych nie wystąpią zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

budowanego chodnika  i jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrębnymi przepisami.    

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 

  Rozwiązanie oznakowania w obrębie przebudowy drogi gminnej zostanie zapewnione poprzez 

zatwierdzony przez PZD w Nowym Targu „Projekt tymczasowej organizacji ruchu”.                     

 

6. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH ORAZ ŻYCIA I 

ZDROWIA LUDZI 

 Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej 

należy uwzględnić interesy osób trzecich: dotyczy to w szczególności zapewnienia dostępu do drogi 

publicznej, ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi, uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Przewidziane roboty 

ziemne nie spowodują zmiany kierunku spływu wód powierzchniowych na działki sąsiednie.  W 

trakcie prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz zadbać o to, by prowadzone roboty stwarzały jak najmniejszą uciążliwość dla 

środowiska. Celem uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy chodnika należy 

odpowiednio oznakować i zabezpieczyć wykopy. Teren budowy należy oświetlić. Wszystkie prace 

należy wykonywać zachowując warunki BHP. 

 

7. DANE KOŃCOWE 

  Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej 

winny posiadać stosowny atest, certyfikat lub świadectwo zgodności (w pojęciu ustawy Prawo 

Budowlane) dopuszczających ich stosowanie. Kopię stosownego dokumentu należy dołączyć do 

dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przyjęte rozwiązania 
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projektowe są zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w załącznikach 

niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi. 

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagają zgody autora projektu  przed ich 

wprowadzeniem do realizacji. 
 

8. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 W pobliżu terenu przedmiotowej inwestycji nie występują elementy zagospodarowania terenu, 

mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

9. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

  Do robót wyszczególnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. 

zmianami), jako roboty stwarzające szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi występujących  w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza się: 

- Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m 

oraz wykonywanie wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m 

(ust.1,lit.a); 

- Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k); 

 

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

  Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie ogólnych zasad BHP przy robotach drogowych 

przez służby BHP. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść 

szkolenie stanowiskowe BHP, realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich 

przełożonych, szczególnie w zakresie: 

-  zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń 

-  zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

11. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

  Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas i wystąpienia, a także sposoby 
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zapobiegania tym zagrożeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie 

przygotowania prac budowlanych. 

Należy tam zwrócić uwagę przede wszystkim na: 

-  ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi; 

- prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji 

umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

- prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopów, oświetlenie terenu, 

wydzielenie i oznakowanie stref zagrożenia; 

-   rozmieszczenie sprzętu ratunkowego; 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z 

obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poż., a w szczególności: 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r. z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu 

ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r. z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.                   

z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93  z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegółowych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bud. i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z późn. zm.)  

Wykonawca prowadzący roboty  w pasie drogowym zobowiązany jest do utrzymania w należytym 

stanie wszystkich urządzeń technicznych zabezpieczających miejsca robót takich jak: bariery, 

światła ostrzegawcze, sygnalizację świetlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczeń w związku 
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z wykonywanymi robotami. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i 

oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym  od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Podczas 

realizacji Robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy 

prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 

3) brak nadzoru, 

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
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5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

1) zastosowanie materiałów zastępczych, 

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

 d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

2) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

h organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

h dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  

z przeznaczeniem, 

h organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

h dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
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Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

h zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

h zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 

celu usunięcia tego zagrożenia. 
 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.  Środki ochrony indywidualnej w 

zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie 

głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 

sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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