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OPIS TECHNICZNY

I. ROZBIORKA Budynek gospodarczy: stajnia, stodola lesniczowki
Charzewice (- Lesnictwo Charzewice)

1. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczego: stajnia, stodota

le$niczoéwki

Charzewice (— Lesnictwo Charzewice) w miejscowosci CHARZEWICE dz.ew.nr 356
CHARZEWICE obreb: 0003 Charzewice , jednostka ewidencyjna: 121614 5 Zakliczyn —
Obszar Wiejski

2. Opis budynku podlegajacego rozbiorce:

Fundamenty — fundamenty oraz $ciany fundamentowe wykonane jako zebletowe o
wymiarach 0,50 m x 1,0 m, $ciany fundamentowe o szerokosci 0,50 m i wysokosci 1,2 m

( nie wykonywano odkrywek )

Sciany kondygnacji piwnic - nie dotyczy
Stropy miedzy pietrowe —drewniane
Schody wewnetrzne — nie dotyczy

Dach — dwuspadowy

Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna,
Stolarka okienna— drewniana

Drzwi wejsciowe i drzwi wewnetrzne - drewniane
Posadzki i podlogi - drewniane
Rozbiorka dotyczy calego budynku
powierzchnia zabudowy: 221,60 m2
powierzchnia uzytkowa : 188,20 m 2
wysoko$¢ maksymalna budynku: 8,76 m
dhugo$¢ budynku: 24,55 m

szerokos¢ budynku: 11,77 m

Budynek nie posiada przylaczy oraz nie jest wyposazony w zadne instalacje, oraz nie

jest ogrzewany



3. ROZBIORKA BUDYNKU:

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty
nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb aby nie zostala naruszona statecznos¢
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji.
Zabronione jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wickszych ilo$ci materiatéw 1 gruzu
pochodzacych z rozbiorki na stropie budynku.

Pracownicy znajdujacy si¢ w goérnych krawedziach rozbieranych $cian powinni by¢
zabezpieczeni przed spadni¢ciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin

asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

Rozbidrke $cian nalezy przeprowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu jak mtoty
udarowe elektryczne i sprzet reczny.
Rozbidrke stropow prowadzi¢ za pomocg lekkiego sprzgtu mechanicznego i recznie.
Po catkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracajac do pierwotnego
stanu.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow 1 trybu postgpowania przy robotach rozbiérkowych nie
uzytkowych, zniszczonych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. z 1995 .
nr 10 poz. 47). Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ czy obiekt jest odlaczony od sieci zewnetrznych: energetycznej, wodociggowe;,
gazowej. Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak ich
penetracj¢ przez osoby postronne. Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbidrka obiektow
budowlanych nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablica
informacyjna.
Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiorki).
W szczegdlnosci zapisy: *kolejnos¢ i sposdb wykonania robot,
sprotokolarne stwierdzenie czy czesci budynku, na ktérych bedg pracowali robotnicy lub
beda ustawione rusztowania lub drabiny maja dostateczng wytrzymato$¢,

+opis §rodkoéw zabezpieczajacych uzytych przy rozbiorce,



*opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce i majacych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi. Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni
zosta¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotaé nieprzewidzianego spadania
lub zwalania innego elementu. Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi
mozliwo$¢ przewrocenia czesci konstrukeji przez wiatr, jest zabroniona. Roboty
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz sprz¢tu

mechanicznego.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Z uwagi, ze powyzsza rozbidrka jest jedynie czes$cig wiekszej inwestycji nad zapewnieniem
bezpieczenstwa ludzie i mienia, jak rdwniez o sposobie prowadzenia robdt rozbiorkowych
bedzie odpowiedzialny kierownik budowy, ktéry okresli zakres zabezpieczen oraz dla
calosci Inwestycji (w tym rozbidrki) okresli Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

UWAGA:

1. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ po uprzednim odlgczeniu obiektow od sieci
elektrycznej (instalacja oSwietleniowa, woda, kanalizacja , gaz)

2. Na ustawienie zabezpieczen (rusztowania, daszki, ogrodzenie, itp.) nad lub przy
pasie drogowym ograniczajacych ruch pieszo jezdny podczas prowadzenia robot
rozbiorkowych nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie od Zarzadcy drogi na
zamkniecie lub ograniczenie ruchu pieszo jezdnego.

3. W czasie przeprowadzenia robét rozbiorkowych nalezy przed rozpoczeciem
prac podstemplowac¢ strop nad przyziemiem oraz zabezpieczy¢ plac budowy
przed dost¢pem oséb trzecich.

4. Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania robdét budowlano — montazowych i rozbiorkowych.

5. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscia robot i
przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiorki.

6. Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢ w indywidualne
srodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne

itp.).



Strona tytulowa
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA (B10OZ)

OBIEKT : Budynek gospodarczy: stajnia lesniczéwki
BUDOWA : Chrostowa (nr inw. 108/54 — Le$nictwo
Chrostowa)
LOKALIZACJA: dzialce ewidencyjnej nr 229/6 w obrgbie Chrostowa,
adres administracyjny: Chrostowa 53, 32-742
Sobolow,
INWESTOR : Nadles$nictwo Brzesko, Jadowniki, ul. Brzeska 59,
32-800 Brzesko
FAZA: Projekt Techniczny do Zgloszenia Robot
JEDNOSTKA Biuro Projektowe ,,Archi-Plan” mgr. inz. arch. Marcin Chryczyk,

PROJEKTOWANIA :  34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubanskie 19, tel: 782 263 182
e-mail: biuro.archiplan@gmail.com

Projektant: mgr inz. arch. Marcin Chryczyk,
34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubanskie 19

SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji robot

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych

4. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca



szybkaewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI ROBOT

Zakres catego zamierzenia przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow

e Ogrodzenie terenu budowy, oznakowanie i zabezpieczenie przed wtargnigciem na teren 0sob po-
stronnych

o Przygotowanie zaplecza budowy —zorganizowanie zasilania w media dla potrzeb bu-
dowy

o niwelacja i oczyszczenie terenu z krzakow

o Wykonanie wykopow pod fundamenty i piwnice

o Wykonanie fundamentow i zasypanie wykopu

e Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych — murowanie $cian, wykonywanie konstrukeji dachu,

dalsze roboty wykonczeniowe wg ustalonego harmonogramu
Wykonanie drog i placow wewnetrznych
e Zagospodarowanie terenu, elementy ,,matej” architektury, ksztalttowanie terenow zielonych, sa-
dzenie zieleni wysokiej

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Najwazniejszym utrudnieniem wynikajagcym z zagospodarowania terenu bedzie koniecznosé
prowadzenia szeregu dzialan w jednym czasie. Koordynacja tych dzialan to glowny element
trudnosci przy planowaniu harmonogramu budowy i majacy wptyw na bezpieczenstwo pracownikow.
Poza tymi elementami na terenie nie wystgpuja inne zagrozenia, teren jest praktycznie pozbawiony
zieleni wysokiej.

. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Do prac budowlanych, na ktore trzeba zwrdcié¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

o roboty w wykopach;

e roboty budowlane, a potem montazowe prowadzone do wysokosci ok. 11 m ponad terenem; kry-
cie dachowka ceramiczng, wykonanie obrobek blacharskich

. montaz rynien i rur spustowych

Czasokres wystepowania zagrozenia wynikat bedzie z postgpu robdt budowlanych na podstawie

przyjetego harmonogramu. Wykopy i1 roboty ziemne winny prowadzone by¢é w oparciu o

dokumentacj¢ projektowg oraz geodezyjne wytyczenie budynku i elementéw zagospodarowania

terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkich geodezyjnych oznaczen,

kontrolnych punktéw pomiarowych, osi, itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie

fundamentow i elementow konstrukcji w zgodzie z pomiarami geodezyjnymi. Nalezy zabezpieczy¢



wszelkie urzadzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej mogace ulec uszkodzeniu podczas prac
ziemnych a przebiegajace w poblizu wykopu. Wykopy pod fundamenty winny by¢ dokonywane pod
nadzorem kierownika budowy. W przypadku natrafienia na soczewki gruntéw nieno$nych, ktorych
nie wykazaly badania geologiczne, nalezy wstrzymacé prace i zasiggna¢ opinii autora projektu
konstrukcji i autora badan geologicznych.

Wszelkie wykopy winny by¢ zabezpieczone przed obsunigciem ziemi zgodnie ze sztuka budowlana.
Wykonawca jest odpowiedzialny za umocnienie skarp wykopdéw w poblizu budowli, drog,
chodnikéw 1 innych urzadzen sasiadujacych z wykopem. Przy wykonywaniu prac makro i
mikroniwelacyjnych nalezy pamietac, ze mozliwe jest natrafienie na nie zinwentaryzowane elementy
infrastruktury podziemnej. Dlatego wszelkie roboty nalezy poprzedzi¢ sondowaniem lub przekopem
probnym recznym. Wykonawca zapewni odwodnienie wykopow poprzez jego drenaz lub
pompowanie (jesli zajdzie taka potrzeba) do studni odwadniajacych lub istniejacych juz urzadzen
tego rodzaju. Wykopy pod instalacje liniowe zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
sztukg budowlang i projektem. Dno wykopu winno by¢ wykonane w odpowiednim spadku.

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA I,NSTRUKTAZ,U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Planowana inwestycja jest niewielkim przedsigwzieciem budowlanym, i stosunkowo niewielkim
zapleczu budowy. Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwroci¢ uwage przede wszystkim na
konieczno$¢ przestrzegania rezimOéw termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup
pracownikéw, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostalo to zaplanowane oraz
koniecznos$¢ przestrzegania przez pracownikow wszystkich podstawowych przepiséow BHP ze
wzmozong uwagg.

Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i $rodki ostroznosci wynikajace z obowiazujacych
norm i przepisow BHP oraz podejmie odpowiedzialno$¢ za ewentualne nieszczesliwe wypadKi
mogace zaistnie¢ z braku zabezpieczen lub przestrzegania stosownych przepiséw bezpieczenstwa.
Wszelkie urzadzenia i prace powodujace zagrozenia w trakcie budowy powinny by¢ czytelnie
oznakowane.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegblowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mieé swoje
odniesienie w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki
techniczne winny wynika¢ z ogélnych zasad bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych.

. PODSUMOWANIE — ZALECENIA KONCOWE
Zalecenia do uwzglednienia przez kierownictwo budowy :
o Wskazania i wytyczne dotyczace harmonogramu, kolejnosci robét, skoordynowania projek-

tow zagospodarowania placu budowy i wzajemnego wptywu rozwigzan projektowych po-
szczegdlnych obiektow na siebie

. Kwestia zabezpieczenia przylegajacych ulic przed ich destrukcja albo ograniczeniem mozli-
wosci uzytkowania.
o Kwestia traktowania robot w terenie, w ktorym moga wystepowac elementy uzbrojenia, nie

uwzglednione na zadnych mapach.
o Konieczno$¢ wykonania inwentaryzacji ( udokumentowanej rysunkowo, fotograficznie, itp.)



dla stwierdzenia stanu istniejacego otoczenia, dla uniknigcia ewentualnych konfliktow i rosz-
czen.

OPRACOWAL:



