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Inwestycja:

Rozbiorka: Budynek gospodarczy: stajnia, stodota lesniczowki- CHARZEWICE dz.ew.nr 356,
CHARZEWICE obreb: 0003 Charzewice , jednostka ewidencyjna: 121614 5 Zakliczyn — Obszar
Wiejski

Inwestor: Nadlesnictwo Brzesko, Jadowniki, ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt zwana dalej Specyfikacja Techniczng ST-
00-00 —

Wymagania Ogoélne - odnosi si¢ do wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach

projektu:

Wykonanie rozbiorki budynku:
Rozbiorka: Budynek gospodarczy: stajnia, stodota lesniczowki- CHARZEWICE dz.ew.nr 356,
CHARZEWICE obreb: 0003 Charzewice , jednostka ewidencyjna: 121614 5 Zakliczyn — Obszar
Wiejski

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowiag cze¢$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i

nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje
techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu 1
robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,

obiektu 1 robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu 1 jakoS$ci



1.3. Zakres Robot objetych ST

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegodlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku

polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace

normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywolane.
1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sa terminami
powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisow budowlanych, norm i

publikacji technicznych.

Obiekt budowlany -

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

c) obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca

przegréd budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matlej architektury, jak:
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci
budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod

wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow skladajacych sig¢ na cato$¢ uzytkowa.



Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w

okresie krotszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,

rozbidrka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na

odtworzeniu

stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace

mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu i gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,

place.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3a roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na rozbidrke — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie

rozbiorki lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz rozbidrka obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbidrke wraz z zalaczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy

stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow.



Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktébrym mowa w przepisac prawa geodezyjnego i
kartograficznego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatno$¢ do stosowania techniczna

wyrobu, stwierdzajaca jego w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre§lonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do

obrotu jako wyréb  pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.

Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe

kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdow

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich
zakonczeniu. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy_urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz

zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowa

odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,

stuzaca do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak roéwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi Zzwyczajowo

dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu

naruszonego w czasie budowy lub robot budowlanych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych

specyfikacjach technicznych.



Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002

z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L. 340 z
16.12.2002r., z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego

obiektu.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow

interesu wspdlnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie
(EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogoélnymi zasadami dziatania tych

organizacji.

Przedmiar robo6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot

podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Slownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,

stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika

uzupeltniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

Inzynier — przedstawiciel Zamawiajacego (inspektor nadzoru),



1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejsza
specyfikacja maja zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego,

oraz innych przepiséw obowiazujacych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze

dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowg i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw granicznych parceli, do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty

w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowiazuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w “Ogoélnych warunkach umowy”.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wiagczony w ceng umowna.



1.5.4 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadaé za

wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robdt zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w
projekcie i w umowie. w przypadku powstania szkod w zasiegu prowadzonych robdt, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznos$ci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania

lub zado$éuczynienia.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej 1
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego

sposobu dzialania.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mieszkancow obszaru oddzialywania

Budowy w czasie wykonywania Robot

W trakcie prowadzenie Robdt Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie

zapewnienie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.

Wszelkie prace Z uzyciem sprzgtu generujacego hatas 1 spaliny
nalezy ograniczy¢ do minimum i prowadzi¢ w godzinach niepowodujacych nadmiernej
ucigzliwosci dla mieszkancow, przy jednoczesnym zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie

matym natezeniu wydawanych dzwigkéw 1 niewielkich ilo§ciach wydalanych spalin.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby

posiadajace odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.



W poblizu robdt, od strony widocznej i najbardziej uczg¢szczanej nalezy umiesci¢ tablice

informujace o prowadzonych robotach.

Na czas prowadzenia Robot Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaré6wno

pieszych jak i jezdnych, nalezy zapewni¢ obejscia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.



1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia

uzywane przy robotach od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze miejsce, na ktorym Wykonawca bedzie moégt zorganizowaé zaplecze na

potrzeby rozbiorki.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] 1 samorzadowej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposob

zwigzane z Robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

Wszystkie materiatly stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane.
Materialy musza by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom

wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).



Uwaga : W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zostal wskazany 7 nazwy produkt

lub _material (projekcie budowlanym Iub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub

przedmiarze robot) dopuszcza sie mozliwosé zastosowania wyrobu rownowazinego o parametrach

nie gorszych niz wskazany produkt.

3. SPRZET

3.1. Ogolne zasady eksploatacji sprze¢tu

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Robdt muszg by¢ sprawne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na osie, skrajni pojazdéw 1 innych parametrow

technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢
stosowanych materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robodt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

W sprawach ktérych nie zostaly okreslone w opisie technicznym oraz w specyfikacji nalezy

prowadzi¢ uzgodnienia z Inwestorem.



Przed rozpoczeciem robot Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna si¢ i

bedzie korzystat z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w Dokumentacji

Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu

Robot zostang poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw Robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej,
SST a takze w normach i wytycznych.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupehien lub interpretacji.
5.2. Jako$¢ wykonania Robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i1 fachowo przez
wlasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodnosci z Dokumentacja Projektowsa
1 Specyfikacja Techniczna.
Cechy materialow 1 elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
5.3. Instalacje nad- i podziemne .

Budynek wiaty $mietnikowej, dziatka nr ewid. 5712/4 obreb 0005 Bochnia-5.

Przed rozpoczeciem prac budowlanvch Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i

zapozna sie z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznvch i elektrvcznyvch

oraz wszystkich wspornikéw, czesci i wyposazenia z nimi zwiazanego, a takze podziemnych




linii elektrvcznych, telefonicznych, kanaléow $ciekowvch, magistrali wodnych i rur przesviu

gazu na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejagcych urzadzen naziemnych
lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna
wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedhug wymagan odpowiednich Instytucji lub
Wiadz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢

zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej i ST.

6.2. Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Art.

45 Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezgco 1 bedg dotyczyly przebiegu Robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

2. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;



3. uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot;

4. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot;

5. przebieg Roboét,  trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu,

okresy 1 przyczyny przerw w Robotach;

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

7. daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

8. ogloszenia i1 daty odbioréw Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i

ostatecznych odbiorow Robot;

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

10.stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot;

12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;

13. dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

14. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal;

15. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.



Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a)pozwolenie na rozbiorke,

b)protokoty przekazania Terenu Rozbiorki,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru Robdét,

e)protokoty z narad i ustalen,

f)korespondencj¢ na budowie,

g)operaty geodezyjne,

h)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Karty materialowe z utylizacji materialow rozbiorkowych do przekazania przez Wykonawce dla

Inwestora,

Przechowywanie dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okreslaé rzeczywisty zakres wykonywanych Robot, zgodnie z
Dokumentacja Projektows, Szczegdélowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.

W przypadku robot prowadzonych przy rozbidrce nalezy przyjac zasade ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

1. odbior czesciowy,

2. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3. odbior koncowy,



8.2. Odbior koncowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego

bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbior koncowy wykonawca ma ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.

a)

b)

g)

h)

k)

)

pozwolenie na rozbiorke

projekt budowlany,

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych,

rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu,

atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature 1 urzadzenia

wymagane przepisami szczegolowymi protokoly 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych

przez Wykonawce badan i sprawdzen

karty materiatlowe z utylizacji materialow

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt z projektem

budowlanym, warunkami pozwolenia na rozbidrke, przepisami i obowigzujacymi polskimi

normami

oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku

terenu robot/budowy

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru

koncowego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.



Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z

dokumentacjg projektowa 1 ST.
W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych 1 poprawkowych. w

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajagcych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzglednia¢:

1. Pelny zakres robot rozbidrkowych

2. Oplaty za zaymowanie terenu na czas robot

3. Wywoz odpadéw na odpowiednie sktadowisko

4. Koszt utylizacji odpadow

5. Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

6. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

7. Koszty zabezpieczenia placu budowy,

8. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatéw i towarow z zatozeniem



9. utrzymania standardu jakoS$ci przewidzianego projektem.

10. Koszt polisy ubezpieczeniowej] Wykonawcy na warunkach wyszczegélnionych w

szczegblowych warunkach umowy

11. Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie platne zgodnie z umowa.

Przedmiary stanowi¢ beda tylko material pomocniczy, nie beda zas$ stanowily podstawy do

roszczen Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

1. Dokumentacja Projektowa

2. Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamoéwien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164
poz. 1163)

4. Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

5. Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147,

poz. 1229 z pdzn. zmianami)

6. Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

7. Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz.
902)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz.

2086 z pozh. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.

U. 2004 nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.

2004 Nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198

poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz.

2042)



17. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich

wyrobow

18. Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy 1 polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego

uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobow zawierajacych azbest.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00

ROBOTY w ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH;

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i

odbioru robodt

pn. :
Wykonanie rozbiorki budynku: Budynek gospodarczy: stajnia, stodola leSniczowki-

CHARZEWICE dz.ew.nr 356, CHARZEWICE obreb: 0003 Charzewice , jednostka
ewidencyjna: 121614 5 Zakliczyn — Obszar Wiejski
Inwestor: Nadlesnictwo Brzesko, Jadowniki, ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiorke budynku. Zgodnie z

dokumentacja techniczng.



Rozbiorke obiektu:

Etap I — prace przygotowawcze

Etap II — rozbiorka budynkow

Etap III — prace wykonczeniowe koncowe tj:wykonczenie zieleni, naprawa chodnikéw, mata zielen

— sianie trawy

Kolejno$é robot rozbidrkowych dla prac przygotowawczych:

1.Zabezpieczenie sgsiednich obiektow.

2.0grodzenie i zabezpieczenie terenu.

Kolejnos¢ robdt rozbidrkowych dla obszaru na dz.356

0 demontaz pokrycia dachowego,

rozbidrka konstrukcji dachu ,

demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,
rozbiorka $cian murowanych parteru,

rozbidrka §cian fundamentowych i fundamentow

uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach,

a0 O 49 43 43 3

wyroéwnanie terenu po rozbidrce ziemig i wykonania utwardzenia lub obsianie trawa,

2. SPRZET

Ogolne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano w ST ,,Ogélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposob
prowadzenia robot rozbiorkowych. Powinien przedsiewziag¢ wszelkie $rodki bezpieczenstwa
konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkoéw, placow, drzew. Przed
wjazdem cigzkiego sprzetu nalezy upewnic si¢, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja

kanaty, budowle podziemne o nizszej no$nosci lub lokalne zaglebienia.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.
Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiérkowych nastepujacy sprzet:

0 pity do przecinania elementow drewnianych,

0 samochody samowyladowcze, skrzyniowe, kontenerowe,

0 koparko —tadowarki dla rozbioérki cz. po pozarach

0 kontenery

0 szlifierki do przecinania elementow stalowych,

0 narzedzia reczne i elektronarzedzia,

0 rusztowania.
Do wszystkich maszyn, urzadzen 1 wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatow i kart przegladoéw technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny powinien

by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobiste;j.

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,,Ogélna specyfikacja

techniczna wykonania 1 odbioru robot”. Zaleca si¢ transport w kontenerach. Odpady nalezy



zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i wyladunku przed spadaniem, obsunigciem si¢ lub
zanieczyszczeniem drog. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt do usunigcia wszelkich

uszkodzen 1 zanieczyszczen powstalych w wyniku realizacji zamowienia.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania wykonania robét

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowad,

ogrodzi¢. Nalezy zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacja projektowa niniejsza specyfikacja.
Po_zakonczeniu robot wykonawca zobowiazany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbidrce wskazanych w dokumentacji elementow
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. w szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich

wody opadowe;.

4.1. Przygotowanie robot

Przed przystagpieniem do robodt trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementow sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢
metode rozbidrki, opracowaé projekt organizacji robdt rozbidrkowych i zagospodarowaé plac

rozbiorki oraz zatatwi¢ formalno$ci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na ogot budynki dtugotrwale eksploatowane, wzniesione czgsto
technologia obecnie juz nie stosowana, nalezy w pierwszej kolejnoSci rozezna¢ konstrukcje
poszczegbdlnych elementdw, ich potaczenia miedzy soba oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto

dobra¢ wtasciwy sposob rozbiorki.

4.2. Warunki prowadzenia robét

Podstawowa zasada przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen
elementéw konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbiorke nalezy rozpoczynaé¢ od géry budynku.
Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne
zabezpieczenia. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy

przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:



0 Stosowac odpowiednie narzgdzia i sprzet.

0 Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

0 Stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,.

0 Zapewni¢ bezpieczenstwo osob postronnych.

0 W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy

mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych.
0 Po wykonaniu prac rozbiorkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i1 uporzadkowany.
0 Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego

obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty

stateczno$ci i przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji.

0 Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od

dotu.

4.3. Rusztowania

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

* Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

* Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w

zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

* Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgeczami. Strefa niebezpieczna nie moze

wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci rusztowania, ale nie mniej niz 5 m.



Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan:

¢) podczas burzy 1 wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

4.4. Rozbiorka pokrycia i konstrukeji dachu

Rozbidrke prowadzi¢ sposobem recznym z uzyciem elektronarzedzi z rusztowan ustawionych

po stronie zewngtrznej §cian wyburzanego budynku.

4.5. Rozbiorka konstrukcji glownej — Sciany konstrukcyjne i dzialowe.

Prace te mozna rozpoczyna¢ dopiero po ukonczeniu rozbiodrki czesci dachowej budynku.

Sciany nalezy wyburzaé :

metoda reczng przy uzyciu elektronarzedzi.

Rozbiorke wyzszej partii wykonywaé z rusztowan (ustawionych po stronie zewngtrznej $cian

budynku) za$ nizszej z poziomu terenu.

Obiekt wyburza¢ sukcesywnie dookota obrysu. Gruz z rozbiorki nalezy usuwac¢ do odpowiednich

pojemnikow- kontenerow lub na samochody samowytadowcze.

Uwaga dotyczaca rozbidrki wszystkich $cian :

4.6. Rozbiorka posadzek i $cian fundamentowych

Materiaty z rozbiorki tj. , nadmiar ziemi, betony wywiez¢ na sktadowisko odpadow i poddaé

utylizacji - zgodnie z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

4.7. Roboty zagospodarowania terenu po rozbiorce.

Po wykonaniu rozbidrki oraz prac wykonczeniowych po rozbidrce zagospodarowac jako teren

zielony lub teren utwardzony (decyzja Inwestora).



W tym celu nalezy:

0 nawie$¢ i rozplantowaé 25 cm ziemi urodzajnej,

0 wykona¢ wysiew trawnika

4.8. Segregacja i transport odpadow.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowacé i1 oddziela¢ te,

ktoére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig si¢ wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegolnych wymogoéw podczas rozbiorki 1 utylizacji, Wykonawca jest

zobowigzany do ich usunigcia 1 utylizacji na wlasny koszt.

Materiaty z rozbiorki budynku nie nadajace si¢ do odzysku z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne, szkto, ptyty faliste azbestowe),
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym punkcie odbioru i utylizacji odpadow, co takze nalezy

do Wykonawcy.

Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych

sposobow:
- przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsigbiorca - na
ich wlasne potrzeby — zgodnie z Ustawa z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0

poz. 21 z p6zn.zm.) oraz

z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r.

(Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527

Z pézn.zm.),

- wywieziony na lokalne sktadowisko odpadow zajmujacych si¢ utylizacja odpaddw,



- poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21
marca 2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pdzn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce,

dlatego jego wartos¢ nalezy wziag¢ pod uwage podczas kalkulacji kosztoéw rozbiorki.

Nalezy przedstawi¢ dla inwestora karty materialowe rozbieranych elementow

konstrukcji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robot podano ST ,,Ogoélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na
wizualnej ocenie zgodno$ci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa, ST oraz
obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji

odpadow i przekaze z dokumentacja powykonawczg.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania w stosunku do obmiaru robot podano ST ,,0Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot”. Podstawa dokonywania obmiarow, okre§lajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robd6t. Jednostkami obmiarowymi sg; 1m3 dla: elementow zelbetowych, murow z cegly,

gruzu, odpadow.

Wykonawce obowigzuje niezaleznie od obmiaru umowa ryczaltowa ze Zlecajacym.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do odbioru robo6t podano w ST ,,0golna specytfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru rob6t”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na

podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.



8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,0goélna specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Roboty, ktorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposob bledny nie beda mogty
stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w

zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0go6lna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t”



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-01
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE

Z.akonczenie robot rozbiorkowych
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot

pn. Wykonanie rozbiorki budynku:

Budynek gospodarczy: stajnia, stodola lesniczowki- CHARZEWICE dz.ew.nr 356,

CHARZEWICE obreb: 0003 Charzewice , jednostka ewidencyjna: 121614_5 Zakliczyn — Obszar
Wiejski

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Etapy wykonywanych robét:

o Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci

0 Zasypanie zaglebien terenu 1 zageszczenie

o Uprzatnigcie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym

0 Zatozenie trawnikoéw z siewu wraz z podlewaniem



2. SPRZET

Roboty beda wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstale zagtebienie wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu -0,15 m, zagesci¢ i wyprofilowac.
Do poziomu 0,00 uzupelié¢ czarnoziemem i wysiaé¢ trawe. Teren nalezy wyprofilowaé w taki
sposob, aby wody opadowe nie zalewaly istniejacych obiektéw 1 umozliwi¢ swobodny odptyw wéd
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3.2. Roboty wykonczeniowe po rozbiorce

0  Wykonanie trawnika lub utwardzenia terenu

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robot podano ST ,,Ogélna specyfikacja
techniczna wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, ST oraz obowigzujacymi przepisami.
Na zadanie Inspektora,

Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

5. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano ST ,,Ogolna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru rob6t”
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg;

- 1m3 dla: gruzu, odpadéw



- 1m2 dla rozbieranego ogrodzenia, plantowania i humusowania

6. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru roboét”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na

podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,0Ogoélna specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Roboty, ktorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposob bledny nie beda mogty
stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w

zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”



