OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienie sg roboty budowlane dla zadania pod nazwa.: Zadanie 1; Remont
przepustu na drodze powiatowej Potomia — Miedary 3215S km 2+785.
2. Kod i nazwa wg Wspdlnego Stownika zamoéwien (CPV):
- 45000000-7 — Roboty budowlane,
- 45233141-9 — Roboty w zakresie konserwacji drog,
- 45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog,
- 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane,
- 44132000-4 — Elementy przepustow.

3. Zakres zadania obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

e Roboty pomiarowe,

e Roboty rozbiérkowe,

e Roboty ziemne,

e Roboty betoniarskie, szalunkowe i zbrojarskie

e Roboty zwigzane z wykonaniem poboczy

e Roboty zwigzane z wykonaniem barier energochtonnych
Szczegotowy zakres robdt budowlanych zostat ujety w Przedmiarze robdt. Zakres robot
przeznaczonych do realizacji zostanie wyznaczony w terenie przez Inspektora nadzoru przy
udziale Kierownika robét ze strony Wykonawcy. Sposdb wykonania robét zostat okreslony
w specyfikacjach technicznych wykonania i obioru robét budowlanych.

4. Oznakowanie miejsca robdt na czas ich realizacji zapewnia Wykonawca. Oznakowanie robét
powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca w ramach zadania wykona
projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia.

5. Do wykonania rob6t Wykonawca uzyje materiatdw odpowiadajgcych warunkom technicznym
okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i obioru robét budowlanych.

6. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo robét, site roboczg, materiaty, sprzet
i urzadzenia oraz oznakowanie niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

7. Pozostate warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowigcym  zafgcznik
do specyfikacji warunkéw zaméwienia.
8. Termin wykonania robdt wynosi do 2 miesiecy liczonych od dnia podpisania umowy nie pézniej
niz do 10 grudnia 2023 roku.
9. Minimalny wymagany okres gwarancji i rekojmi — 3 lata od daty odbioru koncowego.
10. Zataczniki

- Przedmiar robot,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowat:
13.09.2023 r.
Jacek Karkowski
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