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SPIS ZAWARTOSCI

Czes¢ I:Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych:
a) droga ,, Na Przepiére”, nr dziatek: 1300/2, 1310/2,1311 w Strzeszynie o dtugosci 260 mb;
b) droga ,,Na Przepompownie ”, nr dziatek 2626,2657 w Binarowej o dtugosci 235 mb;
c) droga , Na Rydarowicza ” nr dziatki 1581/1 w Binarowej o dtugosci 200 mb.
Czesc¢ III: Modernizacja drég gminnych w ramach Funduszy Soteckich :
e) droga gminna ,k. Domu Ludowego” w Gtebokiej o diugosci 30 mb;
f) droga gminna ,,Zagorze” w Strzeszynie o dtugosci 25 mb;

g) droga gminna ,Sitnica- Moszczenica” w Sitnicy o diugosci 40 mb.

Roboty budowlane

D-00.00.00 Wymagania ogélne

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektéw budowlanych,

roboty ziemne

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego

D-04.00.00 Podbudowa

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.08.04 Wyréwnanie podbudowy ttuczniem

Roboty w zakresie réoznych nawierzchni



D-05.00.00 Nawierzchnie

D-05.01.03 Nawierzchnia zwirowa

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

SPECYFIKACJE

D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE D-00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE

1. wstep

Przedmiot wymagan
Specyfikacja D-M-00.00.00 - Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach

zadan pn. ,,Modernizacja drég gminnych na terenie gminy Biecz w 2023 r.” w podziale na trzy

czesci:

Czes¢ I: Modernizacja drog dojazdowych do gruntéw rolnych:
a) droga ,, Na Przepiore”, nr dziatek: 1300/2, 1310/2,1311 w Strzeszynie o dlugosci 260 mb;
Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,Na Przepidore” w m. Strzeszyn w km
0+000 - 0+060, 0+076 - 0+276 polegajaca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-
asfaltowej i uzupetnieniu zniszczonej podbudowy . Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokosci 3,20
m, warstwy $cieralnej o gr. 4 cm, warstwy wigzacej 4 cm z wyrownaniem podbudowy. Odwodnienie
wykonano poprzez nadanie spadkdéw poprzecznych w kierunku poboczy i rowu. Pobocza z kruszywa
famanego (mieszanki) o szer. 40cm, gr. 10 cm, remont urzadzen odwadniajacych .

b) droga ,Na Przepompownie ”, nr dziatek 2626,2657 w Binarowej o diugosci 235 mb;

Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,na Przepompownie ”“ w m. Binarowa w
km 04000 - 0+065, 0+071-0+241 polegajacq na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-
asfaltowej i uzupetnieniu zniszczonej podbudowy .
Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokosci 3,20 m, warstwy $cieralnej o gr. 3 cm, warstwy
wigzacej 4 cm z wyréwnaniem podbudowy. Odwodnienie wykonano poprzez nadanie spadkdéw
poprzecznych w kierunku poboczy i rowu. Pobocza z kruszywa tamanego (mieszanki) o szer. 40cm, gr. 10

cm.

c) droga ,, Na Rydarowicza ” nr dziatki 1581/1 w Binarowej o dlugosci 200 mb.



Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,na Rydarowicza ” w m. Binarowa w km 0+000 -

04200, polegajaca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej i uzupetnieniu zniszczonej

podbudowy. Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokosci 3,30 m, warstwy Scieralnej o gr. 4 cm, warstwy

wigzacej 4 cm , z wyrownaniem podbudowy. Odwodnienie wykonano poprzez nadanie spadkdéw poprzecznych w

kierunku poboczy i rowu, remont urzadzen odwadniajacych. Pobocza z kruszywa tamanego (mieszanki) o szer.

40cm, gr. 10 cm.

Czes¢ I1II: Modernizacja drég gminnych w ramach Funduszy Soteckich :

e) droga gminna , k. Domu Ludowego” w Glebokiej o dtugosci 30 mb;

f)

Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,k. Domu Ludowego” w m. Gteboka o
dtugosci 30 mb , polegajacq na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej i
uzupetnieniu zniszczonej podbudowy. Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokosci 3,30 m, , warstwy
wigzacej o gr. 4 cm, warstwy scieralnej o gr. 3 cm z uzupetnieniem podbudowy. Odwodnienie wykonano
poprzez nadanie spadkow poprzecznych w kierunku poboczy i rowu. Pobocza z kruszywa tamanego
(mieszanki) .

Szczegotowy zakres zawarto w OPZ oraz przedmiarze robdt ktore stanowig zatacznik nr 5.

droga gminna ,,Zagérze” w Strzeszynie o dlugosci 25 mb;

Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,Zagdrze ” w m. Strzeszyn o dtugosci 25
mb , polegajacg na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej .Zaplanowano
wykonanie nawierzchni o szerokosci 3,60 m, , warstwy wigzacej o gr. 4 cm, warstwy $cieralnej o gr. 4 cm.
Odwodnienie wykonano poprzez nadanie spadkéw poprzecznych w kierunku poboczy i rowu. Pobocza z

kruszywa tamanego (mieszanki), 30 cm.

g) droga gminna ,,Sitnica- Moszczenica” w Sitnicy o dtugosci 40 mb.

Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,Sitnica -~Moszczenica ” w m. Sitnica o
dtugosci 40 mb , polegajacga na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej
.Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokosci 3,40 m , warstwy wigzacej o gr. 4 cm, warstwy Scieralnej

o gr. 4 cm. Odwodnienie wykonano poprzez nadanie spadkoéw poprzecznych w kierunku poboczy i rowu.

Pobocza z kruszywa tamanego (mieszanki), 30 cm.

Zakres stosowania Wymagan 0gélinych
1.2.1. Jako cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych Wymagania Ogdlne nalezy odczytywac i rozumie¢ w

zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1

Wykaz Specyfikacji
1.3.1. Ponizej przedstawiony jest wykaz specyfikacji, ktére bedg miaty odpowiednio zastosowanie do

tego zlecenia:
D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



D-01.01.01 Wyznaczanie trasy i punktéow wysokosciowych

D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi
D-04.08.04 Wyréwnanie podbudowy ttuczniem

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.01.03 Nawierzchnia zwirowa

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1.3.2. Specyfikacje zgodne sq z zasadami ,Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze
przetargu” stanowigcych zatacznik do Zarzadzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy

stosujace sie do robot.

1.3.3. Wszedzie w rdznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktore
napisane sa i winny by¢ interpretowane przez Wykonawcéw w jezyku polskim. Normy te winny by¢
uwazane za integralng czes¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Rysunkami i Specyfikacjq jak
gdyby byly w nich powielone. Uwaza sie wykonawce za w petni zaznajomionego z ich tresciqg i
wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed datg

zamkniecia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.2. Dtugos$¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji mierzona w osi
jezdni drogowej.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania lub stuzaca jako trasa
transportowa, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen =zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem a Wykonawca.

1.4.5. Estakada - obiekt zbudowany nad droga dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.6. Tunel drogowy - obiekt zbudowany pod drogg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.7. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.



1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nosna (most/przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.10. Korpus drogowy - catkowita szeroko$¢ robdt drogowych wigczajac przykanaliki i roboty
ziemne.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.12. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i Ew.
dodatkowych zatacznikow. Od Inzyniera wymaga sie potwierdzania wpisow w Ksiedze Obmiaru.
1.4.13. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub potgczenie warstw stuzgcych do przenoszenia obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajacych bezpieczne warunki dla ruchu

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu

i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg,

zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu

istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni

przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca/filtracyjna — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania

czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.
1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pftaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.



1.4.16. Obiekt mostowy - most, wiadukt, tunel, ktadka dla pieszych, przejscie naziemne, przepust
lub mur oporowy.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz towarzyszgcego krajobrazu. Pas drogowy moze réowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy infrastruktury drogowej.

1.4.20. Pobocze utwardzone/ziemne - cze$¢ drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazddéw, umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do ogdlnego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.22. Podtoze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem rysunkéw.
1.4.24. Tunel/przejscie podziemne/przepust — obiekt pod drogg stuzacy dla ruchu kotowego,

pieszego/przeptywu matych ciekow wodnych.

1.4.25. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.26. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. droga, kolej, rurociag itp.

1.4.27. Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego.
1.4.28. Rozpieto$¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta

mostowego.

1.4.29. Szerokos¢ catkowita mostu/wiaduktu - catkowita odlegtos¢ miedzy barierami lub
zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona pod katem prostym do osi podtuznej
obiektu.

1.4.30. Tunel - obiekt zbudowany pod poziomem ziemi dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.31. Umocnienie skarpy - skarpa od czota przyczétka od krawedzi drogi pod mostem.

Ogoélne wymagania
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za swoje metody pracy i winien przestrzegac i stosowac sie do

wymagan rysunkéw, specyfikacji i wskazéwek Inzyniera. Wykonawca winien przygotowa¢ i wydac
o$wiadczenie o sposobie prowadzenia budowy w przypadku kazdego istotnego elementu robdt.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy.

Rysunki do opracowania przez Wykonawce.
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje nastepujace rysunki oraz uzyska akceptacje Inzyniera,

oraz innych odnos$nych wtadz:

o Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty — dwa egzemplarze.



o Projekt organizacji ruchu na czas budowy. o Projekt drég dojazdowych -
technologicznych i pomostéw roboczych.

o Projekt techniczny rusztowan i pomostow roboczych i robot.
o Projekt odwodnienia wykopdw.
o Projekt montazu tozysk.

o Projekt montazu konstrukcji stalowej przeset.

o Projekt probnego obcigzenia mostu. o Projekt technologiczny wykonania pali
wielkosrednicowych. o Projekt techniczny prébnego obcigzenia pala. o
Projekt techniczny wykonania $cianki szczelnej. o Projekt techniczny

fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania robdt na wiasny

koszt w czterech egzemplarzach i przedfozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Rysunki przedtozone przez Wykonawce.
Dodatkowo do specyfikacji, rysunkow i innych informacji zawartych w kontrakcie, Wykonawca winien

dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnoséne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do
wykonania robét i spetnienia wymagan wyszczegolnionych w kontrakcie. Wykonawca informacje te
moze dostarcza¢ sukcesywnie w czesciach, z tym ze kazda dostarczona czes¢ musi by¢ kompletna
na tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako cze$¢ catej pracy

projektowej.

Rysunki zaakceptowane przez Inzyniera.
Inzynier winien wnies¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych

przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia
winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciagu 7 dni od
ich otrzymania. Przed przedtozeniem rysunkdw, dokumentéw i danych Wykonawca winien
skonsultowac sie z Inzynierem. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inzynier wéwczas Wykonawca winien

dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed data tychze konsultacji.

Rysunki powykonawcze.
Wykonawca winien bez zwioki wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych

Inzynierowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robét. Wykonawca
winien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze w jasnej i tatwej do zrozumienia formie w
trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robot, ktory ma by¢ przekazany do zajecia
lub wykorzystania przez specjalistyczng firme lub Zamawiajacego, zgodnie z polskimi przepisami,

nie pdzniej niz na 14 dni przed jego przekazaniem/przejeciem.

1.5.2. Organizacja ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania publicznego ruchu kotowego, pieszego itp. na i przez

Teren Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kocowego robét.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajqcym ruchem oraz Policjg projekt organizacji ruchu



i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca winien
uzyska¢ od wiadz wszelkie niezbedne pozwolenia. W czasie wykonywania robdét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane
przez Wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez

Inzyniera.

1.5.3. Tablice informacyjne o inwestycji.
Wykonawca winien dostarczy¢, zainstalowac i utrzymywac przez caty czas trwania kontraktu tablice

informacyjne o inwestycji (tekst zgodnie z uktadem zatgczonym na koncu niniejszego rozdziatu -

Rysunek Nr 1), ktorych projekt i lokalizacja wymagajq uzgodnienia z Inzynierem.

1.5.4. Ochrona $rodowiska.
Wykonawca winien stosowa¢ sie do wszelkich przepisdw dotyczacych ochrony $rodowiska

naturalnego w tym bezwzglednie:

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na: o lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdédw i drég dojazdowych, o $rodki ostroznosci i

zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéd4w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Wykopaliska archeologiczne.
Wykonawca w razie wystgpienia koniecznosci winien zapewnic¢ staty nadzoér archeologiczny w

porozumieniu z Osrodkiem Ratowniczym Badan Archeologicznych w Warszawie.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane



w sposéb zgodny z przepisami ochrony przeciwpozarowej w duzej odlegtosci od miejsc pracy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytutu wszelkich strat

spowodowanych pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organdw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia ma o$ przy transporcie

materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzanie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inzyniera.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.



Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i

inne odnos$ne dokumenty.

1.5.11. Zezwolenia.
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac¢ od odnos$nych wiadz

na swoj koszt (takie zezwolenia w tym miedzy innymi na objazdy, na prowadzenie drogi, na
osiedlenie sie, na uzycie krétkofaléwek, na rozpoczecie prac lub przetozenie urzadzen uzytecznosci
publicznej). W ciggu dwdch tygodni od podpisania Umowy Kontraktu winien przedtozy¢ Inzynierowi
wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z
harmonogramem. W porozumieniu z pozostatymi wtadzami lokalnymi i uzytkownikami urzadzen
uzytecznosci publicznej, Inzynier opracuje harmonogram przedkfadania przez Wykonawce w petni
udokumentowanych wnioskow o wydanie zezwolen na wykonywanie réznych odcinkéw robot. Jezeli
Wykonawca dotrzyma tego harmonogramu woéwczas koszt wszelkich opdznien jakie moga dotknad
Wykonawce w zwigzku ze zwtokg w wydaniu wszelkich niezbednych zezwolen na prowadzenie robét
zostanie poniesiony przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych
zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wiadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.
Ponadto winien pozwoli¢ wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie

powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdéw kontraktowych.

1.5.12. Wymagania ogolne dotyczace konstrukcji nawierzchni.
Nawierzchnie w zakresie wykonania, jakosci i odbioru robdét winny odpowiada¢ warunkom

postanowionym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
/Dz. U. Nr 43 poz. 430/.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych.
Przebudowe tych urzadzen nalezy wykonac¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z witascicielami sieci

wyszczegodlnionymi w czesci uzgodnien branzowych projektu budowlanego.

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z

danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja



zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciaglty spetniajg wymagania Specyfikacji w

czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie

materiatdéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrdodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed wtaczeniem ich do robot.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdét. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu udowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi

regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwérni materiatéw
Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

2.3.1. Inzynier bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.3.2. Inzynier bedzie miat wolny wstep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa

sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji zostang przez Wykonawce wywiezione z

Terenu Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,

liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.



Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowe sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej

zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach, PZ] lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontakcie. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje zachowania
podanych wymagan dotyczacych jakosci i wykonawstwa, Inzynier moze nakazac usuniecie takiego

sprzetu z placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzeni robot zgodnie z zasadami okreslonymi Kontaktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Terenu Budowy. Wykonawca winien utrzymywacé wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokét placu

budowy w stanie czystym.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu

Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z rysunkami,

Specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w Specyfikacjach, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inzyniera. Zaleca sie

stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu i testowaniu probek. Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w



przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedgq odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W

przypadku, gdy normy takie nie istniejg badanie winno by¢ zgodne z polskimi wytycznymi lub innymi
procedurami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)

bedg zapisywane przez Inzyniera na formularzach zaaprobowanych przez Inzyniera.

Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatdw u zrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatéw i robot z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobierac probki materiatéw lub zgdac ich pobrania przez Wykonawce bez
ponoszenia kosztow, w celu przeprowadzenia niezaleznych badan. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sq niepoprawne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenia powtérnych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach

przy ocenie jakosci materiatdw i wykonawstwa.

Atesty jakosci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia

materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacjach. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedag posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze

Specyfikacjami to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.



Dokumenty budowy

5.8.1. Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, odpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,

dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy

nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Inzyniera rysunkow,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdéw robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt przez Inzyniera, z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

godziny, iloé¢ i rodzaj robotnikdw zatrudnionych na placu budowy,

sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

badania przeprowadzone oraz pobrane i wystane probki,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt,

szczegbtowe wykazy wszelkich iloSciowych i jakos$ciowych czesci robét w tym dostarczonych
i uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie. Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika



Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

5.8.2. Ksiega Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach

przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

5.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, Laboratorium Inzyniera i Laboratorium Wykonawcy, atesty materiatéw,

orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

5.8.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 5.8.1. do 5.8.3. nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

5.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne

dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajqcego.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru roboét
Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z rysunkami i

Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar
powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru. Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.



Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m?2] jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktore majq

by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca dostarczy odpowiednie

$wiadectwa legalizacji potwierdzajace doktadnos¢ sprzetu. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg

przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom

Specyfikacji. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposOb ciagly zachowanie

doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni
lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru,

ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
7.1.1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
7.1.2. odbiorowi czesciowemu,

7.1.3. odbiorowi ostatecznemu,

7.1.4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia Inzynier



winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru. Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu
o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z rysunkami, Specyfikacjami i innymi

uzgodnionymi wymaganiami.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbiér ostateczny robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przekazania dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 7.5. Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakorfczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z rysunkami i Specyfikacjami. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze czes¢ robot jest wykonana
ponizej podanych standardow ale nie wptywa to na jakos$¢, trwatos$c i bezpieczenstwo ruchu robét,
roboty mogag by¢ odebrane pod warunkiem dokonania odpowiedniego pomniejszenia Ceny

Kontraktowej, ktéra uwzglednia wszelkie takie zmiany.

Dokumenty do odbioru ostateczneqo roboét

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
7.5.1. rysunki z naniesionymi zmianami,

7.5.2. Specyfikacje,

7.5.3. uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

7.5.4. recepty i ustalenia technologiczne,

7.5.5. Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

7.5.6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami i PZ],

7.5.7. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

7.5.8. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ] i Specyfikacjami,

7.5.9. sprawozdanie techniczne,

7.5.10. powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu,

7.5.11. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.



Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
7.5.12. zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

7.5.13. wykaz wprowadzonych zmian,
7.5.14. uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robot,

7.5.15. date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny bedzie miat miejsce po usunieciu wszelkich wad stwierdzonych w okresie

gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. Odbioru ostatecznego robot.



SPECYFIKACIJE

D-01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01
WYZNACZANIE TRASY

I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH



D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Wyznaczanie trasy i punktow wysokosciowych

1. wsTep

1.1. Przedmiot wymagan
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

robotami pomiarowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p. 1.1. zgodnie z DMU 00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z odtworzeniem w terenie

pagérkowatym przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i obejmuja:
1.3.1. sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gtdwnych osi trasy,
1.3.2. wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

1.3.3. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
1.3.4. wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

1.3.5. zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

1.3.6. wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okresélenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i

koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1.1. Materiaty do wyznaczenia trasy drogowej



Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych nalezy stosowaé pale drewniane z
gwozdziem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktéw w istniejacej nawierzchni), stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw
zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 - 0,20 m i dtugosci 1,5 - 1,7
m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac szpilki stalowe i paliki drewniane o dtugosci
okoto 0,30 m i érednicy 50 - 80 mm. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugoéc¢

okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét pomiarowych

Do wykonania robét konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:

3.2.1. teodolity lub tachimery, 3.2.2. niwelatory, 3.2.3. dalmierze, 3.2.4. tyczki,
325 J(aty,

3.2.6. tasmy stalowe i parciane, Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien

gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu
Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia

zakresu robét moze odbywac sie dowolnymi $Srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5. Prace

pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Zamawiajacy
zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy i dostarczy¢
Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niezbedne do zidentyfikowania punktéw
gtéwnych w terenie. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien

przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét. Prace



pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjq
projektowg, niniejszymi ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inzyniera.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowacé Inzyniera o jakichkolwiek btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
Z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktdre bazujg na
pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez
Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub na skutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace

pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob

trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami
gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Zamawiajacy powinien zatozyc
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej
w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 m, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Reper roboczy nalezy zatozy¢ poza
granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. Rzedne reperu nalezy okresli¢ z doktadnoscig do 0,4 cm/km stosujac niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe

oznaczenia zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Wyznaczenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne

przekazane przez Zamawiajacego. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w
punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej



nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie
nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, ktérych usuniecie dopuszczalne
jest wowczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,

umieszczonymi poza granica robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
5.4.1. wyznaczenie krawedzi jezdni i pobocza,
5.4.2. wyznaczenie krawedzi wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot ziemnych),
5.4.3. wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) wykopow w przekrojach
poprzecznych (tzw. Profilowanie przekrojéw poprzecznych),
i powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot zaakceptowanych przez Inzyniera. Do
wyznaczenia krawedzi jezdni nalezy stosowac szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy paliki
drewniane. Do wyznaczenia krawedzi wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosc ta
co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie
przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie warstwy wyroéwnawczej nawierzchni oraz
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa. Konieczne jest profilowanie przekrojéw
poprzecznych we wszystkich punktach gtéwnych trasy, zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz w
innych dodatkowych punktach zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr trasy drogowej

[km].



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbidr robot

nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréow geodezyjnych lub protokotu z kontroli

geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1

kilometra [km] wykonanych robét obejmuje:

+ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

+ wyznaczenie reperdw roboczych,

+ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

+ wykonanie pomiaréw biezgacych w miare postepu robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

« zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

utatwiajqce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, o Instrukcja
techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

* Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK, 1983.

¢ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.

* Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK, 1983.

*  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983.

* Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK, 1979.

SPECYFIKACJE
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PODBUDOWA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1

ZAGESZCZENIEM PODLOZA

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
tAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE

D-04.08.04
WYROWNANIE PODBUDOWY

TLUCZNIEM

D-04.00.00 PODBUDOWA

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
1. wstep

1.1. Przedmiot wymagan
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych =z

wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w p. 1.1. zgodnie z DMU 00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z profilowaniem i

zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i chodnika.



14. Okreélenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i z definicjami

podanymi w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. o0Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogodlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujaq.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania robét nalezy stosowac:

3.2.1. réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukoénie ustawionym lemieszem. Inzynier

moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z

lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

3.2.2. koparki z czerpakami profilowymi,

3.2.3. walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,
W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonac recznie. Stosowany sprzet nie moze

spowodowac niekorzystnego wptywu na wilasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogélne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.



5.2. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed

rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie tych
robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

5.3. Wykonanie robét
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym

prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywacd recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, np. na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie. Sposéb wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez

Inzyniera.

5.4. Profilowanie podtoza
Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich

zanieczyszczen. Nalezy usunaé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdre ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujgq zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym
do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowana przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia okreslonego w tablicy w pkt. 5.5. Jezeli rzedne podtoza
przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystgpieniem do profilowania oczyszczonego poditoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami $redniego walca stalowego gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych przy formowaniu nasypow pod zjazdy lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.5. Zageszczanie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczanie podtoza nalezy kontrolowac¢ wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej zgonie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng wartos¢ wskaznika zageszczenia podano w

ponizszej tablicy:



Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa korpusu autostrad i drég
ruch bardzo ciezki i ciezki
ekspresowych
Gérna warstwa grubosci 20 cm 1,03 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz 20% jej wartosci. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat podtoza uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02.

Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania warstwy odcinajacej nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy

wykona ona na witasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.



6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,

$rodkdw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosc

prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie iz
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robédt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-
77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w
jednym punkcie na 600 m2. Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ na podstawie normalnej proby
Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wg metody Prochowa jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie
materiatu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek
wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos¢ gruntéw w
czasie zageszczenia nalezy badac przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 600 m2,

6.4. Badania i pomiary podtoza

6.4.1. Zageszczenie podioza
Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie

wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami $rednimi dla catego odbieranego
odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia. Na podstawie zestawienia nalezy
obliczy¢ procent wynikow badan w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy wskaznik zageszczenia jest
nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie okresli¢ potracenia za niewtasciwe zageszczenie wg

ponizszej tablicy:

Procent wynikow badan w Potracenia od ceny
granicach dopuszczalnych jednostkowej (%)

95 5

90 10

85 20

80 30

75 40

70 50

Jezeli procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70% podtoze nalezy
spulchnié i roboty powtdrzy¢ w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.



6.4.2. Cechy geometryczne

6.4.2.1. Rownos¢ podtoza
Nieréwnosci profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co 20 m w kierunku podtuznym.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co najmniej raz na 100 m. Nierdwnosci nie

mogq przekraczac¢ 2 cm.

6.4.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 metrowej faty i poziomicy co najmniej raz na 100

m i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podtoza
powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +0,5%.

6.4.2.3. Gileboko$¢ koryta i rzedne podtoza
Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzi¢ co 100 m na krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi

zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.4.2.4. Uksztattowanie osi koryta
Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzac¢ co 100 m w osi i na jej krawedziach. O$ w planie nie

moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej w wiecej niz 5 cm.

6.4.2.5. Szeroko$¢ koryta
Szerokos¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 100 m. Szerokos$¢ nie moze sie réznic¢ od szerokosci

projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.4.2.6.  Zasady postepowania z odcinkami o niewfasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wskazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady wykonywania obmiaru robét przedstawiono w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonuje sie na budowie w metrach

kwadratowych [mZ2].

8. ODBIOR ROBOT



8.1. 0gélne zasady odbioru robét
Odbidr robdt wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza jest dokonywany

na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych w ST D-M-00.00.00.
~Wymagania ogdlne” pkt. 8.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za metr kwadratowy [m?2] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtozq
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot na podstawie pomiardw i badan
laboratoryjnych z ewentualnymi potraceniami za niewtasciwe cechy geometryczne oraz

zageszczenie. Cena jednostkowa profilowania i zageszczania podifoza obejmuje:
®* prace pomiarowe,
* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

* zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad Ilub
nasyp,

* profilowanie podtoza,
* zageszczanie podfoza do wymaganych wskaznikdéw zageszczenia,

* utrzymanie podifoza,
* przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

+ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

* PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

+  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

+  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenia ptyta.

+ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celdw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni pantografem i fata.

+ BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza nawierzchni podatnych.

«  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

« Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robdét drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP, W-wa 1989.

+ ST D-04.01.01. Koryto z zageszczaniem i profilowaniem podfoza.

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE



1. wsTep

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt

wymienionych w p.1.1. zgodnie z DMU 00.00.00.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem

podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie pod nowa nawierzchnie

drogowa.

1.4 Okresélenie podstawowe

1.4.1. stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.
1.4.2. Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY
11 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.2.

2.2, Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno

by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek

gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy

krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.






Tablica 1. Uziarnienie kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy
pomocniczej

Sito kwadratowe [mm] | Przechodzi przez sito [%]

63 100

31,5 76-100

16 57-93

8 42-75

4 28-58

20,5 19-42

0,075 10-24

3-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzacego przez

sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.4. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa

Lp. | Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania
1 Zawartos¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 10

2 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie wiecej niz 40

3 Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wiecej niz 1

4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metodg I lub II wg 30-70

PN-B-04481:1988
5 Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,

- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nie wiecej niz

50
- po 1/5 liczby obrotéw
35
6 Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz 5
7 Mrozoodpornos$c¢ ziaren wiekszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19 po
25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej niz 10
8 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie wiecej niz 1
9 Wskaznik no$nosci Wno¢ mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz 60

2.5. Zrédia materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrdodet uzgodnionych i

zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédia materiatdéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z

wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki



badan laboratoryjnych fgcznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki
materiatdw. Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrddta bedq zaakceptowane do
wbudowania przez Inzyniera, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i
ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykaza zgodnos$¢ cech
materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzanie zrdédta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty
z tego zrédfa beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajq

wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:
3.2.1. Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wode,

3.2.2. Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,
3.2.3. Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach

trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.4.

4.2, Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i

rozsegregowaniu. Ruch pojazddw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany,
aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.5.



5.2, Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa

kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub podfoze gruntowe. Jezeli poditoze wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Inzyniera.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie Dokumentacjg
Projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST. Paliki lub szpilki
do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane
w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé

naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci

optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob

przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej

ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢
rozktadane w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed

zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Zageszczanie
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszcza

przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢
zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi Iub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli wilgotnosc

materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i



rownomiernie wymieszany. Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej

z tolerancjg +1%,-2%.



5.6. Odcinek prébny
O ile zazada tego Inzynier, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania odcinka prébnego. Co

najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien wykonac odcinek probny, ktérego
powierzchnia powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2, a dtugos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca

moze przystgpi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.7. Utrzymanie podbudowy
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez

ruch budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady
deszczu, s$nieg i mroz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé ruch budowlany po okresie

intensywnych opadow deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wg zasad okreslonych w p.2. w celu
akceptacji materiatdow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudowy z kruszyw famanych

stabilizowanych mechanicznie podano w ponizszej tablicy 3.

6.3.1. Badania wiasciwosci kruszywa
W czasie robét Wykonawca bedzie prowadzit badania wtasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy w

p.2. Uziarnienie kruszywa i zawartos¢ zanieczyszczen obcych powinno by¢ przez Wykonawce badane
i co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2 warstwy.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania petne kruszywa, obejmujace ocene
wszystkich wifasciwosci okreslonych w p. 2. powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z
czestotliwoscia gwarantujgca zachowanie jakosci robot, lecz nie rzadziej niz raz na 6000 m?2
wykonanej podbudowy, a takze w przypadku zmiany zZrddta pobierania materiatdw i w innych
przypadkach okreslonych przez Inzyniera. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez

Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalnej proby



Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancjg +1%, -2%. Wilgotnos$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-77B-
06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym

punkcie na 600 m2, przy ocenie zageszczenia warstwy.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudowy z
kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Wyszczegélnienie Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia
Lp. badan na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie [m2]
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wilgotnos¢ kruszywa
3 Zageszczenie  kruszywa 5 600
4 Zawartos¢ zanieczyszczen
obcych
5 Stopien przekruszenia
ziaren
6 Zawartosc ziaren
nieforemnych
7 Zawartos¢ zanieczyszczen 6000
organicznych ; i przy kazdej zmianie zrodta
Granica ptynnosci
ranica pty ! kruszywa
Wskaznik plastycznosci
10 | Mrozoodpornos¢
11 | Scieralnos¢
12 | Wskaznik piaskowy

6.3.3. Badania zageszczenia
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie

mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora, wg PN-88B-04481. Zageszczenie nalezy sprawdzac
przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
w jednym punkcie na 600 m2, wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledy na gruboziarniste uziarnienie

kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg p.6.4.2.

6.4. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie przedstawiono w ponizszej tablicy.

Tablica.4. Czgstotliwos¢ 1 zakres badan 1 pomiar6w wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie



Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos$¢ badan
Lp. i pomiarow i pomiaréw

1 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
- w 3 punktach na kazdej dziennej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej niz na 1 na 400 m2 Przed
odbiorem:

- w 3 punktach, lecz nie rzadkiej niz raz na 2000

m2

2 Nosnos$c¢ i zageszczenie wg obcigzen| Raz na 3000 m2

ptytowych

3 Szerokos¢ 10 razy na 1 km

4 Rownos¢ podtuzna W sposdb ciggty planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu

5 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tatg 4-metrowg

6 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

7 Rzedne Co 100 m

8 Uksztattowanie osi w planie

* dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢

w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i na koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na

poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubos$¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w

trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na kazde 400 m?2 podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonaé pomiary

grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?2.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekracza¢ +10%, -15%.

6.4.2. Nosno$¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen ptytowych

Nalezy wykonaé pomiary nos$nosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie
z BN-64/8931-02. Obcigzenia nalezy wykonac nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub wg zalecen
Inzyniera. Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane w

ponizszej tablicy.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy pomocniczej z kruszywa

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o

$rednicy 30 cm [MPa]
Kategoria ruchu

Pierwotny Wtérny

Ruch ciezki i bardzo 60 120




ciezki

Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa powinien by¢ wiekszy niz 60 MPa. Zageszczenie
warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtdérnego modutu
odksztatcenia Me” do pierwotnego modutu odksztatcenia Mg’, mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy
30 cm, jest nie wiekszy od 2,2:

Me"/Me'< 2,2

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. ROWNoSE warstwy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyc¢ fatg 4-metrowg lub planografem zgodnie z normg

BN-68/8931-04, z czestotliwoscig podang w tablicy w p.6.4. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢

4-metrowg fatg z czestotliwoscig jak wyzej. Nierownosci nie powinny przekracza¢ 20mm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang

w tablicy w p.6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowgq z tolerancjg
+0,5%.

6.4.3.3.  Rzedne podbudowy
Rzedne podbudowy nalezy sprawdzaé¢ co 100 m. Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ od +1 do -2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych,

rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w

stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.

6.4.3.5. Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ podbudowy nie

moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwoéci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i wtasciwosci podanych w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace
tych wymagan zostaty wbudowane to beda, na polecenie Inzyniera, wymienione przez Wykonawce
na witasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez
Zamawiajacego.



6.5.2. Niewtagciwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w

p. 6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokoséci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.3. Niewtaciwa grubos¢ podbudowy
Przed odbiorem wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstw w obecnosci Inzyniera, z czestotliwoscig

podang w tablicy w p.6.4. Przynajmniej w 50% otwordw grubos$¢ warstw powinna by¢ co najmniej
rowna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wiekszy od 10%. Jezeli
warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzyma petng zaptate za robote. W przeciwnym wypadku
Wykonawca wykona, na wtasny koszt, w obecnosci Inzyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikacji
powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod
wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe umocnienia. Roboty te Wykonawca wykona na
wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtaéciwe zageszczenie
Podczas odbioru podbudowy wykorzystujac wyniki badan zageszczenia prowadzonych w sposob

ciqgty w czasie budowy, nalezy obliczy¢ procent wynikow badan w granicach dopuszczalnych, tzn.
gdy wskaznik jest rowny lub wiekszy od wymaganego albo stosunek wtdrnego modutu odksztatcenia
od pierwotnego modutu odksztatcenia jest mniejszy od wymaganego i okresli¢ potrgcenia za

niewtasciwe zageszczenie, wg ponizszej tablicy.

Tablica 6. Potracenia za niewlasciwe zageszczenie

Procent wynikéw badan w | Potracenia od ceny
granicach dopuszczalnych jednostkowej (%)

95 5

90 10

85 20

80 30

75 40

70 50

Jezeli procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70 podbudowe nalezy

zerwad i wymieni¢ na nowg na koszt Wykonawcy.

6.5.5. Niewtaéciwa nosnosé podbudowy
Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Inzyniera. Koszt tych dodatkowych



robdt poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego
wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie o grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogélne zasady odbioru robét
Odbidér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

oraz na zasadach odbioru czesciowego i korncowego okreslonych w D-M-00.00.00. ,Wymagania

ogdlne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie obejmuje:
®* prace pomiarowe,

* sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
* przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturg,

* dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

* roztozenie mieszanki,
* zageszczenie roztozonej warstwy,
* przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

* utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat terminologia.

PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

bezposrednia.

PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodq

krystalizacji.

PN-78B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

organicznych.

PN-80B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

PN-78B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

PN-78B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie. O
PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los

Angeles.

PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen w

postaci grudek gliny.

PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prdobek.

PN-96/B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie préobek gruntéw do celdéw drogowych i

lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza

nawierzchni drogowych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robdt drogowych i mostowych realizowanych na

drogach zamiejskich, krajowych i wojewddzkich. GDDP, Warszawa, 1989.

Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych. IBDiM, Warszawa, 1997.



«  Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984.

D-04.08.04 WYROWNANIE PODBUDOWY TLUCZNIEM

1. WSTEP

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podtuznego podbudowy ttuczniem.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach krajowych i wojewddzkich. Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robdt na

drogach miejskich i gminnych.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem wyréwnania podbudowy ttuczniem.

14 Okreélenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w

celu wyréwnania jej nieréwnosci w profilu poprzecznym i podtuznym.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt.1.4 oraz w ST D-
04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt.1.4.

15 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.



2.2 Materiaty do wykonania wyrownania podbudowy tluczniem
Do wyrownania podbudowy ttuczniem nalezy stosowac materiaty spetniajgce wymagania okreslone

w ST D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania wyréwnania podbudowy ttuczniem Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem

okreslonym ST D-04.04.04. ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 3.

4. TRANSPORT

41. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport tlucznia i klinca do wykonania wyrdwnania tluczniem powinien spetnia¢ wymagania

okreslone w ST D-04.04.04. ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w_ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnania tluczniem

Przed przystgpieniem do wykonania wyrdéwnania, powierzchnia podbudowy powinna zostac
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen. Powierzchnia podbudowy ttuczniowej lub podbudowy z
kruszyw przewidziana do wyréwnania, powinna zosta¢ przed uktadaniem warstwy wyréwnawczej
zoskardowana na gtebokos¢ 7 cm. W miejscach gdzie grubos¢ warstwy wyréwnawczej jest mniejsza
od grubosci minimalnej warstwy wyréwnawczej, istniejacq podbudowe nalezy wzruszy¢ na takg
gteboko$¢, aby wraz z przewidywang warstwg wyrdwnawczg zapewnita po zageszczeniu jej
stabilnos¢. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy wykonanie wyréwnania
podbudowy zgodnie z dokumentacjg projektowa. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania
wyréwnania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi

i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.



Rozmieszczenie palikédw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie linki do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m. Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdtuz
istniejacej podbudowy prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one Scisle warstwe wyréwnawczg
podbudowy w stanie nie zageszczonym. Prowadnice winny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb

wykluczajacy ich przesuwanie sie w czasie ukfadania i zageszczania kruszywa.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubos$¢ uktadanej warstwy wyrdéwnawczej z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu
mniejsza od najwiekszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwe wyréwnawcza z ttucznia ukfada sie
wedtug zasad okreslonych w ST D-04.04.04. ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 5.



5.4. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny, zgodnie z okreslonymi

zasadami w ST D-04.04.04. ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami

zawartymi w ST D-04.04.04. ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania wyréwnania podbudowy podano

w ST D-04.04.04. ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 6.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania

podbudowy
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych wykonanego wyréwnania
powinny by¢ zgodne z okreslonymi dla podbudowy w ST D-04.04.04. ,Podbudowa z ttucznia
kamiennego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wbudowanego kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.



8.2.  0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy nalezg do robdt ulegajacych zakryciu.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.2.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne

pkt 9.

”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 wyrownania podbudowy ttuczniem obejmuje:

transport materiatu na plac budowy,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
roztozenie ttucznia,

roztozenie kruszywa klinujgcego,

zageszczenie rozécielonego i wyréwnanego kruszywa,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.



SPECYFIKACIE

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.01.03
NAWIERZCHNIA ZWIROWA

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA

Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05-00.00 NAWIERZCHNIA

D-05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. wstepP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét na drogach krajowych i wojewddzkich. Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na
drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonywaniem nawierzchni zwirowej. Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywa¢ na drogach
obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim. Najkorzystniej jest wykonywac jg w okolicach
obfitujacych w kruszywa naturalne. Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywac¢ jednowarstwowo lub
dwuwarstwowo i uktada¢ na:

+ podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny -

dwuwarstwowo,



e podfozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub
cementem, w przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
 warstwie odsaczajacej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny -

dwuwarstwowo.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu

samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje
i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
$cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materiaty do nawierzchni zwirowych
Mieszanka zwirowa powinna mieé¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna

miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetniac
wymagania normy PN-B-11111 [2]i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-
01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

- od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40, -

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Skfad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

przechodzi przez sito, % wag.




Wymiary
oczek
kwadratowych nawierzchnia
. warstwa dolna
jednowarstwowa lub . .
sita nawierzchni
warstwa gorna nawierzchni dwuwarstwowej
[mm] dwuwarstwowej
ai b1 a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

« koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

« spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania,
rozktadania, profilowania,

« sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) Ilub

ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,
« przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w
urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody, O walcow statycznych

trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich, O walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.



4.2, Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST D-

04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza". Podtoze powinno by¢ odwodnione
w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy odsaczajacej =z piasku o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe, wediug zasad okreslonych w ST D-
04.02.01 ,Warstwy odsaczajace i odcinajace". Zamiast warstwy odsaczajacej podioze gruntowe
mozna ulepszy¢ stabilizujac je wapnem, cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego wedtug
zasad okresélonych w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntdéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi". Grubos¢ warstwy ulepszonego podfoza, jezeli nie zostata
okreslona w dokumentacji projektowej, powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do
5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni Zwirowej

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
* wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,

* wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,

* wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z normaq
PN-B-04481 [1].

5.3.2. Odcinek probny
Wymagania dotyczace wykonania odcinka prébnego podano w ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie

gruntowe. Wymagania ogdlne" pkt 5.3.

5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej
Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu

réowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu

osiggnieto grubos$¢ projektowana, tj.:

¢ dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,



¢ dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozu gruntowym lub warstwie
odsgczajacej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po roziozeniu powinna by¢ zageszczona przejéciami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest
on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wediug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
77/8931-12 [6]. Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, a w
przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna badac
dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny). Jezeli nawierzchnie zwirowg
wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z

zachowaniem wymogoéw jak wyzej.

5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej
Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach

po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodq ze zbiornikow
przewoznych. Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody
na catej jej szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne
pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw. Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji
wyréownuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoca oskardow. Wczesne
wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegow tworza sie
wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo i usung¢, dosypaé swiezej mieszanki zwirowej,

wyprofilowaé i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

produkcji mieszanki zwirowej i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni Zzwirowej
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.



Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Minimalna czestotliwos¢ badan i
Lp. Wyszczegdlnienie badan pomiarow

co 100 m oraz w punktach gtéwnych

1 Uksztattowanie osi w planie
tukéw poziomych
2 Rzedne wysokosciowe co 100 m
Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 ROwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

10 pomiarédw na 1 km oraz w punktach

5  |Spadki poprzeczne gtéwnych tukéw poziomych

Szerokosc¢ 10 pomiaréw na 1 km
Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km
Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
0Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5
cm.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢

wieksze niz +1 cmi -3 cm.

6.3.4. Rownos¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyc tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04
[5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nierownosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa

z tolerancja +£0,5%.

6.3.6. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.

6.3.7. Grubos$¢ warstw
Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci

nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ +1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementow

odwodnienia z dokumentacjg projektowa. Pochylenie niwelety dna rowdéw nalezy sprawdzaé co 100



m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkéw od spadkow projektowanych nie powinno by¢

wieksze niz £0,1 %, przy zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.5. Zageszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna

powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole

zageszczenia nawierzchni mozna wykonywaé dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowi jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.

8. ODBIOGR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje

sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowei
Cena wykonania 1 m nawierzchni zwirowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podfoza gruntowego lub

warstwy odsaczajacej,

dostarczenie materiatow,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

wyréwnanie do wymaganego profilu,

zageszczenie poszczegolnych warstw,



przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg 0O

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

WSTEP

Przedmiot specyfikaciji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z

wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p. 1.1. zgodnie z DMU 00.00.00.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem:

warstwy Scieralnej o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego s$rednioziarnistego o strukturze

zamknietej 0/16 mm

warstwy wigzacej o grubosci 2 cm z betonu asfaltowego gruboziarnistego o strukturze

czesciowo zamknietej 0/20 mm

Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa tamanego lub naturalnego i wypetniacza
kamiennego zestawiona w odpowiednich proporcjach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie

stopniowanym, utozona i zageszczona.



Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

Pozostate okreslenia - podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

polskimi normami i okresleniami podanymi w p. 1.4. ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2.

MATERIALY

Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" p.2.

Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Wymagania podstawowe dla kruszywa przy KR 3-6 podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatdw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
Lp. numer normy KR 3-6
1 Kruszywo tamane granulowane, wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych kl. I, IID; gat.
- przeobrazonych 1, jw. jw.
- osadowych
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) kl. I, IID; gat. 1,
c) z surowca rozdrobnionego naturalnie
2 Wypetniacz mineralny: podstawowy
a) wg PN-S-96504:1961
3 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D502, D70
4 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD 97 DE8O A, B, C, DP80

1 tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie Los Angeles, pozostate cechy jak dla klasy I, gat. 1

2) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

Lp.

Rodzaj materiatu Kategoria ruchu
numer normy




KR 3-6

1 Kruszywo famane granulowane, wg PN-B-11112:1996:

a) z litego surowca skalnego, ze skat:

- magmowych kl. I, IIV; gat.

- przeobrazonych 1, jw. jw.

- osadowych kl. I, gat. 1

b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze)
2 Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961 Podstawowy

b) wg orzeczenia laboratorium?) pyty z odpylania w otaczarce
3 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D50
4 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD 97 DE30 A, B, C, DP30

DESO A, B, C, DP80

1 tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie Los Angeles, pozostate cechy jak dla klasy I, gat. 1

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed

Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Wypetniacz
Nalezy stosowac¢ wypetniacz wapienny, spetniajagcy wymagania PN-S-96504:1961 [8] dla

wypetniacza podstawowego i zastepczego. Skladowanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-
96504:1961 [8].

Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [5]. W

zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowa¢ asfalty drogowe podane w tab. 1i
2.

Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okres$lone w PN-C-96173:1974 [6].

Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w

WT.EmA-94 [11].

Polimeroasfalt
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami,

to polimeroasfalt musi posiada¢ aprobate techniczng wydana przez upowazniong jednostke. Rodzaje

1) stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw powinien by¢ = 1



polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy

1i2.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

wytwérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,

walcow stalowych gtadkich lekkich, srednich i ciezkich,

walcéw ogumionych,
samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym.



4, TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Transport materialéw

Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

Polimeroasfalt

Wypetniacz

Kruszywo

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM [11] oraz aprobacie
technicznej.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi

$rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdow.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i

nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna by¢ przykryta
brezentem. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie

samochodow termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne"
pkt. 5.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i prébki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera. Projektowanie mieszanki

mineralno-asfaltowej polega na:



doborze sktadnikéw mieszanki,

doborze optymalnej ilosci asfaltu,

okresleniu jej wtasciwosci i porédwnaniu wynikéow z zatozeniami projektowymi. Krzywa
uziarnienia mieszanki

wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. warstwa 4cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu

mineralnej powinna sie miesci¢ w polu dobrego uziarnienia

asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy

Scieralnej

Z betonu asfaltowego 0/16 mm oraz orientacyjne zawartosci asfaltu dla KR 3-6

Sktad mieszanki

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy

4. Lp. 7-9.

Tablica 4. Wymagania wobec warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego dla KR3-6.

Wymiar oczek sit [mm] Zawartosc [%]
Przechodzi przez:

20,0 100
16,0 90-100
12,8 80-100

9,6 70-88

8,0 63-80

6,3 55-70

4,0 44-58

2,0 30-42
(zawartosc frakcji grysowej) (58-70)
0,85 18-28

0,42 12-20

0,30 10-18

0,18 8-15

0,15 7-14

0,75 6-9
Orientacyjna zawartosc
asfaltu w mieszance

mineralno-asfaltowej, %, m/m 4,8-6,0

mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek

wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4. Lp.1-6.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/16

Modut sztywnosci petzania*, MPa > 14

Stabilno$¢ wg Marshalla w temp. 60°C, kN > 10**




4 Odksztatcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm 2,0-4,5

. Wolna przestrzen w prébkach Marshalla 5 0-4.0
zageszczonych 2x75 uderzen, %, v/v Y

Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach
6 yp ) P p 28-86
Marshalla, %

. Grubos$¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej 45
0 uziarnieniu 0/20, [cm]

8 Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98
9 Wolna przestrzen w warstwie, %, v/v 3,0-5,0
* dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszanki mireralno-asfaltowej
** probki zageszczone 2 x 75 uderzen
Dla mieszanek mineralno -asfaltowych nalezy najpierw zatozy¢ ilo$¢ lepiszcza korzystajac z jednej

z metod:

* wg zasady wypetnienia wolnej przestrzeni w mieszance lub

* na podstawie powierzchni wtasciwej kruszywa, nastepnie okresli¢ optymalng ilo$¢ asfaltu

na podstawie badan mechanicznych mieszanki.

Jako miarodajne nalezy przyja¢ oznaczenie stabilnosci i odksztatcenia metodg Marshalla wg BN-
70/8931-09. Optymalng ilo$¢ asfaltu przyjmuje sie jako srednig arytmetyczng wynikajacg z badania

nastepujacych cech mieszanki:
* gestosci pozornej
* stabilnosci
* zawartosci wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej wypetnionej asfaltem

* odksztatcenia (osiadania).
Dla okreslenia optymalnej ilosci asfaltu przy okreslaniu kazdej z tych cech przygotowuje sie serie 4-
5 prébek z rézng zawartoscig asfaltu, stopniujac je co 0,3 %. Jako punkt odniesienia stuzy zatozona

poprzednio ilo$¢ asfaltu.

5.2.2. warstwa wigzaca
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego 0/20mm oraz orientacyjne zawartosci asfaltu dla KR 3-6.

Wymiar oczek sit [mm] Zawartosc [%]
Przechodzi przez:
25,0 100
20,0 87-100
16,0 77-100
12,8 66-90

9,6 56-81



8,0 50-75
6,3 45-67
4,0 36-55
2,0 25-41
(zawartosc¢ frakcji grysowej) (59-75)
0,85 16-30
0,42 9-22
0,30 7-19
0,18 5-15
0,15 5-14
0,75 4-7
Orientacyjna zawartosc
asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowej, %, m/m 4,0-5,5

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6. Lp. 1-6.
Wykonana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6.

Lp. 7-9.

Tablica 6. Wymagania wobec warstwy wigzacej z betonu asfaltowego dla KR 3-6.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/20
2 Modut sztywnosci petzania*, MPa > 16
3 Stabilnos¢ wg Marshalla w temp. 60°C, kN > 11
4 Odksztatcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm 1,5-4,0
5 Wolna przestrzen w probkach Marshalla 4,5-8,0

zageszczonych 2x75 uderzen, %, v/v

5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach 75
<
Marshalla, %

Grubos¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej

7 6-8
0 uziarnieniu 0/25 mm, [cm]
8 Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98
9 Wolna przestrzen w warstwie, %, v/v 5,0-9,0

* Dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszanki mineralno-bitumicznej

5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie skfadnikéw, w tym
takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie
dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od
temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikdw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz £2 % w stosunku do masy sktadnika. Jezeli jest
przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposoéb posredni, z



uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg *£5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

dla D50 145°C-165°C

dla D70  140°C-160°C
dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i
tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwg temperature.
Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:

z D70 140°C-170°C

z D50 135°C-165°C
z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu. Mieszanka mineralno-asfaltowa

przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od

wymaganej powinna by¢ traktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze dla objetej niniejsza specyfikacjgq warstwy nawierzchni stanowi warstwa podbudowy z

betonu asfaltowego. Podioze powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ sucha i czysta. Nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od
podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Podloze pod warstwe
Lp. Drogi i place = P
Scieralng wiazaca
1 |[Drogiklasy A, S, i GP 6 9
Drogi klasy G, Z 9 12
3 |Drogi klasy L, D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy wyréwnac
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z
betonu asfaltowego podtoze nalezy skropi¢ emulsjq kationowg sredniorozpadowg lub asfaltem
uptynnionym w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m? (po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego). Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Powierzchnie czotowe wiazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem

uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Potaczenia miedzywarstwowe
Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem

nastepnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego.

Zalecane ilosci po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego wynosza 0,1



- 0,3 kg/m2. Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
+ 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m?2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
+ 2 hprzyilosci 0,5 - 1,0 kg/m?2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
+ 0,5 hprzyilosci 0,2 - 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.5. Warunki przystapienia do robét
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu

doby byta nie nizsza niz 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania podbudowy 2z mieszanki

mineralnoasfaltowej podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Zaréb prébny
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowigzany do

przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonac probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia.
Préobke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po opréznieniu zawartosci mieszalnika. Po sprawdzeniu
sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej nalezy wykonac¢ petny zardb prébny z udziatem
asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla
sie wykonujac ekstrakcje. Tolerancje sktadnikdw mieszanki mineralno - asfaltowej wzgledem sktadu

zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Tolerancje skladnikow mieszanki mineralno — asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakeji dla KR 3-6.

Tolerancje zawartosci
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej skltadnikow, %, m/m

Ziarna pozostajace na sitach o oczkach, mm 20,0; 16,0;

1 +5%
12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3%
Ziarna przechodzace przez sito o oczkach 0,075 mm £2%
Asfalt + 0,5%
5.7.  odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w
celu:

stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

okreslenia grubosci warstwy mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,




okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania podbudowy. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

prébnego przez Inzyniera.

5.8. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Uktadanie mieszanki moze odbywac sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wyposazeniem
w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjq projektowa. Temperatura mieszanki nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury podanej w pkt 5.3. Zageszczanie mieszanki powinno sie odbywal zgodnie ze
schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w
czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

« dla asfaltu D50 135°C

« dla asfaltu D70 125°C
dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu. Zageszczanie mieszanki nalezy
rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku rozktadania mieszanki catq
szerokoscig warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno
obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. W przypadku
rozktadania mieszanki potowaq szerokosci warstwy, wystepujgace dodatkowo ztacze podtuzne nalezy
zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztgcza poprzecznego. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie

zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00."Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych badan

Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw



Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

podano w tablicy 9.

Tablica 9. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki

mineralno - asfaltowej

Minimalna liczba badan na dziennej

Lp. Wyszczegdlnienie badan
dzialce roboczej
1 |Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
’ Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 1 proébka przy produkcji do 500Mg
w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500Mg
3 |Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4  |Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 |Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mgq i przy kazdej dostawie
Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno - .
6 dozér ciggty

asfaltowej

7 |Temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku | w czasle

wbudowania

8 |Wyglad mieszanki mineralno asfaltowej jw.

Wiasciwosci probek mieszanki mineralno - . . .
9 jeden raz dziennie

asfaltowej pobranej w wytwaorni

6.3.2. uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed

dodaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie

laboratoryjnej.

6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [7]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna z tolerancjg okreslong w tablicy
8.

6.3.4. Badanie wiasciwosci asfaltu Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢

wilasciwosci asfaltu zgodnie z pkt. 2.3.

6.3.5. Badanie wiasciwoéci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt. 2.5.

6.3.6. Badanie wiasciwoéci kruszywa Z czestotliwosciq podang w tablicy 9 nalezy okresli¢

wilasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt. 2.2.




6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna

z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszymi ST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkukrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna

z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wgladu w

czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. wiagciwosci mieszanki mineralno asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodq

Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwoséci warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego podaje
tablica 10.

Tablica 10. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw warstw nawierzchniowych z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréow
1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku o dtugosci 1 km
2 Réwnos¢ warstwy 10 razy na odcinku o dtugosci 1 km
3 Spadki poprzeczne 10 razy na odcinku o dfugosci 1 km
4 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
5 Uksztattowanie osi w planie usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
6 Grubos¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na krawedziach warstwy) co 25 m
7 Ztacze podtuzne i poprzeczne cata dtugosc¢ ztacza
8 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosé
9 Wyglad warstwy ocena ciggfa
10 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o dtugosci do 1000 m
11 Wolna przestrzen w warstwie jw.
12 Grubos$¢ warstwy jw.




6.4.2. szerokos¢ wa rstwy

Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,

z tolerancjg 5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem

lub opornikem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o

grubos$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ wa rstwy

Nierownosci poprzeczne i podtuzne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie powinny by¢
wieksze niz podane w tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne nierownos$ci warstw asfaltowych [mm]

. Warstwa Warstwa

Lp. Drogi i place écieralna wiazaca
Drogi klasy A, S, GP 4 6
2 Drogi klasy G, Z 6 9
3 Drogi klasy L, D oraz place i parkingi 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowga, z tolerancjq £0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokoéciowe Rzedne wysokoséciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq

projektowgq, z tolerancjg £1 cm

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie O% podbudowy powinna byé¢ zgodna z dokumentacja

projektowgq z tolerancjg £5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancjg £10%.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza

w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 15 cm.

Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé¢ 3-5 mm

ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz

pokryte asfaltem.




6.4.10. Wyglad warstwy
Warstwa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych

sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢é zgodne z wymaganiami ustalonymi w

recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest [m?2] wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego:
warstwa Scieralna o grubosci 5 cm - m?

warstwa wigzaca o grubosci 5 cm - m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0gélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.

9.

9-2-_Cena jednostki obmiarowei
Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,



dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszanki mineralno - bitumicznej na podstawie

zatwierdzonych receptur,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

mechaniczne roztozenie i zageszczenie warstw nawierzchni,

przeprowadzenie pomiardéw i wymaganych badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

orm

10.1. Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz mineralny do mas bitumicznych.
PrPN-S-96025:1999 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.

. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, 1997.
TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, IBDiM, 1994.
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

Opracowat:
Marek Urbanik Upr. Nr ewid.
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