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   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
Budowa budynku kontenerowego HYDROFORNI  LOKLANEJ  
w m. Kobylanka gm. Gorlice dla GMINY LIPINKI . 
 
PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawierają zbiór wymagań 
określających standardy i jakości robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robot 
zadania:  budowy kontenerowej SUW składającej się z dwóch kontenerów zmontowanych na 
gotowym jednolitym fundamencie i stanowiących docelowo jeden budynek;  
Zakres robot ( wg kodów CPV) 44211100-3 Montaż kontenerów   
 
Zakres robót budowlanych: 
            Budowa betonowej płyty fundamentowej  

  Montaż  budynku kontenerowej hydroforni  
   

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne, odnosi 
się do wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i 
odbioru robot, które zostaną wykonane w ramach budowy kontenerowej hydroforni usytuowany 
w m. Kobylanka  
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej Jako część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i stosować przy zlecaniu i 
wykonywaniu robot opisanych w p. 1.1.  
 
1.3 Zakres robot objętych specyfikacją techniczną Wymagania ogólne należy rozumieć i 
stosować w powiązaniu z specyfikacjami szczegółowymi stanowiącymi element niniejszego 
opracowania: Niezależnie od postanowień Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
polskie normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych, 
będą. stosowane przez Wykonawcę.  
 
1.4 Określenia podstawowe Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia 
należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
 
- obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami  
technicznymi - budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami  
 
- obiekt małej architektury budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który 
trwale jest związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach 
 
 -budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego roboty budowlane - należy przez 
to rozumieć budowę a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego  
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- remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiącego bieżącej konserwacji  
 
- urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne  
 
-teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  
 
-pozwolenie na budowę- należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego  
 
-dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub potwierdzone 
zgłoszenie robót wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a także w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu;  
 
-dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 
 
 aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie;  
 
-wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;  
 
- droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu; dziennik budowy- należy przez to rozumieć 
dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót  
 
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę;  
 
- rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego; 
 
 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium Jednostki naukowej zamawiającego, 
wykonawcę lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości  
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- materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;  
 
- polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;  
 
- projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobą prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej; 
 
 - przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych 
 
- część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji 
 
- ustalenia techniczne - należy przez rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia 
 
-teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, pozwolenie na budowę- 
należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego  
 
-dziennik budowy- należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja Projektowa zawiera między innymi niżej wymienione rysunki i dokumenty: 
Kontenerowe zaplecze gospodarcze- architektura + konstrukcja  
1.1. Projekt zagospodarowania terenu  
1.2. Rzut fundamentów  
1.3. Rzut przyziemia - rzut kontenera 
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1.4. Przekrój pionowy  
1.5. Elewacje  
1.6. Konstrukcja nawierzchni utwardzonych - przekrój przez chodnik  
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas 
budowy (jeśli jest konieczny), dokumentację powykonawczą, wynikającą z projektu 
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. Jeżeli w trakcie 
wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty na własny koszt oraz 
przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty wykonawcze winny 
uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa w dokumentach przetargowych.  
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a 
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.  
 
1.5.4. Wymagania organizacyjne  
Wykonawca powinien zabezpieczyć:  biuro dla Wykonawcy budowy, Budowa budynku 
kontenerowego, magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów, tereny dla 
składowania urobku. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych 
dla pracujących ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 
stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robót. W razie 
potrzeby i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. W czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pieszych i samochodów. Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą 
widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znaków, dla których jest to 
niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu 
budowy i zajęciem pasa drogowego zawarte są w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest 
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zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 
oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  
 
1.5.5. Tablica informacyjna  
Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać wymogi 
Prawa Budowlanego.  
 
1.5.6. Przepisy bezpieczeństwa 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z 
zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały 
uwzględnione w Cenie Ofertowej.  
 
1.5.7. Ochrona środowiska  
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić, aby żadna substancja, śmieci 
czy zanieczyszczone płyny nie były składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się 
odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 
4525). W okresie trwania budowy i wykończania robót  

 Wykonawca będzie:  
 utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, stosował się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikał szkody i 
niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstały 
przy różnych metodach wykonawstwa  
Stosując się do tych wymagań będzie m  iał szczególny wzgląd na:  
Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
Budowa budynku kontenerowego stanowiącego budynek SUW w Owczarach. Środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad 
zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 
200 l r. poz. 627)  
 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi 
oraz z dala od osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. W 
szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, 

 Wszystkie roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem:  Usunięcia 
wokół obiektu materiałów palnych,  Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości 
bliższe  j niż 6 m od stojących drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2m,  
Posiadania sprzętu łączności ( telefon, radiotelefon), Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów 
(gaśnica pianowa).  
 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
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urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 1.5.10. Ochrona robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego (podpisania protokółu odbioru końcowego bez wad) oraz będzie 
utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania 
protokółu odbioru końcowego bez wad. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć 
jakiekolwiek działanie, które uważa za niezbędne, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.12. Badania geologiczno- inżynierskie  
Uważa się, że Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków gruntowych, 
a w szczególności, co do poziomu wody gruntowej. Wykonawca własnym staraniem i kosztem 
uściśli informacje n/t warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia 
wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa. Wykonawca wykona w miarę potrzeb stosowne 
drogi gruntowe, aby zapewnić dostęp do wszystkich robót przez cały czas ich trwania. Drogi te 
będą odpowiednio zabezpieczone przed ich niewłaściwym użyciem przez postronne osoby. 
 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami władz 
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek 
sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie 
przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszelkich 
wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale 
będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i 
innych stosownych dokumentów.  
 
1.5.14. Lista podstawowych aktów prawnych 
 -stawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, 

 poz. 717  
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 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października 2000 r 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. – 
 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru 

 inwestorskiego   
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartoraficznych oraz czynności geodezyjnych 

   obowiązujących w budownictwie  Dz. U. 25/1995, poz. 133   
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w 

 sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 8/95. poz, 38 z zm.   
 
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. 62/2001. poz. 627 Ustawa 
z dn. 27 kwietnia 20  01 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z zm;  
 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa Dz. 

 U. 38/2001, poz. 456   
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenia w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 

 133.   
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313  
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie, standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji terenie Dz. 

 U, 30/1999, poz. 297  
 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.  
 
Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z późniejszymi 

 zmianami   
 
Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229 Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 8, 

 poz. 71   
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji 
wyrobów Dz. U. 17/2000, poz.  219   
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz 
przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu 

 geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195   
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Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w sprawie 
 ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838.   

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 

 126/1998, poz. 839  
 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów w drogowych Dz. U. 

 58/1999, poz. 622   
 
Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów Dz. U. 5/2001, poz. 42  z późniejszymi zmianami.   
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz. U. Nr 

 121/2003, poz. 1137   
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 

 1138.   
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 
1139 
 
 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

 tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079  
 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575 
    
Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990 Kodeks 
Postępowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity Dz. U. 
98/2000, poz. 1071  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 

 budowlanych, stwarzających zagrożenie niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
 
 Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 16, poz. 78 z 

 późniejszymi zmianami.   
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126  
 
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogólnych warunków 
obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności architektów oraz inżynierów 

 budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367.   
 



   

  10 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 

 poz. 670)   
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 

 811)  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  
 
 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259) 
   
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, 
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi 

 zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)  
 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200lr. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

 projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)   
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu  budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)   
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02   poz. 71)  
 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

 (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)  
 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 

 sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)  
 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 

 5/00 poz. 58)   
 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym 

 odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z późn. zm.)  
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2.Materiały  
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie realizacji robót.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 
miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i 
inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i 
nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i innych miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 
Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.3. Jakość materiałów  
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i 
starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 
podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną w 
specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z 
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.  
 
2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat wszelkich 
materiałów i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub 
produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje 
powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
Inspektorem Nadzoru.  
 
2.5. Składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca tymczasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 
poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
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2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  
 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  
 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
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4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowym. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu 
budowy. Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz 
dojazdy do placu budowy. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z 
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu 
do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie 
instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i 
błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a)  część ogólną opisującą:   
b)  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
c)   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, BHP,  
d)  w  ykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
e)  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

 elementów robót,  
f)  system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

ro  bót,   
g) wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie 

 wykonywało te usługi),  
h)  metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły z pomiarów, 

regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie technologicznym oraz 
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proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji dla Inspektora Nadzoru, b) część 
 szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:   

i)  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,  
rodzaje i   ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,  metodę 

 magazynowania materiałów,   
j)  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

 transportu,   
k) sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw mat  eriałów,   
l) sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

 robót,  
m)  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 6.2. Zasady kontroli jakości 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, 
co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru określi, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie miał wstęp do 
laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli. Inspektor Nadzoru poinformuje 
pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku z laboratorium, jego wyposażeniem, 
technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru jest zdania, że te wady 
mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on odmówić użycia do robót materiałów, które 
są badane dopóki procedury badań nie zostaną skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
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technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
  
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W 
takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  
b) deklarację z godności lub certyfikat z godności z :  
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji 
technicznych.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją 
techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 6.8. Dokumenty budowy  
6.8.1. Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
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nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- kolejność  wykonywanych i odbieranych robót , przez kierownika budowy , inspektora  
- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.  
 
6.8.2. Księga obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru.  
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru.  
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy  zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:  

 pozwolenie na budowę lub dokument przyjęcia zgłoszenia robót,  protokoły przekazania terenu 
budowy,  umowy cywilno-      prawne,  protokoły odbioru robót,  protokoły z narad i ustaleń,  
korespondencja.  
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z 
odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub innych 
uprawnionych jednostek.  
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacji 
technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
W przypadku umowy na roboty budowlane zawartej w trybie ryczałtowym - księgi obmiarów sie 
nie prowadzi.  
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie 
wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiary 
robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru.  
 
8. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym prz  ez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu, odbiór końcowy,  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami 
technicznymi.  
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
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Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i 
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  
 
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

 końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  
 -  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  
 -powykonawc  zą dokumentację geodezyjną wykonanych robót,   
-  specyfikację techniczną,  
 -uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających 

 zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inspektora Nadzoru,  
technologiczne wskazania i ustalenia,  
- Dzienniki Budowy i księgi obmiaru,  
- wyniki pomiarów kont rolnych, badań laboratoryjnych,  
-   atesty wbudowanych materiałów,  
- ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów zgodnie z 
Programem Zapewnienia Jakości i specyfikacjami technicznymi, raport techniczny,  
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 
8.5. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, w przypadku umowy ryczałtowej podstawa 
płatności jest ustalona w umowie kwota ryczałtowa za wykonanie całości zadania. Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji 
projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,   
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
-   wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
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-   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,   
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
Specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

 Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

 ruchu,  
-   opłaty/dzierżawy terenu,   
-  przygotowanie terenu,   
 -konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

 drenażu,   
-tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

 poziomych, barier i świateł,  
-  utrzymanie płynności r uchu publicznego.  

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   
-  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,   
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 

 10. Przepisy związane  
  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

 zmianami).   
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
 
Montaż kontenerów CPV - 44211100-3 Montaż budynków modułowych  
 
 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA TECHNICZNA BUDOWY   
KONTENEROWEJ   STACJI HYDROFOROWEJ  
 
WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
montażu kontenera stanowiących obiekt w którym usytuowane zostaną pompy hydrforowe. 
Przedmiotem opracowania jest montaż kontenera, wykonanego przez specjalistycznego 
producenta. Zalecane jest aby montaż kontenera został wykonany przez specjalistyczną firmę, 
najlepiej przez jego producenta. Montaż należy wykonać zgodnie z dokumentacji projektową 
oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta. Parametry techniczne wskazane 
w poniższej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako przykładowe, 
umożliwiające wykonanie kontenera modułowego, kolorystyka zostanie ustalona po wyborze 
oferenta.  
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robot.  
 
1.3.Zakres robot objętych specyfikacją techniczną 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu montaż kontenerów, które w efekcie finalnym maja stanowić budynek SUW . 
 
1.4 Określenia podstawowe  
1.4.1 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi, 
obowiązującymi polskimi normami i wytycznymi. 
 1.4.2 Obiekt kontenerowy, składający się z trzech modułów o normowych wymiarach, który 
docelowo ma pełnić funkcję zaplecza gospodarczego.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot  
1.5.1 Wykonawca robót montażowych jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodność z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5.2 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania 
Ogólne".  
 
2. MATERIAŁY  
2.1 WYKONANIE I WYPOSAŻENIE MODUŁÓW KONTENEROWYCH WYMIARY 
Przybliżone wymiary zewnętrzne kontenera 360x240x240mm . Budynek przykryty dachem o 
kącie nachylenia 5 o zgodnym z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego m. 
Kobylanka Gm. Gorlice  
 
Konstrukcja  
Ściany zewnętrzne:  
Konstrukcja ścian zewnętrznych wykonana z profili stalowych z wypełnieniem konstrukcji 
płytami warstwowymi z pianki poliueratonej  o grubości min 80 mm, poszycie zewnętrzne 
stanowi blacha stalowa trapezowa ocynkowana, powlekana o grubości min 0.7 mm, poszycie 
wewnętrzne płyta wiórowa laminowana w kolorze ustalonym przez Inwestora.  
 
Podłoga: 
 Konstrukcja podłogi składa się z elementów stalowych zimnogiętych. Posadzka ( płyta 
fundamentowa kontenera wykonana – beton B 20 gr 25 cm , styropian twardy PS 100 gr 5 cm , 
chudy beton gr 10 cm , pospółka gr. 15 cm  
Budowa budynku kontenerowego  , o podwyższonej odporności na ścieranie i antypoślizgowość 
R11, wykładzina przy ścianach wykończona listwą przypodłogową lub poprzez systemowe 
wywinięcie, wykładzina o grubości min 2 mm.  
 
Strop:  
Konstrukcja wykonana z profili zimnogiętych. Ocieplony płyta wielowarstwową gr 8 cm z 
rdzeniem z pianki poliuretanowej .Poszycie dolne wykonane z płyty GKF wodoodporna  w 
kolorze białym.  
 
Dach:  
Konstrukcja wykonana z profili zimnogiętych, z poszyciem zewnętrznym z blachy ocynkowanej 
powlekanej o gr. min 0.70 mm .Dach dwuspadowy o kacie nachylenia połaci 5o  z 
odprowadzeniem wody na bok obiektu za pomocą rynnien i rur spustowych  z wyprowadzeniem 
wody opadowej na teren.  
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Zabezpieczenie antykorozyjne:  
Wszystkie elementy stalowe obiektu muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich 
ocynkowanie, powlekanie bądź zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podkładowymi i 
nawierzchniowymi) . Kolorystyka elewacji zostanie określona przez Inwestora, bezpośrednio 
przed realizacją zamówienia kontenera. .  
 
Stolarka okienna i drzwiowa:  
Drzwi wejściowe stalowe, izolowane, przeciwwyważeniowe, o zwiększonej odporności na 
włamanie, zaopatrzone kompletnie. Próg zewnętrzny zabezpieczony.  
 
Wentylacja:  
 Pomieszczenie zaopatrzyć w kratki wentylacji wywiewnej grawitacyjnej, nawiew świeżego 
powietrza 15 cm nad posadzka z regulowana ilością powietrza i wywiew 15 cm pod stropem z 
regulowana ilością powietrza. 
.  
Instalacja elektryczna  
  rozdzielnia główna 1 szt  
 gniazda podwójne 230 V  
 gniazda 380 V 
 gniazdo dla podłączenia agregatu prądotwórczego     
 oświetlenie rastrowe    
 ogrzewanie:  elektryczne akumulacyjne grzejniki naścienne 1,5 kW - 1 szt. 
 
2.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI  
Wykonywaną konstrukcję należy zabezpieczyć zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie 
przeznaczone do zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4. 
Powierzchnię stalową należy przygotować do malowania za pomocą obróbki strumieniowo-
ściernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny być 
oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane. W 
każdym przypadku z powierzchni stali należy usunąć wszelkie oleje i płyny – przeprowadzić 
odtłuszczanie i odpylanie. Należy zastosować minimum trzy warstwy zabezpieczenia. 
Powierzchnie uprzednio zagruntowane należy zmyć wodą i osuszyć, a uprzednio malowane 
uszkodzone miejsca naprawić. Ostatnią warstwę należy nałożyć na budowie po zakończeniu 
montażu i spawania. Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Należy 
przy tym spełniać wszystkie wymagania producentów farb zawarte z kartach katalogowych 
wyrobów malarskich w szczególności dotyczące czasu wysychania przed nałożeniem następnej 
warstwy, warunków w trakcie aplikacji, schnięcia i utwardzania powłok. Sposób i warunki 
przechowywania materiałów malarskich winny spełniać wymagania producentów. Podczas 
wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia, powierzchni 
malowanej i farby nie powinna być niższa niż 5oC. Wilgotność względna nie powinna 
przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 
3oC. od temperatury punktu rosy. Powierzchnie niedostępne po montażu winny być pomalowane 
przed montażem. Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń, smug, 
plam, śladów pędzla, zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i zmian odcienia. Powłoka powinna 
pokrywać podłoże całkowicie i bez prześwitów.  
 
3. ODBIÓR KONTENERÓW NA MIEJSCU ICH MONTAŻU 
 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu kompletności dostawy w odniesieniu do dokumentacji 
technicznej i zamówienia u producenta i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Każdy 
dostarczony moduł powinien być zaopatrzony w komplet dokumentów potwierdzających 
wykonanie zgodne ze standardem w jakim został zamówiony. Odbiór kontenerów oraz 
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  
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4. MONTAŻ KONTENERA  
Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez producenta 
kontenerów. Do zdejmowania kontenerów ze środków transportu i ustawiania na gotowej 
konstrukcji służącej do oparcia kontenerów należy stosować żuraw o wysokości zapewniającej 
kąt pomiędzy każdą liną a linią horyzontalną nie mniejszy niż 60°. Wszelkie urządzenia 
dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji i 
przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
 5. TRANSPORT  
Moduły kontenerów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przystosowanymi 
do przewożenia obiektów o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
6. WYKONANIE ROBOT MONTAŻOWYCH  
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. Należy zabezpieczyć teren 
wokół wykonywanych prac, sprawdzić poprawność przygotowanych fundamentów, 
odbezpieczyć mocowania kontenera na pojeździe, zdjąć kontenery z pojazdu, posadowić 
precyzyjnie na przygotowanych podkładach, fundamentach. Następnie należy podłączyć 
instalacje wewnętrzne z przyłączami. Połączenia wykonywać zgodnie z dokumentacją 
producenta.  

 Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:   
-wykonać podwaliny, fundamenty,  
- przed wykonaniem płyty fundamentowej wykonać przyłącza wody , kanalizacji i zasilania 
energetycznego     
- sprawdzić stan konstrukcji pod oparcie kontenerów oraz stan reperów wytyczających osie i 

 linie odniesienia rzędnych obiektu  
 - porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi Połączenia na śruby długość śruby 
powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 

 zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje  
nakrętka i łeb ,śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek 
przed montażem pokryć warstwą smaru śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać 
przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym  
 
7. ODBIOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY 
 Należy sprawdzić kompletność kontenera w stosunku do zamówienia dokonanego na podstawie 
dokumentacji technicznej, kompletność dokumentów potwierdzających wykonanie przez 
producenta kontenera zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz zamówieniem. 
Ewentualne uwagi inspektora nadzoru należy wpisać do dziennika budowy.  
 
8. ODBIOR KONCOWY  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić poprawność zamontowanego kontenera z 
dokumentacja i warunkami technicznymi..  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w rozdziale Wymagania Ogólne. Cena 
jednostkowa obejmuje : - dostawę i montaż kompletnego kontenera SUW opartego na bazie 
dwóch modułów (kontenerów) na przygotowanej konstrukcji nośnej do oparcia kontenerów.  
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy.  
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania.  
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej nazimno. Warunki techniczne dostawy 
 
 
 
 
 
 


