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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacii projektowej dla zadania pn. .Modernizacja kotlowni i instalagji
centrainego ogrzewania w szkole podstawowej w Zelicach”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspélny Stownik Zamowier: jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych stworzonym na
potrzeby zaméwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w dokumentagji projektowej.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢é do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiekty budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujace m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkeyjnych, na przyktad
sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — 0znacza dokumentacie, do ktérej opracowania zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly
odbiorow czgéciowych i koricowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét,
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci
wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa,
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
2zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Marka referencyjna - produkt przyktadowy o wiasciwosciach i parametrach niezbgdnych dla projektu. Oznacza mozliwosé
uzycia innego wyrobu o rownowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec budynek, budowle badz obiekt malej architektury, wraz z instalacjami
Zapewniajacymi mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostal wypelniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajacego.
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Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca - oznacza ka2da osobg wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobg wyznaczong
jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepiséw
Prawa, Ustaw, Rozporzadze, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dia danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane zdnia 7lipca 1994 roku (' Dz. U.z201 8I'poz.1202zp6Zn.zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zalacznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowej.

Przedmiar Robét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalon ych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe | instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu. ,

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca,

Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg
Projektowa,

Zamawiajacy - oznacza 0sobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej osoby.
Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktorej imig realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie budowlanym. Z
tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkéw cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji inwestycji to Znaczy od
momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomoéci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do uzytkowania.

Protokéf przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilosciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu Umowy.
Podpisujac Protokét przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywa¢ sprawdzenia kompletnosci i jakosci
wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowsj i innych utworach, bedace w sprzecznosci z wymaganiami
wynikajacymi z Umowy lub tez skutkujace niemoznoscia uzywania lub korzystania z tych efektow zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajace stopier uzytecznosci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje sie rowniez wady prawne, w tym, w
szczegolnosci sytuacje, w ktorej efekty prac i dziatar Wykonawcy sg obcigzone prawami oséb trzecich.

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjg wg Wspéinego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg
wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowat w powigzaniu ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacie Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty stanowia o zaméwionym
zakresie i s3 integraing czescig umowy, a wymagania w nich zawarte s obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane $4 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w peini zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy
winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowac szczegblowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegblowe omowienie cafej dokumentaciji.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
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Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, Dokumentagji Rohoczej
Oferenta, szczeg6lowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdinych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasne; weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentagji
oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie nigjasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidiowej wyceny przedmiotu
zamowienia. Oferent jest $wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie biedy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentagji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy,
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inwestora i przedstawione do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbgdny sposdb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaplacie.

1.54. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczeglly zostang przekazane Wykonawcy
W momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robot, a w szczegélnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oseb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong punktow pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robdt.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

o Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajq sie
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbgdne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

o  Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnag plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét | doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakofczeniu robét i likwidaciji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma
obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialnosé prawna, stosowanie sig do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wladze miejscowe), ktore $q w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania Opatentowanych rozwiazan projektowych,
urzadzen, materialéw Iub metod. W sposéb ciagly powinien informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoler i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe Iub prawne to w catosci obcigza one Wykonawce.

1.9.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli
W zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
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nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wilasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia,

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskaé od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora),

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone drzew, krzewow, kwietnikéw i trawnikow znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wiw elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (4.
posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozécielenie warstwy 5-8 c¢m ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

o podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hafasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

o mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowa¢ zniszczer w érodowisku naturainym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obciazajg Wykonawce;

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedbar w czasie realizacji robot, obcigzaja
Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materialow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte
do robdt musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy fatwopalne
beda skiadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Prace poZarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziafalno$cig przy realizacji
robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdinosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszystkie koszly zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.
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2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Norma powinny by¢
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedza budowlang. Wszystkie zastosowane materialy
zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng budynku (styropian, wefna mineralna) musza posiada¢ rekomendacje lub
certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegdlnie trudnych detali nalezy stosowac rozwiazania systemowe (posiadajace atest lub
rekomendacie ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci konsultowac je dodatkowo z projektantem.
Wykonawca stosujgcy rozwigzania materialowe wskazane w specyfikacjach, zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogéw dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak rowniez wszelkich konsekwencji
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktorych wymaga stosowana technologia,

2.2.  Akceptowanie uzytych materiatéw

Jezeli materialy z akceptowanego zrodia s niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodto zaopatrywania w materialy.

Materialy wykoriczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by z tej samej partii
materiafu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagar ilosciowych i jako$ciowych materialow z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzadzen do robdt.

Eksploatacja zrodet materialow powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
Jesli z przyczyn niezaleznych od wykonawcy nie moze on uzyska¢ okreslonego przez zamawiajgcego oznakowania,
wyznacza termin na ziozenie innych $rodkéw dowodowych potwierdzajacych, ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktore
majg zosta¢ wykonane, speiniajg wymagania okreslonego oznakowania lub okreslone wymagania wskazane przez
zamawiajgcego (art. 30a ust. 4 Pzp).

2.3. Réwnowazne stosowanie materiatéw, maszyn i urzadzen

Dopuszcza sig zastosowanie materialow réwnorzednych tj. o rownych lub lepszych parametrach technicznych, o rownych
lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajacych réwng lub lepszg trwatos¢ i niezawodno$¢ po akceptacii
inspektora, inwestora i projektanta.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza sig zastosowanie materialow, urzadzen itd. ,rownowaznych” w odniesieniu
do opisanych w dokumentagji. Jako ,réwnowazne” zamawiajacy bedzie uznawal materialy i urzadzenia posiadajace
parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niz materialy i urzadzenia, ktére zastepuja. Materialy lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiada¢ materialy lub urzadzenia oferowane przez wykonawceg, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez
Zamawiajacego.

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialow powinno odbywac sig zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywanie materialow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w
sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow
powinny by¢ po zakoriczeniu robdt, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegoinych wyrobéw np. materiatow niebezpiecznych, fatwopainych obowigzujg przepisy
szczegolowe.

W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatow na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materiatow budowlanych.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST,

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zapfacie.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w ogolnym opisie organizacji
i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen na 0§ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiaf Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowa¢ calo$¢ lub czes¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodnosci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokoéci punktéw wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen
i materialow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialar do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg
by¢ uzyskane przez Wykonawcg i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materialow lub montazu urzadzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze stanowié
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostalych branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac sig z projektantem | powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowiazany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych robét budowlanych
oraz wprowadzenia wiasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

o wykonanie robot zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobdw dla ktérych norm takich
nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje sie producent danego
wyrobu, jak rowniez wykonanie robot zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu
czy montazu,

o organizacjg budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materialéw i oséb, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robét, i innych czynnosci, ktére Wykonawca
musi podjaé dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o  sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji", rysunkow warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcdw, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

o swiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukgji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w
naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych i koricowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynnoSci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa obiektow i drég
tymczasowych, doprowadzeniem mediow na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przylaczy,
oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o  ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

o nadzér geodezyjny,

o inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2, Szczegdtowy harmonogram realizacji robét

Wymaga sie, aby przed rozpoczgciem prac Wykonawca opracowal i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram robot. Wszystkie uzyte materialy stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadaé aktualnie
obowigzujacym normom.

5.3. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana w niezbednej ilosci, w formie zdje¢ cyfrowych.
o Instalacje pod posadzkami i podtynkowe bedg fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci rysunku CAD przed
zabudowaniem. Dokumentacja musi by¢ kompletna a jej czas wykonania powinien byé uniezalezniony od realizacji

prac.
o Zdjgcia zostang szczegolowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na

nosniku DVD lub CD.

5.4. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacii Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe Iub na
niej produkowanych,

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku op6znien realizacyjnych
budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzié podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgednie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestofliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z Umowa, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacie, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosc materialéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych
atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

Wszystkie wymagane badania powinny by¢ przeprowadzane przez uprawnione do tego typu pomiaréw i badar jednostki
niezalezne od Wykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urzadzen pomiarowych.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy wymagane przez Polskie Prawo i PN. Testy powinny byé przeprowadzane przez
laboratoria, ktére posiadajg aktualng akredytacje PCA na wykonywanie odpowiednich badan.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
o  organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osob odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
sposab i procedure pomiaru badan
sposob i forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawa egzekwowania przez InZyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedur
wykonywania robot przez Wykonawce i jego pracownikéw.
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6.8. GWARANCJE i informacje prawno - formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawca. Zleceniodawca ma
prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcéw dla
poszczegolnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace prawo budowlane, oraz inne ustawy regulujace
wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czesci robot jest zobowiazany do wyznaczenia na caly okres trwania robot Kierownika Robét
posiadajgcego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robot nalezy zapewnienie wszelkich srodkow bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robot. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i obliczen
potwierdzajacych, ze dobrane rozwigzania, materialy i polaczenia réznych technologii i prac réznych branz spetnig
wymagania, okreslone w prawie budowlanym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bgdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robot. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

SENTRALNEGO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWES W Z

Sirona 17

MODERNIZACJA KOTLOWN! | INSTALA(




0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

7.2, Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan

atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane przed czeéciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku zmiany Wykonawcy
robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiazany jest wykonaé w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

7.4, Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary bgda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi bgdg mierzone poziomo (w rzucie) wzdiuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako diugo$¢ pomnozona przez
$redni przekroj. llosci, kiére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym. Bedzie ona
autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda sie w nigj takze:

o rysunkiiobliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),

o informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwa dostawcy i producenta oraz gwarancja,

o instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku polskim (tumaczenie

autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy wymaganej przez
Inwestora.

Wszystkie proby beda wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbiér robét
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$é
i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow ,
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym,

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koficowy robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakornczenia robot
I przyjgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru
koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacig projektowa i ST. W toku odbioru koricowego
robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$é wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
o specyfikacje techniczne,
© uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy,
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,
atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
protokoty badar i sprawdzen; badania probek, badania materiatow, dopuszczenia jednostkowe,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

00O 0O0O0CO0

8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

WYNAGEODZENIE RYCZALTOWE

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca cene ryczaltowa na wykonanie robot.

Cena oferty obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z umowa i zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami taczng ceng robdt i innych éwiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywo6z gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
nie s3 rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczattowym, cenach
jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementow prac.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacii projektowe; i specyfikacji technicznej.
Kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

o Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

o Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy;

o Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

o Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

o Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

WYNAGRODZENIE KOSZTORYSOWE

W przypadku zastosowania wynagrodzenia kosztorysowego, wiodacym dokumentem do rozliczer z Wykonawca robot jest
obmiar robot. Szczegdtowe zasady wynagrodzenia okresla Umowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwiazan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma /
aprobatg techniczng / Certyfikatem. W przypadku gdy przywolana norma / aprobata techniczna / certyfikat opisuje standard
jakoSciowy rozwiazania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do opisanego norma / aprobatg techniczna / certyfikatem
uznawat bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jakosci nie nizszym niz wynikajacy z normy / aprobaty technicznej /
certyfikatu wskazanej / wskazanego przez Zamawiajacego

10.1. Normy
Obowigzujg normy wymienione w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla poszczegéinych rodzajéw robot.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze 2adaé zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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