UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa zadania:

Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez remont
nawierzchni oraz przebudowe elementéw infrastruktury
technicznej drogi powiatowej 1303K

Adres inwestycji:

dz. nr 510 obreb 0005 Hubenice,
jednostka ewidencyjna 120403_2 Greboszow
dz. nr 838 obreb 0006 Samocice,
dz. nr 1001 obre¢b 0001 Bolestaw,
jednostka ewidencyjna 120401 2 Bolestaw

dz. nr 462 obreb 0001 Medrzechow,

dz. nr 618 obreb 0003 Kupienin,

dz. nr 177 obre¢b 0006 Wojcina,

jednostka ewidencyjna 120404_2 Medrzechéw
dz. nr 143 obreb 0005 Delastowice,
dz. nr 205 obre¢b 0007 Lubasz
jednostka ewidencyjna 120407 _5 Szczucin — obszar wiejski

Inwestor:

Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej,
ul. Warszawska 48, 33-200 Dabrowa Tarnowska

Opracowal:

kwiecien 2024r.
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CZESC OPISOWA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na remont drogi powiatowej 1303K
Zawierzbie — Koztéw - Szczucin w miejscowosci Hubenice, Samocice, Bolestaw, Medrzechéw,
Kupienin, Wojcina, Delastowice i Lubasz. Zadanie realizowane bgdzie w km 5+382 — 7+100 (1718
mb), km 10+910 — 11+885 ( 975 mb) i km 14+579 — 23+196 (8617 mb).

2. DANE TECHNICZNE DROGI:

= Kklasa drogi: Z

= Kkategoria ruchu: KR 1, 2

= faczna dlugos¢ przeznaczona do remontu: 11310 mb

= szeroko$¢ jezdni — $rednia szerokos¢ jezdni: 6,00 m

= gszeroko$¢ poboczy: 1,00 m

= spadek poprzeczny jezdni dwustronny w kierunku poboczy: 1-2 %
= spadki na tukach: 2 % —5%

= spadek poboczy: 6 %

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Przedmiotem inwestycji jest remont polegajacy na likwidacji przetlomoéw, regulacji krawedzi
jezdni, odcinkowej wymianie podbudowy, potozeniu nowej nawierzchni jezdni, poboczy,
odmuleniu rowéw przydroznych oraz wykonaniu oznakowania poziomego. Zakresem remontu
objeto odcinki w km 5+382 — 7+100 (1718 mb), km 10+910 — 11+885 ( 975 mb) i km 14+579 —
23+196 (8617 mb) drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztéw - Szczucin. Droga
w istniejgcym stanie posiada na projektowanym odcinku nawierzchnie bitumiczng wykazujaca
duze zuzycie z licznymi wyluszczeniami i spgkaniami o zmiennej szerokosci 5,70 — 6,10 m. W km
21+230 — 21+520 droga zniszczona jest w takim stopniu, iz wymaga catkowitej rozbiorki
i wykonania od podstaw nowej podbudowy. Po obu stronach jezdni zlokalizowane sg pobocza
ziemne o szerokosci 1,00 m. W ciagu drogi z biegiem lat pojawily si¢ przetomy oraz peknigcia
jezdni wzdhuz prawej krawedzi w km 20+865 — 21+230 oraz 21+520 — 21+960 w wyniku czego
droga posiada nieregularng krawgdz. Prawdopodobnie masa bitumiczna podczas wczesniejszych
remontow zostala potozona szerzej bez wykonywania stosownej podbudowy jezdni.

4. ZAKRES PRZEWIDZIANEGO REMONTU:

4.1. Ogolny zakres remontu w km 5+382 — 7+100, km 10+910 — 11+885 ( 2693 mb):

Z uwagi na rodzaj wystgpujacych uszkodzen, projektuje si¢ wykonanie na przedmiotowym
odcinku nastgpujgcych robot:

e wprowadzenie i opracowanie tymczasowej organizacji ruchu,

o roboty pomiarowe,

e prace w zakresie frezowania profilujgcego istniejacej nawierzchni jezdni,



4.2.

prace w zakresie likwidacji przelomow w sktad, ktorych wchodzi wymiana odcinkowa
podbudowy drogi (prace w zakresie przeloméw na przedmiotowym odcinku przedstawia
Tabela nr 1),

oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni,

utozenie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W,

utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC118S,

$ciecie i profilowanie obustronnych poboczy,

uzupetnienie obustronne poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm,

odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego

Ogolny zakres remontu w km 14+579 — 23+196 (8617 mb):

Z uwagi na rodzaj wystgpujacych uszkodzen, projektuje si¢ wykonanie na przedmiotowym
odcinku nastgpujacych robot:

wprowadzenie i opracowanie tymczasowej organizacji ruchu,

roboty pomiarowe,

prace w zakresie frezowania profilujacego istniejgcej nawierzchni jezdni,

prace w zakresie likwidacji przelomow w sklad, ktorych wchodzi wymiana odcinkowa
podbudowy drogi (prace w zakresie przelomoéw na przedmiotowym odcinku przedstawia
Tabela nr 2),

prace w zakresie odcinkowej regulacji krawedzi jezdni (prace w zakresie odcinkowej regulacji
krawedzi jezdni na przedmiotowym odcinku przedstawia Tabela nr 3)

prace w zakresie odcinkowej wymiany konstrukcji jezdni (prace w zakresie odcinkowej
wymiany konstrukcji jezdni na przedmiotowym odcinku przedstawia Tabela nr 4)
oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni jezdni,

utozenie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC16W,

utozenie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W,

utozenie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC11S,

$ciecie i profilowanie obustronnych poboczy,

uzupetnienie obustronne poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm,

odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego

odmulenie rowow przydroznych wraz z wyprofilowaniem skarp rowu

. Szczegotowy zakres remontu w km 5+382 — 7+100, km 10+910 — 11+885 ( 2693 mb):

Roboty rozbidrkowe:

1) Frezowanie profilujace nawierzchni jezdni o grubosci 4 cm km 5+382,00 — 7+000,00:
9869,80 m

2) Frezowanie nawierzchni jezdni o grubo$ci 4 cm (w miejscu likwidacji przetomow):
2509,02 m?

3) Cigcie pilg nawierzchni bitumicznej na gteboko$¢ 7 cm (w miejscu likwidacji
przetomoéw): 1492,20 mb

4) Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubosci 7 cm (w miejscu likwidacji
przetoméw): 1807,42 m?

5) Rozebranie mechanicznie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 15
cm (w miejscu likwidacji przetomow): 2158,22 m?



3.

6)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na odlegtos¢ do 10 km: 450,25 m®

Roboty ziemne:

1)
2)

Wykonanie koryta o glebokosci 31 cm (w miejscu likwidacji przetomow): 2158,22 m?
Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne (w miejscu likwidacji
przetoméw): 2158,22 m?

Roboty w zakresie przelomow:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 2,5 MPa mieszanka

z dowozu grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm (w miegjscu likwidacji przetomow):
2158,22 m?

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 20 cm (w miejscu likwidacji przetomow): 2158,22 m?

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
8 cm (w miejscu likwidacji przetomow): 2017,90 m®

Oczyszczenie istniejacych nawierzchni jezdni pod warstwe wigzaca AC16W (w miejscu
likwidacji przetomow): 2649,34 m®

Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych pod warstwe wigzaca AC16W (w
miejscu likwidacji przelomow): 2649,34 m?

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W grubo$c warstwy po
zageszezeniu 4 cm (w miejscu likwidacji przelomow): 2649,34 m?

Roboty w zakresie nawierzchni jezdni:

1)

2)

3)
4)

5)

Oczyszczenie istniejacych nawierzchni jezdni km 5+382,00 — 7+000,00: 20069,16 m?

= Oczyszczenie nawierzchni jezdni pod warstwe $cieralng: 9708,00 m?

= Oczyszczenie nawierzchni jezdni pod warstwe wiazaca: 9869,80 m®

= Oczyszczenie nawierzchni jezdni pod dostosowanie wysokosciowe zjazdow,
skrzyzowan i zatok autobusowych: 491,36 m*

Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych km 5+382,00 — 7+000,00:

20069,16 m®

= Skropienie pod warstwe $cieralng: 9708,00 m?

= Skropienie pod warstwe wiazaca: 9869,80 m?

= Skropienie pod dostosowanie wysokosciowe zjazdow, skrzyzowan 1 zatok
autobusowych: 491,36 m?

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 4 cm (szerokos¢

warstwy zgodna z rysunkami zataczonymi do projektu): 9869,80 m?

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa o grubosci 4 cm

(szerokosci jezdni zgodne z rysunkami zataczonymi do projektu): 9708,00 m?

Dostosowanie wysokosciowe skrzyzowan, zjazdoéw 1 zatok autobusowych nawierzchnia z

betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm: 491,36 m®

Roboty w zakresie poboczy:

1)
2)

3)

Mechaniczne $cigcie poboczy o grubosci 10 cm i szerokosci 1,0 m: 3061,40 m?
Profilowanie i zageszczanie poboczy (materiat do profilowania destrukt bitumiczny
z frezowania): 3061,40 m?

Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 10 cm i szerokosci 1,00 m: 3061,40

mZ

Roboty w zakresie oznakowania pionowego i poziomego:

1)

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie
(km 5+380,00 — 7+100,00 i km 10+910 — 11+885): 402,95 m?



4.4. Szczegolowy zakres remontu w km 14+579 — 23+196 (8617 mb):

1. Roboty rozbiérkowe:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Frezowanie profilujace nawierzchni o grubosci 2 cm km 20+180,00 — 21+230,00 i km
21+520,00 — 21+960,00: 8686,81 m*

Frezowanie nawierzchni jezdni o grubosci 4 cm: 720,20 m?

= w miejscach likwidacji przetoméw: 317,70 m?,

= w miejscach regulacji krawedzi jezdni: 402,50 m*

Frezowanie nawierzchni jezdni o grubosci 17 cm (w miejscu wymiany konstrukcji jezdni
km 21+230,00 — 21+520,00): 1566,00 m*

Cigcie pilg nawierzchni bitumicznej na glgbokos¢ 9 cm (w miejscu likwidacji
przetomow): 200,70 mb

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubosci 9 cm (w miejscu likwidacji
przetomoéw): 224,45 m?

Rozebranie sciekow z dwoch rzedow kostki brukowej typu Holland (o szerokosci 20 cm)
w ciagu istniejacych zatok autobusowych: 106,00 mb

Rozebranie mechanicznie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 15
cm: 2040,08 m?

= w miejscu likwidacji przetoméw: 271,08 m?

= w miejscu wymiany konstrukcji jezdni: 1769,00 m?

Rozebranie mechaniczne nawierzchni pobocza z kruszywa o grubosci 15 cm w miejscu
regulacji krawedzi jezdni: 523,25 m?

Wywiezienie materiatu z rozbiorki na odlegto$é 10 km: 406,39 m®

= $ciek z kostki brukowej: 1,69 m®

= asfalt z mechanicznej rozbiérki przetoméw: 20,20 m®

= material z rozbiorki podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem: 306,01 m®

= material z rozbiorki nawierzchni pobocza: 78,49 m®

2. Roboty ziemne:

1)
2)
3)

4)

Wykonanie koryta o glebokosci 29 cm (w miejscu likwidacji przetoméw): 271,08 m*
Wykonanie koryta o glebokosci 42 cm (w miejscu regulacji krawedzi jezdni): 523,25 m?
Wykonanie koryta o glebokosci 20,5 cm (w miejscu wymiany konstrukeji jezdni):
1885,00 m?

Profilowanie i zaggszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne (w miejscu likwidacji
przelomdéw, w miejscu regulacji krawedzi jezdni oraz w miejscy wymiany konstrukcji
jezdni): 2679,33 m?

3. Roboty w zakresie przeloméw i regulacji krawedzi jezdni:

1)

2)

3)

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 2,5 MPa mieszanka
z dowozu grubo$é warstwy po zageszezeniu 25 cm: 794,33 m?

= w miejscu likwidacji przetoméw: 271,08 m?

» w miejscu regulacji krawedzi jezdni: 523,25 m®

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm: 794,33 m®

* w miejscu likwidacji przetoméw: 271,08 m?

= w miejscu regulacji krawedzi jezdni: 523,25 m®

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
8 cm: 695,18 m’

= w miejscu likwidacji przetoméw: 252,43 m*



4)

5)

6)

» w miejscu regulacji krawedzi jezdni: 442,75 m®

Oczyszczenie istniejacych nawierzchni jezdni pod warstwe wigzaca AC16W: 1221,85 m?
= w miejscu likwidacji przetoméw: 336,35 m?

= w miejscu regulacji krawedzi jezdni: 885,50m?

Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych pod warstwe wigzacag AC16W:
1221,85 m°

= w miejscu likwidacji przeloméw: 336,35 m?

= w miejscu regulacji krawedzi jezdni: 885,50m?

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W o gr. po zageszczeniu 4 cm:
1221,85 m°

= w miejscu likwidacji przetoméw: 336,35 m?

= w miejscu regulacji krawedzi jezdni: 885,50m?

Roboty w zakresie wymiany konstrukcji jezdni:

1)

2)

3)

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 2,5 MPa metoda
mieszania na miejscu grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm (nalezy uwzglednié
doziarnienie w iloéci 0,125m%/m?): 1885,00 m?

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubo$¢ warstwy po
zageszcezeniu 20 cm: 1885,00 m?

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
12 cm: 1827,00 m®

Roboty w zakresie nawierzchni jezdni:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonanie $cieku z dwoch rzedow kostki brukowej typu Holland (szerokosc¢ $cieku 20

cm) w ciggu dwoch zatok autobusowych: 106,00 mb

Oczyszczenie istniejacych nawierzchni jezdni: 46372,12 m?

= Oczyszczenie nawierzchni jezdni pod warstwe $cieralna: 22680,00 m?

= Oczyszczenie nawierzchni jezdni pod warstwe wiazaca: 10858,00 m?

= Oczyszczenie nawierzchni jezdni pod warstwe wyréwnawcza: 12200,00 m?

= QOczyszczenie nawierzchni jezdni pod dostosowanie wysokosciowe zjazdow,
skrzyzowan i zatok autobusowych: 634,12 m®

Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych: 46372,12 m?

= Skropienie pod warstwe $cieralng: 22680,00 m?

= Skropienie pod warstwe wiazaca: 10858,00 m?

= Skropienie pod warstwe wyrownawcza: 12200,00 m®

= Skropienie pod dostosowanie wysokosciowe zjazdow, skrzyzowan 1 zatok
autobusowych: 634,12 m?

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 4 cm (km

20+180,00 — 21+960,00 szerokos¢ warstwy zgodna z rysunkami zatagczonymi do

projektu): 10858,00 m?

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 75 kg/m? (km

16+000,00 — 17+100,00 i km 18+600,00 — 19+500,00 szeroko$¢ warstwy zgodna z

rysunkami zataczonymi do projektu): 12200,00 m* — 915,00 ton

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa o grubosci 4 cm (km

16+000,00 — 17+100,00; km 18+600,00 — 19+500,00 i km 20+180,00 — 21+960,00

szerokosci jezdni zgodne z rysunkami zataczonymi do projektu): 22680,00 m?

Dostosowanie wysokos$ciowe skrzyzowan, zjazdow i zatok autobusowych nawierzchnia z

betonu asfaltowego AC11S o grubosci 6 cm (km 20+180,00 — 21+960,00): 431,47 m?



8) Dostosowanie wysoko$ciowe skrzyzowan, zjazdow i zatok autobusowych nawierzchnia z
betonu asfaltowego AC11S o grubosci 7 cm (km 16+000,00 — 17+100,00 i km 18+600,00
—19+500,00): 202,65 m*

6. Roboty w zakresie poboczy:

1) Mechaniczne $cigcie poboczy o grubosci 10 cm i szerokosci 1,00 m: 7239,10 m?

2) Profilowanie i zaggszczanie poboczy (materiat do profilowania destrukt bitumiczny z
frezowania): 7239,10 m?

3) Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 10 cm i szerokosci 1,00 m: 7239,10
m?

7. Roboty w zakresie oznakowania pionowego i poziomego:

1) Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
gladkie (km 14+579,00 — 23+196,00): 1226,35 m?

8. Roboty w zakresie odmulenia rowow przydroznych:

1) Roboty w zakresie odmulenia rowéw przydroznych w iloéci 0,50 m*/1mb. Dlugos¢

rowow przeznaczona do odmulenia (km 20+180,00 — 21+960,00): 3200 mb — 1600 m®,

5. PLAN SYTUACYJNY:

W terenie droge nalezy wykona¢ maksymalnie po istniejgcej trasie unikajac w ten sposob
dodatkowych robodt. Niwelete drogi dostosowaé uwzgledniajac uksztaltowanie terenu. Przy
zjazdach indywidualnych betonowych, bitumicznych i z kostki brukowej nalezy wykonac
potaczenia masa bitumiczng przewidziang na warstwe $cieralng na wykonywanym ciagu drogi.
Podobnie przy skrzyzowaniach z drogami bocznymi bitumicznymi wykonaé zejécia na te drogi
masg bitumiczng przewidziang na warstwe Scieralng na dtugos$ci minimum 3 m.

6. ODWODNIENIE:

Na przedmiotowym odcinku zastosowano przekrdj drogowy zapewniajacy odwodnienie jezdni
metodg powierzchniowa za pomoca spadkow podtuznych i poprzecznych do rowow przydroznych.

7. UWAGI KONCOWE:;:

Wszystkie prace nalezy wykona¢ wedlug obowigzujacych norm i przepisow oraz zgodnie
z wymogami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Przed przystapieniem do robot budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest do opracowania
i zatwierdzenia czasowego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.

Roboty w obrebie ewentualnego wystgpowania urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
nalezytej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela urzadzenia.



8. INFORMACJA DLA WYKONAWCY ROBOT:

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujace;j
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie 1 sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu - w przypadku domniemania lub
pojawienia si¢ nieScislosci, bledow lub watpliwosci interpretacyjnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i Projektanta. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci beda interpretowane z
korzyscig dla Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy
Ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujgte w opisie winny by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

W  przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢
to niezwlocznie Inwestorowi i Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu. Roboty budowlane w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu
o zatwierdzona tymczasowa organizacje¢ ruchu.

Projektowat:



