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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza drogowa
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. Zjazd i utwardzenie terenu pompowni
1 | KNR2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii llI-IV
0101/07
21,90+35,80 m2 57,7
razem | m2 57,7
2 | KNR2-31 |Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii lll-IV - za kazde dalsze 5¢cm
0101/08 |ponad 20cm (tgcznie 40cm)
R=4
57,70 m2 57,7
razem | m2 57,7
3 | KNR2-31 |Podbudowy o grubosci 15cm wykonywane recznie z gruntu stabilizowanego cementem
0113/01
38,55 m2 38,55
razem | m2 38,55
4 | KNR2-31 Podbudowy o grubosci 15cm wykonywane recznie z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za kazdy dalszy 1cm
0113/05 |grubosci ponad 15cm (tgcznie 20cm)
R=5 M=5
38,55 m2 38,55
razem | m2 38,55
5 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
21,90+35,80 m2 57,7
razem | m2 57,7
6 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/32mm o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm - dodatkowe 5cm
0114/06 |(tacznie 20cm)
R=5 M=5 S=5
38,55 m2 38,55
razem | m2 38,55
7 | KNR2-31 |tawa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki
0402/04
(0,20+0,25)*0,15*%(40,33+12,34) m3 3,56
razem | m3 3,56
8 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
40,33 40,33
razem 40,33
9 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikdw na tukach o promieniu do 10m
0403/07
2*8,0 16
razem 16
10 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/05 |cementowg
12,34 12,34
razem 12,34
11 | KNRO-11 |[Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
0317/04 |wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
21,90+35,80 m2 57,7
razem | m2 57,7
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza drogowa

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Wartos¢

1. Zjazd i utwardzenie terenu pompowni Jedn.

1 | KNR2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/07 |gruncie kategorii IlI-IV

21,90+35,80=57,7

57,7 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,4996
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086

2 | KNR2-31 |Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kategorii lll-IV -
0101/08 |za kazde dalsze 5cm ponad 20cm (tgcznie 40cm)

57,70 =57,7

57,7 m2
Robocizna R=4
Robotnicy gr.ll r-g 0,3864

3 | KNR2-31 |Podbudowy o grubosci 15cm wykonywane recznie z gruntu stabilizowanego cementem
0113/01

38,55 =38,55

38,55 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,6913
Robotnicy gr.| r-g 0,1333
Materiaty
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0202
Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0005
Woda m3 0,024
Materiaty pomocnicze % 0.5

4 | KNR2-31 |Podbudowy o grubosci 15cm wykonywane recznie z gruntu stabilizowanego cementem -
0113/05 |dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 15cm (tgcznie 20cm)

38,55 =38,55
38,55 m2

Robocizna R=5

Robotnicy gr.ll r-g 0,219
Robotnicy gr.| r-g 0,011
Materiaty M=5

Woda m3 0,008
Materiaty pomocnicze % 0.5

5 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
0114/05 |zageszczeniu 15cm

21,90+35,80 = 57,7

57,7 m2
Robocizna
Robotnicy gr.lI r-g 0,002
Robotnicy gr.| r-g 0,0313
Materiaty
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,3182
Woda m3 0,015
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza drogowa
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Wartos¢
t
6 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32mm o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy Jedn.
0114/06 |1lcm - dodatkowe 5¢cm (tgcznie 20cm)
38,55 =38,55
38,55 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.ll r-g 0,0005
Robotnicy gr.| r-g 0,005
Materiaty M=5
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,106
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet S=5
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,001
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0065
7 | KNR2-31 |tawa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki
0402/04
(0,20+0,25)*0,15*(40,33+12,34) = 3,56
3,56 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 4,28
Robotnicy gr.ll r-g 4,28
Robotnicy gr.| r-g 0,46
Materiaty
Beton zwykty C12/15 m3 1,04
Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm m3 0,04
Piasek m3 0,27
Woda m3 0,47
Materiaty pomocnicze % 0.5
8 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
40,33 = 40,33
40,33 m
Robocizna
Brukarze gr.lI r-g 0,1622
Robotnicy gr.ll r-g 0,1623
Robotnicy gr.l r-g 0,001
Materiaty
Krawezniki betonowe drogowe 15x22cm m 1,02
Piasek m3 0,0111
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0032
Woda m3 0,0041
Materiaty pomocnicze % 0.5
9 | KNR2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikdw na tukach o promieniu do 10m
0403/07
2*%8,0 =16
16 m
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,1785
Robotnicy gr.ll r-g 0,1785
10 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0407/05 |spoin zaprawa cementowa

12,34=12,34

12,34 m

Robocizna
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KOSZTORYS NAKLADCZY
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Kosz| Wartos¢
t
Brukarze gr.lI r-g 0,1202 Jedn.
Robotnicy gr.l r-g 0,1569
Materiaty
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02
Piasek m3 0,0055
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0016
Woda m3 0,0014
Materiaty pomocnicze % 0.5
11 | KNRO-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK grubosci 80mm na podsypce
0317/04 |cementowo-piaskowe]j grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
21,90+35,80 = 57,7
57,7 m2
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,5859
Robotnicy gr.ll r-g 0,6332
Robotnicy gr.l r-g 0,0315
Materiaty
Kostka betonowa Polbruk gr.8cm szara m2 1,025
Piasek m3 0,145
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0214
Woda m3 0,03
Sprzet
Ubijak spalinowy m-g 0,053
Pita do ciecia ptytek m-g 0,025

Ogodtem kosztorys'
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TABELA ELEMENTOW
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza drogowa

Nr |Opis Robocizna |Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk |Ogotem

1./Zjazd i utwardzenie terenu pompowni

Razem
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza drogowa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Strona 8/10

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartosé
1 |Betoniarze gr.ll r-g 15,24
2 |Brukarze gr.ll r-g 8,02
3 |Brukarze gr.lll r-g 36,67
4 |Robotnicy gr.l r-g 13
5 |Robotnicy gr.ll r-g 147,55
Razem 220,48
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza drogowa

Strona 9/10

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartosé
1 |Beton zwykty C12/15 m3 3,7
2 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 2,16
3 | Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,14
4 |Kostka betonowa Polbruk gr.8cm szara m2 59,14
5 | Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,02
6 |Krawezniki betonowe drogowe 15x22cm m 41,14
7 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 12,59
8 |Piasek m3 9,85
9 |Ttuczen kamienny niesortowany t 22,45
10 |Woda m3 5,89
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Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice - branza drogowa

ZESTAWIENIE SPRZETU

Strona 10/10

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartosé
1 |Pita do cigcia ptytek m-g 1,44
2 |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,2
3 | Ubijak spalinowy m-g 3,06
4 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 2,48
5 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,5
Razem 7,68
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