
 

 

mgr inż. Łukasz Dymkowski        ▪       87-800 Włocławek        ▪       ul. Pawia 17 

tel. 607 71 07 01  ▪  biuro@wielkie-projekty.pl  ▪  NIP: 8882846854   ▪  Regon: 341313255 

 

II. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA  
I INNE DOKUMENTY 

 

Nazwa elementu projektu 
budowlanego 

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA  
I INNE DOKUMENTY 

Nazwa zamierzenia budowlanego: 

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ  
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ  

W DZIAŁYNIU 

Adres obiektu budowlanego: DZIAŁYŃ 57, 87-645 ZBÓJNO 

Kategoria obiektu budowlanego: IX 
 

Nazwa jednostki ewidencyjnej 040506_2. GMINA ZBÓJNO 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego 0003 DZIAŁYŃ 

Numery działek ewidencyjnych,  
na których obiekt jest usytuowany DZIAŁKA NR 725/9 

ID działki: 040506_2.0003.725/9 
 

Imię i nazwisko (nazwa) inwestora, 
adres: 

GMINA ZBÓJNO 
ZBÓJNO 178A 

 87-645 ZBÓJNO 
 

Miejsce i data: Wydanie: 

WŁOCŁAWEK       12 KWIETNIA 2024 R. □1     □2     □3     

 

 



2 

 

 

 

SPIS ZAWARTOŚCI 

 

 

1. EKSPERTYZA TECHNICZNA ....................................................................................................................... 3 

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ..................................................... 4 

3. POTWIERDZENIE UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH .................................................................................... 8 

4. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ..................................... 9 

 

  



3 

 

1. EKSPERTYZA TECHNICZNA 

Włocławek 12.04.2024 r. 

 

 

EKSPERTYZA TECHNICZNA 

 

Dotyczy projektu:  

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ  

W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W DZIAŁYNIU 

DZIAŁYŃ 57, 87-645 ZBÓJNO 

opracowanego przez mgr inż. Łukasza Dymkowskiego. 

Stan konstrukcji i elementów budynku pozwala na wykonanie projektowanego zakresu 

inwestycji, dlatego opracowany projekt może zostać zrealizowany. 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

Funkcja 
Imię i 

nazwisko: 
Nr uprawnień: Podpis 

Projektant  
 

mgr inż.  
Łukasz 

Dymkowski 

Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19 
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2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Obiekt:  

Sala gimnastyczna w budynku Zespołu Szkół w Działyniu  

Działyń 57, 87-645 Zbójno  

działka nr 725/9 obręb Działyń, Zbójno  

Inwestor:  

Gmina Izbica Kujawska 

ul. Marszałka Piłsudskiego 32 

87-865 Izbica Kujawska  

Sporządzający:  

mgr inż. Łukasz Dymkowski 

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z remontem budynku sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół w Działyniu, realizowanych na działce nr ewid. 725/9 obręb Działyń, przez Gminę Zbójno, kierownik 

budowy winien opracować plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

2.1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Przewidywane roboty budowlane to: 

− roboty termomodernizacyjne: 

o ocieplenie stropodachu płytami twardej wełny mineralnej o grubości 20 cm, spełniającymi 

wymagania normy PN-EN 13163:2009 o współczynniku min. λ=0,036 W/(m·K), 

o roboty towarzyszące: 

▪ demontaż, wymiana na nowe wszystkich rynien i rur spustowych - przy montażu 

należy uwzględnić grubość warstwy docieplenia, 

▪ zburzenie, odtworzenie (z cegły klinkierowej) i podniesienie kominów 

wentylacyjnych, 

▪ montaż kominków wentylacyjnych, 

▪ podniesienie ogniomurów, 

▪ demontaż i odtworzenie instalacji odgromowej, 

− remont podłogi sali gimnastycznej: 

o roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: całkowita rozbiórka parkietu, ślepego pułapu, 

demontaż instalacji co i grzejników, demontaż drabinek gimnastycznych; 

o zbadanie zagęszczenia podłoża; 

o zagęszczenie podłoża do min Id = 0,98; 

o wykonanie konstrukcji podłogi; 

o wykonanie nawierzchni sportowej z wyznaczeniem pól do gry w siatkówkę, koszykówkę, 

piłkę nożną, piłkę ręczną; 

o montaż drabinek gimnastycznych; 

− modernizacja instalacji co w sali gimnastycznej: 

o wykonanie nowej kompletnej instalacji co w podłodze;  

o montaż grzejników z nowymi zaworami termostatycznymi. 

2.1.2. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Występujące zagrożenia: 

- zagrożenie upadkiem z wysokości, 

- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 
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- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem  

lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania 

wymogów technologicznych, 

- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 

- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, 

- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 

- istnieje możliwość wystąpienia zalewania obiektu przy wystąpieniu intensywnych opadów 

atmosferycznych oraz zwiększenia śliskości powierzchni,  

- wadliwe składowanie materiałów na stanowiskach roboczych w trakcie realizacji, 

- wykonanie niewłaściwych zabezpieczeń ochronnych lub montażowych w okresie realizacji, 

- stosowanie niewłaściwej odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej, 

- nieprzestrzeganie kolejności wykonywania prac realizowanych, 

- brak wykonania właściwych stemplowań i zabezpieczeń, 

- brak właściwej organizacji montażu 

- stosowanie niewłaściwych drabin malarskich, 

- brak właściwego zorganizowania stanowiska pracy i stanowisk międzyoperacyjnych, 

- wszystkie inne niewymienione lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej 

pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.  

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – niedający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy. Skala 

zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów 

technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna  

do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

 

2.1.3. Kolejność realizacji inwestycji 

Nie przewiduje się etapowania realizacji planowanej inwestycji.  

Kolejność realizacji: 

- przekazanie terenu budowy odbędzie się na podstawie protokołu i Inwestor przekaże teren 

Kierownikowi Budowy, do którego należy zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny  

z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno– budowlanymi i Polskimi Normami, 

przepisami BHP, 

- umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, odpowiednie zabezpieczenie 

terenu budowy, 

- wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi, 

- wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj 

zagrożeń oraz miejsce i czas występowania, 

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 

zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

- przygotowanie placu budowy, w tym placów składowych i stanowisk, 

- wykonanie zakresu inwestycji, 

- odtworzenie uszkodzonych elementów zagospodarowania terenu, 

- likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu. 
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2.1.4. Instruktaż pracowników 

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu 

treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie 

przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy. Instruktaż musi być 

przeprowadzony przez kierownika budowy w obecności kompletnej ekipy budowlanej przed 

przystąpieniem do realizacji inwestycji i przed każdym niebezpiecznym etapem budowy. 

Instruktaż montażowy należy prowadzić z użyciem i wskazaniem materiałów przewidzianych  

do wybudowania. Nad przebiegiem prac czuwać winien nadzór koordynujący i wyznaczający imiennie 

wszystkie czynności brygady realizacyjnej. 

 

2.1.5. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd., 

to: sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane  

w okolicznościach i w sposób tam określony.  

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych 

to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, 

konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie  

na zmieniające się okoliczności. 

- należy ograniczyć dostęp osób postronnych na plac budowy poprzez ogrodzenie terenu budowy, 

- w miejscu widocznym umieścić tablicę informacyjną, zawierającą między innymi numery telefonów 

alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób odpowiedzialnych  

za prowadzenie budowy, 

- plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację, oraz dojazd 

służb ratunkowych, 

- pracownikom należy zapewnić szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postępowania w sytuacjach 

zagrożeń i wypadków, 

- pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, 

zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych środków, 

- do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości przed upadkiem należy stosować środki ochrony 

zbiorowej, 

- rozmieszczenie na budowie sprzętu ppoż. oraz apteczek pierwszej pomocy, 

- egzekwowanie od pracowników stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzętu ochrony indywidualnej, 

- umieszczenie znaków informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokościach, 

- wydzielenie ciągów komunikacji i miejsc pracy oraz ich oświetlenie, 

- podczas robót przy preparatach chemicznych chemii budowlanej należy używać przewidzianych dla 

danego rodzaju robót w przepisach BHP strojów ochronnych, 

- wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne, pozostawać pod fachową kontrolą 

określonego mechanika i elektryka i były użytkowane zgodnie z instrukcjami producentów. 

2.1.6. Zalecenia organizacyjne 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.  

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  

z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263. 

1. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną  

i przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP w zgodzie z: 

- Ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) - rozdział I art. 10; 
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- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1065). 

2. Projekt przewiduje wykonanie kilku prac o charakterze rozbiórkowym, w związku z czym roboty należy 

prowadzić z należytą starannością i zachowaniem szczególnej ostrożności. Zaleca się stosowanie 

narzędzi o maksymalnie małej udarności. 

3. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych obowiązują następujące wymagania:  

- usuwanie jednego elementu nie może wywołać spadania lub zawalenia innego elementu, 

- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/sek roboty należy wstrzymać, 

- podczas rozbiórki przebywanie ludzi wewnątrz budynku jest zabronione. 

4. Pracowników wyposażyć w dopasowane ubranie robocze oraz obuwie dostosowane do prac  

w wykonaniu przeciwpoślizgowym. Pracownicy winni być wyposażeni w kaski ochronne 

przystosowane do wkładek ocieplonych. 

5. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót. 

2.1.7. Uwagi 

1. Prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową pod kierownictwem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

2. Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien być traktowany jako definitywny.  

W rozliczeniu końcowym należy uwzględnić wszystkie prace konieczne do prawidłowego 

funkcjonowania obiektu, nawet jeśli nie zostały one uwzględnione w niniejszej dokumentacji. 

3. Niniejszą dokumentację projektową opracowano na podstawie inwentaryzacji budowlanej,  

w związku z czym wszystkie podane tu wymiary należy sprawdzić w naturze. 

4. Przy realizacji projektu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania  

w budownictwie na terenie RP oraz posiadające odpowiednie certyfikaty (zgodności z Polską Normą)  

i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy). 

5. Wymienione konkretne materiały z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostały dobrane jako 

przykładowe i dostosowane do projektu. Należy stosować materiały wymienione lub równoważne 

zamienniki o parametrach nie gorszych niż zaproponowane, po uzyskaniu zgody projektanta  

i Zamawiającego. 

6. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy postępować wg zaleceń inspektora nadzoru 

inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasięgnąć opinii autora projektu. 

 

Zespół projektowy: 

Funkcja 
Imię  

i nazwisko: 
Nr uprawnień: Podpis 

Projektant 

mgr inż.  
Łukasz 

Dymkowski 

Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19 
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3. POTWIERDZENIE UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH 

 

 

Za zgodność z oryginałem: 
Data: 12.04.2024 r. 

Projektant – mgr inż. Łukasz Dymkowski 

 

 
Za zgodność z oryginałem: 
Data: 16 maja 2022 r. 
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4. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

Projektant – mgr inż. Łukasz Dymkowski 

 
Za zgodność z oryginałem: 
Data: 12.04.2024 r. 

 

 


