"PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW W CIAGU DROGI POWIATOWE] NR 1264R WOLA
ZARCZYCKA-GR. POW. WOLKA NIEDZWIEDZKA W KM 0+7721 W KM 3+198 W

MIEJSCOWOSCI WOLA ZARCZYCKA"
PRZEPUST P-1 W KM 0+772

PRZEDMIAR ROBOT
L LT Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jediiostia
P-|  sTwiorB yszczeg y Nazwa| Tlos¢
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW
D-01.01.01 |wysokoscrowyc i i X X
WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W
D.01.01.01.21 |1 p o e N TE ROWNINNYM X X
1 wytyczenie drogi km 0,05
0,05
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I
D.01.02.04 | o bisTOW X X
D.01.02.04.11 |ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA X X
2 mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m?2 312
312m2
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I
D.01.02.04 | o 0 sTEW X X
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-
D.01.02.04.22 |0 ;M1cZNYCH X X
3 mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m?2 312
bitumicznych
312m?2
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I
D.01.02.04 | 0 bisTOW X X
ROZEBRANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ
D.01.02.04.29 (o e X X
4 rozebranie chodnikéw z kostki brukowej m?2 95
95m?2
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I
D.01.02.04 | o bisTOW X X
D.01.02.04.41 |ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH X X
5 rozebranie kraweznikéw m 56
56m
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I
D.01.02.04 | oo 0 sTEW X X
D.01.02.04.44 |ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH X X
6 rozebranie obrzezy m 56
56m
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I
D.01.02.04 | o bisTOW X X
D.01.02.04.54 |ROZEBRANIE OGRODZEN DREWNIANYCH X X
7 rozebranie ogrodzenia drewnianego m 31
31m
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I
D.01.02.04 | o c0isTEW X X
D.01.02.04.56 |ROZEBRANIE BALUSTRAD STALOWYCH X X
8 rozebranie balustrady stalowej m 27
6m+9Im+12m




Lp. bl Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych dednostia
STWIORB Nazwa| Ilos¢
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I
D.01.02.04 PRZEPUSTOW X X
D.01.02.04.73 |ROZEBRANIE PRZEPUSTOW RAMOWYCH X X
9 rozebranie przepustéw ramowych ms3 64
(7,5m2-|:1,1m2+7,5m2+1,,1m2)*2,,5m+3,6m2*5,9,m
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I
D.01.02.04 PRZEPUSTOW ’ ’ ’ X X
ROZEBRANIE SLUPKOW (MASZTOW) DO ZNAKOW
D.01.02.04.81 DROGOWYCH X X
10 rozebranie stupkow do znakdw drogowych szt. 2
2szt.
D.02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT. X X
WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GR. KAT. I-V Z
D.02.01.01.13 |TRANSPORTEM UROBKU NA ODKEAD/ NASYP NA ODL. 2-5 X X
KM
11 wykonanie wykopow m3 671
2*(4,0m*22,5m*1,0m)+15,0m2*31,5m-3,9m*2,5m*10,0m-
5,8m2*(5,0m+5,0m)+0,85m*5,4m*38m
D.02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW X X
WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT. I-
D.02.03.01.14 |VI Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU NA ODL. 6- X X
15 KM
12 wymiana gruntu rodzimego na grunt piaszczysty, zageszczony m3 174
0,85m*5,4m*38m
D.02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW X X
WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT. I-
D.02.03.01.14 |VI Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU NA ODL. 6- X X
15 KM
13 wykonanie zasypki przepustu z piasku $redniego m3 173
2*2,3m2*37,5m
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
i i PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
14 wykonanie tawy fundamentowej z betonu C10/12 m3 29
4,4m*38,0m*0,15m+4*0,25m2*4,4m
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORQNA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
D.03.01.01.44a PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
15 wykonanie ptyty dennej z betonu C30/37 m3 44
44,4m3
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
i i PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
16 wykonanie zbrojenia ptyty dennej ze stali A-IIIN kg 6084
6084kg
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORQNA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
D.03.01.01.44a PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X
17 wykonanie czesci przelotowej przepustu drogowego z 29
prefabrykatow ramowych o wym. 3,0x1,0m
29m




L Numer Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych fecnostis
Pl sTwiorB yszczeg Y Nazwa| Tlo$é
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
D.03.01.01.44a PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
18 wykonanie ptyty zespalajacej na czesci przelotowej przepustu z m3 31
bet. C30/37
30,5m3
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
D.03.01.01.44a PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
19 wykonanie zbrojenia ptyty zespalajgcej ze stali A-IIIN kg 4060
4060kg
D.03.01.01 |[PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
i i PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
20 wykonanie wlotu i wylotu monolitycznego przepustu z bet. C30/37 m3 19
8,9m3+10,3m3
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
i i PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
21 wykonanie zbrojenia wlotu i wylotu przepustu ze stali A-IIIN kg 2026
963kg+1063kg
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
D.03.01.01.44a PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
22 wykonanie betonu podktadowego pod ptyty przej$ciowe z betonu m3 16
C10/12
(66m2+90m2)*0,10m
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
D.03.01.01.44a PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
23 wykonanie ptyty przejsciowej z bet. C30/37 (B35) m3 39
38,5m3
D.03.01.01 |[PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
i i PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
24 wykonanie zbrojenia ptyty przejsciowej ze stali A-IIIN kg 6287
6287kg
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
D.03.01.01.44a PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
25 wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" m?2 107
2*0,8m*31,5m+2*0,5*3,29*2,02m+0,5%2,99m*1,0m+0,5*3,29m*
2,0m+1,0m*(6,46m+5,26m)+0,3m*(3,0m+2*0,4m+3,5m+2*8,4m
+2*0,4m)+2*0,42m*3,7m+2*(0,25m+6,4m)*1,7m
D.03.01.01 |[PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
i i PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
26 wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych m?2 266

ptaszczyznach poziomych

3,7m*30,9m+62m2+90m2




L Numer Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych fecnostis
Pl sTwiorB yszczeg Y Nazwa| Tloéé
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
D.03.01.01.44a| , 0 e FABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
27 wykonanie warstwy ochronnej izolacji z betonu C10/12 m3 13
(3,7m*30,9m+62m2+90m2)*0,05m
D.03.01.01 |[PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
sty PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
28 wykonanie tawy pod bariere ochronng z bet. C30/37 m3 2
1,8m3
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
D.03.01.01.44a| , 0 e FABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
29 wykonanie zbrojenia tawy pod bariere ochronng ze stali A-IIIN kg 180
180kg
D.03.01.01 |[PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
i i PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
30 wykonanie opornika zelbetowego z bet. C30/37 m3 3
2,8m3
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI,
D.03.01.01.44a| , 0 e FABRYKATY RAMOWE O WYM. 3,0x1,0m X X
31 wykonanie zbrojenia opornika ze stali A-IIIN kg 324
324kg
D.03.02.01 |KANALIZACJA DESZCZOWA X X
WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR O
i s SREDNICY OD 15 DO 40cm X
32 wykonanie kanatu z rur PVC $rednicy 400mm na podsypce z 44
kruszywa naturalnego wraz z obsypka piaskowg
32m+9m+1,5m+1,5m
D.03.02.01 |KANALIZACJIA DESZCZOWA X X
WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR O
i s SREDNICY OD 15 DO 40cm X X
33 wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,2 m szt. 4
4szt.
D.03.02.01 |KANALIZACJA DESZCZOWA X X
D.03.02.01.41 |WYKONANIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH X X
34 przebudowa studzienki $ciekowej szt. 1
1szt.
D.04.02.01 |WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE X X
D.04.02.01.33 WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ GR. W-WY 6-10CM X X
35 wykonanie podsypki piaskowej gr. w-wy 10cm m?2 89
1,55m*55,5m+3,1m2
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
D.04.04.02 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE X X
WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO, W-
i WA DOLNA, GR. W-WY DO 15 CM X X
36 wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, w-wa dolna, gr. w- m?2 316

wy 15cm

216m2+100m2




Lp. bl Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych dednostia
STWiORB Nazwa| Ilos¢
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
i STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE X X
WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO, W-
LHL A AP WA GéRNA, GR. W-WY 11-15CM X X
37 wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, w-wa gorna, gr. w- m?2 377
wy 13cm
216m2+100m2+61m?2
D.04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB X X
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
WYKONANIE PODBUDOWY Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
D.04.05.01.14 ([CEMENTEM, NA MIEJSCU, GR. W-WY PONAD 20 CM X X
38 wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na m?2 316
miejscu, gr. w-wy 25cm
216m2+100m2
D.04.07.01 |PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO X X
WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO; GR.
D.04.07.01.18 W-WY 8CM X X
39 wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P; gr. w-wy m?2 377
8cm
216m2+100m2+61m?2
D.05.03.05 |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO X X
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC
LA 11 S; WARSTWA éCIERALNA; GR. W-WY 4CM X X
40 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S; warstwa m?2 377
Scieralna; gr. w-wy 4cm
216m2+100m2+61m2
D.06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW X X
D.06.01.01.39 [UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWOW ORAZ SCIEKOW X X
41 wykonanie umocnienia rowow i ciekdéw ptytami azurowymi gr. m?2 144
10cm na geowtdkninie; kotwione kotkami drewnianymi dt. 1,0m
3,7m*6,8m+1,4m*6,6m+14,5m2+23m2+22m2+1,33m*12,2m+3,
Om*11,3m
D.06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW X X
D.06.01.01.39 [UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWOW ORAZ SCIEKOW X X
42 wykonanie umocnienia skarpy betonem C10/12; gr. w-wy 20cm m?2 15
2*0,5*3,0m*3,1m+0,5*1,4m*3,1m+0,5*%2,3m*3,0m
D.06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW X X
D.06.01.01.39 [UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWOW ORAZ SCIEKOW X X
43 wykonanie gurtu betonowego z bet. C25/30 (B30) m3 3
(3,7m+1,6m+1,4m)*0,8m*0,3m+(1,3m+1,8m+3,0m)*0,8m*0,3m
D.06.03.01 |SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY X X
D.06.03.01.33 [UZUPEELNIENIE POBOCZY GRUNTEM RODZIMYM X X
44 uzupetnienie poboczy gruntem rodzimym m?2 102
60m2+42m2
D.07.05.01 |BARIERY OCHRONNE STALOWE X X
D.07.05.01.11 USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH X
JEDNOSTRONNYCH BEZPRZEKEADKOWYCH
45 ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych 56

bezprzektadkowych

20m+36m




Lp. bl Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych dednostia
STWIORB Nazwa| Ilos¢
D.07.06.01 |OGRODZENIA DROG X X
D.07.06.01.11 [USTAWIENIE OGRODZENIA Z SIATKI METALOWEJ] X X
46 ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej m 31
31lm
D.07.06.02 |URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH X X
D.07.06.02.11 |USTAWIENIE PORECZY OCHRONNYCH SZTYWNYCH X X
47 ustawienie poreczy ochronnych sztywnych m 6,5
6,5m
D.08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE . X X
D.08.01.01.11 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH O X
WYMIARACH 15x30CM NA tAWIE BETONOWE]
48 ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm na 4
fawie betonowej
4m
D.08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE . X X
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH O
D.08.01.01.12 WYMIARACH 20x30CM NA tAWIE BETONOWE] X X
49 ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 20x30cm na 56
fawie betonowej
55,5m
D.08.02.02 |CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE] X X
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH O
D.08.02.02.21 GRUBOSCI 8 CM X X
50 chodniki z kostek brukowych betonowych o grubosci 8 cm na m?2 48
podsypce cementowo-piaskowej
48m
D.08.03.01 |(OBRZEZA BETONOWE X X
D.08.03.01.12 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH X
30x8 CM
51 ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie 34
betonowej z oporem
16,7m+0,3m+1,0m+6,5m+9,5m
D.10.07.01 |ZJAZDY DO GOSPOD’ARSTW I NA DROGI BOCZNE X X
WYKONANIE ZJAZDOW NA DROGI BOCZNE Z
D.10.07.01.21 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KRUSZYWA X X
52 wykonanie zjazdu na droge boczng z nawierzchnig utwardzong z m?2 16
kruszywa; gr. w-wy 15cm
16m2
M.20.00.00 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE X X
M.20.55.00 |ROZBIORKI USTROJOW NOSNYCH X X
ROZBIORKA DZWIGAROW STALOWYCH O KONSTRUKCII
M.20.55.57 RUSZTOWEJ X X
53 Wykonanie rozbiorki dzwigardw stalowych o konstrukcji rusztowej - t 6
nad ladem
2*0,0375m2*9,36m*7,85t/m3+0,0262t/m*1,42m+0,0233t/m*3m




