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SPECYFIKACJ/% o TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Termomodernizacja scian budynku, wykonanie elewacji,
wymiana pokrycia dachowego w budynku "Internatu”
nalezacego do ZS im. Bohateréw Westerplatte w Jabtonce

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych termomodernizacji budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatlow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robodt, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do roboét wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST - 2 Wymiana okien

ST - 3 Ocieplenie i tynkowanie elewacji

ST - 4 Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan



Specyfikacje Techniczne Termomodernizacja $cian budynku, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego w budynku
"Internatu” nalezgcego do ZS im. Bohateréw Westerplatte w Jabtonce

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
1 rozumie¢ w zleceniu 1 wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1. 1
Integralng czg¢s¢ opracowania stanowi: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawcg, obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektows 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych  z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 S$cisle
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw 1 wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przekazang przez Zamawiajagcego, wymaganiami
specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wyliczenie (sztuk 1 powierzchni)

wszystkich elementéw robot zgodnie z zakresem przewidzianym do zrealizowania.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegotowych specytikacjach technicznych, a takze w normach i1 wytycznych wykonania
1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
1 jako$ci robot, dopuszczalne niedokladno$ci normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegdélowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
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1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegdétowo w warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajagcego wymaga uzupelien Wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamowienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez robot nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

1 funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa

i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementow budowli musza wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST 1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wigczony w cene kontraktow3.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi 1 kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 wurzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone

5
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1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajagcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 naprawi je na wiasny koszt.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osoéb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Wykonawca dostarczy na budoweg 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w ceng ofertowa.

= Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i skladowisk,
w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory méglby powsta¢ w okresie realizacji robot
lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

= Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wiladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialdw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobatg od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotéw
powinna by¢ oznakowana 1 ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
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= Przejscia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszkoéw winno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu 1 materialow jest zabronione.

= Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie 1 uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

= Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0s6b
obstugujacych takie urzadzenia.

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwo$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz s3 obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania 1 podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione 1
posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przej$¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne 1 ostong z siatek ochronnych.

= Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢
montowane 1 eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetniad
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonania zasadniczych

robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdltowy harmonogram robot ,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do

charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnig realizacje
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.
Projekt powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
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- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot

1.7.3. Szczegélowy harmonogram robot

Szczegblowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
W umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W  trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni€, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie speiniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakoSci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program
zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) czg$¢ ogodlng opisujaca system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow.

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materialdw 1 urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegdlnych elementdw robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdlowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

1.8.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentu wyszczegolnionego w punkcie 1.8.1, dokumenty budowy zawieraja
tez:
=  Dokumenty wchodzace w skiad umowy;
= Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych;
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Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy 1 porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

Protokoty odbioru robdt,

Opinie ekspertow 1 konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

1.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie 1 na
kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

1.9.1. Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentdw:
= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robot ;
* dokumentacja powykonawcza;

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé¢
z dokumentami wchodzagcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu 1 wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia 1 materialy, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedlozenia
wykazow, rysunkéw lub opisOw nie bedag wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedkladane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
7 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawcg,
ktéry potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone przez Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w
nich przedstawione s3a zgodne z warunkami umowy 1 zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiarow 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robaét
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Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot i1 finansowania, zgodnie z
wymaganiami Umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla
ktérych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnos$ci
- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowal wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
Do obrotu 1 stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodnos$ci z normg lub aprobatg techniczng, zachowujg waznosé
do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1. Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu szczegdtowa informacje o
zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatdéw, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specytikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
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miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentoéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i1 dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo§¢ i1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budoweg materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami SST.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem 1
niezapfaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegélowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakos$ci materiatdéw, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing
zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢
1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym 1 inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materialow. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkOw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i1 rodzaje srodkow transportu bgda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie organizacji robot
szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw 1 elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1 w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jako$ci robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
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6.1 . Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt 1 jakosci materiatdow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badania materialdow oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreSlone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i1 wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaré6w lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow 1 robot
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych
jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

13



Specyfikacje Techniczne Termomodernizacja $cian budynku, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego w budynku
"Internatu” nalezgcego do ZS im. Bohateréw Westerplatte w Jabtonce

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktére speiniajg wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru
o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukceji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dhugosci 1 odleglos$ci pomiedzy wyszczegoInionymi punktami skrajnymi bgeda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda liczone
w m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktoére majg by¢ obmierzone dlugosciowo, bedga mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow

robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
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- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie na pismie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz¢sciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnos$ci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowsa
1 Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robodt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

= dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegoOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

= ksigzke obmiarow (oryginaty),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokotly
odbioru 1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych 1 w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ prac sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdOw umowy 1 wymagan zawartych
w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
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Z pOzniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177,
Z pOzniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poéz. 2072,
Z pOzniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien /CPV/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
- rozbiorka parapetow lastrykowych,
- skucie wegarkow okiennych,
- skucie wegarkow,
- demontaz krat okiennych,
- skucie tynkoéw na osciezach,
- demontaz rur spustowych,
- demontaz piondéw instalacji odgromowej,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6
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2. Materialy
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki §rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Wszystkie rozbiorki wykonywaé recznie. Material z rozbiorki znosi¢ lub spuszczad
rynnami poza obreb budynku, nastepnie zutylizowac.
Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscié, 1 zutylizowac.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt rozbidorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

[losci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACSJTA 2TECHNICZNA
WYMIANA CZESCI OKIEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot polegajacych na wymianie stolarki zewngtrznej w budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonywanie robot — wymiana stolarki zewnetrznej w budynku w tym:
- demontaz istniejgcych okien,
- montaz nowych okien,
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$¢ sktadania ofert rdwnowaznych w zakresie zaproponowanego systemu stolarki okiennej
1 drzwiowej. Zaproponowany system wskazany w dokumentacji mozna zamieni¢ na inny system
pod warunkiem osiggni¢cia parametréw co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone
w dokumentacjach.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi do wykonania robo6t sa:
- okna PCV (szesciokomorowy profil PCV o szer. zabudowy 70 mm, kolor bragzowy)
- potrdjny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m2K
- cale okno Uw=1,0 W/m2K
- akustyka Rw (dB) =33
- uszczelki EPDM

Materiatami pomocniczymi s3:
- kotwy stalowe
- koftki rozporowe
- pianka poliuretanowa
- silikon
- sucha zaprawa szpachlowa
- gips szpachlowy
- piasek do zapraw
- cement portlandzki 25 z dodatkami
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- wapno hydratyzowane

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
reczny sprzet do odkuwania tynkow, mlotki, itp.
fopaty, szpadle, szufle i1 inny sprzet do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm3
wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,5 t
sprzet do rgcznego wykonania tynkow
wiertarka udarowa, poziomica, oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robdt

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robdt

Doktadno$¢ wykonania os$cieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odleglto$¢ pomiedzy punktami mocowania os$cieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75
cm, a maksymalna odlegto$¢ od narozy oscieznicy nie wigksza niz 30 cm. OS$cieznice po ustawieniu
do poziomu 1 pionu nalezy umocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze, albo
przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych w o$ciezu. Szczeliny pomigdzy osciezem
a oscieznica nalezy wypelni¢ materialem izolacyjnym odpornym na korozje biologiczng.
Prawidlowo osadzona oscieznica z tolerancja do 2 mm gwarantuje, ze okna 1 drzwi beda rowniez
zamontowane w pionie i1 poziomie.

Zasady montazu okien

Stolarka okienna osadzona jest w oSciezu bez wegarkow. OScieza bezwegarkowe muszg
by¢ wykonane tak, aby spelnione byly wymogi mozliwosci prawidlowego zamocowania okna, oraz
umozliwione byto prawidtowe uszczelnienie przestrzeni migdzy os$ciezg a oscieznica. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe otword6w okiennych nie powinny przekracza¢ 10 mm. W przygotowane
oscieza nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadach lub listwach. W zaleznosci od rodzajow
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facznikow stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaly ich elementy
kotwigce w osciezach. Styk oscieznicy z o$ciezem nalezy po zewngtrznej stronie uszczelni¢ piankg
poliuretanowg. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokladno$¢ pomiaru
przekatnych. Odchylenia o$cieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2-4 mm.
Osadzenie parapetow nalezy wykonac¢ po zamocowaniu 1 uszczelnieniu okna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowg podlegaja kontroli jakos$ci zgodnie
z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich. Dla
dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiarow,
jakos$¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana,
prawidtowos$¢ wykonania szczeg6tow konstrukcji,
sprawnos¢ dziatania skrzydet, elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,

- wykonanie os',ci,eZy.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST

"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
BN-79/6821-03 Szklo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
10. UWAGA

Przed zaméwieniem stolarki okiennej rzeczywiste wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Podzial skrzydel i sposob otwierania przed zaméwieniem potwierdzi¢ u Inwestora.
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SPECYFIKACéI % ;[ECHNICZNA
OCIEPLENIE I TYNKOWA&IE ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania. ,,Ocieplenie i tynkowanie elewacji budynku”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robodt, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do roboét wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanych
materiatow 1 systemow wskazanych w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te
materiaty 1 systemy parametrow co najmniej takich samych lub lepszych niz te okre§lone
w dokumentacjach przy zachowaniu grubosci docieplen lub mniejszych),

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Sciany przyziemia:
= emulsja gruntujaca,
= Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium gr. 15 cm,
= Masa klejaca z siatkg z wldkna szklanego
=  Wyprawa tynkarska — tynk stalowy, gr. 2,00mm

Sciany pierwszej kondygnacji:
= emulsja gruntujaca,
= Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium gr. 15 cm,
= Masa klejaca z siatkg z wldkna szklanego
=  Wyprawa tynkarska — tynk kremowy, gr. 2,00mm

Sciany drugiej kondygnacji:

= emulsja gruntujaca,
= Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium gr. 15 cm,
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= Masa klejaca z siatkg z widkna szklanego
=  Wyprawa tynkarska — tynk kremowy 1 bezowy, gr. 2,00mm

Materialy pomocnicze:
= zaprawa klejowa do ptyt styropianowych

= listwa cokofowa

= dyble plastikowe z grzybkami,

=  katownik aluminiowy ochronny,

= listwa dylatacyjna PCV na styku ocieplenia z oknem
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
3.2 Sprzet stosowany
rusztowanie ramowe przyscienne
plyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
haki do muru
drut stalowy okragly migkki
zuraw okienny przenosny
reczny sprzet do odkuwania tynkow, mlotki, itp.
fopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm3
wyciag jednomasztowy z nap¢edem elektrycznym 0,5 t
sprzet do recznego wykonania tynkow
oraz inny drobny sprz¢t potrzebny do wykonania robot
wiertarka
mieszadlo do zapraw
sprzet do nakfadania kleju
poziomica Im
poziomica wezowa
pion
fata aluminiowa 2m
listwy 1 taty drewniane
katownik metalowy
sznur malarski
otowek stolarski
nozyk metalowy
pita platnica
pitka do metalu
nozyce do blachy
miotek murarski
tapka stalowa
wkretaki
szczotki malarskie
watki malarskie
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
4.2. Wybor sSrodkow transportu
Srodkiem transportu, sprzetu i materialéw jest samochod dostawczy lub inny
gwarantujacy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Proponowane materiaty 1 technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowe;.
Wszelkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic
rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i1 wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materiatow wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.
Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materialow budowlanych zgodnie z ustawag
Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajagce kontrole przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie 1 demontaz rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robdt objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami
technicznymi 1 przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem 1 demontazem
rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spelnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajace bezpieczng
prace robotnikow.

Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukeji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa
5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidlowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia si¢ do jakosci catego
systemu. Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza 1 jego
wlasciwosci.

Delikatne opukiwanie $ciany milotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkéw. Tam, gdzie tynk
dobrze przylega do S$ciany, bedzie slycha¢ metaliczny dzwigk. Gluche dzwigki $wiadcza
o odspojeniu si¢ tynku od podioza. Po sprawdzeniu catej §ciany, tynki odspojone nalezy skuc.

Wykona¢ uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Podloze do ocieplenia powinno by¢
nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystapieniem do wiasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy
nie tylko odpowiednio przygotowaé podloze, ale takze zdemontowa¢ na czas robot wszystkie
elementy utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie plyt styropianowych
1 wykonanie na nich warstw ochronne - wykonczeniowych.

Wszystkie elementy 1 urzagdzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane.
Utatwi to dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sig, a takze uchroni
przed uszkodzeniem np. lampy o$wietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikéw powinny zosta¢ usunigte. Po wykonaniu docieplania
zostang zastgpione nowymi, o wigkszym (o grubos$¢ docieplania) wysiggu.

Oscieza okienne 1 drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 5
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cm. Jezeli oscieznice s3 mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem grubag
folig (najlepiej ogrodnicza), przyklejajac do oScieznicy okiennej 1 drzwi papierowg tasma malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylacznik oddali si¢ od Sciany, nalezy przedtuzy¢
przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy si¢ z istniejagcym za
posrednictwem kostki przytagczeniowe;.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego 1 wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podioza jest dokladne umycie calej elewacji.
Mozna to wykona¢, postugujac si¢ szczotka ryzowa lub woda pod cisnieniem. Mycie usuwa ze
$cian kurz, brud, resztki farb 1 wszystkie luszczace si¢ fragmenty materiatdw. Czynnos$¢ ta jest
niezbedna dla zapewnienia wlasciwej przyczepnosci zapraw klejacych.

Wigkszos¢ materiatow Sciennych i1 tynkoéw charakteryzuje si¢ wysoka chtonnoscig wody.
Jezeli podczas mycia $ciany woda szybko w nig wsigkala (tynk natychmiast ciemnial), zachodzi
potrzeba zredukowania jej chlonnosci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujaca nanosi si¢ na
Sciang w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywaé to pedzlem lawkowcem, dbajac
o dokladne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy
sprawdzi¢ nosno$¢ podloza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania
styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyréwnang i1 zagruntowang) powierzchni¢ nalezy
przyklei¢ w roznych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do
przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac ja na cale powierzchnie probek w warstwie
grubosci ok. 1 cm. Po dokfadnym docisnigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni.
Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastgpi
rozwarstwienie probek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji
5.2.3.1. Montaz listwy cokolowej

Profile cokolowe dostosowane sa swoimi wymiarami do rdznej grubosci ptyt izolacji
termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Maja one zastosowanie zardéwno przy izolacji
ze styropianu, jak i welny mineralnej. Przed przystgpieniem do montazu listwy cokolowej nalezy
wyznaczy¢ na calym obwodzie budynku lini¢ poziomg wyznaczajaca gorng krawedz przyleglego do
Sciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje si¢ do $ciany za pomoca kolkéw rozporowych lub kotkdéw
szybkiego montazu w iloSci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli §ciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia plaszczyzny, nalezy je skorygowaé, stosujac
podkiadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do $ciany. Montaz listwy cokotowej
najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata si¢ pod katem
prostym z listwa dochodzacg ze Sciany przyleglej, jej krawedz nalezy dociag¢ pod katem 45 stopni.
Listwe cokotowg nalezy przykreci¢ do $ciany gorng krawedzig do wytrasowanej wezesniej linii. Do
montazu stosuje si¢ kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia
koncowek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ si¢ w otworach skrajnych. Otwory w $cianie
wierci si¢ bezposrednio przez przytozong listwe cokotlowa. Prawidfowo zamocowane odcinki listwy
cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokdéw na ztaczach, zataman 1 zwichrowan.
5.2.3.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig plyty styropianowe Austrotherm EPS Fasada Premium,
spetniajace nastepujace parametry: s3 samogasngce, krawedzie ptyt frezowane o wspolczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,031 W/m® K grubos¢ plyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15 cm
na oscieza d = 5 cm. Wymiary plyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm, Producent styropianu
powinien zalaczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy
przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Grubo$¢ styropianu zostala ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajacych
izolacyjno$¢ termiczng $ciany przed dociepleniem oraz zakladany wspoiczynnik przenikania ciepta
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1 zyski z oszczednosci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujacym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonac
mocowanie plyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 5 szt./m’. Dlugosé
kotkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty zaglgbione w konstrukcyjne;j
czgsci Sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatdéw pelnych
19 cm w przypadku Scian z pustakow ceramicznych 1 betonow lekkich.

Kofek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbic¢
W nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy
wyjaé kotek, poglebic otwor 1 ponownie wbic trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkoéw termicznych nalezy zadba¢ o polaczenie izolacji $cian
z izolacja stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacja albo z izolacja termiczng wykonang w potaci
dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubos$ci co najmniej 5 cm.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane
Z przewigzaniem spoin w plaszczyznie Sciany 1 w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie
moze znajdowac si¢ w spoinach miedzy plytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie lini¢ jej
wysuni¢cia poza naroznik. Zaprawe klejowg naktada si¢ na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok.
4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackow o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa
powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany
w wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dluga packa drewniang lub
styropianowa. Nalezy przy tym kontrolowa¢ przy pomocy poziomicy jej ustawienie zardwno
w pionie, jak 1 w poziomie. Jezeli masa klejagca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja usungc.
Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od plyty
potowkowej. Caty czas nalezy kontrolowaé poziomicg pion 1 poziom przyklejanych ptyt.
W  przypadku dodatkowego mocowania piyt kolkami plastikowymi, =zalecane jest takie
rozmieszczenie plackow zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w miejscach pdzniejszych kotkow.
W tym przypadku s3 to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu doci$nigtych do $ciany
piyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania rowne;j
plaszczyzny bez uskokow.

Dhugos$¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢
z uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajagcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek
styropianu, ktory bedzie wklejony w oscieze (w tym przypadku jest to styropian o grubosci 5 cm).
Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz glebokos$¢ oscieza.. Po przylozeniu na
sucho paska styropianu w o$ciezu, mozna oznaczy¢ wilasciwg dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu
z plaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu
jego wymiardw, wycig¢ zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajace o$cieza, zaprawe
klejowa nanosi si¢ przy pomocy pacy zg¢batej. Klej nalezy rdwniez natozy¢ na krawedz styropianu
od strony os$cieznicy.

Narozniki wypukle wokot otworéw okiennych 1 drzwiowych nalezy przeszlifowaé paca
z papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte,
narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na
parterze do wysokosci 2 m powyze] poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone katownikami
z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ dlugo$¢ naroznika. Naroznik musi byc¢
osadzony na styropianie pod siatkg zbrojacag. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanie$¢
niewielka ilo$¢ kleju na catej dlugosci po obu stronach naroza. W mokra zaprawe klejowa nalezy
zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dhuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy
pomocy gladkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowa¢ zaprawag zamontowany naroznik
zabezpieczajacy. W ten sam sposOb wzmacnia si¢ wszystkie krawegdzie wokoél, otworu drzwiowego.
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Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne,
bedace wynikiem rozszerzania si¢ 1 kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do
pojawienia si¢ ukosnych peknie¢ w plaszczyznie Sciany, biegngcych od narozy otworow na
zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokatow
o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na styropian
paca zebata w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia si¢ w niej
przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gladka paca stalowa. W ten sposob dokonuje si¢
wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu.

Obrobki podokiennikdéw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej
malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm
wiekszg od glebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywinigte pod katem prostym
do gory na min 2 cm. Dhugos¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokosci
otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna, podsuwajac jego
koncowg pionowg krawedz pod okapnik w ramie oScieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina
si¢ ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci
ok. 5 mm. Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokél otwordéw okiennych wzmocnié
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do ustawienia
ich w pionie 1 poziomie (gorny) uzywa si¢ poziomnicy. Po przeschnigciu kleju stabilizujgcego,
narozniki nalezy owing¢ siatkg, zatapiajac ja w nalozong na styropian zaprawe klejowa
analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknigciami ukosnymi, mogacymi pojawic
si¢ w narozach otwordéw, stanowi siatka szklana, ktorej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia si¢
w zaprawie klejowej paca gladkag. Wzmocnienie z dodatkowych kawalkow siatki szklanej,
ulozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu.
Przyklejajac plyty styropianowe w gornej partii $ciany, nalezy bezwzglednie zadbaé, aby
zachodzily na izolacje termiczng stropu lub dachu na takg wysokos$¢, jaka jest grubos¢ ptyt.

Dhuga tata aluminiowa mozna sprawdzi¢, czy plyty styropianowe tworza jedng
plaszczyzng. Kontrolujac powierzchnig, tate nalezy przyklada¢ w réznych miejscach 1 w réznych
kierunkach. Wszelkie nierownosci plaszczyzny styropianu musza by¢ przeszlifowane papierem
sciernym, zalozonym na sztywng pace. CzynnoS$¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie
warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nierownosci.

Narozniki zewngtrze budynku, do wysoko$ci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu,
nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy
zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajagc go w pionie przy pomocy dlugiej poziomnicy.
Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowa¢ cienkg warstwa zaprawy klejowe;j
przy pomocy gladkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami
(na naszym budynku taka potrzeba wystapita ze wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej),
otwory na kotki mozna wykonywac¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co
najmniej po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Glebokos¢ otworu powinna by¢
o 1 cm wigksza od dlugosci kotka.
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po
3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej glownym zadaniem jest ochrona izolacji 1 stworzenie
stabilnego podkiadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowe;j
1 wtopionej w nig siatki z wldkna szklanego. Siatka peilni role zbrojenia rozcigganego,
przenoszacego naprezenia powstale w plaszczyznie $ciany na skutek odksztalcen termicznych
wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé nalezy zasady laczenia kolejnych fragmentow
siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te musza by¢ stosowane zaro6wno na potaczeniach
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pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie
zaprawy klejowej nie glebiej niz w polowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm poza naroznik z kazdej
strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca poditoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku
elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegolng starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na
jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac
1 przeszlifowac drobnoziarnistym papierem Sciernym. W $cianach przyziemia ktore sg narazone na
uszkodzenia mechaniczne bardziej niz $§ciany wyzszych kondygnacji nalezy zastosowac¢ 2 warstwy
siatki. Drugg warstwe siatki nalezy wtapia¢ po wyschnigciu pierwszej warstwy. Warstwe zbrojona,
po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ tynkiem podktadowym. Podklad ten oddziela
chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza
przyczepnos$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robot i niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany mogg by¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla uktadu docieplanego.

5.2.4. Wykonanie tynkow zewnetrznych mieszanka tynkarska
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania 1 wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min.
5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac¢ tynkdw w czasie opadow deszczu i silnych wiatréw.
Dobrze jest zabezpieczy¢ si¢ przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie
na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wplywem czynnikdéw
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztaltuje wyglad elewacji
budynku. Podlozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem.
Podktad ten znakomicie zwigksza przyczepnos¢ tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowa
(wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych.
W razie gwaltownego ztamania pogody, mozna zakonczy¢ system na tej wilasnie warstwie.
Wykonanie tynku mozna odlozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady
stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Roznice, jakie miedzy nimi wystepuja, polegaja
jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkow
cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre".
Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na §cian¢ partie tynku muszg by¢ zatarte wowczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajgcego na
krawedziach, natozonego na Sciang tynku. Widocznych sladéw polaczen przyschnigtego tynku ze
$wiezym nie bgdzie mozna bowiem pozniej zlikwidowaé. W zaleznos$ci od liczby 0sob pracujacych
przy nakladaniu i1 fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowaé wielkosci
powierzchni mozliwych do wykonania wedlug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba
zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach taczenia kolorow
1 faktur. Na $cianach przyziemia przewidziano tynk mozaikowo-zywiczny uktadany pacg stalowa
na warstwie podktadowej wykonanej ze specjalnie dobranego do tego tynku gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez
poréwnanie wykonanych tynkow z dokumentacja opisowg 1 rysunkowa wedhug protokotow badan
kontrolnych 1 atestow jako$ci materiatow, protokotdw odbiorow czesciowych podloza i podkiadu
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiarow.
Odbior przygotowanego podioza powinien obejmowac jego rownos¢, czystos¢ 1 suchosc.
Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodnosci materiatdw (jakos¢ 1 1los¢) 1los¢ dokumentacja budowlana.
- stanu wilgotno$ci warstwy.
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- czy zachowana jest cigglos¢ warstwy izolacyjne;j

- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podloza.

- czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi rozpuszczalniki badz
substancje oleiste.

Jakos¢ robot dociepleniowych i robot tynkarskich zostanie przeprowadzona poprzez:

- badanie przyczepnosci tynku do podloza poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem, badania mrozoodpornos$ci tynkéw zewnetrznych

- badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordéw o Srednicy okoto
30 mm w ten sposob, aby podtoze bylo odstoni¢te lecz nie naruszone.

- sprawdzenie kolorystyki

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST

"Wymagania,Og()lne" pkt.’ 7
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okre§lonych w ST "Wymagania

Ogoblne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:

" ®E B ®E ®E ®E = w

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podloza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie jako$ci powierzchni.

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betonow i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betonéw i zapraw

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. UWAGA

Przed zaméwieniem rodzaj i kolorystyke tynkéw potwierdzi¢ u Inwestora.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OCIEPLENIE STROPU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot polegajacych na ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja oraz
dachu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie ocieplenia welng mineralng stropu nad ostatnia kondygnacja oraz posadzki pod
projektowang kottownie na poddaszu.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi do wykonania robo6t sa:

Strop poddasza:

=  Weha mineralna mi¢dzy legarami A=0,040 - 30 cm
= Plyta OSB gr. 22 mm

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2 . Sprzet stosowany
wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t
drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
wiertarka
poziomica Im
poziomica wezowa
fata aluminiowa 2m
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 4.
4.2. Wybor sSrodkow transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robdt

Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja

Zatozenie nowej izolacji cieplnej nalezy poprzedzi¢ ogledziny 1 uzupeli¢ ewentualne
ubytki. Na tak przygotowanym podiozu nalezy ulozy¢ warstwe z folii paroszczelnej. Izolacje
cieplng nalezy wykona¢ z ptyt welny mineralnej grubosci 30cm ulozonych na sucho. Na stropie
ulozy¢ legary drewniane oraz calo$¢ zakry¢ ptyta osb gr. 22 mm. W czgsci stropu pod nowo
projektowang posadzek kottowni nalezy wykona izolacj¢ z styropianu gr. 25 cm Po wykonaniu
ocieplenia nalezy wykona¢ wylewke betonowa gr. Sm zbrojong siatkg stalowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija
projektowag oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
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PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej 1 akustycznej. Wyroby z wehly
mineralnej. Filce 1 plyty.
PN-77/B-27604 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowe;j.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMIANA POKRYCIA DACHU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot polegajacych na wymianie pokrycia dachu wraz z obrobka
blacharskimi, orynnowaniem, rurami spustowymi przemurowaniem kominéw montaz okien i
wytazoéw dachowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty rozbiorkowe:;

- Rozebranie masztow 1 wspornikOw antenowych oraz innych drobnych elementow wraz z
przewodami instalacji antenowej,

- Rozebranie komindw ponad dachem, 11,781 m3

- Rozebranie pokrycia dachu i lukarn na deskowaniu, 443,243 m2

- Rozebranie deskowania dachu 1 lukarn, 443,243

- Rozebranie obrobek blacharskich oraz rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej nie

nadajacej si¢ do uzytku

- Demontaz wylazu dachowego, okienek (naswietli) 1 wywiewek kanalizacyjnych w potaci

bitumicznej,

- Demontaz okien drewnianych na strychu, 3 szt

- Usunigcie gruzu 1 innych materialdw pochodzacych z rozbiorki z terenu budowy 1 zlozZenie ich na
wlasciwym sktadowisku (materiat niebezpieczny — papa asfaltowa).

Po wykonaniu demontazy i rozbidrki starego pokrycia, powierzchnia dachu musi by¢ zabezpieczana
przed opadami atmosferycznymi folig budowlana.

Roboty ciesielsko-dekarskie:

- Wymiana i wzmocnienie zuzytych elementow wigzby dachowej, montaz konstrukcji
wsporcze] wytazu dachowego,

- Wykonanie deskowania dachu 25 mm, 432,043 m2

- Montaz ptotkow $niegowych, 82 mb

- Montaz taw kominiarskich , 15 szt.

- Montaz stopni kominiarskich 15 szt.

- Montaz wylazu 1 naswietli dachowych, 8 szt.

- Montaz wywiewek kanalizacyjnych,

- Wyréwnanie powierzchni murkow ogniowych i gzymséw pod obrébki blacharskie,
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- Montaz obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,50 mm, 83 m2

- Montaz rynien z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm spustowymi,
nad pomieszczeniami mieszkalnymi na strychu. 162 mb

-Wykonanie pokrycia blachg panelowa na ragbek Ruukki 432,043 m2

Roboty murarsko-tynkarskie i pozostale:

- Przemurowanie kominéw ponizej powierzchni dachu,

- Wymurowanie nowych komindéw ponad dachem z cegly klinkierowej wraz z wykonaniem czap
kominowych, 8,469 m3

- Uzupetnienie tynkéw na przemurowanych kominach ponizej poziomu dachu,

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- montaz rusztowan, daszkow, zastaw 1 innych elementow zabezpieczajacych,

- montaz lejow zsypowych 1 konteneréw do gromadzenia odpadow,

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robot (szczegolnie zalaniem,
pozarem 1 upadkiem z wysokosci,

- roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych,

- wywoz 1 utylizacja gruzu z rozbidrek na wysypisko

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi do wykonania robo6t sa:

Materialy do wyposazenia dachu

Rynny fi 150 mm z blachy cynkowej powlekanej o gr. 0,50 mm. Uchwyty stalowe
ocynkowane powlekane, mocowane w odstepach 50 — 60 cm.

Rury spustowe fi 150 z blachy cynkowej powlekanej o gr. 0,50 mm. Uchwyty stalowe
ocynkowane powlekane, mocowane w odstepach 100 cm.

Podest kominiarski do blachy na rabek stojacy wraz z mocowaniami w kolorze blachy
pokrycia dachowego

Plotek $niegowy zestaw do blach na rabek stajacy wraz z mocowaniami w kolorze pokrycia

dachowego

Materialy do przemurowani kominow
Cegta budowlana petna kl. 15, zaprawa cementowa M12 — kominy ponizej poziomu dachu.
Cegta klinkierowa petna kl. 35, kolor do ustalenia, zaprawa do klinkieru — kominy ponad

dachem.

Stolarka okienna polaciowa:
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Okienka naswietlajace odpowiednie do systemu pokrycia dachu
Pokrycie dachu i obrobki blacharskie:

Blacha panelowa powlekana na rabek stojacy ruukki silence
wysokos$¢ ragbka 32 mm
szerokos¢ 475 mm
szeroko$¢ catkowita 505 mm

Blacha ptaska powlekana grubosci 0,5mm w kolorze panelu dachowego
Deskowanie dachu

Deski grubosci 25 mm impregnowane

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2 Sprzet stosowany
- Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdéw 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Gigtarka do blach
Nozyce do blachy lewe, prawe, proste,
Miotki dekarskie
Elektonarzedzia
Betoniarka
Narzedzia reczne murarskie
Poziomice

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robdt

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany
z desek obrzynanych grubosci 25 mm 1 szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$¢ deski
okapowej powinna by¢ wigksza 1 wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

- odstgpy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blachg
ocynkowang 1 nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,
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- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1,
faczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej
sztywnosci podktadu dopuszcza si¢ uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty si¢ z blachg. Przy
kryciu blachg cynkowg lub ocynkowang zaleca si¢ stosowa¢ do przybijania desek gwozdzie
ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang

— gwozdzie miedziane, - w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm,
przy oknach, wokot kominow itp. podktad powinien by¢ pelny, z desek ukladanych na styk,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podiozach,
— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwigzki siarki.
Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym 1 polozy¢ na nich pape
asfaltowg. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich, —
wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito pgkniecie
blachy lub odprys$nigcie powtoki zabezpieczajacej blache.

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia

- obrébki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robo6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

- przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchoéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewne¢trznym w podlozu powinny byc¢
wyrobione koryta odwadniajagce o przekroju trojkatnym Ilub trapezowym. Nie nalezy
stosowac¢ koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhz
Scian attykowych, §cian budynkéw wyzszych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym 1
trapezowym podioze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami moggcymi stac si¢ przyczyng niedroznos$ci rur spustowych.

Istniejace kominy wentylacyjne 1 spalinowe nalezy rozebra¢ do poziomu — 50 cm ponizej
poziomu kalenicy dachu. Odtworzenie komindw wykona¢ z cegly klinkierowej nietynkowane;.
Spoinowanie wykona¢ zaprawg cementowg lub gotowa zaprawa do fugowania mrozoodporna.
Czapki kominowe wykona¢ z cegiet klinkierowych z wypelnieniem betonowym barwionym w
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kolorze cegiet z kapinosem, czapki zabezpieczy¢ przed warunkami gruntem gieboko penetrujacym
1 powtoka wodoodporng. Dopuszcza si¢ zamiast zabezpieczenia czapek kominowych preparatami
wykonanie obrobek blacharskich za blachy powlekanej w kolorze cegly.

U podstawy kominow nalezy wykona¢ cokoty wgltebne pod obrobki blacharskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z regulacja wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego powinna
by¢ przeprowadzona podczas wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
zaleceniami zawartymi w warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
jakosciowe dla danej fazy robot zostalty spetlnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faz¢ uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania powinny dotyczy¢ w szczegolnosci:

Elementy drewniane dachu:

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej,

- prawidtowosci wykonania pofaczen ciesielskich elementow konstrukcyjnych,
- regulacji 1 drobnej naprawie plaszczyzn potaci dachowych,

- prawidtowosci wykonania podktadek wyrownujacych powierzchni¢ dachu.

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe:

- przygotowania podtozy — spadki, izolacja

- mocowania opierzen do podtoza — rozstaw i1 rodzaje tacznikdw oraz ich zabezpieczenie,
- prawidlowosci wykonania faczen elementow, zaktadow oraz lutowan,

- rozstawu hakéw rynnowych 1 ich mocowania do okapu,

- prawidtowosci spadkow rynien.

Stolarka okienna polaciowa, wylazy dachowe, okienka naswietlajace, wywiewki
kanalizacyjne:
- poprawnosci osadzenia w plaszczyznie dachu, szczelno$¢ potaczen z plaszczyzng pokrycia.

Stolarka okienna i drzwiowa:
- prawidtowosci osadzenia o$cieznic w pionie 1 poziomie sprawdzenie luzéw w miejscach potaczen
Z murem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane;.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

W trakcie robot beda dokonywane odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu takie
jak:

8.1.1 odbiory podloza

- prawidtowos¢ plaszczyzny wiezby dachowe;
- podtoza pod obrobki blacharskie

- szczelnos$¢ obrobek blacharskich

- plaszczyzna potaci dachowej

8.1.2 roboty pokrywcze

- prawidtowos$¢ wykonania pokrycia z blachy panelowej,

- pofaczenia porycia dachowego z opierzeniami i1 innymi elementami mocowanymi do polaci
dachowe;j,

- prawidtowos$¢ wykonania opierzen

- rozstaw hakoéw rynnowych oraz spadek rynny, prawidlowo$¢ odbioru wody,

- prawidlowos$¢ osadzenia okien dachowych (naswietli), wytazu dachowego, okien i drzwi na
strychu.

8.2 odbiory robot
Do odbioru robdt wykonawca przedstawia dokumentacje¢ techniczna, protokoty badan kontrolnych
jakos$ci materialdw oraz protokoty odbiorow robot zanikajacych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z przedmiotem zamowienia, SST 1 wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania omowione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- roboty poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci roboty
zaliczy¢ do

nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie wykona¢ roboty.

Odbior gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

- Protokoét odbioru kominiarskiego w zakresie wykonanych kominéw

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podlozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej SEKO spec OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 16 ukfadanych na cigglym podtozu. PN-
EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.
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PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢s¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Cze$¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania 1 badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania
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SPECYFIKACSI % ;I“ECHNICZNA
Instalacja odgromowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot polegajacych na wymianie instalacji odgromowej oraz uziemienia
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonywanie rob6t — wymianie nawierzchni chodnika wraz z podbudowa:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j

- zwodow poziomych,

- zwodow pionowych,

- zlaczy pomiarowych instalacji odgromowej,

- oston instalacji odgromowe;j,

- otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn ¢ 35x4 mm,
- badanie 1 pomiary instalacji odgromowe;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 2

Oznakowanie materiatow powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowe;.
Przewidziane materiaty do zabudowy:

= wsporniki instalacji odgromowej uktadanej na dachu — do blachy ptaskie na rgbek, kominowe,
wsporniki dla instalacji napreznej dla zwodow pionowych montowanych na $cianach,
przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe ¢ 8§ mm,
ostony przyscienne instalacji odgromowej,
ztacza rynnowe i do blacharki,
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= zaciski probiercze,
»  otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn ¢ 35x4 mm,
= $ruby naciggowe,
= zlgcza pomiarowe.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Roboty mozna wykonywac recznie 1 przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska.
Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

elektronarzedzia, milotek, Srubokrety, klucze 1 inny odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania
robdt odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inspektora

4. TRANSPORT

4.10go0lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano ,,Wymagania ogolne”.

4.2 Transport obrzezy betonowych
Podstawowe $rodki transportu:
Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne”

Przewidziano wymiang instalacji odgromowej w 100 %.
Zwody uktada¢ na najwyzszych punktach dachu - na kalenicy, murowanych kominach itp.

Do zwodow przytacza sie¢ wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny, drabiny.
Na kalenicach dachéw stromych pokrytych dachéwka ceramiczng lub podobnym materiatem
zastosowa¢ uchwyty gasiorowe o ksztalcie 1 wymiarach dostosowanych do szerokos$ci gasioréw
kalenicowych. Na potaci dachowej stromego dachu zastosowa¢ uchwyty mocowane do tat przez
przybicie lub zaczep. Uchwyt podkiada si¢ od dotu po dachowke, a jego koniec mocuje si¢ do laty,
na ktorej spoczywa poprzedzajaca dachowka.
Mozna takze stosowa¢ uchwyty przyklejane do gasiorow i dachowek. Nalezy przy tym stosowac
odpowiednie mrozo 1 wodoodporne kleje. Uchwyty przyklejane maja podstawe ceramiczng w
kolorze dachowki, do ktorej jest przytwierdzona cze$¢ plastykowa z otworem na drut instalacji
odgromowe;j.
Przewody odprowadzajace uktada¢ systemem naciggowym na uchwytach osadzonych w podtozu.
Przewody odprowadzajace musza by¢ prowadzone w linii prostej tak, aby zapewnity najkrétsze
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polaczenie z uziomem. Jako "naturalne" przewody odprowadzajace mozna wykorzysta¢ na
warunkach sprecyzowanych w normie: konstrukcje metalowe budynku, wzajemne potaczone
elementy stalowe budynku, elementy fasad, szyny profilowe itp.

W miejscu polaczenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzajace musza by¢ wyposazone
w zacisk probierczy umieszczony na $cianie lub w studzience pomiarowej. zlgcza pomiarowe
nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Dla przewoddéw odprowadzajacych nalezy
montowac ostony.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymagania ogolne”

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu poprawnos$ci montazu 1 zgodnosci
materialow z ST:

- montazu wspornikdéw,

- wykonania zwodoéw poziomych i pionowych,

- otokowego uziomu z bednarki ocynkowanej FeZn

- montazu oston odgromowych,

- montazu studni pomiarowych 1 zaciskoOw probierczych.

- pomiardéw instalacji elektrycznej i wyrOwnawcze;j.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania og6lne”

7.2 Jednostka obmiarowa
(m)- dla kompletnej instalacji odgromowej, zwodow poziomych, pionowych i uziomu otokowego,

(kpl) — dla kompletnego ztacza pomiarowego wraz z ostong przewodu odgromowego.

8 ODBIOR ROBOT
8.10golne zasady odbioru robot

Kierownik budowy zglasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czg¢sciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy 1 sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.
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9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”

Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogoélne"

Platnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonach robot ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzone;j
1 podpisanej przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslone; w
ofercie wykonanych robot, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robot w tym:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow 1 sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

— wykonanie montazu instalacji odgromowej,

— uziomu otokowego,

— zlaczy pomiarowych

— oslony instalacji odgromowe;j

— pomiary 1 badania instalacji odgromowe;j,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”— tom V.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom V,

e _Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

o PN/JEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN/E-05003 — Ochrona odgromowa

e PN/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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SPECYFIKACSI % ;l“ECHNICZNA
Roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot polegajacych na wykonanie wykopow pod fundamenty ogrodzenia
Internatu nalezacego do ZS Bohaterow Westerplatte w Jabtonce

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia robdt ziemnych przy budowie
fundamentow ogrodzenia. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- wykonywaniem wykopdéw fundamentowych w gruncie,
- umocnieniem $cian wykopow,
- zasypaniem wykopoéw gruntem z odktadu i1 dowiezionym,
- uksztaltowaniem terenu,
- odwodnieniem wykopdw
- oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektows, 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanego rozwigzania
materialowego .

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1 Wykopy fundamentowe

Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢: rzuty i przekroje
obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach 1
nasypach, sposob zabezpieczenia 1 odwodnienia wykopow, wyniki techniczne badan podioza
gruntowego, szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np.wymagane zageszczenie
zasypki, nasypu itp.)

1.5.2 Glebokosé wykopu

Réznica rzgdnej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;.
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1.5.3 Wykop plytki

Wykop, ktorego glgbokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.5.4 Wykop sredni

Wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.5.5 Wykop gleboki

Wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m..

1.5.6 Ukop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu.

1.5.7 Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.5.8 Odktad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.5.9 WskaZnik zageszczenia gruntu

Wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: 1s =

Pd/Pds gdzie:

P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

P4s- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.5.10 Wskaznik roZnoziarnistosci

Wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru : U=d6o/dio
gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm) d;o - Srednica oczek sita, przez
ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg
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Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera lub/i Inzyniera.
Ogd6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 2

Materialami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specytikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefa robot, na obsypanie fundamentow 1
uksztattowanie terenu,

Materialy powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera
lub/i Inzyniera.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone w sposob zapewniaj gcy zachowanie jakosci 1 wlasciwos$¢ do robot.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.3 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do
obowigzkéw Zamawiaj gcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot
ziemnych 1 za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu
wykopow, nie bedac nadmiarem obj etosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione
przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rOwnowazne;j
objetosci gruntéw przydatnych z wlasnych zrodet, zaakceptowanych przez Inzyniera.
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3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Do
wykonania rob6t ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajacego odspajanie 1 wydobywanie
gruntow, zageszczanie gruntow i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparka - fadowarka, do wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentow,
a takze do zatadunku na samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,
- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopow 1 nasypow,

- pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Do przewozu wszelkich materiatdéw sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda
samochody samowytadowawcze do 12 t - wywrotki. Zatadunek jak 1 wytadunek materiatdow musi
odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych
przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT
5.2 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00.00

Wykonywanie wykopéw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng 1 po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 1 PN-B-06050.

5.2.1 Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1. zapewnic¢ cigglos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego 1 kotlowego,
2. zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym 1 naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniej gcych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
3. wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego 1 przekrojow poprzecznych
wykopow, potozenia ich osi geometrycznych, glgbokosci wykopow, punktow ich przecigcia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysOw robdt ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak 1 prostymi przyrzadami - poziomicg, fatg
miernicza, tasmg itp.

4. przygotowa¢ 1 oczy$ci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu 1 kamieni, wycinke krzewow,
osuszenie 1 odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne bgda wykonywane, urzadzenie
przejazdow 1 drog dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami 1 instalacjami podziemnymi zaréwno
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zinwentaryzowanymi jak 1 spodziewanymi,
6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,
7. odwodni¢ teren budowy.

5.2.2 Odwodnienia robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania
robdt spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow 1 zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiaj
acego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych
zbiorniké6w naturalnych 1 urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.3 Wykopy

5.3.1 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odplyw wod z wykopu. Zrédla wody odstoniete
przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

5.3.2 Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robo6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkoéw 1 krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora 1 potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zalamania.

4. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych
robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm1i- 3 cm.

5. Szerokos¢ wykopu nie moze r6ézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10°d jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata.

7. Maksymalna glebokos¢ nierownos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze latg 3 - metrowg

8. Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metoda warstwowa (podluzng) warstwami o niewielkiej
grubosci 1 duzej powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztattow dokonywac¢ od razu po przejsciach
maszyn.
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10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod
stopy 1 fawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie¢ rozplantowac 1 zaggscic.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢, czy wlasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.2.4. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany - konstrukcje wsporcza wykonywa¢ metoda warstwowa (podtuzng)
warstwami o niewielkiej grubosci 1 duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im
prawidtowych ksztaltéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy 1 tawy fundamentowe,
a wydobyta z nich ziemi¢ rozplantowac i zaggsci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter 1 wlasno$ci gruntu
odpowiadaj g przyj etym w projekcie przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp
wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym.
Nachylenie skarp wykopow fundamentowych 1:0,5.

5.4 Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jedne;j
stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odlamu. Wykopy otwarte
szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci€ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odleglo$¢ (w pionie 1 w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i1
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa 1 instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gigbokosciach i w miejscach, w ktorych
wystepuj g lub spodziewane jest wystepowanie instalacji 1 urzadzen podziemnych. Niezaleznie od
powyzszego, W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciaggla obserwac) ¢
odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
przykrycie wykopu,

- nalezy instalowa¢ bezpieczne zejScia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci
conajmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania rob6t ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych opracowanym
przez Wykonawcg.

5.5 Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zalozone rzgdne wykopu o grubosci conajmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniaj gcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio
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przed wykonaniem fundamentu.

5.6 Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe 1 piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopdéw na odklad lub dowiezione spoza strefy
robdt z wylgczeniem gruntdw pylastych, lessowych. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali
miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzna,
boczng lub czotlowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn 1 srodkow transportowych 1 winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek 1 zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o
recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.
Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac¢ ujemnie na
stateczno$¢ budynkow 1 innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.7 Szczegolowe warunki realizacji robot

5.7.1 Wykopy iich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robot
budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nast¢puj gcych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezaco zabezpieczyc,
- nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - 00.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej 1 normach PN-B- 06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu

- zabezpieczenie przewodow i1 kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin,

- jakos$¢ gruntu, uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zaggszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

- laty 3 metrowej - pomiar rownos$ci dna wykopu, rownosci skarp,

- niwelatora - pomiar rzednych,

- tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora - pomiar szerokosci wykopu ziemnego,
szeroko$ci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni
wykopu
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7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999

Odbiorowi podlega ilo$¢ 1 jakos¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jako$¢ zasypanego
wykopu. Odbioér robdt zanikajacych nalezy zglasza¢ Inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot. Odbior robot ziemnych 1
przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Sposdb platnosci okresla umowa o wykonanie robdt budowlano - montazowych. Uwaga: Przyjmuje
si¢, ze koszt odwadniania wykopow jest uwzgledniony w cenie wykonania rob6t ziemnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.2 Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow PN-74/B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

10.3 Inne

Wykonanie robo6t ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. [

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998r.

Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujacymi
przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-8
Remont ogrodzenia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot polegajacych na wymianie ogrodzenia terenu Internatu
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonywanie robot — wymiana ogrodzenia terenu Internatu
- demontaz istniejacego ogrodzenia od strony zachodniej ( shupki stalowe oraz siatka
pleciona )
- wykonanie nowych fundamentéw o glgbokosci posadowieniu 1,1 m
- wykonanie podmuréwki z pustaka tamanego
- wykonanie stupoéw z pustaka tamanego
- wykonanie stupkow stalowych
- wykonanie prze¢set stalowych w ramach zgodnie z istniejagcym ogrodzeniem

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektows, 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$¢ sktadania ofert rdwnowaznych w zakresie zaproponowanego systemu ogrodzenia
Zaproponowany system wskazany w dokumentacji mozna zamieni¢ na inny system pod
warunkiem osiggni¢cia parametrow co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w
dokumentacjach. Projektowane ogrodzenia nawigzuje do istniejacego ogrodzenia terenu od strony
potudniowej dziatki.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 2
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2.2. Stosowane materialy

Beton

Beton zamawiany w betoniarni

- klasa wytrzymatosci betonu C20/C25 -maksymalna warto$¢ wskaznika
w/c=0,60
- minimalna zawarto$¢ cementu 280 kg/m3
- minimalna zawarto$¢ cementu CEM | 32,5 i CEM II/A 32,5 (przy k=0,2) 260
kg/m3
- minimalna zawarto$¢ cementu CEM | 42,5 i CEM II/A 42,5 (przy k=0,4) 250
kg/m3
- konsystencja 53
- maksymalne uziarnienie kruszywa 16 mm

Beton wykonywany w betoniarce

Przyktadowe proporcje sktadnikow do produkcji mieszanki betonowe;j klasy
wytrzymatosci C20/C25, oparte na cemencie klasy minimum 32,5, piasku
ptukanym o maksymalnym uziarnieniu do 2 mm, kruszywie ptukanym o
maksymalnym uziarnieniu do 16 mm oraz wodzie wodociggowej (w przypadku
zastosowania innych sktadnikéw parametry mieszanki oraz betonu mogg ulec
zmianie).

Papa i emulsja gruntujaca na izolacje pozioma

Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana, na osnowie z witdkniny poliestrowej o
gramaturze 250g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnista posypka. Spodnia
strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego. Papa przeznaczona jest do wykonywania
izolacji wodochronnych. Papg mocuje si¢ do podtoza metoda zgrzewania.

Parametry techniczne:

maks. sila rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1000 / 800 N
wydtuzenie przy maks. sile rozciagg. wzdhiz / poprzek, min. 50 / 50 %
gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 12° C
grubos¢ papy: 4,0 (-0, +0,2) mm

Bloczki lupane

Ksztatt i budowa-Wymiary [mm] 470x470x70

Wytrzymato$¢ na $ciskanie >= 14 MPa

Wytrzymatos$ spoin 0,15 N/mm?2
Wspodtezynnik absorpcji [g/m2xs0,5]/ <=15,00
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany
reczny sprzet do rozbiodrki, miotki, itp.
fopaty, szpadle, szufle 1 inny sprzet do recznego usuwania gruzu,
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm3,
wiertarka udarowa,
poziomica
oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor sSrodkow transportu

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym..

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robdt

Lawy fundamentu wykonaj na glebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu - 1,2 m,
Podczas budowy fundamentu uwzglednij nast¢pujace wytyczne: w lawach wykonaj dylatacje
pionowa s$rednio, co 10 -15 metréw. Zalecamy, aby szczeliny wykona¢ w miejscu lgczenia
podmurdéwki ze stupkiem. Pamigtaj, aby w bloczkach potozonych nad szczelinami wykona¢ cigcie,
ktore bedzie przedtuzeniem szczeliny. Zapobiegnigto pekaniu elementéw ogrodzenia w przypadku
ewentualnych ruchéw fundamentu. Szczeliny wypehij nienasigkliwym trwale elastycznym
materiatem uszczelniajagcym.

W fundamencie utdéz poziome zbrojenie, ktore dodatkowo usztywni fundament zapobiegajac
peknigciom. Uldz zbrojenie pionowe w narozach projektowanego rdzenia shupka. Przy
wykonywaniu zbrojenia postepuj zgodnie z zaleceniami 1 wytycznymi projektanta - konstruktora.
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Zbrojenie poziome 1 pionowe mozna ze sobg zwigzac, aby zapobiec przemieszczaniu si¢ pretow
podczas zalewania betonem.

Przed wlaniem betonu do wykopu wykonaj deskowanie, zwlaszcza, je§li grunt nie jest
spoisty 1 osypuje si¢. Dzieki temu ziemia nie osypie si¢ do wykopu i beton nie bedzie si¢ z nig
mieszal. Beton do law fundamentowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN
206:2014, wg ktorej do tego typu elementow przewiduje si¢ klase ekspozycji betonu XC2. Jezeli
ma my do czynienia z projektem indywidualnym, to wowczas nalezy stosowac si¢ do wymagan w
nim zawartych.

Usun deskowanie po okresie okolo 2-3 dni. Na fundament nal6z izolacj¢ pozioma, ktora
zabezpieczy ogrodzenie przed kapilarnym podcigganiem wody z gruntu - izolacja znaczaco
zapobiegnie wystgpieniu wykwitow wapniowych oraz peknigciom spowodowanych mrozem.

Kazda warstwe ogrodzenia ul6z najpierw ,,na sucho" dopasowujac poszczegolne bloczki do
siebie. Bloczki nalezy uktada¢ tak, aby $cisle do siebie przylegaty oraz aby nie bylo odchylen w
pionie 1 poziomie. Zniweluj ewentualne odchylenia poziomu poprzez szlifowanie lub zastosowanie
klinow.

Ogrodzenie GORC posiada faktur¢ tupang, ktora otrzymywana jest w wyniku tupania
blokow betonowych. Naturalng rzecza jest niepowtarzalno$¢ kazdego bloczka. W czasie montazu
nalezy je dobiera¢ tak, aby ewentualne réznice w wylupaniu byty zniwelowane, tzn.: bloczki o
powierzchni bardziej wytlupanej uktadamy obok bloczkéw o podobnej powierzchni.

Ogrodzenie GORC o odcientu MULTI-COLOR® imituje kamien naturalny. MULTI-
COLOR® to efekt uzyskany w toku produkcji poprzez zmieszanie kilku barwnikow. Cechag
charakterystyczng MULTI-COLOR®'u jest to, ze kazdy bloczek jest inaczej ubarwiony wskutek
nierownomiernego roztozenia kolorow. W trakcie budowy ogrodzenia nalezy zwraca¢ uwage na
rozne rozmieszczenie kolorow w kazdym bloczku, nastgpnie wymiesza¢ bloczki 1 utozy¢ je tak, aby
stworzy¢ mozliwie najladniejszy melanz. Najlepszy efekt uzyskuje si¢ poprzez mieszanie
bloczkow, takaby nie nastapito nasyceniejednego koloru wdanym obszarze.

Przyklej bloczki do siebie za pomoca kleju montazowego (Producent zaleca uzywanie do
tego celu kleju - uszczelniacza JONIEC lub silikonu dekarskiego), dzigki czemu utoZzone bloczki
nie beda zmienia¢ polozenia wzgledem siebie podczas zalewania betonem oraz uszczelnione
zostang wszystkie spoiny. Przyklejonych bloczkow nie nalezy rusza¢ przez minimum 4-5 godzin,
aby unikng¢ przedostania si¢ betonu przez szczeliny miedzy bloczkami. Moze on pobrudzi¢
powierzchni¢ ogrodzenia. Stupki mozna dodatkowo zabezpieczy¢ przed niepozadanymi

Zbrojenie stupka

Styk
na sucha

Tasima

Zapinka polipropylencwa

polipropylenowa

GORC DE LUXE
przesuni¢ciami bloczkow podczas etapu zalewania betonem, spinajacje tasma propylenowa. uwage
na odpowiednig jako$¢ cementu 1 kruszyw, uzytych do jego produkcji oraz zadbaj o uzyskanie
odpowiedniej klasy ekspozycji - Producent zaleca, aby nie byta ona nizsza niz XF1.

Przed zalaniem bloczkdéw betonem zwilz je wcze$niej woda, aby nie dochodzito do
wyciggania wody z mieszanki betonowej przez suche bloczki. Nie polewaj bloczkow duzym
strumieniem wody (np. bezposrednio z wiadra). Wode najlepiej jest rozproszy¢ za pomocag
spryskiwacza (np. Karchera). Zraszanie przeprowadz w taki sposob, aby bloczki byly wilgotne,
natomiast wewnatrz nich nie dochodzito do zbierania si¢ wody. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, to
przed wprowadzeniem mieszanki betonowej do $rodka pustakdéw usun nadmiar wody.

Konsystencja (stopien ciektos$ci) mieszanki betonowej powinna by¢ tak regulowana, aby mieszanka
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dawala si¢ w tatwy sposob formowac¢ i1 uklada¢ w komorach bloczkow. Uzycie plastyfikatora
uptynniajacego dodanego do betonu poprawia jego urabialno$¢, a co za tym idzie beton szczelniej
wypetnia wszystkie komory. Zalewaniu mieszanki w bloczkach powinno towarzyszy¢ jej
zageszezanie poprzez reczne sztychowanie przy uzyciu drewnianej kantowki lub metalowego preta.
Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do momentu, az mieszanka szczelnie wypeli forme, jednakze
nalezy uwaza¢, aby nie doprowadzi¢ do rozsegregowania mieszanki! Czas, ktéry uplywa od
momentu przygotowania mieszanki betonowej do momentu zalania bloczkéw powinien by¢ nie
dtuzszy, niz 40 min w normalnych warunkach pogodowych. Zabronione jest dolewanie wody do
wymieszanego betonu, gdyz osfabia to jego, jakos¢.

Po zakonczeniu zalewania bloczkdw mieszankg betonowa, przykryj je folig budowlang tak,
aby nie nastgpowato odparowywanie wody z mieszanki. Taka oston¢ nalezy stosowa¢ do momentu
finalnego przykrycia ogrodzenia daszkami wykonczeniowymi lub przez minimum 7 dni.

Bardzo wazne, aby prac betoniarskich nie prowadzi¢ w temperaturze ponizej +5C oraz
powyzej] +25C. W wyjatkowych przypadkach mozna prowadzi¢ prace betoniarskie
w temperaturze do +30C, jednakze z zachowaniem szczegdlnie starannych.

Zabrudzenia powstale podczas prac nalezy na biezgco usuwac z powierzchni bloczkow.

Jesli daszek nie ma kapinosu - zrob odpowiednie nacigcia. Wyszlifuj miejsce styku bloczkow z
daszkiem oraz zamontuj daszki na mrozoodpornym kleju. Uszczelnij masg silikonowg polaczenia
1 szczeliny powstale migdzy daszkami oraz daszkami a bloczkami, aby zabezpieczy¢ komory
bloczkoéw przed wilgocig. W celu zabezpieczenia daszkow przed zabrudzeniami, porostem mchu
lub innymi czynnikami zaimpregnuj je lub pomaluj dobrg farbg do betonu.

Uszczelnienie

Uszczelnienie

Kapino/
Uszezelnienle
daszkdéw np. silikonem

W przypadku budowy ogrodzenia w ktérym wystepuja naroza, nalezy odpowiednio docigé
elementy murkowe 1 daszki uzyskujac estetyczng zabudowe.

W stupkach wywier¢ otwory tak, aby elementy mocujace bram i przeset byly zakotwione w
rdzeniu betonowym, a nastgpnie zamocuj je przy uzyciu kleju (kotwy chemicznej). Kotwy powinny
by¢ mocowane najblizej srodka stupkoéw, aby zapewni¢ stabilno$¢ montowanych bram, furtek i
przgsel. Otwory powinny by¢ wypethione szczelnie klejem. Zamocuj przesta, brame 1 furtke
zgodnie z instrukcja montazu ich producenta. Nie wolno ich mocowac na styku bloczka z rdzeniem,
poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie lub peknigcie elementéw betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegaja kontroli jakosci zgodnie
z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiarow,
jakos$¢ materiatdéw z jakich stolarka zostata wykonana,
prawidtowos$¢ wykonania szczeg6tow konstrukcji,
sprawnos¢ dziatania skrzydet, elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,
- wykonanie osciezy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
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"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
BN-79/6821-03 Szklo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
10. UWAGA

Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej rzeczywiste wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Podzial skrzydel i sposéb otwierania przed zamowieniem potwierdzi¢ u Inwestora.
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SPECYFIKACSI % ;I“ECHNICZNA
Remont ciagow pieszych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1odbioru robot polegajacych na wymianie nawierzchni chodnika wraz z
podbudowa
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonywanie robot — wymianie nawierzchni chodnika wraz z podbudowa:

- rozbidrka ciggow pieszych z plyt chodnikowych

- rozbiorka obrzezy

- rozbidrka istniejgcej podbudowy

- wykonanie korytowania pod nowe podbudowy

- wykonanie podbudowy

- wykonanie obramowania z obrzezy na lawie z betonu

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 80 mm
- wywoz 1 utylizacja gruzu

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektows, 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanego rozwigzania
materialowego .

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczac:
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2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki
brukowej Ksztatt 1 wzor kostki
podlega akceptacji Inzyniera.
Grubos$¢ kostki 80 mm.
Kolorystka: .................
Tolerancje wymiarowe wynosza:
na dtugosci + 3 mm,
na szeroko$ci + 3 mm,
na grubosci + 5 mm.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
1.1.1.  Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢  kostek  betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-06250 [2] 1 wynosi¢ nie wigce]j niz 5%.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢  kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i1 odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:
probka nie wykazuje pekniec,
strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, shuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pilytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.
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Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano ,,Wymagania ogolne”.

5. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasmag stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

b) WYKONANIE ROBOT
1. Ogolne zasady wykonania robodt

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne”

2. Podloze

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymogami okre§lonymi w

Podbudowa

Rodzaj; podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudoweg stanowi:
-warstwa odsaczajgca z piasku S$redniego zgodnie z PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

-podbudowa z pospéiki -wymagania normy PN-11111

-podsypka z piasku pod nawierzchni¢ - sredniego zgodnie z PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775- 03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja
projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

4. Podsypka

Na podsypke cementowo - piaskowa i piaskowg nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy
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wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Podsypke cementowo - piaskowa 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 czgs¢) 1 piasku (4 czegsci).
Nalezy ja przygotowa¢ w mieszarkach mechanicznych.

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztaltow 1 koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
ulozenie dowolnego wzoru - wezes$niej ustalonego w dokumentacji projektowej 1 zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (drogi ,place) lub piaskowe;
(chodniki) w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$s¢ powierzchnie
ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania u tozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1 jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem 1 zamies¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

¢) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymagania ogolne”

2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi ¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zagda¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatos$ci na Sciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m’ powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 12.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

3. Badania w czasie robot

1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi ST.

il. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkoéw poprzecznych 1
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.5 niniejsze;]
ST.

iil. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

il. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +
0,5%.

iii.  Niweleta nawierzchni
RoézZnice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

iv. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

v. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

5. Czestotliwos$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m 2 nawierzchni 1 w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci
Inzynier.

d) OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania og6lne”

2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m> (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.

e) ODBIOR ROBOT
1. Ogolne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-ZD-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly

wyniki pozytywne.

f) PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

g) PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-041n Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cen&ent; Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena
PN-B-32250  Kiaterialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SPECYFIKA%!P Al'{)ECHNICZNA
Obrzeza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1iodbioru robot polegajacych na wymianie nawierzchni chodnika wraz z
podbudowa
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonywanie robot — wymianie nawierzchni chodnika wraz z podbudowa:

- rozbiorka obrzezy
- wykonanie obramowania z obrzezy na lawie z betonu
- wywoz 1 utylizacja gruzu

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektows, 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanego rozwigzania
materialowego .

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6dlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi sa:

obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
zwir lub piasek do wykonania law,

cement wg PN-B-19701 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].



Specyfikacje Techniczne Termomodernizacja $cian budynku, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego w budynku
"Internatu” nalezgcego do ZS im. Bohateréw Westerplatte w Jabtonce

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h
75 6 20

100 6 20 3

75 8 30 3

Oow 920 3 24 3

100 8 30 3

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego Tablica 1. Wymiary obrzezy
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Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1 B 30

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.10go0lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano ,,Wymagania ogolne”.

4.2 Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggni¢ciu przez beton wytrzymaloSci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne”

5.2 Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3 Podloze lub podsypka (lawa)
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (lawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem 1 zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu 1 ze Swiattem
(odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.
Zewngetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypehione catkowicie na pelng glebokos¢.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymagania ogolne”

6.3 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach 1 krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gigbokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[4]. Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 12.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza 1 zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materialdw wymienionych w pkt 2.
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6.4Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (faw ¢) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peing glgbokos¢.

7 OBMIAR ROBOT

7.20golne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne”

7.3Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m> (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.

8 ODBIOR ROBOT

8.20golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-ZD-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly

wyniki pozytywne.
9 PODSTAWA PEATNOSCI
9.2 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogolne”

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozscielenie 1 ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypehienie spoin,
obsypanie zewngetrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczng
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir 1
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u zytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow 1 torowisk
tramwajowych. Wspdlne

wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
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SPECYFIKA%!P Al'll“ECHNICZNA
Podbudowy z kruszywa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1iodbioru robot polegajacych na wymianie nawierzchni chodnika wraz z
podbudowa
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu d 30-60 mm 1
grubosci 30 cm

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektows, 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos$¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanego rozwigzania
materialowego .

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
2.2. Kruszywo
Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otaczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta 1 nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywe;j
graniczne] uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia
kruszywa, , powinna miesci¢ si¢ pomi¢dzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.

Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy
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2.2.2. Wihasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1. Wiasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy

Lp. Wyszczegblnienie wlasciwosci

Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m)
Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wigcej niz 35
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1
Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481, % od 30 do 70
Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ caltkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35

b) Scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby obrotow w stosunku do straty masy po
petnej liczby obrotow, nie wigcej niz

Wymagania
od 2 do 10
5

AN || N —

30
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3
8 | Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie wigcej niz
5
9 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO;, %(m/m), nie wigcej niz 1
10 | Wskaznik no$nosci podbudowy w,,s mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz: 20
a) przy zageszczenie I > 1,0
. 120
b) przy zaggszczeniu L > 1,03
2.3. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode spelniajacqa wymagania.
3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujace rodzaje sprzetu:

a) roéwniarki lub uktadarki do rozlozenia mieszanki. walce ogumione 1 stalowe wibracyjne lub
statyczne do zageszczania,

b) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostgpnych,
4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Transport kruszywa moze odbywac¢ si¢ samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robot
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Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.5
5.1. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa lub wg zalecen Inspektora nadzoru z tolerancjami okre§lonymi w niniejszej ST.
5.2. Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkow 1 rzgdnych wysokosciowych. W
miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
5.3. Zageszczenie mieszanki
Podbudowe nalezy zaggszcza¢ w jednej warstwie o grubo$ci projektowanej po zageszczeniu,
odpowiednim sprzetem. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy
powinno by¢ rOwnomierne na catej szerokosci.
5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.
6. Kontrola jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.1. Badania prze rozpoczeciem robot
Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy 1 wyniki tych badan przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji
materialdw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa .
6.2.1. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu £, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazde;j
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E,
E,
Wartos¢ wtornego modutu odksztalcenia winien wynosi¢ E,>140.
6.2.2. Grubos$¢ podbudowy
Kontrola grubosci podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koncowej fazie
zageszczenia w 3 miejscach na dziennej dzialce roboczej i miejscach watpliwych.
Dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju = 10% grubosci projektowanej,
6.2.3. Wlasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci nalezy bada¢é dla kazdej
partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan pelnych powinny by¢
pobierane losowo w obecnosci Inspektora nadzoru.
6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Szeroko$¢ podbudowy
Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co
100 m. Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.
6.3.2. Rbwnos¢ podbudowy
Kontrola rownosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg fatg zgodnie z BN-68/8931-04 co

< 22
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100 m; dopuszczalne nieréwnosci pod fatag 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadkow poprzecznych dokonuje si¢ tata profilowa z poziomnica co 100 m.
Dopuszczalne odchylki spadku * 0,5 %.

6.3.4. Rzgdne wysokosciowe

Kontrola rzgdnych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 100 m; dopuszczalne
odchytki -1 cm, +0 cm.

6.3.5. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gigbokos¢ zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach 1 ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.
8. Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m” podbudowy uwzglednia:
— prace pomiarowe 1 przygotowawcze,
— oznakowanie miejsca robot,
— zakup 1 transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,
— przygotowanie mieszanki,
— wykonanie odcinka prébnego,
— transport 1 roztozenie mieszanki,
— profilowanie,
— zageszczenie,
— utrzymanie podbudowy,
— badania materialow, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan 1
pomiarow.
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SPECYFIKA%!P A1'12“ECHNICZNA
Kanalizacja sanitarna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot polegajacych na wymianie instalacji kanalizacji sanitarnej przy
budynku internatu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1

majace na celu wykonywanie robdt — wymianie instalacji kanalizacji sanitarnej przy budynku
internatu

demontaz istniejacej instalacji kanalizacji
wykonanie nowych rurociggéw fi 160 z rury PCV
wykonanie nowych studni betonowych fi 1000

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

oznakowanie robét,

dostawe materiatow,

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwod-
nieniem,

przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach

przeprowadzenie pomiardéw i1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Przewody rurowe
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.
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1.4.2.3. Odgalezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do pola-
czenia z kanalem sanitarnym

1.4.2.4. Kolektor gloéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanalow bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przez-
naczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do Ilaczenia co
najmniej dwdch kanatow dopltywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na odgalezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 400 mm z PVC lub PP,
bedaca granica sieci kanalizacyjnej 1 instalacji, spetniajagca funkcje studzienki
polaczeniowe;.

1.4.4. Elementy studzienek 1 komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czeg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploata-
cyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierz-
chni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przezna-
czony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komor¢ robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kana-
lizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang
komory robocze;.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren - sagczek podtuzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przepltyw wody w kierunku
studzienki zbiorcze;.

1.4.5.2. Geowldknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania 1 iglo-
wania z niecigglych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) 1 poliestrowych
(m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymaloscig oraz wodo-
przepuszczalnoscia.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe
Rury kanalizacyjne PVC SN 8 o $rednicy 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 sg stosowane do
budowy odgalezien kanalizacji sanitarne;.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

— kregdéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanalow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymatoéci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm®) lub

alternatywnie z cegty kanalizacyjne;.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z krggdéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m

odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych

w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— wlazy Zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi, z pokrywami zawierajacymi logo Gdanska.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica

plyty powinna by¢ wigksza od $rednicy zewngtrznej kregéw, zgodnie z dokumentacja projektows.

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
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3.2. Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zaggszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.10go0lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy prze-
wozi¢ w pozycji pionowej 1 tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o
wiece] niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwsza
warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegolne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow
Transport kregow powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialow. Podnoszenie 1 opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 m
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
fadunkowych 1lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy wukfada¢ na s$rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na $rodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka
transportu.  Wysokos$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢
przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za
pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek 1
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wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.

4.5. Transport wlazow kanalowych
Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga byc
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. 1 tgczy¢ tasmag
stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie spo-
woduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia
temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robdt
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne”

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia 1
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kolkéw swiadkow 1 kolkdéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzgdne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne
Przed rozpocze¢ciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonac przekopy probne w celu zloka-
lizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ 1 podwiesi¢ na sze-
rokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu, do ktorych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego gilebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdhiz wykopu zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz 1 demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

76



Specyfikacje Techniczne Termomodernizacja $cian budynku, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego w budynku
"Internatu” nalezgcego do ZS im. Bohateréw Westerplatte w Jabtonce

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym 1 ulozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem
saczeniami wody 1 rozluznieniem struktury gruntu.
5.4. Roboty montazowe
Spadki 1 gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanalow o $rednicy 0,20 10,25 m - 5 %o,
— dla kanatow o $rednicy 0,30 m - 3 %o
— dla odgalezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o
— najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu 1
wynoszg dla rur betonowych 1 ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.
— glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze
niz 1,0 m (glgbokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanahu.
5.4.1. Kanaty
Kanaty $ciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV kielichowych.
Poszczegdlne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania prob
szczelnosci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanalu przed zamuleniem.
Polaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doplywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztgczy przewoddw rurowych mozna wykonac:
— specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

5.4.2. Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— trasa odgal¢zienia powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow dla
podigczenia z kanatem na trojnik),

— minimalny przekrdj przewodu odgalezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

— wilaczenie odgalezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,
lub wiaczenia bocznego na trojnik,

— spadki odgalezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

— wilaczenie odgalgzienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wiaczenia odgalezienia na wysokosSci
wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza §ciankg studzienki,

— wilaczenia odgalezien z dwdch stron do kanatlu zbiorczego na trojnik powinny by¢ usytuowane w
odleglosci min. 2,0 m od siebie.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow ¢ 0,16 + 0,20 m nalezy wykona¢ o $rednicy 1,00 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy s$rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki polagczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS,

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttlucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanalach o srednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Roznica poziomdéw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Studzienki rewizyjne skladajg si¢ z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

komina wlazowego,

dna studzienki,

wtazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww.

wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych

ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glgbokosci przekraczjacej 3,0 m z

kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na

plycie zelbetowej przejSciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad
spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wlazowych, woéwczas bezposrednio na

komorze roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej polowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj

zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu

maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt
tuku stycznego do kierunku kanatlu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ witaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach 1

zielencach goérna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokos$ci min. 8 cm ponad poziomem

terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé¢ mijankowo stopnie

zlazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci poziome;j osi stopni

0,30 m.

5.4.4. 1zolacje
Rury kamionkowe 1 z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali
zwyklej stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng ZO2.
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Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru w
srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na
Zimno.

5.4.5. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie ukladany i1 zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszezenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej 1 ST. Rodzaj gruntu
do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.10golne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw do betonu i

zapraw 1 ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i1 badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie 1

z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow 1 studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek 1 pokryw wlazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
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— odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ =+ 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10% projektowanego
spadku (przy zwickszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do = 5 mm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne”

7.3Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej 1 odebranej kanalizacji sanitarne;.

8 ODBIOR ROBOT
8.10golne zasady odbioru robot

Kierownik budowy zglasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czgsciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy 1 sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesSci robot,
uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanalowych 1 odgalezien wraz z podlozem i drenazem,
wykonane studzienki kanalizacyjne 1 na odgalt¢zieniach,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt 1
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”

Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogoélne"

Platnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Cena 1 m wykonanej 1 odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podloza 1 fundamentu,

— wykonanie drenazu korytkowego,

— wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiardéw i1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1610 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegtla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury 1 ksztaltki kamionkowe 1 ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9. PN-H-74051-00 Wilazy kanatowe. Ogdlne wymagania 1 badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cig

11. PN-H-74051-02 Wilazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.
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