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WSTEP
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej dla zamierzenia
budowlanego p.n. ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury na
odcinku od skrzyzowania z ulicg Battucig do wylotu do Jeziora Pawtowskiego w tomiankach,
gmina tomianki, wojewddztwo mazowieckie.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i stosowac w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt.1.1. oraz
w budowlanej dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji kontraktu.

Wymagania Ogolne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu ze wszystkim specyfikacjami
zawartymi w opracowaniu projektowym.

1.3  Zakres robét objetych SST
Zakres robdt obejmuje wszelkie dziatania zwigzane z przygotowaniem terenu robdt, robotami
technologicznymi oraz robotami budowlanymi:

e budowe kanatu deszczowego grawitacyjnego na odcinku od wylotu do Jeziora
Pawtowskiego do ul. Baftuciej o dtugosci L=135,9m i posadowieniu maksymalnym
1,51m wraz z wylotem do jeziora.

Szczegotowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa.

1.4 Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub
catkowita przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podfuznym) istniejgcego potaczenia.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowsa,
przebudowag, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentdéw technicznych na podstawie ktérych wykonane
zostang roboty budowlane.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe].
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Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robédt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcy i
Projektantem.

Przedstawiciel Zamawiajgcego / Zamawiajacy — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i (w okreslonych przypadkach) administrowanie kontraktem.

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar / obmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem / obmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksigzka obmiardow - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowaq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw opadowych.
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Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow
opadowych.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Cze$¢ dolna (dno) studzienki — zasadnicza czes$é studzienki z wyprofilowang kinetg i
spocznikiem lub osadnikiem, przeznaczona do transportu Sciekdw, w ktorej nastepuje
potaczenie kanatéw.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow,

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$é pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

Kregi betonowe — elementy prefabrykowane, okragte, betonowe, tgczone na uszczelki,
przewidziane do budowy $cian studzienki (komory roboczej).

Pierscienie dystansowe — elementy prefabrykowane, betonowe, okragte, stuzace do regulacji
wysokosci osadzenia wiazu.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Wtaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Podfoze — podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktérego wykonano rury kanalizacyjne, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a kanatem i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypka, a zasypka wstepng, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka gtdwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
obsypki i terenem.

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robo6t podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robdét podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i
utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych
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Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw,
plantowanie, zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne
uzbrojenie terenu, roboty ziemne, rurociggi zapewniajgce ciggtos¢ odbioru wod opadowych,

itp.

Pozostate okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjami technicznymi (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i
sztukg budowlang.

1.5.1 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem
wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

e Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
i zostang przekazane Wykonawcy,

e Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowgq i ST
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
e Roboty modernizacyjne / budowa (,,pod ruchem”):

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu, w tym ruchu pojazddw pozarniczych oraz
w miare mozliwosci utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo ruchu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakow, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

e Roboty o charakterze inwestycyjnym:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.5.5 _Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek stosowac sie w czasie prowadzenia robot do wszystkich przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e W zakresie ochrony powietrza:

» Utrzymywat teren inwestycji w nalezytym porzadku,
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» W dnistoneczne i wietrzne w celu ograniczenia wtdornego pylenie zrasza¢ wodg plac
budowy,

» Przykrywaé plandekami skrzynie tadunkowe samochoddéw transportujacych
materiaty sypkie, ostaniaé¢ przed dziataniem wiatru sktadowiska materiatéw
zawierajgcych drobne frakcje pytowe.

e W zakresie ochrony woéd:

» Teren przedsiewziecia wyposazat w $rodki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych. W przypadku awaryjnego wycieku bedzie podejmowat
natychmiast dziatania zmierzajace do usuniecia rozlanych substancji, a zebrany
materiat bedzie przekazywat do utylizacji uprawnionemu odbiorcy,

» W przypadku koniecznosci odwadniania wykopdw budowlanych ograniczat czas
obnizania zwierciadta wéd gruntowych,

> Scieki bytowe z pomieszczer sanitarnych gromadzit w szczelnym zbiorniku
bezodptywowym, a nastepnie przekazywat do oczyszczenia wyspecjalizowanym
firmom,

» Wode na potrzeby budowy czerpat z miejskiej sieci wodociggowej i prowadzit
rejestr jej zuzycia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
» mozliwosci powstania pozaru,
» hatasem ( realizacje prac szczegdlnie ucigzliwych akustycznie nalezy ograniczyé
wytgcznie do godzin 6.00-22.00).

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
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przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 _Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity
obowigzujgcy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie

e drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

e warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

e utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

e sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

e sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposdb cigglty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.
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1.5.13 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtfozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédfa w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze Zrodet miejscowych witgczajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i
samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzgcych ze Zzrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéow, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw bedg formowane w hatdy na
terenie lotniska i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Zamawiajacego.

Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajgcego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwédrnie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg byé
spetnione nastepujgce warunki:

e Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgji,

e Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

e Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Zamawiajgcego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.
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2.2 0gdlne wymagania dla materiatéw do budowy systemdw sanitarnych

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie wymagan materiatowych
nalezy traktowac rdwnorzednie w stosunku wymagan zawartych w dokumentacji projektowej.
Wszystkie stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej materiaty powinny mie¢ wymagane
polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dn. 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. Ustaw Nr 92, poz. 881 z pdzn. zmianami),

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobdw budowlanych i urzadzen uzyte w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji projektowej stuzg
jedynie okresleniu minimalnych parametréw jakosciowych i cech uzytkowych, jakim musza
one odpowiadac, aby spetniaty wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie
zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw Ilub urzadzen spetniajgcych lub
przewyzszajacych podane wymagania techniczne, montazowe, eksploatacyjne.

Zabudowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne oraz
deklaracje zgodnos$ci wydang przez dostawce. Wymagane jest, aby wyroby miaty trwate
fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrdodtach pozyskania
materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wyrobdéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe skfadowanie.
Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj
Robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Zestawienie materiatow

Rury

Projektowang grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicach @400 nalezy wykona¢ z
rur z PVC (polichlorek winylu) o sciance litej jednowarstwowej, kielichowych taczonych na
uszczelki o sztywnosci obwodowej >SN 8kN/m2 charakteryzujgcych sie odpornoscig na wysoka
temperature zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009. Rury i ksztattki uzyte do budowy kanatow
powinny by¢ oznaczone na zewnatrz w sposéb czytelny i trwaty, zgodnie z odpowiednimi
normami.

Dopuszcza sie wykonanie kanalizacji deszczowej z innych materiatbw pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Dla wybranych materiatow nalezy wykonac¢ obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe przewododw i zataczy¢ je do projektu wykonawczego.

Studzienki kanalizacyjne betonowe
e Studnie o $Srednicy DN1200mm nalezy wykonaé wg normy PN-EN 1917:2004/AC:2009P.
Studnie > DN1200 zgodnie z aprobatg techniczng.
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e Studnie nalezy wykona¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych o srednicy
DN1200 z betonu C35/45, W10, F150 o nasigkliwosci <5% i klasie ekspozycji: XA3,
taczonych na uszczelki.

e Prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potgczenie
kregu i ptyty dennej oraz posiada¢ gotowg, wykonang fabrycznie kinete lub kinety
(kineta z betonu klasy minimum C40/50) wraz z przejsciami szczelnymi dla rur PVC
(przejscia szczelne powinny uwzgledniac zabezpieczenia kanatu przed zatamaniem przy
roznym osiadaniu studzienki i kanatu).

e Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101 rozmieszczone w
pionie co 0,30 m wykonane z zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200, zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem asfaltowym/bitumicznym.

e Studzienki w przypadku zabudowy w powierzchniach obcigzonych ruchem kotowym
muszg by¢ przystosowane do zabudowy na obszarze o klasie obcigzen D-400.

e Studnie nalezy wyposazy¢ we wtazy kanatowe okragte o srednicy @600 klasy D400 wg
PN-EN-124:2015, z korpusem z zeliwa o wysokosci min. 140mm.

e Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie
dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

e Wewnetrzne  powierzchnie  studzienek nalezy  zabezpieczy¢  powfokami
antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep srodowiska agresywnego.

Wylot betonowy

Wyloty do jeziora zaprojektowano jako typowa konstrukcje betonowa wg KPED 02.16
monolityczng z betonu klasy C30/37 o wodoodpornosci klasy W6 i mrozoodpornosci klasy
F150. Wylot nalezy zabezpieczy¢ kratg stalowg wykonang z pretéw @10mm z przeswitem
@20mm. Pod wylotem nalezy zapewni¢ grunt no$ny niewysadzinowy zageszczony do ID 0,98
wg Proctora (w razie potrzeby nalezy wykona¢ wymiane gruntu). Ostateczny poziom
posadowienia okresli¢ w trakcie wykonywania robot poprzez zwiekszenie grubosci chudego
betonu wykonanego z betonu C12/15.

W miejscu usytuowania wylotu nalezy wykona¢ umocnienie skarp i dna cieku ptytami
azurowymi.

2.4 Skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu az bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do Robét, dla ktérych sg przeznaczone i byty dostepne dla Zamawiajgcego do
kontroli. Przy sktadowaniu wyrobdw nalezy przestrzegac zalecen producenta.

Rury

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu
nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko. W klinie odtamu gruntu nie
wolno sktadowa¢ materiatow.

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane w sposdb gwarantujgcy ochrone przed
zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Wszystkie elementy przewoddw rurowych nalezy
przechowac tak, aby zapobiec zabrudzeniu obszaru ztgczek. Szczegdlnie nalezy chronic
uszczelki elastomerowe przed uszkodzeniami mechanicznym ichemicznym (np. przed

Biuro Inzynierskie JMP Mariusz Jaciubek  Strona | 15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ



Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminne;j - ul. Kiepury w tomiankach

ropopochodnym) dlatego tez nie nalezy umieszczac rur w bezposrednim sgsiedztwie paliw,
rozpuszczalnikdéw, olejéw, smaréw, farb lub Zrédet ciepfta.

Sktadowac w pozycji poziomej, na wyréwnanym podtfozu. Rury z tworzyw nalezy sktadowac na
powierzchniach pozbawionych ostrych elementéw, kamieni lub wystepdw. Rury z nie powinny
by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu, w tym celu nalezy stosowaé podktadki (izolatory) —
odstepy miedzy podktadkami nie powinny przekraczaé 2,50m. Nalezy unika¢ podtuznego
wyginania rur. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na rury, powodujac ich
deformacje. Poprzez naprzemienne utozenie kolejnych warstw rur mozna uzyskac zwarty stos
rur. Sktadowane w stosach rury nalezy solidnie zabezpieczy¢ przed ich rozsunieciem. Przy
wszystkich rodzajach rur wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 1 m. Jezeli rury dostarczane s3
w wigzkach lub innym opakowaniu, to tasmy i/lub opakowanie powinno sie usuwac jak
najpozniej lub bezposrednio przed ich instalacja.

Jednostronne oddziatywanie ciepta, np. promieni stonecznych, na rury wykonane z tworzyw
sztucznych, moze doprowadzic¢ do ich znieksztatcenia. Powstate znieksztatcenia moga utrudnic
odpowiednie utozenie rur przy niewielkim spadku. Z tego wzgledu rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, np. poprzez przykrycie ich jasnymi
plandekami. Nalezy unika¢ nagrzania. Nalezy zapewni¢ dobre przewietrzenie. Rury
w drewnianych ramach nalezy uktada¢ , paleta na palecie”.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych $rodkow
ostroznosci. Ksztattki powinny leze¢ swobodnie.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy uszkodzone
odrzucid.

Prefabrykaty betonowe / zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzoneji odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi
rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposdb zapewniajgcy tatwy
dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw rdznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach
zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15cm. W zaleznosci od uksztattowania
powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na podkfadach o przekroju
prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty
drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80m. Stosy powinny by¢
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem. Sktadowanie
powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

Wtazy kanatowe i elementy stalowe

Powinny by¢ sktadowane na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane
na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokosci maksymalnej 1,5m. Nie dopuszcza
sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety. Jednostki powinny by¢ uktadane
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w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy nimi, gwarantujacych mozliwo$¢ uzycia
sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Kruszywo
Nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Cement
Przechowywanie cementu:
e Luzem - w magazynach specjalnych.
e Cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami lub w
magazynach zamknietych.

2.5 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym
przez Zamawiajgcego robot.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania
robot. Sprzet nie moze wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci lub
projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniami Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowym do pracy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, m. in.:
o koparki
e samochodu samowytadowczego o tadownoscido 5 t,
o |ekkiej zageszczarki wibracyjnej lub lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu
wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy do 1,00kN).
e ubijaka spalinowego,
e inne urzadzenia do zageszczania gruntu
e 7urawia samochodowego 5-6 t,
e samochodu dostawczego do 0,9t
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e agregatu pradotworczego,

e wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym,
e pity do ciecia stali zbrojeniowej,

e innego sprzetu mechanicznego,

4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Rury

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wfasciwosci przewozonych materiatow.
Zatadunek i transport rur powinien odbywac sie w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie i
deformacje. Nalezy przestrzegad przepisy obowigzujgce w publicznym transporcie drogowym
i kolejowym oraz przepisy BHP.

Przy transporcie rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

e rury nalezy transportowac¢ w potozeniu poziomym, spoczywajgce réwno, mozliwe na
catej swej dtugosci i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie,

e przewozic rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e dtugosé skrzynitadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec fadunku nie wystawat poza
skrzynie,

e wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,

e przewOz i prace przetadunkowe powinno sie wykonywacé przy temperaturze powietrza
do +30°C, chroni¢ powierzchnie i konice rur przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
skrzyni tadunkowej, zawiesi dzwigowych,

e przy roztadunku rur nalezy stosowac liny miekkie np. nylonowe, bawetniano-konopne
czy z tworzyw sztucznych, w zadnym wypadku nie nalezy uzywaé hakow, lin stalowych
i tanncuchow,

e rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty,

e niedopuszczalne jest przecigganie i przetaczanie rur po terenie,

e przy transporcie drogowym rury pakowane sg w wigzki, ktorych poziome rzedy
przedzielone s klinami drewnianymi,

e roztadunek rur wymaga sprzetu o odpowiednim udzwigu,
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do przenoszenia rur w zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ klindw stanowigcych ich
podparcie,

nie nalezy stosowac¢ hakéw zaczepianych o koncéwki rur,

rury i ksztattki mozna roztadowywaé wzdtuz linii wykopu,

szczegdtowe warunku roztadunku wg instrukcji producenta.

Transport prefabrykatow

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kofowego przewozu poziomego prefabrykatéw
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig
przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka
transportowego.

Przy transporcie prefabrykatbw w pozycji poziomej na kotowym srodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie
transportu i sktadowania ukfadane na przektadkach eliminujagcych mozliwosé
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéow utozonych na
srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione
na podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udiwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tgcznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone
za pomocy specjalnych zawiesi zapewniajgcych witasciwe zawieszenie prefabrykatu
podczas transportu i rGwnomierne rozmieszczenie sit na poszczegdlne ciegna.

Transport zeliwa i stali
Wiazy zeliwne i elementy stalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami
komunikacji. Nalezy zabezpieczy¢ jg przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

segregacji skfadnikow,

zmiany skfadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach
technologicznych,

Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem.
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Transport kruszywa i innych materiatow sypkich

Transport kruszywa powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem. Materiaty sypkie np. piasek, nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami
np. innych klas i gatunkdéw. Jezeli piasek i zwir przeznaczony do wykonania podsypki i obsypki
nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ materiat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podioze w miejscu sktadowania
powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie ustawg Prawo Budowlane, z
wymaganiami obowigzujgcych norm, z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i
elementow Robot bedg oparte na wymaganiach DP i ST, zapisach warunkow umowy, a takze
w obowigzujgcych normach i wytycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Zamawiajacego, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Wykonawca zwrdci szczegbdlng uwage na zabezpieczenie terenu budowy, wykopdw oraz
wpiecia do istniejgcych, czynnych sieci i na ustalenie kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
prac.

Przed wykonaniem wpie¢ Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie wpiec¢ z
zainteresowanymi stronami.
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5.2 Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robodt nalezy:

e ustali¢ miejsce sktadowania urobku,

e przebudowaé kolizyjne z nowymi kanatami istniejgce sieci elektryczne,
telekomunikacyjne i inne;

e wytyczy¢ o$ kanatu oraz studnie w terenie przez uprawnionego geodete;

e dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow
Swiadkéw i kotkdw krawedziowych. Kotki osiowe wbi¢ na zatamaniach trasy, swiadki
whbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot;

e wykonac¢ urzgdzenia odwadniajgce zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodami
opadowymi, powierzchniowymi; urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowacd i
konserwowad przez caty czas trwania robét;

e zinwentaryzowac i oznaczy¢ w terenie przebieg uzbrojenia istniejgcego oraz wykonaé
recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejgcych sieci;

e w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci nalezy wykonac recznie probne wykopy w celu
potwierdzenia przebiegu istniejgcych sieci oraz jej srednicy i rzednej wiaczenia;

e Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejgcych sieciach
uzbrojenia zaistniate na skutek prowadzonych robét, rowniez w przypadku, gdy
przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa nie przewidywata
wystepowania tych urzadzen;

e wykonac niezbedne prace rozbiérkowe sieci istniejgcych, materiaty z rozbiérki wywiezé
poza teren budowy;

e 0o terminie rozpoczecia robot Wykonawca zawiadomi zainteresowane strony,

e wszelkie odstepstwa od projektu lub trudnosci lokalizacyjne nalezy zgtaszac
Zamawiajgcemu oraz nadzorowi autorskiemu.

5.3  Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopdw.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 2012r. poz. 463.) obiekt zaliczony jest do Il kategorii
geotechnicznej. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi.
Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi.

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w podfozu gruntow
przepuszczalnych — piaskow drobnych i srednich w stanie Srednio zageszczonym lokalnie
przewarstwionych gling pylastg. Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 1,60m.

Gtebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1m p.p.t..

Szczegdty badan geotechnicznych wykonanych na terenie opracowanego odcinka zostaty
zamieszczone w pkt. Dokumentacji badan podfoza gruntowego.

W przypadku ptytkich robdét ziemnych wystepujgca na przecietnych gtebokosciach woda
gruntowa nie powinna stanowi¢ utrudnienia przy realizacji prac. W przypadku gtebokich
wykopow konieczne bedzie ich szczelne wygrodzenie i obnizenie lustra wody na czas robdt
ziemnych. Z podtoza obiektow nalezy usuwac warstwe prdochniczng, warstwe nasypowsg i
grunty spoiste w stanie plastycznym. W przypadku gdy w dnie wykopdow pojawig sie grunty
spoiste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym nalezy je usungci zasypac¢ chudym betonem
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lub zageszczonym materiatem niespoistym.

Szczegétowe informacje o parametrach podtoza gruntowego zamieszczono w opinii
geotechniczne;j.

Sciany wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem. Nie nalezy dopusci¢ do zawodnienia
dna wykopdéw wodami opadowymi i wsigkowymi z uwagi na utrate parametréw
wytrzymatosciowych gruntu. Wode z wykopdw mozna ujg¢ przez bardzo starannie wykonany
drenaz poziomy z odpompowaniem wod poza wykop, jednakze z uwagi na lokalizacje
inwestycji, charakter gruntéw i zakres robét nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig odwodnienia za
pomocg igtofiltréw, igtostudni lub innych technologii, w zaleznosci od gtebokosci i wielkosci
doptywu wéd do wykopu. Wykonawca opracuje projekt technologiczny zabezpieczenia i
odwodnienia wykopow dostosowany do przyjetej technologii prowadzenia robdt oraz do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych (zaleznych min. od pogody i przewidywanego
czasu wykonania robét). Decyzje o prowadzeniu robdt w tym zakresie nalezy podejmowac na
placu budowy w porozumieniu z Zamawiajgcym. Nalezy liczy¢ sie z koniecznos$cig odwadniania
wykopow w trybie ciggtym. W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik
prac pomp. Nie wolno dopusci¢ do zmiany stosunkéw wodnych w rejonie inwestycji dlatego
istnieje mozliwos¢ koniecznosci zastosowania przeston przeciwfiltracyjnych dookota gtebokich
wykopow. W przypadku wykonywania obnizenia poziomu wdéd gruntowych Wykonawca musi
dokonac zgtoszenia wodnoprawnego przed przystgpieniem do robét.

5.4 Rozbidrki nawierzchni.
W trakcie realizacji przed utozeniem nowej sieci nalezy zdjg¢ z powierzchni planowanego
wykopu istniejgce nawierzchnie drogowe.

Po budowie kanalizacji deszczowej nawierzchnie drogowe nalezy przywrdci¢ je do stanu
pierwotnego.

e po utozeniu kanalizacji przekop zasypa¢ materiatem kamiennym do gtebokosci min. 1,0
m liczac od poziomu istniejgcej nawierzchni i zagesci¢ do wskaznikéw zgodnych z
Polskimi Normam:i;
e wykona¢ warstwe dolng podbudowy z kruszywa tamanego lub ttucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie na gr 30 cm, warstwe gérng podbudowy na gr. 10 cm;
e pozostate warstwy nawierzchni (asfaltowej o grubosci min. 8 cm) odtworzy¢ zgodnie
ze stanem zastanym (zakres odbudowy uscisli¢ z zarzgdcg drogi oraz inspektorem
nadzoru);
e kazda z warstw winna by¢ zageszczana zgodnie z PN-87/5-02201.
Nie dopuszcza sie w zadnym przypadku bez zgody inspektora nadzoru wykorzystania
ponownego gruntu rodzimego oraz istniejgcych warstw podbudowy do odbudowy drogi,
wyklucza to rozpoznanie gruntowe okolicy. Kazdorazowo grunt z wykopu nalezy wymieni¢ na
materiat o odpowiednich parametrach zageszczenia oraz wytrzymatosci, zgodnie z
wymaganym obcigzeniem nawierzchni.

Wykonawca robét przed rozpoczeciem prac w terminie 30 dni winien uzyskaé pozwolenie na
prowadzenie robét w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych. We
whiosku nalezy okresli¢ powierzchnie przewidziang pod zajecie pasa drogowego, oraz czas w
jakim wyzej okreslone zadanie zostanie wykonane, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie okreslenia
warunkdéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2015 poz. 328).
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W przypadku koniecznos$ci zamkniecia drég lub duzych utrudnien w ruchu, do wniosku o
zajecie pasa drogowego nalezy przedtozyé projekt organizacji ruchu na czas robét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2016 poz. 314).

Wykonawca odpowiada za stan bezpieczestwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
catkowita odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu ewentualnych szkéd
mogacych zaistnie¢ na tym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami.

5.5 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Na trasie kanalizacji wystepuje istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja
kablowa, przewody energetyczne, kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa.
Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plany sytuacyjne przez stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne dlatego usytuowanie
istniejagcego uzbrojenia podziemnego pokazane na mapie (planie sytuacyjnym) i na profilach
podtuznych moze znacznie odbiegac od rzeczywistosci. Nalezy tez wzig¢ pod uwage rowniez
to, ze moze wystgpic istniejgce uzbrojenie nie wykazane na mapie. Cze$¢ istniejgcych sieci
ulegnie likwidacji lub przebudowie. W zwigzku z powyzszym roboty ziemne w terenie
uzbrojonym nalezy wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zatem
pod nadzorem poszczegdlnych gestoréw sieci wykonac recznie probne wykopy w celu
potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci oraz sprawdzi¢ i zinwentaryzowaé stan
zaawansowania roboét zwigzanych z przebudowg innych sieci w ramach kontraktu. W wypadku
stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci nalezy powiadomic¢ nadzér autorski
celem dokonania ewentualnych korekt w dokumentacji. Skrzyzowania z kablami
energetycznymi, sygnalizacyjnymi lub telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie z DP.

Za awarie spowodowane nieostroznym wykonywaniem robdét odpowiadaé bedzie
Wykonawca.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczy¢ w nastepujacy
sposob:

e kabel w miejscu skrzyzowania odkopac sposobem recznym;

e istniejgcy kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @100 na catej szerokosci wykopu;

e kabel w rurze podwiesi¢ ciegnami do krawedziaka np. 10x10cm (lub kgtownika np.
50x50 mm) opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;

e przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia
zdemontowad.

Skrzyzowania z istniejgcymi kanatami deszczowymi, sanitarnymi nalezy przekroczy¢ w
nastepujgcy sposob:

e w obrebie przewodu wykop wykonaé sposobem recznym;

e rure podwiesi¢ ciegnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciegna
podtozy¢ deski podtrzymujgce rure na catym obwodzie styku ciegna;

e przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontowac;

e przed wykonywaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu nalezy
powiadomi¢ Uzytkownikdw poszczegdlnych sieci i urzgdzen o sposobie i terminie
wykonania robat.

5.6 Regulacja istniejgcego uzbrojenia
Nalezy takze wykonac regulacje istniejgcej armatury do projektowanych rzednych drogowych.
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Regulacja pionowa armatury winna by¢ wykonywana w koordynacji z robotami
nawierzchniowymi. Regulacja armatury w jezdni winna by¢ wykonywana z wyprzedzeniem
wynikajgcym z osiggniecia odpowiedniej wytrzymatosci uzytego betonu lub zaprawy.
Regulacja armatury na wjazdach i w chodnikach winna by¢ wykonywana bezposrednio przed
wykonywaniem nawierzchni.

Oznaczenia istniejgcej armatury nalezy wymienic¢ na nowe.

5.7 Roboty ziemne — wykopy liniowe i punktowe dla kanalizacji

Roboty ziemne polegajace na wykonaniu wykopdw otwartych w celu utozenia kanatéw oraz
przykanalikow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w normach PN-B-10736:1999,
PN-B-06050, PN-EN-1610:2015-10.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako otwarte, obudowane (waskoprzestrzenne), o scianach
pionowych, zabezpieczonych wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo ewentualnie
mozna stosowa¢ gotowe obudowy modutowe, skrzyniowe, rozporowe czy tez wykopy
pionowe szczelnie odeskowane i rozparte. W gruntach silnie nawodnionych przy ciekach
nalezy wykona¢ wykopy w grodzicach stalowych GZ4, G62 lub wypraskach stalowych.

Minimalna szerokos$¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna byé dostosowana
do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na
powierzchni i uktadania catych ciggdw rur w wykopie.

Lp. Srednica Szeroko$¢ wykopu [m]
nominalna
przewodu Gtebokos¢ Gtebokos¢ Gtebokos¢ Gtebokos¢

<1,00m 21,00i<1,75m >1,75i<4,00 m >4,00m

1 DN400 1,20 1,20 1,20 1,20

Pod projektowane studnie nalezy wykona¢ wykopy punktowe o umocnionych skarpach w
postaci szalunkéw ptytowych zagtebianych sukcesywnie w miare realizacji wykopu. Wymiary
wykopow punktowych: dla studni DN1200 — 2,4mx2,4m.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do
trasy kanatu poftowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdow krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spod wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez
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naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ok. [,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach, co 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej, co 20m. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwieztych, +
5cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu £5cm.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos$¢ 0,15 m oraz byc
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzglagdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w
sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub
tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnié staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa
wysokos¢ 0,15 m.

Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora/Generalnego Wykonawce.

5.8 Wykonanie podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Podtoze

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym dnie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
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e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0,20 + 0,.30 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
w sposob zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej sie w nich wody;

e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemne] przez obnizenie jej zwierciadta o
co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podfoza naturalnego.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw nalezy wykonac¢ podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

e Podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowié miat podtoze
naturalne lub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

e Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej
grubosci po ich usunieciu;

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodéw;

- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie koniecznos$ci obetonowania rur.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci odcinka kanatu.

Dopuszcza sie rezygnacje ze wzmocnienia podtoza pod kanalizacje deszczowa, w przypadku
stwierdzenia gruntow nosnych w dnie wykopu, na podstawie dodatkowych badan
geotechnicznych lub opinii geologa w trakcie realizacji oraz po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Podsypka

Podsypke pod kanaty nalezy wykonac z gruntu niespoistego (piasku sredniego lub grubego)
bez czesci organicznych, gruzéw i innych zanieczyszczen. Max. wymiar kruszywa: 16mm (lecz
nie wiekszy niz wymagania producenta rur).

Pod przewody o srednicy DN40O nalezy wykona¢ podsypke grubosci min 15cm zageszczong do
Is>0,97 (wg Proctora). Materiat uzyty na podsypke powinien byé w momencie wbudowywania
o wilgotnosci optymalnej pozwalajacej odpowiednio zagesci¢ grunt.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwarty swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci
podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/-1cm.

Obsypka

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektdw na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.
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Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach;

etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen;
etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbidrka deskowan i rozpor scian wykopu.

W strefie rurociggu nalezy zastosowac obsypke taka sama jak na podsypke. Obsypke nalezy
uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury, zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki konieczne jest
zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.
Obsypke do poziomu 30cm ponad gore kanatu nalezy wykonaé warstwami o grubosci 15 cm z
zageszczeniem warstw Is > 0,97. Bezposrednio nad rurg nie nalezy stosowac sprzetu ciezkiego
do zageszczania.

Zasypka

Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania zgodnej z wymaganiami aktualnych norm. Nalezy stosowac grunt jak dla
obsypki. Zasypke w miejscu wystepowania nawierzchni drogowych nalezy zagesci¢ do
wskaznika Is > 1.00, (jednak nie mniejsza niz wymagana wg projektu drogowego). W terenach
zielonych zasypke zagesci¢ do 1s>0.97.

Wykopy ponad warstwe obsypki, mozna zasypac¢ gruntem rodzimym, o ile jego wtasciwosci
gwarantujg uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia. W przypadku gdy grunt rodzimy nie
spetnia powyzszych wymagan nalezy go wymienid.

Uzyskanie wymaganych wskaznikdéw zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki wymaga
stosowania gruntdw o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, dobrze zageszczalnych. Do
wysokosci 1,0m ponad gérng krawedzig rury stosowac lekkie urzadzenia zageszczajace.
Pozostate czesci zasypki zageszczac Srednimi lub ciezkimi urzgdzeniami zageszczajgcymi.
Stopien zageszczania wszystkich warstw podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢
systematycznie badany. Stopien zageszczania podsypki, obsypki i zasypki powinien by¢
systematycznie badany przez uprawnionego geologa, srednio 3 razy na 100m na kanale
gtéwnym a takze na kazdym odcinku krotszym pomiedzy wpustem i studnig oraz punktowo
przy kazdej studni i wpuscie.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w projekcie, Wykonawca
powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia nie mogga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntu, to
nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j i
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o
ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.
W przypadku uktadania przewoddéw powyzej strefy przemarzania nalezy je zabezpieczyé
termicznie np. warstwg 20-30 cm keramzytu i zabezpieczy¢ (keramzyt przykry¢ od gory) na
szerokosci wykopu papg izolacyjng (warstwa zuzla nie moze mieé¢ bezposredniego kontaktu z
rurg z tworzywa sztucznego).
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5.9 Wykonanie podtoza oraz zasypki studni

Studnie rewizyjne posadowié¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujgcego w poziomie
posadowienia i rodzaju nawierzchni w jakiej s3 zabudowywane.

W gruntach nosnych pod projektowane studnie rewizyjne i potgczeniowe nalezy wykonaé
podbudowe z chudego betonu C12/15 grubosci 15cm, a ponizej podsypke zwirowa o grubosci
10cm.

Natomiast urzagdzenia w gruntach nienosnych nalezy posadowi¢ na ptytach fundamentowych
zelbetowych kotwiacych, (prefabrykowane koliste) zabezpieczajgcych przed wyporem.
Dopuszcza sie stosowanie ptyt kwadratowych. Pod ptytg nalezy wykona¢ podbudowe z
chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm oraz podsypke z piasku zageszczonego grubosci 15cm
o Js=0,98. W ptytach przewidzie¢ kotwy do zamocowania urzgdzen wg wytycznych
producenta.

Obsypka i zasypka studni

Zasypke wokoét studni ponizej warstw drogowych w kazdym przypadku wykonaé z piasku
Sredniego lub grubego zageszczonego warstwami do 30 cm z zageszczeniem Is>1.00 lecz nie
mniejszym niz wymagania projektu drogowego.

5.10 Roboty instalacyjno — montazowe

5.10.1 Warunki ogdlne

Budowe kanalizacji deszczowej zaleca sige wykonywac w nastepujacej kolejnosci:
e wytyczenie trasy przewoddw;

budowa kanatu gtéwnego;

e budowa studni;

e budowa wylotu do odbiornika.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30m.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie, a nastepnie zasypywac zgodnie z normami PN-
EN 1610:2015, PN-B-10736:99 oraz z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy, spadkéw i gitebokosci
posadowienia kanatéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu.

Rury, ksztattki i elementy uszczelniajgce nalezy przed opuszczeniem do wykopu lub przed
montazem sprawdzi¢ pod katem wystepowania ewentualnych uszkodzen. Nie mozna
montowac uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementéw uszczelniajgcych.

W przypadku uktadania przewoddéw powyzej strefy przemarzania nalezy je zabezpieczyé
termicznie np. warstwg 20-30 cm keramzytu i zabezpieczy¢ (keramzyt przykry¢ od gory) na
szerokosci wykopu papg izolacyjng (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z
rurg z tworzywa sztucznego).

Montaz studzienek na kanalizacji powinien sie odbywa¢ poczawszy od najnizej potozonych
odcinkéw kanatu zbierajgcego (gtéwnego) do odcinkdow potozonych wyzej, nastepnie lub
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réwnolegle na odcinkach kanatéw bocznych (doptywédw do kanatu gtéwnego). Montaz
studzienek powinien by¢ jednoczesny z uktadaniem rurociggéw i powinien by¢ powigzany z
jednoczesna realizacjg podsypki, obsypki i zasypki.

Potaczenia kanatéw z istniejgcymi studniami nalezy wykonac¢ na budowie jako szczelne i
zapewniajgce elastyczno$é potgczenia. Zabrania sie kucia kregdéw celem zamontowania
przejscia. Dopuszcza sie zastosowanie w tym celu wiertnicy. Przejscie szczelne na budowie
wykonaé przez nawiercenie otworu (wiertnicg do betonu) o s$rednicy 2-4cm wiekszej niz
zewnetrzna S$rednica przejscia szczelnego. Usungé wszystkie luzne elementy i zwilzyé
powierzchnie betonu. Po wstawieniu przejscia szczelnego przestrzen miedzy przejsciem
szczelnym, a $ciang studni wypetni¢ za pomocg zaprawy wodoodpornej, szybkowigzacej na
bazie cementu np. MC-Bauchemie Ombran MHP (lub inng nie gorszych parametrach) i
wygtadzi¢ kielnia.

5.10.2 Roboty montazowe

Rury

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Ze wzgledow
bezpieczenstwa i w celu zapobiegania szkodom podczas opuszczania rur i innych elementéw
do wykopodw, nalezy uzywac wytgcznie odpowiedniego sprzetu oraz postepowac zgodnie ze
stosowanymi sposobami opuszczania.

Do wykopu, rury nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej
osi. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/-20 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac +/- 1cm.
Podczas uktadania rur nalezy przewidzie¢ wgtebienia pod kielichami. Wgtebienia te majg za
zadanie umozliwi¢ poprawne wykonanie potgczenia oraz zapobiegac przecigzeniu rur na
potaczeniach. Wgtebienie nie powinno by¢ wieksze niz to, ktére jest niezbedne do
prawidtowego wykonania pofgczenia.

Aby przygotowac dtugosci posrednie nalezy wykona¢ w rowku rury pionowe ciecie za pomocg
pity o drobnych zebach. Powierzchnie ciecia nalezy oczyscic¢ z nieréwnosci i przygotowaé konce
bose rur.

taczenie poszczegdlnych rur dokonuje sie w wykopie za pomoca ztaczek systemowych
(kielichéw) z uszczelkami. Nalezy przy tym stosowac specjalistyczne srodki slizgowe. W zadnym
wypadku nie mozna stosowaé olejéw lub smarédw (gumowe pierscienie uszczelniajace
peczniejg i ulegajg zniszczeniu). Do uszczelniania potgczen nalezy uzywac wytgcznie zatozonych
fabrycznie uszczelek. Przed wykonaniem kazdego pofaczenia kielichowego (rury i ksztattki),
nalezy oczysci¢ ukosnie sfazowany koniec (bosy koniec) przy pomocy scierki lub innego srodka.
Przed wykonaniem potgczenia nalezy wyjg¢ zatozong fabrycznie w sposéb luzny uszczelke.
Nastepnie ksztattke, rowek kielicha oraz uszczelke nalezy oczysci¢ z brudu iinnych
ewentualnych zanieczyszczen. Uszczelka zamontowana fabrycznie na state moze pozostac
w ztgczce, nalezy jednak oczysci¢ jej krawedzie. Nalezy sprawdzi¢, czy uszczelki nie sg
uszkodzone. Uszkodzone uszczelki nie powinny by¢ uzywane. Nastepnie oczyszczong uszczelke
nalezy wtozy¢ poprawnie w czysty rowek kielicha. W przypadku systeméw kanalizacyjnych
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o gtadkich zewnetrznych i wewnetrznych Sciankach koniec bosy rury nalezy pokry¢ srodkiem
slizgowym. Nastepnie podczas uktadania w ziemi przewodoéw rurowych koniec rury nalezy
wsunga¢ w kielich ztaczki, az do jego podstawy (= do oporu). Rury nalezy potgczy¢ uzywajac
nieprzerwanie sity osiowej uwazajgc jednoczesnie by nie uzywaé nadmiernej sity, aby nie
przecigzy¢ poszczegdlnych ich czesci. W celu sprawdzenia, czy podczas wsuwania rury
osiggnieta zostata wymagana maksymalna gtebokosé wsuniecia, nalezy zaznaczy¢ gtebokosé
kielicha (= gtebokos¢ wsuniecia) odpowiednim pisakiem w miejscu rury, gdzie wsuniecie ma
mie¢ swoj koniec. Osiggniecie maksymalnej gtebokosci wsuniecia kielicha nalezy sprawdzi¢
kontrolujgc wczesniej zaznaczong granice prawidtowego wsuniecia. Przesuniecie rur
w kierunku osi nalezy przeprowadzi¢ centrycznie. Moze by¢ ono wykonane recznie badz przy
pomocy dzwigni. W przypadku uzycia dZzwigni nalezy potozy¢ przed rurg na skos krawedziak,
aby otrzymac lepsze roztozenie sit podczas przesuwania rur, oraz aby unikng¢ ich uszkodzenia.
Wszedzie tam, gdzie miedzy koricem rury a ztgczkg nastepnej rury wystepuje szczelina, nalezy
zachowac wartosci graniczne podane przez producenta.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie dtugosci
wcisku oraz wspoétosiowosé faczonych elementéw. W razie potrzeby po wykonanym
potaczeniu nalezy przeprowadzi¢ korekte kierunku.

Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkdw rur za pomoca facznika
nasuwanego z uszczelnieniem. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu lub w przypadku przerwania prac konce rur
nalezy chwilowo zamkngé przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg. Ostony
nalezy zdja¢ dopiero bezposrednio przed wykonaniem potgczenia rurowego. Rury nalezy
chroni¢ przed dostawaniem sie obcych materiatow do ich wnetrza. Kazdy materiat, ktory
dostat sie do srodka rury, nalezy usunac. Zaslepki do tymczasowego zamkniecia rury, petnigce
funkcje ochronng nalezy usuna¢ dopiero przed wykonaniem potgczenia. Czesci powierzchni
rur, ktére stykajg sie z uszczelkg, musza by¢ nienaruszone iczyste oraz, jezeli jest to
wymagane, suche. W przypadku, gdy rury nie bedg mogty by¢ potgczone recznie, nalezy uzy¢
stfuzacego do tego celu odpowiedniego sprzetu. Nalezy chroni¢ konce rur, jezeli jest to
konieczne.

Potaczenie nowego kanatu z istniejgcym kanatem wykona¢ w dostosowaniu do materiatu z
jakiego wykonany jest istniejgcy kanat.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac
do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Studnie kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe i przelotowe o Srednicy DN1200, DN1500m nalezy
wykona¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych, z betonu klasy C35/45 o klasie
wodoszczelnosci W10, nasigkliwosci do 4,5% i mrozoodpornosci F-150 zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN-1917 oraz normy PN-B-10729:1999, posiadajgce aprobate IBDiM a takze
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:
e komory roboczej,
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e komina wtazowego,
e dna studzienki,

e witazu kanatowego,
e stopni ztazowych.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego (dzwigu). Przy montazu elementdw, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe
ustawienie dennic, kregdw i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace sie
na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg
przewoddw kanalizacyjnych.

Kolejno$¢ montazu:

e przygotowad podtoze,

e oczyscic kielich i bosy koniec szczotka,

e zamontowac¢ uchwyty montazowe i linki naprowadzajace,

e wstawic¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowos¢ ustawienia,

e umiesci¢ uszczelki w kregach oraz podstawie studni ( szpic uszczelki powinien by¢
skierowany w kierunku korica elementu bosego konca, naciggna¢ uszczelke w dwdch
przeciwlegtych kierunkach dla réwnomiernego roztozenia wewnetrznych naprezen
uszczelki),

e zamontowac element gorny,

e montowac pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni.

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3,0m studzienka na catej wysokosci powinna mieé srednice
komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0m. W przypadku
studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejsza niz 2,0
m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu
uszczelnianych ksztaftek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja
projektowg. Komin wifazowy powinien by¢é wykonany w studzienkach o gtebokosci
przekraczajgcej 3,0 m z kregéw betonowych o Srednicy min 0,80 m. Posadowienie komina
nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki ptytkie mogg by¢
wykonane bez komindw witazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescié ptyte pokrywowa, a na niej wtaz zeliwny okragty o $rednicy @600 klasy D400 zgodnie
z normga PN-EN124. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny.
Podwyzszenie wtazu w razie koniecznosci nalezy wykonaé przez zastosowanie pierscieni
dystansowych tgczonych za pomocg zaprawy betonowej grubosci do 10mm. W ciggu jezdnym
wtazy powinny by¢ sytuowane w miejscu najmniej narazonym na oddziatywanie két pojazdow
tj. najblizej osi pasa ruchu wykorzystujgc mimosrodowe potozenie wtazu wzgledem osi studni.
Studnie zlokalizowane w drodze jezdnej muszg posiadac pierscienie odcigzajgce. Stopnie
ztazowe w scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowac¢ mijankowo w
dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym. Stopnie ztazowe nalezy
wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13101.

Wyloty betonowe:
Wylot o Srednicy DN400 nalezy wykonac jako typowg konstrukcje betonowg wg KPED 02.16
monolityczng z betonu klasy C30/37 o wodoodpornosci klasy W6 i mrozoodpornosci klasy
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F150. Wylot nalezy zabezpieczy¢ kratg stalowg wykonang z pretéw @10mm z przeswitem
@20mm. Pod wylotem nalezy zapewni¢ grunt no$ny niewysadzinowy zageszczony do ID 0,98
wg Proctora (w razie potrzeby nalezy wykona¢ wymiane gruntu). Ostateczny poziom
posadowienia okresli¢ w trakcie wykonywania robot poprzez zwiekszenie grubosci chudego
betonu wykonanego z betonu C12/15.

W miejscu usytuowania wylotu nalezy wykona¢ umocnienie skarp i dna cieku ptytami
azurowymi.

5.10.3 lzolacje

Zewnetrzne powierzchnie studni po zamalowaniu ztgczy nalezy zabezpieczyé
przeciwwilgociowo poprzez izolacje zewnetrznych powierzchni powtokg ze $rodka do
stosowania na zimno. Dopuszcza sie nieizolowanie zewnetrznych powierzchni studni, jezeli ze
wzgledu na klase betonu kregi posiadajg gwarancje szczelnosci i dostawca prefabrykatow tego
nie wymaga. Przejscia przez Sciany studni wykonac jako szczelne wg producenta rur.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W S$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia przed korozjg Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.11 Badanie szczelnosci

5.11.1 Sieé grawitacyjna:

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Proby szczelnosci nalezy
wykona¢ po dokonaniu odbioréw utozenia kanalizacji.

Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610;2015-10 metoda ,,W”. Prébe wykona¢ na odcinkach
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy ustabilizowac¢ przewody
tj. wykona¢ obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach,
jakina potaczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawié nie zasypane. Ponadto nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt
kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

e zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krdoc¢ce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

e przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu
terenu ale tak by wartosc¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie
min. 10 kPa i max 50kPa,

e przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizacji,

e czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

e poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji
1 kPa w stosunku do wartosci prébne;j,
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Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac
dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:

e 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatow,
e 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw wtacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
e 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztacza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskows.
Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metoda ,,L” wg PN-EN 1610:2015-10.
Na przekazujgcym spoczywa obowigzek wyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczng.

Przed odbiorem koricowym nalezy dokonac¢kamerownia wykonanej sieci kanalizacji.
Jej wyniki dotaczy¢ do dokumentow odbiorowych.

Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i
Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Prébe wykonaé¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac
dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

5.12 Inspekcja telewizyjna

Po wyczyszczeniu kanatow metodg hydrodynamiczng nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
telewizyjng.

Kamera TV ma by¢ kolorowa, samobiezna, z gtowicg obrotowg. W trakcie wykonywania
inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewnic
oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze
budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujgce informacje:

data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczatkowej i koncowej; Srednica kanatu; dystans
bezposredni od studni poczgtkowej

Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji.

5.13 Dodatkowe wytyczne wykonania robét

e W przypadku zmiany technologii realizacji robdt Wykonawca ma obowigzek uzyskaé
zgode Zamawiajgcego oraz nadzoru autorskiego. Ponadto zmiana technologii musi by¢
dozwolona kontraktem i musi by¢ korzystna dla Zamawiajgcego.

e Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywac sie bedzie staraniem i
na koszt Wykonawcy.

e W trakcie realizacji nalezy przestrzegac obowigzujacych przepiséw BHP.

e Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ochrone oraz wszystkie szkody w istniejgcych
sieciach uzbrojenia, urzadzeniach napowietrznych, zaistniate na skutek prowadzonych
robot, rowniez w przypadku, gdy przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowa nie przewidywata wystepowania tych urzadzen.
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e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej oraz/lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewfasciwym prowadzeniem Robodt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej i naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

5.14 Obowigzki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o Odpadach
Wykonawca prac remontowych i budowlanych zobowigzany bedzie do realizacji zadania
zgodnie z wymogami przewidzianymi dla Wytwdrcow odpaddw okreslonymi w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 2556 z pdin.
zm.) i ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699 z
pdin. zm.); w szczegdlnosci przestrzegania nastepujacych zasad:

e uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadéw zgodnie z wymogami okreslonymi w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 z pdzn. zm.),
jezeli zgodnie z przepisami uzyskanie takiego pozwolenia bedzie wymagane,

e stosowania zasad hierarchii postepowania z odpadami tj. zapobieganie powstawania
odpaddw i minimalizacji rodzajow wytwarzanych odpaddw, a w przypadku odpaddw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec w pierwszej kolejnosci poddanie ich
odzyskowi lub recyklingowi, a jezeli nie jest to mozliwe z przyczyn technologicznych lub
nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddanie innym
procesom odzysku. odpady ktérych poddanie odzyskowi nie byto mozliwe z przyczyn o
ktorych mowa powyzej wykonawca odpadéw jest zobowigzany unieszkodliwic.

e gromadzenia odpaddw na terenie budowy w sposdb zabezpieczajgcy srodowisko,
zdrowie i zycie ludzi przed ich oddziatywaniem,

e systematycznego usuwania odpadow z terenu budowy,

e utrzymywania w miejscu realizacji zadania porzgdku i czystosci,

e przekazania Zamawiajagcemu przed terminem odbioru zrealizowanego zadania, kopii
kart przekazania odpadéw, sporzadzonych za pomoca elektronicznego systemu BDO
(Bazy danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) jako
dokumentdw, stosowanych zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2022r. p0z.699 z pdiniejszymi zmianami) w celu
potwierdzenia wiasciwego sposobu zagospodarowania wytworzonych odpadéw.

e uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej,

e wykonawca dotaczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpaddow zgodnie z
ustawga do dokumentéw odbioru koncowego,

e odpady przeznaczone do unieszkodliwienia przez ich sktadowanie Wykonawca moze
kierowac tylko na sktadowiska, ktére majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju
dziatalnosc¢.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogdlne

6.1.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego program
zapewnienia jakosci (PZJ). W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji

Biuro Inzynierskie JMP Mariusz Jaciubek  Strona | 34

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ



Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminne;j - ul. Kiepury w tomiankach

robot gwarantujagcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

e cze$¢ ogdlng opisujaca:

» organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

» sposOb zapewnienia bhp.,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robdt,

» wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

» sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Zamawiajgcemu;

» b) czesc¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu robat:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

» rodzaje i ilo$¢ sSrodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

» sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét,

» sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.1.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.1.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.1.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.1.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.1.6 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zamawiajacy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy oprze sie wylfgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

e certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Norma,
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi
ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robodt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.1.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stfuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e date uzgodnienia przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robat,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Zamawiajgcego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawecy robot.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakos$ci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2 Kontrola robét ziemnych — dla wykopow

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w SST, DP i normach branzowych, w tym PN-EN 1610, PN-B
10736:99. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

W szczegolnosci kontrola wykopu powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci z SST i Dokumentacjg Projektows;

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

e badanie metod wykonywania wykopow i zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu;

e badanie materiatow i elementéw zabezpieczenia wykopow przed zalaniem;

e sprawdzenie zachowania warunkéw BHP;

e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu — rozmieszczenie drabinek;

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza

e badanie odchylenia osi wykopow,

e sprawdzenie szerokosci wykopow,

e sprawdzenie rzednych dna wykopéw,

e sprawdzenie zabezpieczenia rurociggdw i kabli w obrebie wykopu,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia warstwy podfoza przez pomiar i
ogledziny zewnetrzne oraz badanie wskaznikéw zageszczenia,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu oraz badanie wskaznikow zageszczenia obsypki
i zasypki wstepnej.

Pomiary nalezy wykona¢ w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 20mb.

e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

e sprawdzenie rodzaju gruntu rodzimego i wykonanie wzmocnienia w przypadku
gruntow nienosnych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie grubosci warstwy podtoza pod kanaty nie powinno przekracza¢ +10%

e odchytki wymaganego wskaznika zageszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki nie moga
przekraczac 2%.

e odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ £0,02m,

e w uzasadnionych przypadkach, np. kolizjami z istniejgcymi sieciami odchylenie
odlegtosci osi rurociggu w planie, od uzgodnionej dokumentacji nie powinno
przekraczac £0,3m.

e rozinice rzednych utozonego rurociggu z tworzyw sztucznych od przewidzianych w
projekcie nie powinny w kazdym punkcie przekracza¢ +0,02m. Nie dopuszcza sie
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zmniejszenia spadku kanatu, ktéry posiadat spadek <0,5%. Dla kanatéw od spadku
>0,5% dopuszcza sie zmniejszenie spadku.

6.3 Roboty montazowe
Kontrole robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami ST,
DP i obowigzujacych norm.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg;

e materiatdw — kontrola $wiadectw dopuszczen do stosowania;

e utozenia przewoddéw - rzedne, tolerancja w planie i w profilu, kontrole robot
montazowych, szczelno$é przewoddw i obiektéw na sieci, badanie wskaznikdéw
zageszczenia poszczegdllnych warstw zasypu, sprawdzenie rzednych posadowienia
studzienek i pokryw wtazowych

e badanie szczelnosci przewodu.

6.4 Kontrola szalunkéw
Przy kontroli szalunkéw dla wykonania betonowych konstrukcji monolitycznych nalezy
korzysta¢ z normy PN-B-06251. Kontrola szalowania powinna obejmowac m.in.:

e jakos¢ szalunku,

e szczelnos¢ szalunkdw w ptaszczyznach,

e poziom gornej krawedzi i powierzchni szalunku przed i po betonowaniu.
Dopuszczalne odchytki okresla ww. norma.

6.5 Kontrola jakosci przy betonowaniu

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$é mieszanki betonowej i jej zgodnos¢ z wymaganiami
podanymi w ST i Dokumentacji Projektowej. Betony klasy powyzej C16/20 powinny by¢
przygotowane w zaktadach betoniarskich. Badania betonu powinny by¢ zgodne z planem
kontroli.

Sposdb badania i kontroli préb betonu zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12.

Badania mieszanki betonowej obejmujg m.in.:
e konsystencje mieszanki betonowej,
e zawartosc powietrza w mieszance,
e nasigkliwo$¢ betonu,
e odpornos¢ na dziatanie mrozu,
e przepuszczalnos¢ wody przez beton,
e wytrzymatosé na Sciskanie,
e wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu.
Kontrola wykonania betonowania powinna obejmowac¢ m. in.:
e kontrole temperatury powietrza w trakcie betonowania,
e kontrole uzytego sprzetu do zageszczania mieszanki betonowej,
e kontrole prawidtowej pielegnacji betonu (ochrona przed wysychaniem).

6.6 Kontrola prefabrykowanej konstrukcji betonowej
Prefabrykaty nalezy przed zamontowaniem sprawdzi¢ pod nastepujgcymi wzgledami:
e czy rysy powstate podczas betonowania nie sg wieksze niz 2 mm,
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e nie wystepujg raki i niedowibrowania konstrukcji,

e czy nie wystepujg miejscowe skupiska kruszywa bez spoiwa cementowego,

e czy haki transportowe sg odpowiednio osadzone i rozmieszczone,

e czy otwory w stropie majg odpowiedni ksztatt i nie sg wyszczerbione,

e czy zamki nie sg popekane i nie maja deformacji uniemozliwiajgcych odpowiedni
uszczelnienie potgczen.

7 PRZEDMIAR ROBOT

7.1 0Ogédlne zasady przedmiaru robét

Przedmiary nalezy wykonywac¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach
szczegdtowych katalogéw wskazujgcych podstawe ustalenia szczegotowego
opisu wykonywanych robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robdot bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekro;j.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne atesty/Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4 Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywadé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Zamawiajacy.

7.6 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania sieci kanalizacyjnej i robot rozbiérkowych sa:

1Im - robot przygotowawczych (roboty pomiarowe dla wytyczenia trasy i punktow
wysokosciowych),

1 m3 - robdt ziemnych — wykopy pod wszystkie elementy kanalizacji deszczowej wraz z
umocnieniem, odwodnieniem i zabezpieczeniem istniejgcych sieci oraz wywozem na
sktadowisko,

1 m3 - rob6t ziemnych — wykonanie wzmocnionego podtoza z piasku stabilizowanego
cementem, ptyt fundamentowych zelbetowych itp.,

1 m3 - robdt ziemnych — podsypka, obsypka i zasypka pod wszystkie elementy kanalizacji
deszczowej,

1 m - wykonania sieci kanalizacji deszczowej, z préba szczelnosci, ptukaniem,

1 kpl — montazu studni kanalizacyjnej z wtazem D400,

1 kpl — montaz wylotu do odbiornika,

1 kpl - inspekcja kamera.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0gdlne zasady odbioru robot
Odbiér przewoddw kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ m. in. zgodnie znormg PN-EN 1610:2015
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdcic przy odbiorze na:
e zgodnos¢ wykonania wykopdéw z projektem, ST, pod wzgledem obudowy,
zabezpieczenia przed zalaniem wodg opadowg, wymiarow;
e wtfasciwe odwodnienie wykopdw w przypadku takiej koniecznosci;
e zgodnos$¢ wykonania podsypek, obsypek i zasypek kanatéw, studni;
e zgodnos$¢ posadowienia i lokalizacji kanatow, studni;
e jakos$¢ materiatéw wbudowanych;
e szczelnos¢ systemu kanalizacji
Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e QOdbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e Odbiorowi czesciowemu
e Odbiorowi koicowemu, ostatecznemu
e Odbiorowi pogwarancyjnemu
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8.2 0Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr jw. polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilo$é robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone
pomiary, dokumentacje projektowg i ST.

Odbidr robdt ziemnych i zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i opadowg, wymiardéw geometrycznych i rzednych oraz zabezpieczenia
sieci uzbrojenia w obrebie wykopu,

e prawidtowosci wykonania warstwy podbudowy, podsypki, obsypki oraz zasypu do
poziomu spodu konstrukcji drogi

e stanu zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki,

e jakosci materiatow wbudowanych,

e robdt montazowych dla kanalizacji i obiektow na sieci.

e szczelnosci przewodow, studzienek.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg potwierdzong przez geodete w zakresie zgodnosci
z uzgodniong dokumentacjg i inwentaryzacje geodezyjng branzowg (szkice) nalezy wykonac¢
przed zgtoszeniem do odbioru préby szczelnosci. Do odbioru przedtozy¢ dokumenty
pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego).

8.3 Odbidr czesciowy — Przejecie czesci Robét.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robét. Odbiory czesciowe
zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinny obejmowac elementy, ktore
stanowig technologiczne etapy funkcjonalne np. odcinek kanalizacji. Etapowanie odbioréw
powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajgcy. Odbior czesciowy obejmuje badanie zgodnosci czesci
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng. Wyniki
przeprowadzonych badarn powinny byé ujete przez Zamawiajacego w formie Swiadectwa
Przejecia czesci Robét.

Dokumenty odbioru czesciowego

Do odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowigzany wtasnym kosztem i staraniem
przygotowac protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonywania kolejnych faz robot (tak
jak w przypadku odbioru korncowego).

8.4 0Odbidér ostateczny - Przejecie Robot
Zasady odbioru ostatecznego robot:
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e QOdbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych
efektow.

e Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

e Odbior ostateczny moze nastgpi¢ po catkowitym uporzadkowaniu terenu.

e Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, préb koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét
z Dokumentacja Projektowag i SST.

e QOdbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, po potwierdzeniu
przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentéw.

e W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

e W przypadku niekompletnosci dokumentéw lub niewykonania robdét objetych
odbiorem konncowym, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru kornicowego — Przejecia Robot.

e Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie
wg wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych wyznaczy Komisja.

Odbiér ostateczny obejmuje:

e sprawdzenie protokotow odbiorow czesciowych

e sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

e sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacjg i ST

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koricowego powinny by¢ ujete w formie
pisemnej, szczegotowo omdwione i podpisane przez cztonkéw komisji przeprowadzajgcej
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
spetnione, jezeli wszystkie wymagania (sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg, SST i
sprawdzenie wykonania Robdt) zostaty dotrzymane i wykonane. Jezeli ktores z wymagan przy
odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.5 Wymagane dokumenty odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przy Odbiorze Ostatecznym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi w niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dziennik Budowy,
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e dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych i wbudowanych materiatow (deklaracje
zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng wraz z kopig aprobaty,
dla wyrobdéw budowlanych i atesty higieniczne, itp.),

e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

e uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych,
ulegajacych zakryciu oraz przy odbiorze Robét czeSciowym,

e protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonywania kolejnych faz robét,

e protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci utozenia lub zabezpieczenia rur w wykopie

e protokoty odbiorow czesciowych i zanikajgcych: podsypki, préb szczelnosci sieci,
zasypki, zageszczenia gruntu,

e szkice powykonawcze branzowe,

e dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego) —
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia
terenu oraz najwyzsze elementy infrastruktury wystajacej ponad powierzchnie terenu,

e kopie operatu z inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury ( kompletny z raportami
z pomiaréw wraz z wykazem numerycznym (TXT) wspotrzednych pomierzonych
punktéw oraz wersje numeryczng z wynikami inwentaryzacji ( mapa w formacie *.dxf,
*.dwg lub *.dgn),

e kopie kart przekazania odpadéw wygenerowanych z elektronicznego systemu BDO lub
innych dokumentdéw potwierdzajgcych zagospodarowanie odpaddw zgodnie z ustawg
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699 z pézn. zm.)

e protokoty inspekcji TV,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw lub niewykonania robdt objetych odbiorem
kornicowym, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie wg
wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych
wyznaczy Komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo oséb
i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Czynnosci Komisji muszg by¢ dokonane w terminach przewidzianych na wystawienie
Swiadectwa Przyjecia Robot przez Zamawiajgcego.

8.6 0Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.6 ,,0dbidr ostateczny robot”.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
STWIORB i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét beda obejmowaé:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy /PN/, aprobaty
techniczne, przepisy branzowe, instrukcje.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
-- Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1917:2004/AC:2009P Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe, zbrojone
widknem stalowym.
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PN-EN 124-1:2015-07 Zwieniczenia wpustow sciekowych i studzienek witazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan

PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowe;j i jamistosci

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1SO 6892-1:2016-09 Metale -- Préba rozciggania -- Czes¢ 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowej

PN-EN I1SO 7438:2016-03 Metale -- Préba zginania

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnos¢ lub
odpowiednie normy krajéow UE lub beneficjantéow pomocy Phare w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 45014:2000 Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

10.2 Ustawy i rozporzgdzenia
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 1605 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023r. poz. 682 z
pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 r. poz. 1752, z
pozn. zm.) wraz rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2022, poz. 2556, tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 1336
z pdzn. zm.) wraz rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U.2023 po0z.1478) wraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;
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Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 2187 z pdzn. zm.) wraz rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z pézn. zm.) wraz rozporzadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017
r. poz. 1204) wraz rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2022
poz. 2519) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami prawa
miejscowego;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645 z
pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1213);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz.1518);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.
2019 poz.1311).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw. (Dz.
U. 2020 poz. 10 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1679 z pdz. Zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.nr 120 poz. 1126);

Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26
poz. 313).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych. Zeszyt 3.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 2003.
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