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WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla zamierzenia 
budowlanego p.n. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą Bałtucią do wylotu do Jeziora Pawłowskiego w Łomiankach, 
gmina Łomianki, województwo mazowieckie. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt.1.1. oraz 
w budowlanej dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego na potrzeby 
realizacji kontraktu. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze wszystkim specyfikacjami 
zawartymi w opracowaniu projektowym. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Zakres robót obejmuje wszelkie działania związane z przygotowaniem terenu robót, robotami 
technologicznymi oraz robotami budowlanymi:  

 budowę kanału deszczowego grawitacyjnego na odcinku od wylotu do Jeziora 
Pawłowskiego do ul. Bałtuciej o długości L=135,9m i posadowieniu maksymalnym 
1,51m wraz z wylotem do jeziora. 

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa. 

1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów technicznych na podstawie których wykonane 
zostaną roboty budowlane. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
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Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i 
Projektantem. 

Przedstawiciel Zamawiającego / Zamawiający – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i (w określonych przypadkach) administrowanie kontraktem. 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Przedmiar / obmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem / obmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania. 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Zamawiającego. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 
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Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 
opadowych. 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Część dolna (dno) studzienki – zasadnicza część studzienki z wyprofilowaną kinetą i 
spocznikiem lub osadnikiem, przeznaczona do transportu ścieków, w której następuje 
połączenie kanałów. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków, 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki.  

Kręgi betonowe – elementy prefabrykowane, okrągłe, betonowe, łączone na uszczelki, 
przewidziane do budowy ścian studzienki (komory roboczej). 

Pierścienie dystansowe – elementy prefabrykowane, betonowe, okrągłe, służące do regulacji 
wysokości osadzenia włazu. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej.  

Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.  

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Podłoże – podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
materiał, z którego wykonano rury kanalizacyjne, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu, a kanałem i obsypką. 

Obsypka – materiał gruntowy między podsypką, a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 

Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
obsypki i terenem. 

Roboty tymczasowe – to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne 
do wykonania robót podstawowych ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i 
utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych 
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Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 
drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, 
plantowanie, zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne 
uzbrojenie terenu, roboty ziemne, rurociągi zapewniające ciągłość odbioru wód opadowych, 
itp.  

Pozostałe określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z projektem 
budowlanym (PB), specyfikacjami technicznymi (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i 
sztuką budowlaną. 

1.5.1 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem 
wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: 

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 
i zostaną przekazane Wykonawcy, 

 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 Roboty modernizacyjne / budowa („pod ruchem”): 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu, w tym ruchu pojazdów pożarniczych oraz 
w miarę możliwości utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Roboty o charakterze inwestycyjnym: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

1.5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek stosować się w czasie prowadzenia robót do wszystkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 W zakresie ochrony powietrza: 
 Utrzymywał teren inwestycji w należytym porządku, 
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 W dni słoneczne i wietrzne w celu ograniczenia wtórnego pylenie zraszać wodą plac 
budowy, 

 Przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących 
materiały sypkie, osłaniać przed działaniem wiatru składowiska materiałów 
zawierających drobne frakcje pyłowe. 

 W zakresie ochrony wód: 
 Teren przedsięwzięcia wyposażał w środki do neutralizacji rozlanych substancji 

ropopochodnych. W przypadku awaryjnego wycieku będzie podejmował 
natychmiast działania zmierzające do usunięcia rozlanych substancji, a zebrany 
materiał będzie przekazywał do utylizacji uprawnionemu odbiorcy, 

 W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych ograniczał czas 
obniżania zwierciadła wód gruntowych, 

 Ścieki bytowe z pomieszczeń sanitarnych gromadził w szczelnym zbiorniku 
bezodpływowym, a następnie przekazywał do oczyszczenia wyspecjalizowanym 
firmom, 

 Wodę na potrzeby budowy czerpał z miejskiej sieci wodociągowej i prowadził 
rejestr jej zużycia. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwości powstania pożaru, 
 hałasem ( realizację prac szczególnie uciążliwych akustycznie należy ograniczyć 

wyłącznie do godzin 6.00-22.00). 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
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przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują:  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity 
obowiązujący Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie  

 dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  
 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych,  
 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  
 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 
czystości,  

 organizacji pracy na budowie,  
 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 
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1.5.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów będą formowane w hałdy na 
terenie lotniska i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
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Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Zamawiającego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Zamawiającego. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiający lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 

 Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

 Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Zamawiającego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 
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2.2 Ogólne wymagania dla materiałów do budowy systemów sanitarnych  
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wymagań materiałowych 
należy traktować równorzędnie w stosunku wymagań zawartych w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej materiały powinny mieć wymagane 
polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dn. 16 
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. Ustaw Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami), 

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej służą 
jedynie określeniu minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą 
one odpowiadać, aby spełniały wymagania stawiane przez Zamawiającego. Dopuszcza się 
zastosowanie innych równoważnych wyrobów lub urządzeń spełniających lub 
przewyższających podane wymagania techniczne, montażowe, eksploatacyjne. 

Zabudowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz 
deklaracje zgodności wydaną przez dostawcę. Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe 
fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii 
dostawy.  

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania 
materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 
montażowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych wyrobów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie. 
Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj 
Robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3 Zestawienie materiałów  
Rury 
Projektowaną grawitacyjną sieć kanalizacji deszczowej o średnicach Ø400 należy wykonać z 
rur z PVC (polichlorek winylu) o ściance litej jednowarstwowej, kielichowych łączonych na 
uszczelki o sztywności obwodowej ≥SN 8kN/m2 charakteryzujących się odpornością na wysoką 
temperaturę zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009. Rury i kształtki użyte do budowy kanałów 
powinny być oznaczone na zewnątrz w sposób czytelny i trwały, zgodnie z odpowiednimi 
normami. 

Dopuszcza się wykonanie kanalizacji deszczowej z innych materiałów pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Zamawiającego. Dla wybranych materiałów należy wykonać obliczenia 
statyczno-wytrzymałościowe przewodów i załączyć je do projektu wykonawczego. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe 
 Studnie o średnicy DN1200mm należy wykonać wg normy PN-EN 1917:2004/AC:2009P. 

Studnie > DN1200 zgodnie z aprobatą techniczną. 
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 Studnie należy wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych o średnicy 
DN1200 z betonu C35/45, W10, F150 o nasiąkliwości <5% i klasie ekspozycji: XA3, 
łączonych na uszczelki. 

 Prefabrykowany element płyty dennej powinien stanowić monolityczne połączenie 
kręgu i płyty dennej oraz posiadać gotową, wykonaną fabrycznie kinetę lub kinety 
(kineta z betonu klasy minimum C40/50) wraz z przejściami szczelnymi dla rur PVC 
(przejścia szczelne powinny uwzględniać zabezpieczenia kanału przed załamaniem przy 
różnym osiadaniu studzienki i kanału).   

 Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101 rozmieszczone w 
pionie co 0,30 m wykonane z żeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200, zabezpieczone 
antykorozyjnie lakierem asfaltowym/bitumicznym. 

 Studzienki w przypadku zabudowy w powierzchniach obciążonych ruchem kołowym 
muszą być przystosowane do zabudowy na obszarze o klasie obciążeń D-400. 

 Studnie należy wyposażyć we włazy kanałowe okrągłe o średnicy Ø600 klasy D400 wg 
PN-EN-124:2015, z korpusem z żeliwa o wysokości min. 140mm.  

 Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować prefabrykowane pierścienie 
dystansowe z betonu o parametrach jak kręgi betonowe.  

 Wewnętrzne powierzchnie studzienek należy zabezpieczyć powłokami 
antykorozyjnymi całkowicie odcinającymi dostęp środowiska agresywnego. 

Wylot betonowy 
Wyloty do jeziora zaprojektowano jako typową konstrukcję betonową wg KPED 02.16 
monolityczną z betonu klasy C30/37 o wodoodporności klasy W6 i mrozoodporności klasy 
F150. Wylot należy zabezpieczyć kratą stalową wykonaną z prętów Ø10mm z prześwitem 
Ø20mm. Pod wylotem należy zapewnić grunt nośny niewysadzinowy zagęszczony do ID 0,98 
wg Proctora (w razie potrzeby należy wykonać wymianę gruntu). Ostateczny poziom 
posadowienia określić w trakcie wykonywania robót poprzez zwiększenie grubości chudego 
betonu wykonanego z betonu C12/15. 

W miejscu usytuowania wylotu należy wykonać umocnienie skarp i dna cieku płytami 
ażurowymi. 

2.4 Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu aż będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót, dla których są przeznaczone i były dostępne dla Zamawiającego do 
kontroli. Przy składowaniu wyrobów należy przestrzegać zaleceń producenta. 

Rury  
Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości 
nie mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 
wykopu umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu 
nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. W klinie odłamu gruntu nie 
wolno składować materiałów. 

Wszystkie materiały powinny być magazynowane w sposób gwarantujący ochronę przed 
zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Wszystkie elementy przewodów rurowych należy 
przechować tak, aby zapobiec zabrudzeniu obszaru złączek. Szczególnie  należy chronić 
uszczelki elastomerowe przed uszkodzeniami mechanicznym i chemicznym (np. przed 



 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w Łomiankach  

 

 Biuro Inżynierskie JMP Mariusz Jaciubek Strona | 16 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

ropopochodnym) dlatego też nie należy umieszczać rur w bezpośrednim sąsiedztwie paliw, 
rozpuszczalników, olejów, smarów, farb lub źródeł ciepła.  

Składować w pozycji poziomej, na wyrównanym podłożu. Rury z tworzyw należy składować na 
powierzchniach pozbawionych ostrych elementów, kamieni lub występów. Rury z nie powinny 
być składowane bezpośrednio na podłożu, w tym celu należy stosować podkładki (izolatory) – 
odstępy miedzy podkładkami nie powinny przekraczać 2,50m. Należy unikać podłużnego 
wyginania rur. Sposób składowania nie może powodować nacisku na rury, powodując ich 
deformację. Poprzez naprzemienne ułożenie kolejnych warstw rur można uzyskać zwarty stos 
rur. Składowane w stosach rury należy solidnie zabezpieczyć przed ich rozsunięciem. Przy 
wszystkich rodzajach rur wysokość stosu nie może przekroczyć 1 m. Jeżeli rury dostarczane są 
w wiązkach lub innym opakowaniu, to taśmy i/lub opakowanie powinno się usuwać jak 
najpóźniej lub bezpośrednio przed ich instalacją. 

Jednostronne oddziaływanie ciepła, np. promieni słonecznych, na rury wykonane z tworzyw 
sztucznych, może doprowadzić do ich zniekształcenia. Powstałe zniekształcenia mogą utrudnić 
odpowiednie ułożenie rur przy niewielkim spadku. Z tego względu rury należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, np. poprzez przykrycie ich jasnymi 
plandekami. Należy unikać nagrzania. Należy zapewnić dobre przewietrzenie. Rury 
w drewnianych ramach należy układać „paleta na palecie”.  

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 
ostrożności. Kształtki powinny leżeć swobodnie.  

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy uszkodzone 
odrzucić.  

Prefabrykaty betonowe / żelbetowe 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi 
rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu 
pieszego oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy 
dostęp do uchwytów montażowych. 
Każdy rodzaj prefabrykatów różniący się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach 
zapewniających odstęp od podłoża minimum 15cm. W zależności od ukształtowania 
powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na podkładach o przekroju 
prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. Prefabrykaty 
drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80m. Stosy powinny być 
prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. Składowanie 
powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
Włazy kanałowe i elementy stalowe 
Powinny być składowane na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających 
korodująco. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane 
na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokości maksymalnej 1,5m. Nie dopuszcza 
się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety. Jednostki powinny być układane 
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w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących możliwość użycia 
sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 

Kruszywo 
Należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
Cement 
Przechowywanie cementu: 

 Luzem - w magazynach specjalnych. 
 Cement workowy – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami lub w 

magazynach zamkniętych. 
 

2.5 Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Zamawiającego robót. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania 
robót. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości lub 
projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
i badań okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w DP, ST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowym do pracy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, m. in.: 
 koparki 
 samochodu samowyładowczego o ładowności do 5 t, 
 lekkiej zagęszczarki wibracyjnej lub lekkiej zagęszczarki płytowej o działaniu 

wstrząsowym (maksymalny ciężar roboczy do 1,00kN). 
 ubijaka spalinowego, 
 inne urządzenia do zagęszczania gruntu 
 żurawia samochodowego 5-6 t, 
 samochodu dostawczego do 0,9t 
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 agregatu prądotwórczego, 
 wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym, 
 piły do cięcia stali zbrojeniowej, 
 innego sprzętu mechanicznego, 

 

4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnętrznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

Rury  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Załadunek i transport rur powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający uszkodzenie i 
deformacje. Należy przestrzegać przepisy obowiązujące w publicznym transporcie drogowym 
i kolejowym oraz przepisy BHP. 

Przy transporcie rur należy spełnić następujące wymagania: 
 rury należy transportować w położeniu poziomym, spoczywające  równo, możliwe na 

całej swej długości i być zabezpieczone przed przesuwaniem się, 
 przewozić rury wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
 długość skrzyni ładunkowej winna być taka, by wolny koniec ładunku nie wystawał poza 

skrzynię, 
 wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, 
 przewóz i prace przeładunkowe powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza 

do +30°C, chronić powierzchnie i końce rur przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
skrzyni ładunkowej, zawiesi dźwigowych, 

 przy rozładunku rur należy stosować liny miękkie np. nylonowe, bawełniano-konopne 
czy z tworzyw sztucznych, w żadnym wypadku nie należy używać haków, lin stalowych 
i łańcuchów, 

 rury transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty, 
 niedopuszczalne jest przeciąganie i przetaczanie rur po terenie, 
 przy transporcie drogowym rury pakowane są w wiązki, których poziome rzędy 

przedzielone są klinami drewnianymi, 
 rozładunek rur wymaga sprzętu o odpowiednim udźwigu, 
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 do przenoszenia rur w żadnym wypadku nie wolno używać klinów stanowiących ich 
podparcie, 

 nie należy stosować haków zaczepianych o końcówki rur, 
 rury i kształtki można rozładowywać wzdłuż linii wykopu, 
 szczegółowe warunku rozładunku wg instrukcji producenta. 

 
Transport prefabrykatów 
 Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 
 Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów 

powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 
przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka 
transportowego. 

 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku 
transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach. 

 Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie 
transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość 
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający 
wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatów ułożonych na 
środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 
warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

 Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione 
na podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu 
powierzchni wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio 
dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

 Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek 
powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu 
dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z 
osprzętem transportowym (zawiesiem). 

 Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone 
za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu 
podczas transportu i równomierne rozmieszczenie sił na poszczególne cięgna. 

 
Transport żeliwa i stali 
Włazy żeliwne i elementy stalowe mogą być transportowane dowolnymi środkami 
komunikacji. Należy zabezpieczyć ją przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 
Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej do miejsca jej układania nie powinien powodować: 

 segregacji składników, 
 zmiany składu mieszanki, 
 zanieczyszczenia mieszanki, 
 obniżenia temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach 

technologicznych, 
 

Transport cementu 
Transport cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem. 
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Transport kruszywa i innych materiałów sypkich 
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed 
rozsypaniem. Materiały sypkie np. piasek, należy przewozić w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami 
np. innych klas i gatunków. Jeżeli piasek i żwir przeznaczony do wykonania podsypki i obsypki 
nie jest wbudowany bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć materiał przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania 
powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie ustawą Prawo Budowlane, z 
wymaganiami obowiązujących norm, z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach DP i ST, zapisach warunków umowy, a także 
w obowiązujących normach i wytycznych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu budowy, wykopów oraz 
wpięcia do istniejących, czynnych sieci i na ustalenie kolejności wykonywania poszczególnych 
prac.  

Przed wykonaniem wpięć Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie wpięć z 
zainteresowanymi stronami. 
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5.2 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót należy: 

 ustalić miejsce składowania urobku, 
 przebudować kolizyjne z nowymi kanałami istniejące sieci elektryczne, 

telekomunikacyjne i inne; 
 wytyczyć oś kanału oraz studnie w terenie przez uprawnionego geodetę; 
 dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 

świadków i kołków krawędziowych. Kołki osiowe wbić na załamaniach trasy, świadki 
wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót; 

 wykonać urządzenia odwadniające zabezpieczające wykop przed zalaniem wodami 
opadowymi, powierzchniowymi; urządzenie odprowadzające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót; 

 zinwentaryzować i oznaczyć w terenie przebieg uzbrojenia istniejącego oraz wykonać 
ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejących sieci; 

 w miejscu włączenia do istniejącej sieci należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu 
potwierdzenia przebiegu istniejących sieci oraz jej średnicy i rzędnej włączenia; 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejących sieciach 
uzbrojenia zaistniałe na skutek prowadzonych robót, również w przypadku, gdy 
przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa nie przewidywała 
występowania tych urządzeń; 

 wykonać niezbędne prace rozbiórkowe sieci istniejących, materiały z rozbiórki wywieźć 
poza teren budowy; 

 o terminie rozpoczęcia robót Wykonawca zawiadomi zainteresowane strony, 
 wszelkie odstępstwa od projektu lub trudności lokalizacyjne należy zgłaszać 

Zamawiającemu oraz nadzorowi autorskiemu. 
 

5.3 Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopów. 
Na podstawie kryteriów w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 2012r. poz. 463.) obiekt zaliczony jest do II kategorii 
geotechnicznej. Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami geologicznymi. 
Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami geologicznymi. 

Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono występowanie w podłożu gruntów 
przepuszczalnych – piasków drobnych i średnich w stanie średnio zagęszczonym lokalnie 
przewarstwionych gliną pylastą. Wodę gruntową nawiercono na głębokości 1,60m. 

Głębokość strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1m p.p.t.. 

Szczegóły badań geotechnicznych wykonanych na terenie opracowanego odcinka zostały 
zamieszczone w pkt. Dokumentacji badań podłoża gruntowego. 

W przypadku płytkich robót ziemnych występująca na przeciętnych głębokościach woda 
gruntowa nie powinna stanowić utrudnienia przy realizacji prac. W przypadku głębokich 
wykopów konieczne będzie ich szczelne wygrodzenie i obniżenie lustra wody na czas robót 
ziemnych. Z podłoża obiektów należy usuwać warstwę próchniczną, warstwę nasypową i 
grunty spoiste w stanie plastycznym. W przypadku gdy w dnie wykopów pojawią się grunty 
spoiste w stanie plastycznym i miękkoplastycznym należy je usunąć i zasypać chudym betonem 
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lub zagęszczonym materiałem niespoistym.  

Szczegółowe informacje o parametrach podłoża gruntowego zamieszczono w opinii 
geotechnicznej. 

Ściany wykopów należy zabezpieczyć przed osuwaniem. Nie należy dopuścić do zawodnienia 
dna wykopów wodami opadowymi i wsiąkowymi z uwagi na utratę parametrów 
wytrzymałościowych gruntu. Wodę z wykopów można ująć przez bardzo starannie wykonany 
drenaż poziomy z odpompowaniem wód poza wykop, jednakże z uwagi na lokalizację 
inwestycji, charakter gruntów i zakres robót należy liczyć się z koniecznością odwodnienia za 
pomocą igłofiltrów, igłostudni lub innych technologii, w zależności od głębokości i wielkości 
dopływu wód do wykopu. Wykonawca opracuje projekt technologiczny zabezpieczenia i 
odwodnienia wykopów dostosowany do przyjętej technologii prowadzenia robót oraz do  
rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych (zależnych min. od pogody i przewidywanego 
czasu wykonania robót). Decyzje o prowadzeniu robót w tym zakresie należy podejmować na 
placu budowy w porozumieniu z Zamawiającym. Należy liczyć się z koniecznością odwadniania 
wykopów w trybie ciągłym. W czasie wykonywania odwodnienia należy prowadzić dziennik 
prac pomp. Nie wolno dopuścić do zmiany stosunków wodnych w rejonie inwestycji dlatego 
istnieje możliwość konieczności zastosowania przesłon przeciwfiltracyjnych dookoła głębokich 
wykopów. W przypadku wykonywania obniżenia poziomu wód gruntowych Wykonawca musi 
dokonać zgłoszenia wodnoprawnego przed przystąpieniem do robót. 

5.4 Rozbiórki nawierzchni. 
W trakcie realizacji przed ułożeniem nowej sieci należy zdjąć z powierzchni planowanego 
wykopu istniejące nawierzchnie drogowe.  

Po budowie kanalizacji deszczowej nawierzchnie drogowe należy przywrócić je do stanu 
pierwotnego.  

 po ułożeniu kanalizacji przekop zasypać materiałem kamiennym do głębokości min. 1,0 
m licząc od poziomu istniejącej nawierzchni  i zagęścić do wskaźników zgodnych z 
Polskimi Normami;  

 wykonać warstwę dolną podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego 
stabilizowanego mechanicznie na gr 30 cm, warstwę górną podbudowy na gr. 10 cm;  

 pozostałe warstwy nawierzchni (asfaltowej o grubości min. 8 cm) odtworzyć zgodnie 
ze stanem zastanym (zakres odbudowy uściślić z zarządcą drogi oraz inspektorem 
nadzoru);  

 każda z warstw winna być zagęszczana zgodnie z PN-87/S-02201.  
Nie dopuszcza się w żadnym przypadku bez zgody inspektora nadzoru wykorzystania 
ponownego gruntu rodzimego oraz istniejących warstw podbudowy do odbudowy drogi, 
wyklucza to rozpoznanie gruntowe okolicy. Każdorazowo grunt z wykopu należy wymienić na 
materiał o odpowiednich parametrach zagęszczenia oraz wytrzymałości, zgodnie z 
wymaganym obciążeniem nawierzchni. 

Wykonawca robót przed rozpoczęciem prac w terminie 30 dni winien uzyskać pozwolenie na 
prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych. We 
wniosku należy określić powierzchnię przewidzianą pod zajęcie pasa drogowego, oraz czas w 
jakim wyżej określone zadanie zostanie wykonane, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2015 poz. 328). 
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W przypadku konieczności zamknięcia dróg lub dużych utrudnień w ruchu, do wniosku o 
zajęcie pasa drogowego należy przedłożyć projekt organizacji ruchu na czas robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2016 poz. 314). 

Wykonawca odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi 
całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu ewentualnych szkód 
mogących zaistnieć na tym terenie w związku z prowadzonymi robotami. 

5.5 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
Na trasie kanalizacji występuje istniejące i projektowane uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja 
kablowa, przewody energetyczne, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć gazowa. 
Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione na plany sytuacyjne przez służby 
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia są jednak orientacyjne dlatego usytuowanie 
istniejącego uzbrojenia podziemnego pokazane na mapie (planie sytuacyjnym) i na profilach 
podłużnych może znacznie odbiegać od rzeczywistości. Należy też wziąć pod uwagę również 
to, że może wystąpić istniejące uzbrojenie nie wykazane na mapie. Część istniejących sieci 
ulegnie likwidacji lub przebudowie. W związku z powyższym roboty ziemne w terenie 
uzbrojonym należy wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zatem 
pod nadzorem poszczególnych gestorów sieci wykonać ręcznie próbne wykopy w celu 
potwierdzenia przebiegu istniejących sieci oraz sprawdzić i zinwentaryzować stan 
zaawansowania robót związanych z przebudową innych sieci w ramach kontraktu. W wypadku 
stwierdzenia niezgodności w przebiegu istniejących sieci należy powiadomić nadzór autorski 
celem dokonania ewentualnych korekt w dokumentacji. Skrzyżowania z kablami 
energetycznymi, sygnalizacyjnymi lub telekomunikacyjnymi należy wykonać zgodnie z DP.  

Za awarie spowodowane nieostrożnym wykonywaniem robót odpowiadać będzie 
Wykonawca. 

Skrzyżowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczyć w następujący 
sposób: 

 kabel w miejscu skrzyżowania odkopać sposobem ręcznym; 
 istniejący kabel zabezpieczyć rurą dwudzielną Ø100 na całej szerokości wykopu; 
 kabel w rurze podwiesić cięgnami do krawędziaka np. 10x10cm (lub kątownika np. 

50x50 mm) opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z każdej strony; 
 przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawić w gruncie, a podwieszenia 

zdemontować. 
Skrzyżowania z istniejącymi kanałami deszczowymi, sanitarnymi należy przekroczyć w 
następujący sposób: 

 w obrębie przewodu wykop wykonać sposobem ręcznym; 
 rurę podwiesić cięgnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod cięgna 

podłożyć deski podtrzymujące rurę na całym obwodzie styku cięgna; 
 przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontować; 
 przed wykonywaniem prac na skrzyżowaniach z sieciami uzbrojenia terenu należy 

powiadomić Użytkowników poszczególnych sieci i urządzeń o sposobie i terminie 
wykonania robót. 

5.6 Regulacja istniejącego uzbrojenia 
Należy także wykonać regulację istniejącej armatury do projektowanych rzędnych drogowych. 
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Regulacja pionowa armatury winna być wykonywana w koordynacji z robotami 
nawierzchniowymi. Regulacja armatury w jezdni winna być wykonywana z wyprzedzeniem 
wynikającym z osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości użytego betonu lub zaprawy. 
Regulacja armatury na wjazdach i w chodnikach winna być wykonywana bezpośrednio przed 
wykonywaniem nawierzchni. 

Oznaczenia istniejącej armatury należy wymienić na nowe. 

5.7 Roboty ziemne – wykopy liniowe i punktowe dla kanalizacji 
Roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów otwartych w celu ułożenia kanałów oraz 
przykanalików należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normach PN-B-10736:1999, 
PN-B-06050, PN-EN-1610:2015-10. 

Wykopy należy wykonywać jako otwarte, obudowane (wąskoprzestrzenne), o ścianach 
pionowych, zabezpieczonych wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo ewentualnie 
można stosować gotowe obudowy modułowe, skrzyniowe, rozporowe czy też wykopy 
pionowe szczelnie odeskowane i rozparte. W gruntach silnie nawodnionych przy ciekach 
należy wykonać wykopy w grodzicach stalowych GZ4, G62 lub wypraskach stalowych. 

Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana 
do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na 
powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. 

Lp. Średnica 
nominalna 
przewodu  

Szerokość wykopu [m] 

Głębokość 

< 1,00 m 

Głębokość 

≥1,00 i ≤1,75 m 

Głębokość 

>1,75 i ≤4,00 m 

Głębokość 

> 4,00 m 

1 DN400 1,20 1,20 1,20 1,20 

 
Pod projektowane studnie należy wykonać wykopy punktowe o umocnionych skarpach w 
postaci szalunków płytowych zagłębianych sukcesywnie w miarę realizacji wykopu. Wymiary 
wykopów punktowych: dla studni DN1200 – 2,4mx2,4m. 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i 
prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 
nawodnionych.  

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 
trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m 
od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm 
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez 
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naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. l,0 m nad powierzchnią terenu w 
odstępach, co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi 
przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej, co 20m. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ± 
5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu ±5cm.   

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 
Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, 
w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w 
sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub 
taśmami ostrzegawczymi. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca 
robót powinien zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co 
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15 m. 

Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad 
krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inwestora/Generalnego Wykonawcę. 
 
5.8 Wykonanie podłoża, podsypki, obsypki i zasypki  
Podłoże 
Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym dnie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
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 rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości 0,20 ÷ 0,.30 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu 
w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 
gromadzącej się w nich wody; 

 dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o 
co najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów należy wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

 Podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 
naturalne lub przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 
makroporowatych i kamienistych; 

 Podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej 

grubości po ich usunięciu; 
- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 

przewodów; 
- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
- w razie konieczności obetonowania rur.  

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka kanału. 

Dopuszcza się rezygnację ze wzmocnienia podłoża pod kanalizację deszczową, w przypadku 
stwierdzenia gruntów nośnych w dnie wykopu, na podstawie dodatkowych badań 
geotechnicznych lub opinii geologa w trakcie realizacji oraz po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. 

Podsypka 
Podsypkę pod kanały należy wykonać z gruntu niespoistego (piasku średniego lub grubego) 
bez części organicznych, gruzów i innych zanieczyszczeń. Max. wymiar kruszywa: 16mm (lecz 
nie większy niż wymagania producenta rur).  
Pod przewody o średnicy DN400 należy wykonać podsypkę grubości min 15cm zagęszczoną do 
Is>0,97 (wg Proctora). Materiał użyty na podsypkę powinien być w momencie wbudowywania 
o wilgotności optymalnej pozwalającej odpowiednio zagęścić grunt. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura 
spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenie grubości 
podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10 %. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/-1cm. 

Obsypka 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po 
instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować 
uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. 
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Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 
W strefie rurociągu należy zastosować obsypkę taką samą jak na podsypkę. Obsypkę należy 
układać symetrycznie po obu stronach rury, zwracając szczególną uwagę na jej staranne 
zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki konieczne jest 
zachowanie należytej staranności, aby nie nastąpiło przemieszczenie lub podniesienie rury. 
Obsypkę do poziomu 30cm ponad górę kanału należy wykonać warstwami o grubości 15 cm z 
zagęszczeniem warstw Is > 0,97. Bezpośrednio nad rurą nie należy stosować sprzętu ciężkiego 
do zagęszczania.  
Zasypka 
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 
metody zagęszczania zgodnej z wymaganiami aktualnych norm. Należy stosować grunt jak dla 
obsypki. Zasypkę w miejscu występowania nawierzchni drogowych należy zagęścić do 
wskaźnika Is > 1.00, (jednak nie mniejsza niż wymagana wg projektu drogowego). W terenach 
zielonych zasypkę zagęścić do Is>0.97.  
Wykopy ponad warstwę obsypki, można zasypać gruntem rodzimym, o ile jego właściwości 
gwarantują uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia. W przypadku gdy grunt rodzimy nie 
spełnia powyższych wymagań należy go wymienić. 
 
Uzyskanie wymaganych wskaźników zagęszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki wymaga 
stosowania gruntów o wilgotności zbliżonej do optymalnej, dobrze zagęszczalnych. Do 
wysokości 1,0m ponad górną krawędzią rury stosować lekkie urządzenia zagęszczające. 
Pozostałe części zasypki zagęszczać średnimi lub ciężkimi urządzeniami zagęszczającymi.  
Stopień zagęszczania wszystkich warstw podsypki, obsypki i zasypki powinien być 
systematycznie badany. Stopień zagęszczania podsypki, obsypki i zasypki powinien być 
systematycznie badany przez uprawnionego geologa, średnio 3 razy na 100m na kanale 
głównym a także na każdym odcinku krótszym pomiędzy wpustem i studnią oraz punktowo 
przy każdej studni i wpuście.  
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w projekcie, Wykonawca 
powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości 
wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntu, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia.  
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o 
ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
W przypadku układania przewodów powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć  
termicznie np. warstwą 20-30 cm keramzytu i zabezpieczyć (keramzyt przykryć od góry) na 
szerokości wykopu papą izolacyjną  (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z 
rurą z tworzywa sztucznego).  
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5.9 Wykonanie podłoża oraz zasypki studni 
Studnie rewizyjne posadowić w zależności od rodzaju gruntu występującego w poziomie 
posadowienia i rodzaju nawierzchni w jakiej są zabudowywane. 
W gruntach nośnych pod projektowane studnie rewizyjne i połączeniowe należy wykonać 
podbudowę z chudego betonu C12/15 grubości 15cm, a poniżej podsypkę żwirową o grubości 
10cm.  
Natomiast urządzenia w gruntach nienośnych należy posadowić na płytach fundamentowych 
żelbetowych kotwiących, (prefabrykowane koliste) zabezpieczających przed wyporem. 
Dopuszcza się stosowanie płyt kwadratowych. Pod płytą należy wykonać podbudowę z 
chudego betonu C8/10 o grubości 10cm oraz podsypkę z piasku zagęszczonego grubości 15cm 
o Js=0,98. W płytach przewidzieć kotwy do zamocowania urządzeń wg wytycznych 
producenta. 
 
Obsypka i zasypka studni  
Zasypkę wokół studni poniżej warstw drogowych w każdym przypadku wykonać z piasku 
średniego lub grubego zagęszczonego warstwami do 30 cm z zagęszczeniem Is>1.00 lecz nie 
mniejszym niż wymagania projektu drogowego. 
 
5.10 Roboty instalacyjno – montażowe 
5.10.1 Warunki ogólne  
Budowę kanalizacji deszczowej zaleca się wykonywać w następującej kolejności: 

 wytyczenie trasy przewodów;  
 budowa kanału głównego; 
 budowa studni; 
 budowa wylotu do odbiornika. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30m. 

Rury kanalizacyjne należy układać w wykopie, a następnie zasypywać zgodnie z normami PN-
EN 1610:2015, PN-B-10736:99 oraz z instrukcjami dostarczonymi przez producenta. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy, spadków i głębokości 
posadowienia kanałów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadu.  

Rury, kształtki i elementy uszczelniające należy przed opuszczeniem do wykopu lub przed 
montażem sprawdzić pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń. Nie można 
montować uszkodzonych rur, kształtek oraz elementów uszczelniających. 

W przypadku układania przewodów powyżej strefy przemarzania należy je zabezpieczyć  
termicznie np. warstwą 20-30 cm keramzytu i zabezpieczyć (keramzyt przykryć od góry) na 
szerokości wykopu papą izolacyjną  (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z 
rurą z tworzywa sztucznego).  

Montaż studzienek na kanalizacji powinien się odbywać począwszy od najniżej położonych 
odcinków kanału zbierającego (głównego) do odcinków położonych wyżej, następnie lub 
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równolegle na odcinkach kanałów bocznych (dopływów do kanału głównego). Montaż 
studzienek powinien być jednoczesny z układaniem rurociągów i powinien być powiązany z 
jednoczesną realizacją podsypki, obsypki i zasypki. 

Połączenia kanałów z istniejącymi studniami należy wykonać na budowie jako szczelne i 
zapewniające elastyczność połączenia. Zabrania się kucia kręgów celem zamontowania 
przejścia. Dopuszcza się zastosowanie w tym celu wiertnicy. Przejście szczelne na budowie 
wykonać przez nawiercenie otworu (wiertnicą do betonu) o średnicy 2-4cm większej niż 
zewnętrzna średnica przejścia szczelnego. Usunąć wszystkie luźne elementy i zwilżyć 
powierzchnię betonu. Po wstawieniu przejścia szczelnego przestrzeń między przejściem 
szczelnym, a ścianą studni wypełnić za pomocą zaprawy wodoodpornej, szybkowiążącej na 
bazie cementu np. MC-Bauchemie Ombran MHP (lub inną nie gorszych parametrach) i 
wygładzić kielnią. 

5.10.2 Roboty montażowe 
Rury 
Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Ze względów 
bezpieczeństwa i w celu zapobiegania szkodom podczas opuszczania rur i innych elementów 
do wykopów, należy używać wyłącznie odpowiedniego sprzętu oraz postępować zgodnie ze 
stosowanymi sposobami opuszczania. 

Do wykopu, rury należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucanie rur do wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej 
osi. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, 
ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/-20 mm. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1cm. 
Podczas układania rur należy przewidzieć wgłębienia pod kielichami. Wgłębienia te mają za 
zadanie umożliwić poprawne wykonanie połączenia oraz zapobiegać przeciążeniu rur na 
połączeniach. Wgłębienie nie powinno być większe niż to, które jest niezbędne do 
prawidłowego wykonania połączenia. 

Aby przygotować długości pośrednie należy wykonać w rowku rury pionowe cięcie za pomocą 
piły o drobnych zębach. Powierzchnie cięcia należy oczyścić z nierówności i przygotować końce 
bose rur. 

Łączenie poszczególnych rur dokonuje się w wykopie za pomocą złączek systemowych 
(kielichów) z uszczelkami. Należy przy tym stosować specjalistyczne środki ślizgowe. W żadnym 
wypadku nie można stosować olejów lub smarów (gumowe pierścienie uszczelniające 
pęcznieją i ulegają zniszczeniu). Do uszczelniania połączeń należy używać wyłącznie założonych 
fabrycznie uszczelek. Przed wykonaniem każdego połączenia kielichowego (rury i kształtki), 
należy oczyścić ukośnie sfazowany koniec (bosy koniec) przy pomocy ścierki lub innego środka. 
Przed wykonaniem połączenia należy wyjąć założoną fabrycznie w sposób luźny uszczelkę. 
Następnie kształtkę, rowek kielicha oraz uszczelkę należy oczyścić z brudu i innych 
ewentualnych zanieczyszczeń. Uszczelka zamontowana fabrycznie na stałe może pozostać 
w złączce, należy jednak oczyścić jej krawędzie. Należy sprawdzić, czy uszczelki nie są 
uszkodzone. Uszkodzone uszczelki nie powinny być używane. Następnie oczyszczoną uszczelkę 
należy włożyć poprawnie w czysty rowek kielicha. W przypadku systemów kanalizacyjnych 
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o gładkich zewnętrznych i wewnętrznych ściankach koniec bosy rury należy pokryć środkiem 
ślizgowym. Następnie podczas układania w ziemi przewodów rurowych koniec rury należy 
wsunąć w kielich złączki, aż do jego podstawy (= do oporu). Rury należy połączyć używając 
nieprzerwanie siły osiowej uważając jednocześnie by nie używać nadmiernej siły, aby nie 
przeciążyć poszczególnych ich części. W celu sprawdzenia, czy podczas wsuwania rury 
osiągnięta została wymagana maksymalna głębokość wsunięcia, należy zaznaczyć głębokość 
kielicha (= głębokość wsunięcia) odpowiednim pisakiem w miejscu rury, gdzie wsunięcie ma 
mieć swój koniec. Osiągnięcie maksymalnej głębokości wsunięcia kielicha należy sprawdzić 
kontrolując wcześniej zaznaczoną granicę prawidłowego wsunięcia. Przesunięcie rur 
w kierunku osi należy przeprowadzić centrycznie. Może być ono wykonane ręcznie bądź przy 
pomocy dźwigni. W przypadku użycia dźwigni należy położyć przed rurą na skos krawędziak, 
aby otrzymać lepsze rozłożenie sił podczas przesuwania rur, oraz aby uniknąć ich uszkodzenia. 
Wszędzie tam, gdzie między końcem rury a złączką następnej rury występuje szczelina, należy 
zachować wartości graniczne podane przez producenta. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie długości 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. W razie potrzeby po wykonanym 
połączeniu należy przeprowadzić korektę kierunku. 

Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą łącznika 
nasuwanego z uszczelnieniem. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury 
posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu lub w przypadku przerwania prac końce rur 
należy chwilowo zamknąć przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Osłony 
należy zdjąć dopiero bezpośrednio przed wykonaniem połączenia rurowego. Rury należy 
chronić przed dostawaniem się obcych materiałów do ich wnętrza. Każdy materiał, który 
dostał się do środka rury, należy usunąć. Zaślepki do tymczasowego zamknięcia rury, pełniące 
funkcje ochronną należy usunąć dopiero przed wykonaniem połączenia. Części powierzchni 
rur, które stykają się z uszczelką, muszą być nienaruszone i czyste oraz, jeżeli jest to 
wymagane, suche. W przypadku, gdy rury nie będą mogły być połączone ręcznie, należy użyć 
służącego do tego celu odpowiedniego sprzętu. Należy chronić końce rur, jeżeli jest to 
konieczne. 

Połączenie nowego kanału z istniejącym kanałem wykonać w dostosowaniu do materiału z 
jakiego wykonany jest istniejący kanał. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać 
do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu.  

Studnie kanalizacyjne betonowe 
Studzienki kanalizacyjne połączeniowe i przelotowe o średnicy DN1200, DN1500m należy 
wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych, z betonu klasy C35/45 o klasie 
wodoszczelności W10, nasiąkliwości do 4,5% i mrozoodporności F-150 zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN-1917 oraz normy PN-B-10729:1999, posiadające aprobatę IBDiM a także  
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:  
 komory roboczej,  
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 komina włazowego,  
 dna studzienki,  
 włazu kanałowego,  
 stopni złazowych. 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
montażowego (dźwigu). Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe 
ustawienie dennic, kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się 
na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową 
przewodów kanalizacyjnych.  

Kolejność montażu: 
 przygotować podłoże,  
 oczyścić kielich i bosy koniec szczotką, 
 zamontować uchwyty montażowe i linki naprowadzające, 
 wstawić element dolny, sprawdzić pionowość ustawienia, 
 umieścić uszczelki w kręgach oraz podstawie studni ( szpic uszczelki powinien być 

skierowany w kierunku końca elementu bosego końca, naciągnąć uszczelkę w dwóch 
przeciwległych kierunkach dla równomiernego rozłożenia wewnętrznych naprężeń 
uszczelki),  

 zamontować element górny, 
 montować pozostałe elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokości studni. 

Przy zagłębieniu mniejszym niż 3,0m studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę 
komory roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0m. W przypadku 
studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 
pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 
m. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu 
uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją 
projektową. Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości 
przekraczającej 3,0 m z kręgów betonowych o średnicy min 0,80 m. Posadowienie komina 
należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu 
znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki płytkie mogą być 
wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy 
umieścić płytę pokrywową, a na niej właz żeliwny okrągły o średnicy Ø600 klasy D400 zgodnie 
z normą PN-EN124. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy. 
Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać przez zastosowanie pierścieni 
dystansowych łączonych za pomocą zaprawy betonowej grubości do 10mm. W ciągu jezdnym 
włazy powinny być sytuowane w miejscu najmniej narażonym na oddziaływanie kół pojazdów 
tj. najbliżej osi pasa ruchu wykorzystując mimośrodowe położenie włazu względem osi studni. 
Studnie zlokalizowane w drodze jezdnej muszą posiadać pierścienie odciążające. Stopnie 
złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo w 
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. Stopnie złazowe należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13101.  

Wyloty betonowe: 
Wylot o średnicy DN400 należy wykonać jako typową konstrukcję betonową wg KPED 02.16 
monolityczną z betonu klasy C30/37 o wodoodporności klasy W6 i mrozoodporności klasy 
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F150. Wylot należy zabezpieczyć kratą stalową wykonaną z prętów Ø10mm z prześwitem 
Ø20mm. Pod wylotem należy zapewnić grunt nośny niewysadzinowy zagęszczony do ID 0,98 
wg Proctora (w razie potrzeby należy wykonać wymianę gruntu). Ostateczny poziom 
posadowienia określić w trakcie wykonywania robót poprzez zwiększenie grubości chudego 
betonu wykonanego z betonu C12/15. 

W miejscu usytuowania wylotu należy wykonać umocnienie skarp i dna cieku płytami 
ażurowymi. 

5.10.3 Izolacje 
Zewnętrzne powierzchnie studni po zamalowaniu złączy należy zabezpieczyć 
przeciwwilgociowo poprzez izolację zewnętrznych powierzchni powłoką ze środka do 
stosowania na zimno. Dopuszcza się nieizolowanie zewnętrznych powierzchni studni, jeżeli ze 
względu na klasę betonu kręgi posiadają gwarancję szczelności i dostawca prefabrykatów tego 
nie wymaga. Przejścia przez ściany studni wykonać jako szczelne wg producenta rur.  

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 
natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia przed korozją Wykonawca uzgodni z 
Inżynierem. 

5.11 Badanie szczelności  
5.11.1 Sieć grawitacyjna: 
Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Próby szczelności należy 
wykonać po dokonaniu odbiorów ułożenia kanalizacji. 

Próba na eksfiltrację wody z przewodu. 
Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610;2015-10 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach 
pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy ustabilizować przewody 
tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, 
jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy 
zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt 
kanału (odpowietrzenie). 
Celem przeprowadzenia próby należy: 

 zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków 
mechanicznych lub worków pneumatycznych, 

 przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu 
terenu ale tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie 
min. 10 kPa i max 50kPa, 

 przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas 
stabilizacji, 

 czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min 
 poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 

1 kPa w stosunku do wartości próbnej, 
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Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać 
dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 

Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej 
ilości: 

 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 
 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 
 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 

Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610:2015-10. 

Na przekazującym spoczywa obowiązek wyczyszczenia kanału metodą hydrodynamiczną. 

Przed odbiorem końcowym należy dokonać kamerownia wykonanej sieci kanalizacji. 
Jej wyniki dołączyć do dokumentów odbiorowych. 
 
Próba na infiltrację 
Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności i 
świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. 
Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej 
posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej sieci, przyjmując 
dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 

5.12 Inspekcja telewizyjna 
Po wyczyszczeniu kanałów metodą hydrodynamiczną należy przeprowadzić inspekcję 
telewizyjną. 
Kamera TV ma być kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania 
inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić 
oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może 
budzić wątpliwości, co do stanu kanału. 
W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: 
data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału; dystans 
bezpośredni od studni początkowej 
Efektem wykonanej inspekcji jest płyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji. 
 
5.13 Dodatkowe wytyczne wykonania robót 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać 
zgodę Zamawiającego oraz nadzoru autorskiego. Ponadto zmiana technologii musi być 
dozwolona kontraktem i musi być korzystna dla Zamawiającego. 

 Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i 
na koszt Wykonawcy. 

 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ochronę oraz wszystkie szkody w istniejących 

sieciach uzbrojenia, urządzeniach napowietrznych, zaistniałe na skutek prowadzonych 
robót, również w przypadku, gdy przekazana przez Zamawiającego dokumentacja 
projektowa nie przewidywała występowania tych urządzeń. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej oraz/lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, 
niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej i naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

5.14 Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o Odpadach 
Wykonawca prac remontowych i budowlanych zobowiązany będzie do realizacji zadania 
zgodnie z wymogami przewidzianymi dla Wytwórców odpadów określonymi w ustawie z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 2556 z późn. 
zm.) i ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699 z 
późn. zm.); w szczególności przestrzegania następujących zasad: 

 uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z wymogami określonymi w 
ustawie  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 z późn. zm.), 
jeżeli zgodnie z przepisami uzyskanie takiego pozwolenia będzie wymagane, 

 stosowania zasad hierarchii postępowania z odpadami tj. zapobieganie powstawania 
odpadów i minimalizacji rodzajów wytwarzanych odpadów, a w przypadku odpadów, 
których powstaniu nie udało się zapobiec w pierwszej kolejności poddanie ich 
odzyskowi lub recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub 
nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - poddanie innym 
procesom odzysku. odpady których poddanie odzyskowi nie było możliwe z przyczyn o 
których mowa powyżej wykonawca odpadów jest zobowiązany unieszkodliwić. 

 gromadzenia odpadów na terenie budowy w sposób zabezpieczający środowisko, 
zdrowie i życie ludzi przed ich oddziaływaniem, 

 systematycznego usuwania odpadów z terenu budowy, 
 utrzymywania w miejscu realizacji zadania porządku i czystości, 
 przekazania Zamawiającemu przed terminem odbioru zrealizowanego zadania, kopii 

kart przekazania odpadów, sporządzonych za pomocą elektronicznego systemu BDO 
(Bazy danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) jako 
dokumentów, stosowanych zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz.699 z późniejszymi zmianami) w celu 
potwierdzenia właściwego sposobu zagospodarowania wytworzonych odpadów.  

 uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej, 

 wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z 
ustawą do dokumentów odbioru końcowego, 

 odpady przeznaczone do unieszkodliwienia przez ich składowanie  Wykonawca może 
kierować tylko na składowiska, które mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju 
działalność. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Wymagania ogólne 
6.1.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego program 
zapewnienia jakości (PZJ). W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
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robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Zamawiającemu; 

 b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
 

6.1.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.1.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.1.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 
6.1.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiający kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.1.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.1.7 Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą, 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiający. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.1.8 Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Zamawiającego, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
6.2 Kontrola robót ziemnych – dla wykopów 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada 
on wymaganiom zawartym w SST, DP i normach branżowych, w tym PN-EN 1610, PN-B 
10736:99. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

W szczególności kontrola wykopu powinna obejmować: 
 sprawdzenie zgodności z SST i Dokumentacją Projektową; 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm; 
 badanie metod wykonywania wykopów i zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu; 
 badanie materiałów i elementów zabezpieczenia wykopów przed zalaniem; 
 sprawdzenie zachowania warunków BHP; 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu – rozmieszczenie drabinek; 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 
 badanie odchylenia osi wykopów, 
 sprawdzenie szerokości wykopów, 
 sprawdzenie rzędnych dna wykopów, 
 sprawdzenie zabezpieczenia rurociągów i kabli w obrębie wykopu, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia warstwy podłoża przez pomiar i 

oględziny zewnętrzne oraz badanie wskaźników zagęszczenia, 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokości nad wierzchem rury, 

zbadanie dotykiem sypkości materiału oraz badanie wskaźników zagęszczenia obsypki 
i zasypki wstępnej. 

Pomiary należy wykonać w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 20mb. 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie rodzaju gruntu rodzimego i wykonanie wzmocnienia w przypadku 

gruntów nienośnych. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie grubości warstwy podłoża pod kanały nie powinno przekraczać ±10% 
 odchyłki wymaganego wskaźnika zagęszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki nie mogą 

przekraczać 2%. 
 odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach 

celowniczych nie powinna przekraczać ±0,02m, 
 w uzasadnionych przypadkach, np. kolizjami z istniejącymi sieciami odchylenie 

odległości osi rurociągu w planie, od uzgodnionej dokumentacji nie powinno 
przekraczać ±0,3m. 

 różnice rzędnych ułożonego rurociągu z tworzyw sztucznych od przewidzianych w 
projekcie nie powinny w każdym punkcie przekraczać ±0,02m. Nie dopuszcza się 
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zmniejszenia spadku kanału, który posiadał spadek <0,5%. Dla kanałów od spadku 
>0,5% dopuszcza się zmniejszenie spadku. 
 

6.3 Roboty montażowe 
Kontrole robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami ST, 
DP i obowiązujących norm. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 
 zgodności z dokumentacją projektową; 
 materiałów – kontrola świadectw dopuszczeń do stosowania; 
 ułożenia przewodów - rzędne, tolerancja w planie i w profilu, kontrolę robót 

montażowych, szczelność przewodów i obiektów na sieci, badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, sprawdzenie rzędnych posadowienia 
studzienek i pokryw włazowych 

 badanie szczelności przewodu. 
 

6.4 Kontrola szalunków 
Przy kontroli szalunków dla wykonania betonowych konstrukcji monolitycznych należy 
korzystać z normy PN-B-06251. Kontrola szalowania powinna obejmować m.in.: 

 jakość szalunku, 
 szczelność szalunków w płaszczyznach, 
 poziom górnej krawędzi i powierzchni szalunku przed i po betonowaniu. 

Dopuszczalne odchyłki określa ww. norma. 
 
6.5 Kontrola jakości przy betonowaniu 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej i jej zgodność z wymaganiami 
podanymi w ST i Dokumentacji Projektowej. Betony klasy powyżej C16/20 powinny być 
przygotowane w zakładach betoniarskich. Badania betonu powinny być zgodne z planem 
kontroli. 

Sposób badania i kontroli prób betonu zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12. 

Badania mieszanki betonowej obejmują m.in.: 
 konsystencję mieszanki betonowej, 
 zawartość powietrza w mieszance, 
 nasiąkliwość betonu, 
 odporność na działanie mrozu, 
 przepuszczalność wody przez beton, 
 wytrzymałość na ściskanie, 
 wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu. 

Kontrola wykonania betonowania powinna obejmować m. in.: 
 kontrolę temperatury powietrza w trakcie betonowania, 
 kontrolę użytego sprzętu do zagęszczania mieszanki betonowej, 
 kontrolę prawidłowej pielęgnacji betonu (ochrona przed wysychaniem). 

 
6.6 Kontrola prefabrykowanej konstrukcji betonowej  
Prefabrykaty należy przed zamontowaniem sprawdzić pod następującymi względami: 

 czy rysy powstałe podczas betonowania nie są większe niż 2 mm, 
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 nie występują raki i niedowibrowania konstrukcji, 
 czy nie występują miejscowe skupiska kruszywa bez spoiwa cementowego, 
 czy haki transportowe są odpowiednio osadzone i rozmieszczone, 
 czy otwory w stropie mają odpowiedni kształt i nie są wyszczerbione, 
 czy zamki nie są popękane i nie maja deformacji uniemożliwiających odpowiedni 

uszczelnienie połączeń. 

7 PRZEDMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru robót 
Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach 
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego 
opisu wykonywanych robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne atesty/świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Zamawiający. 

7.6 Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania sieci kanalizacyjnej i robót rozbiórkowych są: 
1m - robót przygotowawczych (roboty pomiarowe dla wytyczenia trasy i punktów 
wysokościowych), 
1 m3 - robót ziemnych – wykopy pod wszystkie elementy kanalizacji deszczowej wraz z 
umocnieniem, odwodnieniem i zabezpieczeniem istniejących sieci oraz wywozem na 
składowisko, 
1 m3 - robót ziemnych – wykonanie wzmocnionego podłoża z piasku stabilizowanego 
cementem, płyt fundamentowych żelbetowych itp., 
1 m3 - robót ziemnych – podsypka, obsypka i zasypka pod wszystkie elementy kanalizacji 
deszczowej, 
1 m - wykonania sieci kanalizacji deszczowej, z próbą szczelności, płukaniem, 
1 kpl – montażu studni kanalizacyjnej z włazem D400, 
1 kpl – montaż wylotu do odbiornika, 
1 kpl - inspekcja kamerą. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór przewodów kanalizacyjnych należy prowadzić m. in. zgodnie z normą PN-EN 1610:2015 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

Należy szczególną uwagę zwrócić przy odbiorze na: 
 zgodność wykonania wykopów z projektem, ST, pod względem obudowy, 

zabezpieczenia przed zalaniem wodą opadową, wymiarów; 
 właściwe odwodnienie wykopów w przypadku takiej konieczności; 
 zgodność wykonania podsypek, obsypek i zasypek kanałów, studni; 
 zgodność posadowienia i lokalizacji kanałów, studni; 
 jakość materiałów wbudowanych; 
 szczelność systemu kanalizacji 

Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu 
 Odbiorowi częściowemu 
 Odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 
 Odbiorowi pogwarancyjnemu 
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8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór jw. polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, dokumentację projektową i ST. 

Odbiór robót ziemnych i zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem 
wodą gruntową i opadową, wymiarów geometrycznych i rzędnych oraz zabezpieczenia 
sieci uzbrojenia w obrębie wykopu, 

 prawidłowości wykonania warstwy podbudowy, podsypki, obsypki oraz zasypu do 
poziomu spodu konstrukcji drogi  

 stanu zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki, 
 jakości materiałów wbudowanych, 
 robót montażowych dla kanalizacji i obiektów na sieci. 
 szczelności przewodów, studzienek. 

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą potwierdzoną przez geodetę w zakresie zgodności 
z uzgodnioną dokumentacją i inwentaryzację geodezyjną branżową (szkice) należy wykonać 
przed zgłoszeniem do odbioru próby szczelności. Do odbioru przedłożyć dokumenty 
pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branżowego). 
 
8.3 Odbiór częściowy – Przejęcie części Robót. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiory częściowe 
związane z budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinny obejmować elementy, które 
stanowią technologiczne etapy funkcjonalne np. odcinek kanalizacji. Etapowanie odbiorów 
powinno być uzgodnione z Zamawiającym.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. Odbiór częściowy obejmuje badanie zgodności części 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Wyniki 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte przez Zamawiającego w formie Świadectwa 
Przejęcia części Robót. 

Dokumenty odbioru częściowego 
Do odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem 
przygotować protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonywania kolejnych faz robót (tak 
jak w przypadku odbioru końcowego). 
 
8.4 Odbiór ostateczny - Przejęcie Robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót: 



 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w Łomiankach  

 

 Biuro Inżynierskie JMP Mariusz Jaciubek Strona | 44 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości i jakości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych 
efektów. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór ostateczny może nastąpić po całkowitym uporządkowaniu terenu. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową i SST. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, po potwierdzeniu 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

 W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 W przypadku niekompletności dokumentów lub niewykonania robót objętych 
odbiorem końcowym, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 

 Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie 
wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych wyznaczy Komisja. 

Odbiór ostateczny obejmuje: 
 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych 
 sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień 
 sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją i ST 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w formie 
pisemnej, szczegółowo omówione i podpisane przez członków komisji przeprowadzającej 
badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 
spełnione, jeżeli wszystkie wymagania (sprawdzenie zgodności z dokumentacją, SST i 
sprawdzenie wykonania Robót) zostały dotrzymane i wykonane. Jeżeli któreś z wymagań przy 
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
8.5 Wymagane dokumenty odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Przy Odbiorze Ostatecznym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi w niej zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dziennik Budowy, 
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 dokumenty dotyczące jakości zastosowanych i wbudowanych materiałów (deklaracje 
zgodności z PN lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną wraz z kopią aprobaty, 
dla wyrobów budowlanych i atesty higieniczne, itp.), 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 

 uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających, 
ulegających zakryciu oraz przy odbiorze Robót częściowym, 

 protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonywania kolejnych faz robót,  
 protokoły ze sprawdzenia prawidłowości ułożenia lub zabezpieczenia rur w wykopie 
 protokoły odbiorów częściowych i zanikających: podsypki, prób szczelności sieci, 

zasypki, zagęszczenia gruntu, 
 szkice powykonawcze branżowe, 
 dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branżowego) – 

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu oraz najwyższe elementy infrastruktury wystającej ponad powierzchnie terenu, 

 kopie operatu z inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury ( kompletny z raportami 
z pomiarów wraz z wykazem numerycznym (TXT) współrzędnych pomierzonych 
punktów oraz wersję numeryczną z wynikami inwentaryzacji ( mapa w formacie *.dxf, 
*.dwg lub *.dgn), 

 kopie kart przekazania odpadów wygenerowanych z elektronicznego systemu BDO lub 
innych dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) 

 protokoły inspekcji TV, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku niekompletności dokumentów lub niewykonania robót objętych odbiorem 
końcowym, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie wg 
wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych 
wyznaczy Komisja.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PB lub ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób 
i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
Czynności Komisji muszą być dokonane w terminach przewidzianych na wystawienie 
świadectwa Przyjęcia Robót przez Zamawiającego. 

8.6 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.6 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
STWiORB i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy /PN/, aprobaty 
techniczne, przepisy branżowe, instrukcje. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a 
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) 
-- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1917:2004/AC:2009P Studzienki kanalizacyjne betonowe, żelbetowe, zbrojone 
włóknem stalowym. 
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PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady 
projektowania, właściwości użytkowe i metody badań 

PN-EN 13101 Stopnie do studzienek włazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności. 

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w 
temperaturze pokojowej 

PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale -- Próba zginania 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność lub 
odpowiednie normy krajów UE lub beneficjantów pomocy Phare w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

10.2 Ustawy i rozporządzenia 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 
poz. 1605 z późn. zm.);  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023r. poz. 682 z 
późniejszymi zmianami); 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 r. poz. 1752, z 
późn. zm.) wraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022, poz. 2556, tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami); 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 1336 
z późn. zm.) wraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;  

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U.2023 poz.1478) wraz 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;  
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Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst 
jednolity Dz.U. 2020 poz. 2187 z późn. zm.) wraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy;  

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) wraz rozporządzeniami wykonawczymi 
do tej ustawy.  

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.)  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 
r. poz. 1204) wraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 
poz. 2519) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami prawa 
miejscowego; 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 645 z 
późniejszymi zmianami); 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 
1213); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz.1518); 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w 
sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 
2019 poz.1311). 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. 
U. 2020 poz. 10 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030); 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U.2022 poz. 1679 z póź. Zm.) 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. nr 120 poz. 1126); 

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650); 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 
poz. 313). 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych. Zeszyt 3. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 2003. 

 


