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PRZEDMIAR ROBOT

Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45112730-1 Roboty w zakresie ksztaftowania drdg i autostrad

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad i drég

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i Sciezek ruchu pieszego

NUMERY DZIAtEK OBJETYCH INWESTYCIJA : 1808, 1819, 1739, 1731

obreb: 302102_1.0001 Puszczykowo, jednostka ewidencyjna: Miasto Puszczykowo

NAZWA | ADRES INWESTORA: Miasto Puszczykowo, ul. Podlesna 4, 62-040 Puszczykowo

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEIJ: Pracownia Projektowa PRONIKA Monika Kazmierczak,
0s. Przyjazni 9/167, 61-684 Poznan

NUMER UPRAWNIEN |

RODZAJ BRANZY IMIE | NAZWISKO SPECIALNOSC

PODPIS

WKP/ 0306/POOD/11 Wi N
do projektowania bez ograniczeri || \/c N \WHTR g&[/\
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Monika

DROGOWA .
KaZmierczak




Remont ulicy Pomorskiej w Puszczykowie

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | nr SSTWiORB Wyszczegolnienie robét jom. | Hosé
1 2 3 4 5
01.00.00 [(ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 prace pomiarowe przy budowie drogi w terenie réwninnym km | 0,472
01.02.01 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE
o BUDOWY
zabezpieczenie istniejacych drzew wraz ci¢gciem pielegnacyjnym korony drzew do
2 L . szt. 25
skrajni drogowe;j
01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
3 mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej grubosci $rednio 10 cm m’ 67
transport humusu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem oraz utylizacja na 3
4 x m 67
odlegtos¢ do 15 km
01.02.04 [ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
5 cigcie nawierzchni mineralno - bitumiczne;j m 18
rozbidrka konstrukcji nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych )
6 . . m 1885
gr. rednio 4 cm
- rozbidrka konstrukcji nawierzchni progéw zwalniajacych z kostki betonowej gr. ) 9
11 cm m
8 rozbiérka podbudowy z kruszywa tamanego gr. $rednio 20 cm m’ 1894
rozbidrka konstrukcji nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej na podbudowie z )
9 , m 24
kruszywa gr. §r. 15 cm
10 rozbiérka konstrukcji nawierzchni zjazdéw z kostki kamiennej gr. 15 cm m’ 20
11 rozbiérka konstrukcji nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 11 cm m’ 16
12 rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm m 270
13 rozbiérka obrzezy betonowych 8x30 cm m 24
14 rozbidérka $ciekéw z kostki betonowej m 3
15 rozbiérka taw betonowych pod krawezniki i $cieki m’ 14
16 rozbidrka istniejacych wpustéw drogowych wraz z utylizacja szt. 3
zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy
17 zatadunku i wytadunku mechanicznym wraz z transportem i utylizacja (na odl. do| m? 491
15 km)
02.00.00 (ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami 3
18 . . . . m 384
samowytadowczymi, grunt kat. III (utylizacja materiatu po stronie Wykonawcy)
04.00.00 |[PODBUDOWY
04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
o PODLOZA
19 profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne m’ 2046




Lp.

nr SSTWiORB

Wyszczegolnienie robot

Ilosé

2

3

04.02.02

WARSTWA MROZOOCHRONNA

20

wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym - cementem klasy C 1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) - mieszanka z
wytwérni gr. 10 cm (chodniki, zjazdy)

82

21

wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym - cementem klasy C 1,5/2,0 (Rm=2,5 MPa) - mieszanka z
wytworni gr. 15 cm (jezdnia, progi zwalniajace)

1964

22

pielggnacja z polewaniem woda wykonanej warstwy z mieszanki zwigzanej
cementem

2046

04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKYCJNYCH

23

oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

(S

2438

24

oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

()

2457

25

skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

(S

2438

26

skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

B [B.]1B [B

(S

2457

04.04.02

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
STABILIZOWANE]J MECHANICZNIE

27

wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanaki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm z kruszywem C90/3 o wskazniku no$nosci
CBR2 60% (zjazdy)

60

28

wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanaki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm z kruszywem C90/3 o wskazniku no$nosci
CBR2 60% (jezdnia, progi zwalniajace)

1856

04.06.01

PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANE]J CEMENTEM

29

wykonanie podbudowy zasadniczej klasy C5/6 (chudy beton) grubosci $rednio 15
cm

18

30

pielggnacja z polewaniem woda wykonanej warstwy z mieszanki zwigzanej
cementem

18

05.00.00

NAWIERZCHNIE

05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA
WIAZACA

31

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 5 cm

1857

32

warstwa wigzaco - wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. min.
8 cm

600

33

utozenie pod warstwa wigzaca geokompozytu polipropylenowego wzmocnionego
wiéknami szklanymi i wegglowymi o o wytrzymato$ci na rozcigganie wszerz min,
200 kN/m oraz wzdtuz min. 100 kN/m (na potaczeniu istniejacej nawierzchni z
nowa konstrukcja, szer. 2,0 m)

86

05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA
SCIERALNA

34

warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

2457

05.03.11

FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

35

frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni o grubosci $rednio 9 cm

38

36

frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni o grubosci $rednio 6 cm

600

37

wywiezienie destruktu z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem,
roztadunkiem i transportem oraz utylizacja po stronie Wykonawcy

394

05.03.23

NAWIERZCHNIA Z BETONOWE] KOSTKI BRUKOWE]

38

wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej fazowanej szarej gr. 8§ cm na
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm (chodniki)

22




Lp. | nr SSTWiORB Wyszczegolnienie robét jom. | Hosé
1 2 3 4 5
wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej fazowanej grafitowej gr. 8 cm 2
39 . . m 60
na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm (zjazdy)
wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej fazowanej czerwonej gr. 8 cm 2
40 . . .. m 18
na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm (prég zwalniajacy)
06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE POBOCZY I TERENOW ZIELONYCH
umocnienie poboczy i terenéw zielonych warstwa humusu $rednio o gubosci 10 2
41 L . m 227
cm wraz z plantowaniem i obsianiem mieszankg traw (humus z dowozu)
06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY
42 umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 gr. 15 cm m’ 413
07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME [cienkowarstwowe]
43 inne symbole m? 22
44 tymczasowa organizacja ruchu ryczatt 1
08.00.00 |(ELEMENTY ULIC
08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE
wykonanie kraweznika betonowego 15x30 cm oraz krawezenika betonowego
45 .. . m 5
obnizonego 15x30 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5 cm
wykonanie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypce cem-
46 . m 225
piask. 1:4 gr. 5 cm
47 wykonanie opornika betonowego 12x25 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm m 281
wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod krawe¢zniki 3
48 m 37,8
08.03.01 |OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE
49 wykonanie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3 cm m 33
50 wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza [0,039m2 x 33] m’ 1,3
08.05.02 SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWE]J
wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej betonowej 8 cm na
51 . m 141
podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3cm
52 wykonanie tawy betonowej pod $cieki z betonu C12/15 3 8.5
[00,060m2 x 141m] o ’
10.00.00 |INNE ROBOTY
10.01.02 ZABEZPIECZENIE WYTRZYMALOSCIOWE SIECI
53 zabezpieczenie kabli energetycznych rurg dwudzielng RHDP dw 110 kolor m 54
54 zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rura dwudzielng RHDP dw 110 m 126
10.10.02 REGULACJA PIONOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
55 regulacja wysoko$ciowa pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej SZt. 10
56 regulacja wysoko$ciowa zaworéw zasuw wodociggowych SZt. 7
57 wymiana istniejacych wpustéw drogowych i regulacja wysokosciowa szt. 3
58 koszt nadzoru wtascicieli sieci (wg cennikdw operatoréw sieci) r-g 10




