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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót  w zakresie robót  przygotowawczych,  ziemnych,  konstrukcyjno budowlanych,  drogowych i
instalacyjnych, które będą realizowane w ramach zamówienia:

Zagospodarowanie terenu działek nr 464/1 i 464/8 
w miejscowości Kaliska na plac zabaw 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja  Techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ma  zastosowanie  jako  dokument
przetargowy, kontraktowy i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.2.1 Kod CPV: 

Kod CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

1.3.1 Demontaże i rozbiórki

 Likwidacja istniejącej fontanny
 Rozebranie nawierzchni placu 
 Wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadów

1.3.2 Roboty budowlane

 Montaż urządzeń placu zabaw
 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej placu zabaw
 Odtworzenie nawierzchni placu poza bezpośrednim terenem zabaw

1.4    Określenia podstawowe ST 

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami,  Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych: roboty budowlane.

Określenia podstawowe, mogące wystąpić w dokumentacji technicznej:

Plac Budowy  – tereny zajęte pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostępnione
przez Zamawiającego dla wykonania Robót a także inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako
część Placu Budowy.

Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
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Roboty  pomiarowe  –  należy  przez  to  rozumieć  czynności  związane  z  pomiarami  tras,
powierzchni i  niwelacji  terenu jakie występują przy robotach liniowych drogowych i  robotach
powierzchniowych.

Roboty  Budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont  – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiącego  bieżącej
konserwacji.

Urządzenia  Budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.

Dokumentacja Budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w
miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu metoda montażu – także dziennik montażu.

Pozwolenie na Budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa
obiektu budowlanego. 

Dokumentacja  Projektowa  –  wszelkie  informacje  techniczne  potrzebne  do  prawidłowego
wykonania  Kontraktu  zawarte  w  rysunkach,  obliczeniach,  przedmiarach,  normach,  wzorach,
modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru zgodnie z Kontraktem jak również przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Dokumentacja  Powykonawcza  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Dziennik Budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości
materiałów i robót.

Materiały –  wszelkie  surowce  i  produkty  niezbędne  do  wykonywania  robót  zgodnie  z
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.

Biuro Projektowe – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Siła  Wyższa  –  działanie  takich  sił  natury,  których  doświadczony  Wykonawca,  dochowując
należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać.

Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  oceną  techniczną  wyrobu
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,  wydany  przez
jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych;  spis  jednostek  aprobujących
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zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r, w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty
techniczne, lista jednostek upoważnionych do och wydawania jest wspomniana w Dyrektywie
Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise,
Bruksela). 

Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób,
proces  i  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami  normatywnymi  w
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane,  art.  10)  certyfikat zgodności  wykazuje,  że
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których
nie ustalono PN).

Znak zgodności  – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.

Projektant  - osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia i będąca członkiem Izby, która
jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowej. 

Rejestr Obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia Zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

Przedmiar Robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący
część jego oferty.

Ustalenia Techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość wykonania  robót  zgodnie z ST          i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót:

1.5.1 Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.5.2 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót:
 Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót.
 Wykonawca jest  zobowiązany  do  opracowania  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,

obowiązującego przez czas trwania budowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie

objętym Umową. 
 Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie

objętym Umową przez personel Wykonawcy i własny personel. 
 Wszyscy  uczestnicy  procesu  inwestycyjnego  powinni  być  przeszkoleni  w  zakresie  BHP,

stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 
 Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo

o przeszkoleniu. 
 Na  stanowiskach  pracy,  na  których  jest  to  wymagane,  personel  Wykonawcy  powinien

posiadać  książeczki  zdrowia z  aktualnymi  wynikami  okresowych badań i  potwierdzeniem
dopuszczenia do określonych prac. 

 Personel  Wykonawcy  winien  być  zaopatrzony  w  indywidualny  sprzęt  ochronny  BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac. 

 Wszystkie  maszyny,  sprzęt  i  urządzenia  powinny  posiadać  tabliczki  znamionowe  z
podstawowymi  informacjami,  dotyczącymi  BHP.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest
przygotowanie  i  utrzymanie  w  łatwo  dostępnym  miejscu  na  terenie  objętym  Kontraktem
odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. 

Wykonawca wyposaży pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakościowo i ilościowo
sprzęt pierwszej pomocy. 
Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być
podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie,
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy  na  terenie  budowy.  Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, powstałym w
wyniku realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy. 

2. MATERIAŁY

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane:

 nowe i nieużywane
 o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w
art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,

 dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
 zgodne z wymaganiami określonymi w SST.

2.1 Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Co  najmniej  na  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  Materiałów
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie Materiałów określonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w ST. 

Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  spełniają  w  sposób  ciągły  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu robót.

2.2 Wymagania szczególne

Wymagania materiałowe – szczegóły wg Projektu 

 elementy wyposażenia placu zabaw, spełniające wymagania PN-EN 1176

 Nnwierzchnia wylewana poliuretanowa bezpieczna dla wysokości upadku z 3,0 m, 
spełniająca wymagania normy PN-EN 1177 

 kruszywo łamane do podbudowy nawierzchni placu

 piasek

 cement CEM II

 beton zwykły kl. C20/25 do fundamentów urządzeń

 kostka drogowa betonowa

 obrzeża trawnikowe 50x20x5 cm

 tablice informacyjne wg Projektu
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Wariantowe stosowanie materiałów.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju
materiału. Wykonawca o ewentualnym wyborze materiału zamiennego powiadomi Inspektora Nadzoru i
Zamawiającego, i uzyska ich akceptacje. Materiał zamienny nie może mieć gorszych parametrów niż
przed zamianą.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

3. SPRZĘT

Sprzęt budowlany pod względem typów i ilości powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót,  zarówno w miejscu tych robót,  jak  i  też  przy  wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru

Roboty wykonywane będą ręcznie i przy pomocy następujących urządzeń:

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy,  a przy
załadunku,  transporcie  i  wyładunku  ręcznym  –  aktualnych  przepisów  dotyczących  ręcznego
przenoszenia ciężarów.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz  poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do robót należy:

 Przygotować miejsce do tymczasowego składowania rozbieranych i odzyskiwanych materiałów.
 Zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzenia takie jak latarnie uliczne, 

słupy, roślinność, czy ogrodzenia posesji. Wszelkie uszkodzenia i zniszczenia tych elementów 
spowodowane przez Wykonawcę będą przez niego i na jego koszt usunięte
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5.2 Roboty budowlane

5.2.1 Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują:
 rozebranie istniejącej fontanny 
 rozebranie nawierzchni placu w zakresie przewidzianym w Projekcie

Rozbierane nawierzchnie w zakresie nowej nawierzchni poliuretanowej należy rozebrać wraz z 
podbudową, do takiej rzędnej (-0,12 m), żeby wykonana nowa nawierzchnia poliuretanowa była 
na tym samym poziomie, co nawierzchnia placu.   
Pozostałe nawierzchnie należy rozebrać razem z istniejącą podbudową do takiej głębokości,  
żeby można było wykonać nową podbudowę z kruszywa o grubości 25 cm.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie.
Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. 

O  ile  warunki  umowy  nie  mówią  inaczej,  wszystkie  materiały  pozyskane  podczas  rozbiórki
obiektów stanowią własność Zamawiającego.
Elementy i  materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy. 
Gruz  uzyskany  z  rozbiórek  należy  wywieźć  i  utylizować  na  legalnym  wysypisku.  Koszt
wywiezienia i utylizacji gruzu pokrywa w całości Wykonawca.

5.2.2 Urządzenia placu zabaw i tablice informacyjne

Po  rozebraniu fontanny i  nawierzchni należy wykonać fundamenty projektowanych urządzeń
placu zabaw i tablic informacyjnych.

Fundamenty należy wykonać wg Projektu, oraz ściśle wg instrukcji producenta urządzeń.

Dopuszcza  się  prefabrykację  zaprojektowanych  stóp  fundamentowych.  Projekt  prefabrykatu
musi uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru.

Urządzenia należy montować według instrukcji producenta, wykorzystując dostarczane przez
niego  mocowania.  Elementy  mocowań  do  fundamentów  powinny  być  ocynkowane  i
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.3 Bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa

Pod zamontowanymi urządzeniami, oraz wokół nich, w zakresie określonym Projektem, należy 
wykonać bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, o grubości zapewniającej ochronę przy 
upadku z wysokości 3,0 m. 
Nawierzchnię powinna wykonać przeszkolona ekipa, w miarę możności ekipa producenta lub 
dostawcy nawierzchni, ściśle według instrukcji producenta. 
Przed wylaniem nawierzchni poliuretanowej, krawędzie obszaru chronionego należy wykonać z 
obrzeży trawnikowych o gr. nie mniej niż 5 cm, długości umożliwiającej wykonanie 
zaprojektowanych łuków (np. obrzeże chodnikowe szare 5x20x50 cm).
Krawędź górna obrzeża nie może wystawać ponad poziom placu.
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5.2.4 Nawierzchnia z kostki brukowej

Pozostałą  część  rozebranej  nawierzchni  placu  z  płyt  kamiennych  i  kostki  brukowej  należu
uzupełnić, wymieniając podbudowę na wodoprzepuszczalną podbudowę gr. 25 cm z kruszywa,
wg projektu, na której należy ułożyć nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej rodzaju i
typu odpowiadającemu nawierzchni istniejącej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 System Zapewnienia Jakości (SZJ)

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  prac,  dostarczonych  i  wbudowanych
materiałów  oraz  montowanych  urządzeń  i  sprzętu.  Powinien  przedstawić,  do  aprobaty  Inspektora
Nadzoru,  System  Zapewnienia  Jakości  szczegółowo  opisujący  plan  wykonania  prac,  techniczne,
personalne  i  organizacyjne  możliwości  gwarantujące  wykonanie  prac  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i  wymaganiami  SST jak  również instrukcjami  i  poleceniami  wydanymi przez  Inspektora
Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
Część główną opisującą:

 Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac,
 Bezpieczeństwo i higienę pracy,
 Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów,
 Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac,
 Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości,
 Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium),
 Metody  i  system  zbierania  wyników  badań  i  przedstawienie  tych  materiałów  Inspektorowi

Nadzoru,
 System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz  montowanych urządzeń i sprzętu
 Część szczegółową opisującą:
 Właściwości  dostarczonych  i  wbudowanych  materiałów,  dokumenty  stwierdzające  ich

przydatność  zgodnie  z  przeznaczeniem  (atesty,  świadectwa  jakości,  aprobaty  techniczne,
certyfikaty bezpieczeństwa itp.),

 Parametry techniczne montowanego sprzętu i  urządzeń oraz sposób kontroli  sprawności ich
działania

 Urządzenia  i  instalacje  wykorzystywane  na  terenie  budowy  łącznie  z  wymaganiami
technicznymi,

 Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku,
 Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu,
 Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie itp.)

wykonywanych  podczas  dostaw  materiałów,  mieszania,  wykonywania  poszczególnych
elementów pracy,

 Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków.
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6.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Przed  zatwierdzeniem  Systemu  Zapewnienia  Jakości  Wykonawca  przeprowadzi  kontrole  w  celu
zademonstrowania ich wystarczalności. 
Dla  minimalnych wymagań co do  zakresu badań i  ich  częstotliwość,  Inspektor  Nadzoru ustali  jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową, 
Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru wykazane w wyniku kontroli błędy mogły wpłynąć na prawidłowość
wykonania,  może  on  odmówić  użycia  w  Robotach  materiałów,  które  zostały  poddane  kontroli  do
momentu, kiedy procedury kontroli będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie przeprowadzona.
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem kontroli ponosi Wykonawca.

Kontrola jakości będzie obejmowała:
 stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją,
 sprawdzenie rzędnych wykonanych podłoży
 jakość użytych materiałów,
 odchylenia spadków,
 skuteczności powłok izolacyjnych
 wykonanie mocowań kotew,
 prawidłowości wykonania zbrojenia i szalunku
 klasy betonu i jakości zapraw

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały 
lub urządzenia i sprzęt, które posiadają:

A. - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych, 

B. - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST.

C. - dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda
partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich
pochodzenie.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.5       Dokumenty budowy

Dziennik budowy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania.  podpisem osoby,  która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
w  porządku  chronologicznym.  Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą
oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora
Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.
datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia  i  daty  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych
odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.
Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.
Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów,
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób
poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Księga obmiarów
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia
szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót..
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
e) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  wymóg  jego  natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku ukończenia  wszystkich robót.  Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostka obmiarowa 
obejmuje  wszystkie  czynności,  materiały  i  urządzenia  potrzebne  do  wykonania  robót,  wraz  z
utworzeniem i organizacją stanowiska roboczego, dostarczeniem koniecznych materiałów i  sprzętu,
zapewnieniem wody i energii w ilościach niezbędnych, likwidacją stanowiska roboczego, usunięciem
zbędnego  sprzętu  i  materiałów  po  zakończeniu  prac  i  uporządkowaniem  miejsca  z  usunięciem
wszelkich pozostałych zagruzowań i zanieczyszczeń.
Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek obmiarowych:
Przewiduje się następujące zakresy jednostek obmiarowych:

.
 roboty rozbiórkowe 1 kpl.
 urządzenia placu zabaw i tablice informacyjne 1 kpl.
 bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa z obrzeżem 1 kpl.
 odtworzenie nawierzchni placu 1 kpl.

W przypadku zmiany ilości  wykonanych robót od przyjętych w projekcie,  każdorazowo zmianę taką
należy  uzgodnić  z  Inspektorem Nadzoru,  wykonać stosowny  szkic,  dokonać zmiany  w  projekcie  i
wykonać obmiar wykonanych robót z natury.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi robót podlegają:
 Roboty budowlane w elementach zakończonych,
 Roboty zanikające i ulegające zakryciu 
 Całość wykonanych robot (odbiór końcowy).

8.1 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
 jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych,
 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,
 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru,
 odchylenia  przecinających  się  powierzchni  murów od  kąta  przewidzianego  w  Dokumentacji

Projektowej,
 prawidłowość wykonania podłoża,
 grubość, równość i spadki podłoży 
 jednolitość barw powłok malarskich,

13



9. ZASADY PŁATNOŚCI
Zgodnie z Dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej specyfikacji.
Płatność należy realizować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań.

 Cena wykonania  kompletu robót obejmuje:

 przygotowanie stanowiska roboczego,

 osadzenie dybli, kotew,

 zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów,

 transport urządzeń na miejsce pracy,

 wykonanie robót 

 wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów,

 odpowiednie oczyszczenie powierzchni 

 wykonanie warstw ochronnych i podkładowych izolacji wodochronnych, dylatacji. 

 wykonanie izolacji antykorozyjnych i specjalnych, 

 zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót przed zawilgoceniem i zapyleniem,

 zapewnienie  skutecznej  wentylacji  oraz  bezpiecznego  oświetlenia  koniecznych  w  
  przypadkach,

 wykonanie robót wykończeniowych,

 prace porządkowe i likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie i Europejskie (PN i PN-EN)
i branżowe (BN) 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

Odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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