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Zakres opracowania:  
 
I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST)  
 
II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)  
 
 
 

001  Prace przygotowawcze i rozbiórkowe   Kod CPV 45100000-8  
  
002  Tynkowanie        Kod CPV 45410000-4  
               
003  Roboty wykończeniowe     Kod CPV 45400000-1 
   
004 Wykładziny podłogowe PCV     Kod CPV 45432111-5 
 
005 Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia  Kod CPV 45233293-9  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Nazwa inwestycji: Modernizacja Sali gimnastycznej w pawilonie odwykowym 
WOLOiZOL w Gorzycach  

 
Lokalizacja: 44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8 
 działka nr 182/27, obręb: 0004 Gorzyce, jedn. ewid. 241506-2  

 
Rodzaj inwestycji:  Roboty ogólnobudowlane 

 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład 
Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach  

    44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8 
 

1.2.1. Wykonawca:  po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Specyfikacja obejmuje tylko roboty budowlane zawiązane z modernizacją sali 
gimnastycznej.  
 
Zakres prac budowlanych: 

• demontaż istniejącego wyposażenia sali gimnastycznej (tablice do koszykówki  
z konstrukcją mocującą, słupki, drabinki gimnastyczne - bez konstrukcji mocującej) 

• demontaż osłon okiennych z akcesoriami i demontaż osłon kaloryferów 

• rozebranie wierzchnich warstw posadzki - parkiet i płyty OSB  

• sprawdzenie stanu technicznego desek i legarów i ich wymiana w razie konieczności, 

• osadzenie tulei do montażu słupków i bramek 

• wykonanie nowej posadzki sportowej (wykładzina sportowa na podkładzie z płyt wiórowych 

• wymiana stolarki drzwiowej w Sali i w magazynie  

• wykonanie na dachu nad korytarzem stalowej konstrukcji wsporczej pod centralę 
wentylacyjną  

• uzupełnienie tynków wewnętrznych  

• zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż. stalowych wiązarów dachowych  

• czyszczenie i malowanie elementów stalowych (konstrukcja wsporcza drabinek 
gimnastycznych)  

• montaż elementów stalowych (wsporniki i haki w magazynie, konstrukcja wsporcza 
obudowy grzejników)  

• wymiana wykładziny podłogowej w magazynie  

• malowanie ścian i sufitów  

• dostawa i montaż wyposażenia sali i magazynu  
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l .4.   Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych  

Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Projektową mgr inż. arch. Joanna 
Drożdż - Nowak, 43-300 Bielsko - Biała, ul. Lubertowicza 3A/4. 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  
 
1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
 
 
1.5   Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
 

1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
 
1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.5.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.5.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.5.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
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1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.5.8. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez 
notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są 
zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 
1.5.9. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.10. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 

1.5.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.13. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 
 

1.5.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 

nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - 

Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu  

i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 
 

1.5.16. kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 

robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.17. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną 

przez ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
 

1.5.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.5.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

1.5.20. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 

dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych  

w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną 

nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób  

i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 

który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora – zamawiającego. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy  
i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
   
1.5.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.5.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.   
 

1.5.25. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 

1.5.26. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 
Składa się ze słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia 
przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe  
z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub 
fizyczną określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, 
wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót  
i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
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ST  - Ogólna specyfikacja techniczna. 

SST  -  Szczegółowa specyfikacja techniczna. 

ZRU - Zarządzający realizacją umowy. 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach  
i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

2.2. Teren budowy 
 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt, 
tj. działka nr  187/27, obręb:0004 Gorzyce.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w pkt. 1.4. 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, 
jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
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W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym Realizacją Umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi  
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności  
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
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wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 
lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia  
i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4.  Dokumenty budowy  

2.4.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy  
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. 
tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 963). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz 
stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane  
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi,  
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak  
i Zarządzającego Realizacją Umowy. 

2.4.2. Książka obmiaru robót 
 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte  
w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do 
umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy. 
b) Pozwolenie na budowę. 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy. 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne. 
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e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie. 

f) Protokoły odbioru robót. 
g) Opinie ekspertów i konsultantów. 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy 
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 

2.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

2.5.1. Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• Rysunki robocze. 

• Dokumentacja powykonawcza. 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 
 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian  
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  
Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
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4. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały 
powinny spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 

4.1.  Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów  
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów  
i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 
budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacją 
Umowy. 
 
4.2.  Kontrola materiałów  
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów 
 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
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Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy  
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne 
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone  
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

4.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do 
chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne 
niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy na 2 tygodnie 
przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może 
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
 

5. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
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Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

6. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  
w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.2. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc. 
 
7.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych.  
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2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą, Europejską Normą lub  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 99/98). 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
 

8.   OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego 
Realizacją Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją 
Umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót,  
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
W zależności od ustaleń umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
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- odbiór przejściowy robót (do celów fakturowania w ustalonych w umowie okresach  
rozliczeniowych) 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór części robót 
- odbiór końcowy 
- odbiór pogwarancyjny 
 
9.1. Odbiory przejściowe 
 
 Odbiory przejściowe robót będą podstawą do fakturowania w ustalonych w umowie 
okresach rozliczeniowych. 
 
9.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane w czasie 
umożliwiającym ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość robót do odbioru zgłasza kierownik budowy 
wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągi 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy.   
 
9.3. Odbiory części robót 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbiory części 
robót będą dokonywane na tych samych zasadach co końcowy odbiór. 
 
9.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego  będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. Odbiór końcowy 
nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego w obecności wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i prób, pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i SST. 
 
9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową zasadniczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową na 

roboty towarzyszące, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót, 
- protokoły odbioru poszczególnych robót, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- protokoły odbioru technicznego robót sporządzone z udziałem użytkowników sieci 

uzbrojenia terenu oraz administracją drogową w przypadku zajęcia chodnika lub jezdni, 
- receptury i ustalania technologiczne, 
- dziennik budowy i księgę obmiaru (jeśli są wymagane),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
- dokumenty identyfikujące zgodności wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, 

certyfikaty), 
- potwierdzenie właścicieli nieruchomości zajmowanych w trakcie realizacji robót  

o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, 
- oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy  „Prawo budowlane”. 
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9.6. Odbiór pogwarancyjny  
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy”.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1189) z późniejszymi 
zmianami. 

• Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92 poz. 881). 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293).  
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (tekst jednolity Dz. U.  

z 2020 r. poz. 296 z późniejszymi zmianami).  
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001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
 

Kod CPV 45100000-8 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót przygotowawczych i rozbiórkowych przewidzianych do 
wykonania w ramach modernizacji sali gimnastycznej w pawilonie odwykowym WOLOiZOL  
w Gorzycach.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 
• przygotowania placu budowy 
• roboty rozbiórkowe i demontażowe  
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki na miejsce składowania wraz z opłatą za 

składowanie oraz utylizacja odpadów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych 
 

Wykonawca może użyć dowolnego sprzętu. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
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Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach  
z dnia 14.12.2012r. (z późniejszymi zmianami). 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt 
powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane,  
a w szczególności: 

• ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

• zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach, 

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

• wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 
istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów  
i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na 
budowie, 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 
5.3.2. Roboty rozbiórkowe  
 
• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). 

• Jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub 
rozbiórkowej ZRU może polecić Wykonawcy sporządzanie takiej dokumentacji, w której 
zostawia określony przewidywany odzysk materiałów. 

• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony  
z ZRU. 

• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 
ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń.  
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je 
na miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

• Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
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W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą 
również: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających 
wykonanie robót, 

• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
rodzaju sprzętu pomocniczego, 

• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 
elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp.  
w obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych  
w celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania 
itp., 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno  -
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umożliwiających wykonanie robót, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

• uprzątnięcie placu budowy, 

• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

 
6.2. Sprawdzenie jakości robót  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8.  

 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Wg przedmiaru robót. 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST  

pkt. 9. 
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9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1189) 

z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2020 r. poz. 797).   
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. poz. 963 ze zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. nr 47, poz. 401). 

• Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano  -  montażowych Tom I - 
„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa 
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989.



 
002 Tynkowanie 

 

Kod CPV 45410000-4 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach 
remontu modernizacji sali gimnastycznej w pawilonie odwykowym WOLOiZOL w Gorzycach.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków cementowo - wapiennych nowych i uzupełniających.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków 

wewnętrznych i zewnętrznych i tynków uzupełniających oraz tynków renowacyjnych.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne do tynków zwykłych  
 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-B-14501:1990 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki. 

• Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
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• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna  
i zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
• Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw 
- agregatu tynkarskiego 
- betoniarki wolnospadowej 
- pompy do zapraw 
- przenośnych zbiorników na wodę 

 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że  
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
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• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 

• Wykonanie obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoża 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd i elementów stalowych  
- wypełnienie oczek siatek zaprawą  
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacje tynków po bruzdach i hakach 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego 

 

• Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  
PN-B-10100:1970 p.3.3.2. 

• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-B-10100:1970 p. 3.3.1. 

• Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne  
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-B-10100:1970.  

• Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-B-10100:1970.  

• Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  
w  sposób standardowy. 

• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 
narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz  
w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 

• Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 

wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

- Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

• Badania w czasie robót 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,  

a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy  
PN-B-14501:1990 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  
i akceptowane przez ZRU. 

• Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie  
PN-B-10100:1970 pkt. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań,  
a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży,                                       
- przyczepności tynków do podłoża, -  grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 

• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm  

w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 

• Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
• Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  

w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 

stropie do spodu stropu.  

• Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 

surowym. 

• Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  

w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1. Normy  
 
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.  
 
PN-B-10100:1970   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  
                                            odbiorze. 
 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
 
9.2. Inne dokumenty 
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1189) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 

poz. 215). 
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003 Roboty wykończeniowe 
 

Kod CPV 45400000-1 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji sali gimnastycznej  
w pawilonie odwykowym WOLOiZOL w Gorzycach.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się:  
• wykonanie robót malarskich 
• zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż. dźwigarów stalowych dachowych  
• wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej stalowej pod centralę wentylacyjną  
• wymianę legarów i deskowania podłogi  
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii  
• wykonanie podkładu z podwójnych płyt wiórowych  
• dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i ST pkt. 5. 
 
1.5. Ogólne wymagania  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pracami wykończeniowymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU.  
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
 
2.2.  Materiały do robót wykończeniowych 
 
2.2.1. Roboty malarskie, gładzie gipsowe  
 
• Gips szpachlowy - gładź gipsowa. 
• Malowanie ścian i sufitów - farby winylowe. 
• Malowanie elementów metalowych - farby olejne do metalu. 
• Zabezpieczenie dźwigarów stalowych ppoż. do stopnia EI60 - stosować zestawy farb 

posiadające certyfikaty zgodności z aprobat a techniczną ITB (pęczniejące farby 
ogniochronne). Zestaw malarski składa się z farby podkładowej, farby pęczniejącej ppoż. 
i farby nawierzchniowej.  
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2.2.2. Wymiana legarów, deskowania, podkład z płyt wiórowych  
 
• Legary drewniane i deski z drewna iglastego wysezonowanego (wymiary jak istniejące), 

zabezpieczone bio i ogniochronnie do stopnia NRO.  
• Płyty wiórowe typu P5 - płyty konstrukcyjne, wilgocioodporne, trudnozapalne (klasa 

ognioodporna D-s1, d0) 
 
2.2.3. Konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną  
 
• Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowych powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1993-1-3:2008.  
• Stal kształtowa gat. S255 i S355.  
• Zestaw malarski do zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych.  
 
2.2.4. Stolarka 
 
• Stolarka drzwiowa aluminiowa, wewnętrzna:  

- w drzwiach aluminiowych oszklonych stosować szyby bezpieczne, hartowane, klasy 
P4 

- w drzwiach samozamykacze hydrauliczne  
- wszystkie drzwi wyposażyć w okucia metalowe nierdzewne, z zamkami z wkładem 

patentowym z trzema kluczami 
 
• Stolarka okienna aluminiowa EI60: 

- parapety okienne wewnętrzne PCV komorowe 
- parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
- współczynnik przenikania ciepła Umax. = 0,9 W/m2K  

 
 
2.2.5. Izolacje przeciwwilgociowe 
 
• folia polietylenowa gr. 0,2 mm 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 

Wykonawcy. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 
5.3.1. Roboty malarskie ścian sufitów  
 
• W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 

- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
- wykonanie niezbędnych rusztowań  
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie gładzi gipsowej 
- przygotowanie farb 
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
- przestawienie i usunięcie rusztowań  

• Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących  
(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na 
reemulgację. 

• Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni.   
 
5.3.2. Zabezpieczenie ppoż. dźwigarów stalowych  
 
• Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone do stopnia Sa 2,5 wg normy PN-EN ISO 

12944-4:2018-02.  
• Powierzchnie powinny być czyste, suche, odtłuszczone. Podkład antykorozyjny musi być 

naniesiony nie później niż 6 godzin po oczyszczeniu.  
• Po wyschnięciu farby podkładowej należy nanieść farbę ppoż. Metoda aplikacji, grubość 

powłoki zgodnie z aprobatą techniczną, instrukcją producenta przyjętego systemu.  
• Po całkowitym wyschnięciu powłoki ochronnej ppoż. nanieść warstwę nawierzchniową 

ozdobno - ochronną (farba poliuretanowa).  
• Grubość tej powłoki zgodnie z wytycznymi producenta.  
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5.3.3. Konstrukcja wsporcza stalowa pod centralę wentylacyjną  
 
• Wykonanie elementów konstrukcji w wytwórni.  
• Transport konstrukcji na miejsce montażu.  
• Scalanie elementów przed ich wmontowaniem.  
• montaż elementów z regulacją, wykonaniem połączeń, ustawieniem na śrubach 

kotwiących. 
 
Konstrukcja winna być oczyszczona do stopnia Sa 2,5 i pomalowana antykorozyjnie 
zestawem malarskim (epoksydowym).  
 
5.3.4. Stolarka  
 
• W zakres czynności dotyczących osadzenia stolarki okien i drzwi wchodzą: 

- obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem 
- regulacja skrzydeł i montaż akcesoriów    

• Drzwi i okna należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą 
kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. 

• W przypadku stosowania innych sposobów mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy 
do ściany lub marek, należy dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych. 

• Wymiary drzwi mających służyć osobom niepełnosprawnym powinny umożliwiać 
swobodny wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego. 

• Do uszczelnienia między ościeżnicą drzwi (okna) ognioodpornych, a ościeżą stosować 
materiały zgodne z aprobatą techniczną dla stosowanego systemu.  

• Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. 
• Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. 
• Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
• Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 
• Skrzydła drzwiowe z otworami do szklenia powinny być usztywnione. 
 
5.3.5. Wykonanie podkładu z płyt wiórowych  
 
Podkład pod wykładzinę sportową wykonać z dwóch warstw płyt wiórowych.  
Istniejący ruszt drewniany i deskowanie należy dokładnie sprawdzić - elementy uszkodzone 
wymienić. Całą powierzchnię deskowania przeszlifować celem wyeliminowania nierówności. 
Na deskowaniu ułożyć izolację z folii polietylenowej gr. 0,2 mm. Poszczególne arkusze folii 
łączyć ze sobą na zakład szerokości 10÷15 cm.  
Na folii ułożyć podkład z dwóch warstw płyt wiórowych - układanie z przesunięciem na 
zakład. Płyty mocować do desek wkrętami typu SPAX (dla pierwszej warstwy wkręty  
4 x 35 mm o długości gwintu 23 mm, dla drugiej warstwy 4 x 60 mm o długości gwintu  
35 mm). Między śrubami zachować odległość max. 150 mm przy skrajnych krawędziach  
i max. 300 mm w środku płyty. Górną warstwę płyt szpachlować w miejscach styków  
i mocowań.   
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania robót wykończeniowych 



  30 

 
6.2.1. Roboty malarskie  
 
• Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania  

w następujących terminach: 
- powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych 

oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 
• Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż  

+ 50C i przy wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%, oraz podczas pogody 
bezdeszczowej.  

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być 
wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

• Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru  
(tj. ciemną w przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka 
jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

• Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona - przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na 
zarysowanie jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie 
uzbrojonym. 

• Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane poprzez badanie przyczepności 
powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonywać przez 
próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu około 
20 mm) powłoki od podłoża. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. 
Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną 
ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej 
smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w połysku w stosunku do powierzchni nie 
poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy 
powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu 
badania w stosunku do powierzchni niezmywanej. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne 
silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej  
5-krotnie) a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. 
Powłoka jest odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie 
ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała 
jednakową barwę.  Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku  
w części zmywanej. 

 
6.2.2. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbami ppoż.  
 
Kontroli podlega:  
- oczyszczenie powierzchni  
- grubość powłok malarskich - farby podkładowej ogniochronnej i nawierzchniowej 

grubości poszczególnych powłok zgodnie z instrukcjami zastosowanego materiału 
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6.2.3. Stolarka  
 
• Przy odbiorze w/w elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym 
uwzględnieniem ilości kotew 

- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem 

• Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych 
wystających końców. 

• Profile okienne nie mogą być powyginane i powinny znajdować się w jednakowej 
płaszczyźnie. 

• Elementy otwierane okien oraz skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie 
przylegać do wrębów i ościeżnicy.  

• Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1. Normy  
 

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-ENI 2004:2002   Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne. 

PN-B-92210:1990  Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. 

PN-EN 1027:2016-04  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metody badań.   
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PN-B-94000:75 Okucia budowlane. Podział.  

PN-B-10280:69 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczal 
- nymi farbami emulsyjnymi.  

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  
 
9.2. Inne dokumenty 
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom I - 
„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
1189) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2020 r. poz. 215) i przepisy wykonawcze do niej. 
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004 Układanie wykładzin PCV  
 

Kod CPV 45432111-5 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z układaniem wykładzin podłogowych PCV w ramach 
modernizacji Sali gimnastycznej w pawilonie odwykowym WOLOiZOL w Gorzycach.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
• Przygotowanie podłoża. 

• Projekt kolorystyczny posadzki. 

• Oszacowanie ilości materiałów. 

• Docinanie arkuszy. 

• Klejenie wykładzin. 

• Spawanie arkuszy. 

• Prace wykończeniowe. 

• Utrzymanie w czystości. 

• Zalecenia końcowe. 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Wszystkie materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające do stosowania  
w budownictwie użyteczności publicznej.   
 

• Wykładzina sportowa sali gimnastycznej: 
- górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod 

ciśnieniem i temperaturą) winylu  
- dolna warstwa wykonana z pianki sprężystej  
- wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego 

dodatkowo zbrojonego  
- grubość całkowita wykładziny - min. 7 mm  
- grubość warstwy użytkowej - min. 2 mm  
- absorpcja uderzeń - min. P1 (wg EN 14808)  
- IPI (impast Protection Index) wskaźnik ochrony przed urazami powstającymi podczas 

upadków na poziomie minimum 73% (badanie AC P 90-205)  
- odbicie piłki - 90% (wg EN 12235)  
- odporność na ścieranie < 1000 mg (wg EN ISO 5470-1)  
- odporność na uderzenia > 8 N/m (wg EN 1517)  
- odporność na nacisk < 0,5 mm (wg EN 1516)  
- reakcja na ogień Cfl - s1 
- wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne  

i antybakteryjne  
- wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem 

negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem  
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Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:  
- Atest higieniczny.  
- Certyfikat zgodności z obowiązującą normą EN 14904 (amortyzacja wykładziny minimum 

na poziomie P1). 
- Certyfikat międzynarodowych federacji sportowych.  
- Certyfikat EHF (Europejski Związek Piłki Ręcznej).  
- Certyfikat IHF (Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej).  
- Certyfikat FIVB (Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej).  
- Certyfikat FIBA (Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej).  
 

• Wykładzina PCV do magazynu:  
- wykładzina homogeniczna gr. 2 mm z zabezpieczeniem powierzchniowym PUR  
- klasyfikacja obiektowa 34/43 
- grubość warstwy użytkowej 2 mm  
- reakcja na ogień Bfl - s1  
- antypoślizgowość > 0,3 (wg EN 13896), R9 (wg DIN 51130)  
- wgniecenia resztkowe < 0,10 mm (wg ISO 24343-1)  
- oddziaływanie kół krzeseł - brak uszkodzeń (wg ISO 4918)  
- właściwości antystatyczne < 2kV (wg EN 1815)  
- działania mikroorganizmów - brak wzrostu mikroorganizmów (wg ISO 846 PartC) 
- odporność chemiczna - dobra (wg ISO 26987)  

 

• Klej do wykładzin zalecany przez producenta wykładziny do podłoży mineralnych. 

• Sznur spawalniczy. 

• Wylewka systemowa samopoziomująca. 
 
Wykładziny podłogowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, 

nie nasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30°C, w warunkach zabezpieczających 
przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym  
w odległości od urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przeciwpożarowymi. Podłoże pod wykładziny powinno być równe oraz 
pozbawione jakichkolwiek wystających ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących 
uszkodzić wykładzinę. 
Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji pionowej  
w warstwach w ilości max 5 warstw zaś płytki w stosach o dopuszczalnej wysokości podanej 
na etykiecie. 
Klej należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do  
+ 25°C.  Pojemniki powinny się znajdować w odległości co najmniej 1m od urządzeń 
grzewczych. Czas składowania 6 miesięcy od daty produkcji. 

Sznur spawalniczy i listwa przypodłogowa powinny być składowane w pomieszczeniach 

krytych, suchych, nie nasłonecznionych w temperaturze od +5°C do +30°C, w warunkach 
uniemożliwiających zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. 

 

3. SPRZĘT  
 

• Noże do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i trapezowym. 

• Liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików. 

• Paca do nanoszenia kleju. 

• Nóż do ścinania spawów z blaszką dystansową. 

• Frezarka ręczna lub  automatyczna. 

• Spawarka ręczna lub automatyczna. 

• Walec dociskowy. 
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4. TRANSPORT  
 
Wykładziny podłogowe przewozić krytymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi 
i chemicznymi zgodnie z przepisami o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep. 
Klej można przewozić dowolnymi środkami transportu w temperaturze wyższej niż +5°C. 
Dopuszcza się przewożenie kleju w temperaturze od 0°C do + 5 °C pod warunkiem, że 
transport trwa nie dłużej niż 24h. Ładunek należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się  
i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przygotowanie podłoża 

Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na trwałość 
instalowanej wykładziny oraz efekt estetyczny.  
 

Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe PCV musi być:  
• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 

• suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą 
CM nie może przekraczać 2,5 %, 

• bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem 
warstwy wygładzającej, 

• gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 
wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  

• równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać  
1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  

• czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń 
(farby, zaprawa, lepik  itp.), 

• w przypadku podłoża z płyt wiórowych należy wyszpachlować wszystkie złącza i miejsca 
mocowań. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do pracy  

Do układania wykładzin podłogowych PCV  można przystąpić po:  

• zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac 
instalacyjnych,  

• wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach,  

• sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej, 

• w pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina PCV, nie należy 
wykonywać żadnych prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost  
wilgotności powietrza lub też zawilgocenia ścian lub podłoża, 

• wykładzinę PCV należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące 
warunki:  

o temperatura otoczenia 17 - 25 °C 

o temperatura podłoża 15 - 22 °C 

o względna wilgotność powietrza max 75%, 
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• sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie 
uszkodzony i pochodzi z jednej partii, 

• wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz.  
w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy 
rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 

 
5.3. Projekt kolorystyczny posadzki 

Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić 
kompozycję kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania 
projektu należy zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości 
dostępnej w opakowaniach jednostkowych. Zaprojektowanie jednego elementu  
o powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu np. 24 m2 wykładziny. Nadmiar będzie wykorzystany 
dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wiąże się z poniesieniem kosztów 
magazynowania. 

 
5.4. Oszacowanie ilości materiałów, docinanie arkuszy 

• Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe 
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. 

• Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od 
krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 

 
5.5. Klejenie wykładzin 

• Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za 
pomocą kleju zalecanego przez producenta wykładziny. W tym celu należy zwinąć płat 
rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Następnie na odsłonięty fragment podłoża za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić 
klej. Najczęściej stosuje się pacę typu A3 . 

• Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 – 15 min od jego nałożenia) należy 
dokładnie docisnąć wykładzinę po podkładu, a następnie, całą powierzchnię 
przewalcować wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 50 - 70 kg, 

• Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć 
mokrą szmatką, 

• Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godziny. 
 
5.6. Spawanie arkuszy 

W celu wykonania szczelnych i estetycznych podłóg należy połączyć styki wykładzin za 
pomocą sznura spawalniczego. 

• Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. 
Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się 
wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie 
związany klej, 

• Styki wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki. 

• Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy 
ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura 
wykonujemy  w dwóch etapach: 

o wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną 
prowadnicą  lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki 
sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to 
można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, 
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o właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, 
aby nie uszkodzić brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po 
całkowitym wystygnięciu spawu.  

 

5.7. Prace wykończeniowe 

Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki 
użytkowania należy odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy 
pomocy: 

• Wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do 
wykonania cokołów na ścianie. Wysokość cokołu powinna wynosić min. 10 cm,  
a krawędź podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem 
wyprofilowanej listwy montażowej (tzw. ćwierćwałek) - dotyczy magazynu.  

• Podłogę sportową w Sali gimnastycznej odsunąć od ścian ~ 2 cm i wykończyć przy 
ścianach listwą drewnianą z wyfrezowanymi wnękami wentylacyjnymi, listwę mocować 
do ściany.  

 
5.8. Utrzymanie w czystości 

Wykładziny PCV, wymagają prawidłowej i regularnej konserwacji. W tym celu należy 
wykonać: 
• Czyszczenie początkowe - po ułożeniu wykładziny powierzchnię wykładziny należy 

dokładnie umyć. Do mycia należy stosować zalecane środki myjące. 

• Pierwsza konserwacja - po umyciu i wyschnięciu wykładziny należy ją zakonserwować 
nakładając dwie lub trzy warstwy odpowiedniego środka do konserwacji dla danego 
rodzaju wykładziny. 

• Konserwacja bieżąca - zakonserwowana wykładzina wymaga bieżącej pielęgnacji 
polegającej na zamiataniu i okurzaniu, a także myciu roztworem środka do konserwacji  
w rozcieńczeniu 0,5 - 2,0%. 

• Konserwacja okresowa - konserwacja w miejscach większej eksploatacji np. Na ciągach 
komunikacyjnych zużywa się szybciej niż w miejscach słabiej używanych. Częściowo 
zużytą lub bardzo zniszczoną konserwację należy odnowić. W tym celu należy całkowicie 
usunąć zniszczoną powłokę nanosząc środek zmywający. Następnie całą posadzkę 
dokładnie umyć i ponownie zakonserwować nanosząc dwie lub trzy warstwy jak przy 
pierwszej konserwacji. 

 

5.9. Uwagi i zalecenia końcowe 

• W przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne 
listwy kompensacyjne. 

• Nie należy układać wykładzin pcv na inne wykładziny winylowe. 

• Nie należy stosować podkładek z czarnej gumy - czarna guma zostawia czarne lub żółte 
plamy na wykładzinie. 

• Nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. Mebli bezpośrednio po wykładzinie - 
powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym 
materiałem. 

• Należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi. 
• W celu uniknięcia problemów, zaleca się, aby całość prac powierzyć autoryzowanemu 

wykonawcy podłóg z wykładzin danego producenta. Daje to gwarancję prawidłowego 
wykonania wszystkich prac montażowych. 
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6.  KONTROLA ROBÓT  

Właściwa kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór odpowiednich 
produktów mają kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót.  
Przed przystąpieniem do montażu wykładzin należy skontrolować stan podłoża i sporządzić 
protokół.  
Z przeprowadzonych pomiarów wilgotności podłoża metodą CM należy sporządzić protokół 
pomiaru oraz odnotować wynik w Dzienniku Budowy.  

 

7.  ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla podłóg  
i posadzek: 

• Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.  
nr 169, poz. 1650 ze zmianami).  

 
Ponadto przy odbiorze robót należy sprawdzić: 
• Zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją projektową. 

• Prawidłowość doboru materiałów do rodzaju pomieszczeń. 

• Dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie. 

• Protokoły sprawdzenia stanu podłoża. 

 

8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 649:2011  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 
pokrycia    podłogowe  z polichlorku winylu). Specyfikacja. 

PN-B-89002:1981 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy 
podłogowe z polichlorku  winylu). 

PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. 
Klasyfikacja.  
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005 Dostawa i montaż urządzeń sportowych i elementów małej architektury    
 

Kod CPV 45233293-9 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wyposażenia oraz urządzeń sportowych w ramach modernizacji Sali gimnastycznej  
w pawilonie odwykowym WOLOiZOL w Gorzycach.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
W ramach prac przewiduje się dostawę i montaż: 
• wyposażenia sali gimnastycznej  
• wyposażenia magazynu  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i ST pkt. 5. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
Wszystkie urządzenia muszą być nowe, posiadać stosowne certyfikaty i być dopuszczone 
do stosowania.  
 
2.1. Wyposażenie sali gimnastycznej    
 
• Zestaw do piłki ręcznej:  

- bramka 3 x 2 m o profilu 80 x 80 mm wykonana z klejonego drewna iglastego, 
malowana w biało-czerwone pasy; ramiona boczne aluminiowe, składane; rama  
i ramiona wyposażone w zaczepy do montażu siatki - wymagany certyfikat zgodności  
z normą PN-EN 749  

- elementy montażowe do bramek - tuleje montażowe stalowe z pokrywami  
- siatka do piłki ręcznej - polipropylenowa gr. 3 mm  
- osłony  

 
• Zestaw do piłki koszykowej - wymagany certyfikat zgodności z normą EN 1270  

- łącznik ścienny składany - konstrukcja stalowa składana, lakierowana proszkowo, 
umożliwiająca regulację wysokości kosza  

- tablica z płyty laminowanej 1,80 x 1,05 m  
- obręcz do kosza uchylna, sprężynowa  
- siatka do kosza polipropylenowa, gr. sznurka 3 mm 
- piłki do kosza rozmiar nr 5  

 
• Zestaw do piłki siatkowej - wymagany certyfikat zgodności z normą EN 1271 

- słupki aluminiowe uniwersalne, z regulacją wysokości, powierzchnia anodowana, 
zakres regulacji 1,07÷2,43 m umożliwiający ich wykorzystanie do gry w tenisa 
ziemnego i badmintona  
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- tuleje montażowe aluminiowe z pokrywami  
- osłony na słupki aluminiowe - wykonane zna sztywnej konstrukcji, warstwa 

amortyzująca z wysokogatunkowej pianki wtórnie spienionej, pokrycie zewnętrzne  
z tkaniny PCV jednostronnie powlekanej, zapinanie na rzepy  

- siatka do siatkówki z antenką, obszycie cztery boki 9,5 x 1,0 m, grubość sznurka  
3 mm, oczka 10 x 10 cm, linki naciągowe: górna - stalowa, dolna - polipropylenowa  
dł. 11,70 m, pokrowiec na siatkę  

- siatka do badmintona o wymiarach 6,1 x 0,76 m  
- piłki do siatkówki z wytrzymałej miękkiej skóry kompozytowej, rozmiar - 5, obwód  

65 - 67 cm, waga 200 - 220 g; winna spełniać wymagania FIVB 
- rakiety do badmintona dla graczy początkujących i średnio zaawansowanych, rama 

aluminiowa, gryf stalowy, długość 65,5 cm  
- lotki do badmintona nylonowe z korkowym końcem  
 

• Drabinki gimnastyczne podwójne 3,0 x 1,8 m, wykonane z drewna iglastego 30 x 100 mm, 
szczeble ze sklejki równelogłowarstwowej 30 x 40 mm,  
- wymagany certyfikat zgodności z normą EN 913 
- okucia do montażu 

 
• Materace osłonowe na drabinki gimnastyczne o wym. 164 x 85 x 6 cm  

- pokrowiec ze specjalnego materiału PCV - jednostronnie powlekanego, spód materaca 
z materiału antypoślizgowego, wypełnienie - pianka polietylenowa 24 kg/m3  

- materace zaopatrzone w system do wieszania na drabinkach  
 

• Osłony na ściany i filary  
- wykonane z materiału PCV jednostronnie powlekanego, wypełnienie z pianki, 

mocowanie na rzepy - produkt na indywidualne zamówienie  
 

• Siatki ochronne na okna  
- siatki polietylenowe, grubość sznurka 3 mm, oczka  5 x 5 cm  
- akcesoria do montażu siatek - olinowanie wraz ze śrubami rzymskimi  

i karabinierczykami, cynkowane galwanicznie  
- kotwy oczkowe ze stali nierdzewnej  
 

• Osłony na kaloryfery  
- laminowana płyta MDF gr. 18 i 22 mm, wzór perforacji - kwadrat 60 x 60 mm  
- akcesoria montażowe stalowe  

 
• Ławki gimnastyczne dł. 2 m  

- płyta górna oraz belka ławki wykonane z drewna iglastego, podpory środkowe i nogi  
z kształtowników stalowych, nogi wyposażone w antypoślizgowe stopki 

- zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinkę  
- wymagany certyfikat z normą EN 193 
 

• Skrzynia gimnastyczna 5-cześciowa skośna  
- segment skrzyni wykonany ze sklejki liściastej, narożniki i czopy z twardego drewna  
- górny segment wyposażony w poduszkę z pianki poliuretanowej pokrytej skórą 

naturalną  
- skrzynia wyposażona w wózek transportowy  
- wymagany certyfikat zgodności z normą EN 916  
 

• Piłki lekarskie 1 kg, 3 kg, 5 kg  
- skórzane - skóra naturalna  
- wypełnienie - granulat poliuretanowy i ścier gumowy  
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2.2. Wyposażenie magazynu  
 
• Uchwyty ścienne na słupki - metalowe  
 
• Wózek na materace ustawiane w pionie H = 105 cm, L = 205 cm, B = 71 cm  

- podest wykonany z wielowarstwowej sklejki drewnianej gr. 6 mm  
- konstrukcja stalowa, malowana proszkowo  
- wózek wyposażony w 4 kółka skrętne ø 10 cm  
 

• Wózek na piłki przejezdny o wymiarach: wysokość 68,7 cm, szerokość 51,8 cm, 
głębokość 45,1 cm  
- konstrukcja z prętów stalowych, malowanych proszkowo  
- wypełnienie - granulat poliuretanowy i ścier gumowy  

 
• Regały magazynowe 60 x 30 x 180 cm  

- materiał - mocny i trwały plastik  
- 5 półek  
- maksymalne obciążenie pojedynczej piłki - 25 kg  
- maksymalne obciążenie całkowite - 125 kg  
- mocowany dodatkowo do ściany  

 
• Regały magazynowe 100 x 40 x 180 cm  

- materiał - plastik  
- 5 półek  
- maksymalne obciążenie pojedynczej półki - 100 kg  
- maksymalne obciążenie całkowite - 500 kg  
- mocowany dodatkowo do ściany  

 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy po uzgodnieniu 
z ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
Urządzenia montować zgodnie z kartami technicznymi i instrukcjami producenta. 
 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
Kontrola jakości polega na: 
- kontroli jakości materiałów 
- kontroli jakości robót 
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Wszystkie użyte materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości 
producenta i uzyskać aprobatę ZRU.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
 
Instrukcje producentów.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


