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L. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: Modernizacja Sali gimnastycznej w pawilonie odwykowym
WOLQOIZOL w Gorzycach
Lokalizacja: 44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8

dziatka nr 182/27, obreb: 0004 Gorzyce, jedn. ewid. 241506-2

Rodzaj inwestyciji: Roboty ogélnobudowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: Wojewddzki Osrodek Lecznictwa Odwykowego i Zaktad
Opiekunczo - Leczniczy w Gorzycach
44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8

1.2.1. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Specyfikacja obejmuje tylko roboty budowlane zawigzane z modernizacjg sali
gimnastycznej.

Zakres prac budowlanych:

» demontaz istniejgcego wyposazenia sali gimnastycznej (tablice do koszykdwki
z konstrukcjg mocujaca, stupki, drabinki gimnastyczne - bez konstrukcji mocujgcej)

» demontaz oston okiennych z akcesoriami i demontaz oston kaloryferow

» rozebranie wierzchnich warstw posadzki - parkiet i ptyty OSB

» sprawdzenie stanu technicznego desek i legardw i ich wymiana w razie koniecznosci,

» osadzenie tulei do montazu stupkéw i bramek

» wykonanie nowej posadzki sportowej (wyktadzina sportowa na podktadzie z ptyt wiérowych

* wymiana stolarki drzwiowej w Sali i w magazynie

* wykonanie na dachu nad korytarzem stalowej konstrukcji wsporczej pod centrale
wentylacyjng

* uzupetnienie tynkdbw wewnetrznych

» zabezpieczenie antykorozyjne i ppoz. stalowych wigzaréw dachowych

e czyszczenie i malowanie elementéw stalowych (konstrukcja wsporcza drabinek
gimnastycznych)

 montaz elementéw stalowych (wsporniki i haki w magazynie, konstrukcja wsporcza
obudowy grzejnikow)

* wymiana wyktadziny podtogowej w magazynie

* malowanie $cian i sufitow

» dostawa i montaz wyposazenia sali i magazynu




I .4. Dokumentacja techniczna okres$lajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

| .4. 1. Spis projektdw i rysunkéw wykonawczych

Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownie Projektowg mgr inz. arch. Joanna
Drozdz - Nowak, 43-300 Bielsko - Biata, ul. Lubertowicza 3A/4.

1.4.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacijg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddéw lub opuszczenn w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajaceqgo, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwaciji.



1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez
notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosc, ze
wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzacg do opisu
przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe - skiada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ sktadajgca sie
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania roboét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;
i innych dokumentéw.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadz6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora -
Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.17. rejestrze obmiardw (ksigzce obmiarow) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang
przez ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.20. obmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych rob6t budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych
w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze czesciowym (robdt budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng
nazwe odbioru robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb
i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,odbidr koncowy”.

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajagcym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiekiu budowlanego przez osobe lub grupe oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora — zamawiajgcego.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, fgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentaciji projektowe.

1.5.24. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieC zestawienie przewidzianych do
wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegbétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania roboét.

1.5.26. wspdlnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji
produktow, ustug i robdét budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.
Sktada sie ze stownika gtbwnego oraz stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia
przez zamawiajgcego z o6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzadzajgcym Realizacja Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub
fizyczng okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczong przez zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robdt
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.



ST - Ogodlna specyfikacja techniczna.
SST - Szczego6towa specyfikacja techniczna.
ZRU - Zarzgdzajgcy realizacjg umowy.

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw
i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzgdzajacego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robo6t, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatbw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktérej zlokalizowany jest obiekt,
tj. dziatka nr 187/27, obreb:0004 Gorzyce.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w pkt. 1.4.

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.

3) kopie uzgodnieh i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacii
przez Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru rob6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposo6b
satysfakcjonujgcy Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot,
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
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W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzagdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkle
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Zarzgdzajgcym Realizacjg Umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzenh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi
i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia
zostaly witasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Zarzadzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego Realizacja Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢é potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgceqo.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowacC sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie Kkonieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci
z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skiadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
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wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét
lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i witadze jako bezpieczne dla
Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia
i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.
tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 963). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robédt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi,
w sposoOb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce jak
i Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do
umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajqg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy.

b) Pozwolenie na budowe.

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy.

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne.



e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie.

f) Protokoty odbioru robét.

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw.

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzgdzajacego realizacjg umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje og6ine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

* Rysunki robocze.

» Dokumentacja powykonawcza.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzgcymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych Zarzadzajacy Realizacjg Umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazdéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji technicznych.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadac
zarzadzajgcemu realizacjag umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze. Po
zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6ét budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w_zakresie przekazanych im uprawnieh i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.
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4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty
powinny spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw
z danego zrédta nie bedzie znaczyé¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw
i wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacii
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktére zostalty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidiowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Zarzadzajgcego Realizacja
Umowy.

4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe

materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikaciji

technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu

zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty

jakosci danej partii materiatébw. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest rdwniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania

badania materiatbw przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek

spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatébw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajgcy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajgcemu Realizacjag Umowy.
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Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegdbtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, kiére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego Realizacia Umowy, bedzie wykonany na witasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
ti. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy, az do
chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy na 2 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze
by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji Zarzadzajgcego realizacja umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do
robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilodci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ poézniej
zmieniany bez jego zgody.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzadzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepiséw Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczego6towych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatédw ponosi
Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrdédet ich wytwarzania, a ze
strony Wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych.
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2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polska Norma, Europejska Normg lub
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
glngmy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdére spetniajg wymogi
3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o kiébrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnia tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okres$lac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego
Realizacja Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajgcego Realizacjg
Umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznosci od ustalen umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
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odbiér przejsciowy robdt (do celow fakturowania w ustalonych w umowie okresach
rozliczeniowych)

odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

odbiér czesci robot

odbior koncowy

odbiér pogwarancyjny

9.1. Odbiory przejsciowe

Odbiory przejsciowe robo6t bedg podstawg do fakturowania w ustalonych w umowie
okresach rozliczeniowych.

9.2. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane w czasie
umozliwiajgcym ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogd6lnego postepu robdét.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ robét do odbioru zgtasza kierownik budowy
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej niz w ciggi 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

9.3. Odbiory czesci robdt

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét. Odbiory czesci
rob6t bedg dokonywane na tych samych zasadach co koncowy odbiér.

9.4. Odbior korncowy robot

Odbiér koncowy robdét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie ZRU. Odbiér koncowy
nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i préb, pomiarow, oceny wizualne;
oraz zgodnosci wykonania z dokumentacijag projektowg i SST.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru kohcowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg zasadniczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg na
roboty towarzyszgce, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robét,
protokoty odbioru poszczegdlnych robét,
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
protokoty odbioru technicznego robo6t sporzadzone z udziatem uzytkownikdéw sieci
uzbrojenia terenu oraz administracjg drogowg w przypadku zajecia chodnika lub jezdni,
receptury i ustalania technologiczne,
dziennik budowy i ksiege obmiaru (jesli sg wymagane),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
dokumenty identyfikujgce zgodnosci wbudowanych materiatdw (deklaracje zgodnosci,
certyfikaty),
potwierdzenie wtascicieli nieruchomosci zajmowanych w trakcie realizacji robdt
o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,
o$wiadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy ,Prawo budowlane”.
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9.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér kohcowy”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegbtowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1189) z pdzniejszymi
zmianami.

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92 poz. 881).

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293).

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 296 z pOzniejszymi zmianami).
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001 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonywaniem robot przygotowawczych i rozbiérkowych przewidzianych do

wykonania w ramach modernizacji sali gimnastycznej w pawilonie odwykowym WOLQOIZOL
w Gorzycach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiorkowych:

» przygotowania placu budowy

* roboty rozbiérkowe i demontazowe

« wywdz gruzu i materiatbw z rozbiérki na miejsce sktadowania wraz z opfatg za
sktadowanie oraz utylizacja odpadéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt przygotowawczych i rozbiérkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonywania tych robét oraz zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacje umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatobw podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.1. Sprzet do wykonywania robot rozbiérkowych

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.
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Transport i sktadowanie materiatow z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach
z dnia 14.12.2012r. (z pézniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania rob6t jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunKi
i etap robét budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadnlczych

5.3. Wykonywanie robdt

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt
powinien odpowiednio przygotowac¢ teren, na ktérym te roboty majg byé wykonane,
a w szczegolnosci:

» ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50 m,

e zapewni¢ korzystanie z wody do robo6t budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach,

» zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

* wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skfadowania
materiatdw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowaé¢ miejsce do sktadowania materiatow
i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

» zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie,

e usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe

» Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentaciji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (ZRU).

» Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub
rozbiérkowej ZRU moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzanie takiej dokumentacji, w ktorej
zostawia okreslony przewidywany odzysk materiatow.

* Roboty rozbiérkowe mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony
z ZRU.

 Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.

» Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.
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W ramach wykonania rob6t rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg

réwniez:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie, ustawienie czasowych podpér, rozpdr, rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robot,

* wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego
rodzaju sprzetu pomocniczego,

* segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatbw i urzadzen uzyskanych z rozbi6rki
elementow budynku oraz materiatbw rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp.
w obrebie strefy obiektu modernizowanego,

e utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych
w celu wywiezienia gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiorki rusztowan, stemplowania
itp.,

* wykonanie niezbednych zabezpieczenn BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno -
ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

» ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpor, rozpor i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robét,

* oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

* uprzatniecie placu budowy,

* wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbiérki i ich sktadowanie i utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

6.2. Sprawdzenie jakosSci robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu

budowy i rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robét.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 9.
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9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1189)
z pOzniejszymi zmianami.

Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2020 r. poz. 797).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. poz. 963 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych Tom I -
~Budownictwo ogdélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989.
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002 Tynkowanie
Kod CPV 45410000-4

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach
remontu modernizacji sali gimnastycznej w pawilonie odwykowym WOLQiIZOL w Gorzycach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych nowych i uzupetniajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

¢ Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw
wewnetrznych i zewnetrznych i tynkow uzupetniajgcych oraz tynkow renowacyjnych.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodnosé
z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

» Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne do tynkow zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-14501:1990
LZaprawy budowlane zwykite".

» Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
PO jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki.

» Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowych sktadnikbw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisbw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robét.

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéow zwykitych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robét budowlanych spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny byé zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur".

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wykonywanie robdt

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogélne” oraz instrukcjami
montazowymi producentdéw materiatdw wykohczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

Wykonanie obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- ustawienie i rozbiorke rusztowan
- przygotowanie poditoza
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd i elementéw stalowych
- wypetnienie oczek siatek zaprawg
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- wykonanie tynkéw
- reperacje tynkow po bruzdach i hakach
- czyszczenie miejsca pracy
- likwidacja stanowiska roboczego

Podtoza  tynkéw  zwykiych powinny  odpowiada¢  wymaganiom normy
PN-B-10100:1970 p.3.3.2.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ 10%
roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-B-10100:1970 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-B-10100:1970.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-B-10100:1970.

Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposoOb standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Badania przed przystgpieniem do rob6t tynkowych
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegblnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy
PN-B-14501:1990 ,Zaprawy budowlane zwykite".
Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez ZRU.
Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-B-10100:1970 pkt. 4.3. i powinny umozliwic ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza, - grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1189) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 215).
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003 Roboty wykonczeniowe
Kod CPV 45400000-1

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji sali gimnastyczne;j
w pawilonie odwykowym WOLQIiZOL w Gorzycach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac wykornczeniowych przewiduje sie:

wykonanie rob6t malarskich

zabezpieczenie antykorozyjne i ppoz. dzwigaréw stalowych dachowych
wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej stalowej pod centrale wentylacyjng
wymiane legarow i deskowania podtogi

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii

wykonanie podktadu z podwaéjnych ptyt wiérowych

dostawe i montaz stolarki okiennej i drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i ST pkt. 5.

1.5. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z pracami wykonczeniowymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.
2.2. Materiaty do robot wykoriczeniowych

2.2.1. Roboty malarskie, gtadzie gipsowe

Gips szpachlowy - gtadz gipsowa.

Malowanie $cian i sufitow - farby winylowe.

Malowanie elementéw metalowych - farby olejne do metalu.

Zabezpieczenie dzwigaréw stalowych ppoz. do stopnia EI60 - stosowac zestawy farb
posiadajgce certyfikaty zgodnosci z aprobat a techniczng ITB (peczniejgce farby

ogniochronne). Zestaw malarski sktada sie z farby podktadowej, farby peczniejgcej ppoz.
i farby nawierzchniowej.
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2.2.2. Wymiana legaréw, deskowania, podktad z ptyt wiérowych

» Legary drewniane i deski z drewna iglastego wysezonowanego (wymiary jak istniejgce),
zabezpieczone bio i ogniochronnie do stopnia NRO.

» Plyty wiérowe typu P5 - ptyty konstrukcyjne, wilgocioodporne, trudnozapalne (klasa
ognioodporna D-s1, d0)

2.2.3. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng

* Materialy stosowane do wykonania elementéw Kkonstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1993-1-3:2008.

» Stal ksztattowa gat. S255 i S355.

» Zestaw malarski do zabezpieczen antykorozyjnych elementdéw stalowych.

2.2.4. Stolarka

 Stolarka drzwiowa aluminiowa, wewnetrzna:
- w drzwiach aluminiowych oszklonych stosowac¢ szyby bezpieczne, hartowane, klasy
P4
- w drzwiach samozamykacze hydrauliczne
- wszystkie drzwi wyposazy¢ w okucia metalowe nierdzewne, z zamkami z wktadem
patentowym z trzema kluczami

 Stolarka okienna aluminiowa EI60:
- parapety okienne wewnetrzne PCV komorowe
- parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;
- wspotczynnik przenikania ciepta Umax. = 0,9 W/m2K

2.2.5. Izolacje przeciwwilgociowe

» folia polietylenowa gr. 0,2 mm

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

* Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy.

» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robét i przepisbw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania rob6t jest mozliwe wytacznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robét budowlanych spetniajg wymaog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robdt

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogélne” oraz instrukcjami
montazowymi producentéw materiatdw wykohczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

5.3.1. Roboty malarskie $cian sufitéw

» W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :
zabezpieczanie podtég i innych elementdéw przed zabrudzeniem
wykonanie niezbednych rusztowan
przygotowanie podtoza
wykonanie gtadzi gipsowej
przygotowanie farb
dwukrotne malowanie scian i sufitdw
przestaW|en|e | usuniecie rusztowan
. Pow’fokl powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych
(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na
reemulgacje.
» Powioki powinny dawac¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.3.2. Zabezpieczenie ppoz. dzwigaréw stalowych

» Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone do stopnia Sa 2,5 wg normy PN-EN ISO
12944-4:2018-02.

» Powierzchnie powinny by¢ czyste, suche, odttuszczone. Podktad antykorozyjny musi by¢
naniesiony nie pdzniej niz 6 godzin po oczyszczeniu.

» Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanie$¢ farbe ppoz. Metoda aplikacji, grubosc
powtoki zgodnie z aprobatg techniczna, instrukcjg producenta przyjetego systemu.

» Po catkowitym wyschnieciu powtoki ochronnej ppoz. nanie$¢ warstwe nawierzchniowg
ozdobno - ochronng (farba poliuretanowa).

* Grubos¢ tej powtoki zgodnie z wytycznymi producenta.
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5.3.3. Konstrukcja wsporcza stalowa pod centrale wentylacyjna

Wykonanie elementéw konstrukcji w wytwérni.

Transport konstrukcji na miejsce montazu.

Scalanie elementéw przed ich wmontowaniem.

montaz elementéw z regulacjg, wykonaniem potgczen, ustawieniem na $Srubach
kotwigcych.

Konstrukcja winna byé oczyszczona do stopnia Sa 2,5 i pomalowana antykorozyjnie
zestawem malarskim (epoksydowym).

5.3.4. Stolarka

« W zakres czynnosci dotyczacych osadzenia stolarki okien i drzwi wchodza:
- obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem
- regulacja skrzydet i montaz akcesoriéw

» Drzwi i okna nalezy osadzi¢ w osciezu Sciany i przymocowaé¢ do budynku za pomocg
kotew, ktore powinny przenies¢ wymagane obcigzenia.

* W przypadku stosowania innych sposobéw mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy
do sciany lub marek, nalezy dostosowac sie do aktualnych instrukcji technicznych.

 Wymiary drzwi majgcych stuzyé osobom niepetnosprawnym powinny umozliwiac
swobodny wjazd i wyjazd wozka inwalidzkiego.

» Do uszczelnienia miedzy oscieznicg drzwi (okna) ognioodpornych, a osciezg stosowac

materiaty zgodne z aprobatg techniczng dla stosowanego systemu.

Drzwi powinny sie lekko otwierac i zamykac.

Rozwierane skrzydta nie mogg ocieraé sie w zadnym miejscu.

Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.

Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.

5.3.5. Wykonanie podktadu z ptyt wiérowych

Podktad pod wyktadzine sportowg wykona¢ z dwéch warstw ptyt wiérowych.

Istniejgcy ruszt drewniany i deskowanie nalezy doktadnie sprawdzi¢ - elementy uszkodzone
wymieni¢. Catg powierzchnie deskowania przeszlifowac¢ celem wyeliminowania nierdwnosci.
Na deskowaniu utozy¢ izolacje z folii polietylenowej gr. 0,2 mm. Poszczegdlne arkusze folii
tgczy¢ ze sobg na zaktad szerokosci 10+15 cm.

Na folii utozy¢ podktad z dwoch warstw ptyt wiérowych - uktadanie z przesunieciem na
zaktad. Ptyty mocowaé do desek wkretami typu SPAX (dla pierwszej warstwy wkrety
4 x 35 mm o dtugosci gwintu 23 mm, dla drugiej warstwy 4 x 60 mm o dtugosci gwintu
35 mm). Miedzy $rubami zachowac odlegtos¢ max. 150 mm przy skrajnych krawedziach
i max. 300 mm w Srodku ptyty. Gorng warstwe ptyt szpachlowaé w miejscach stykéw
i mocowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli robét powinny by¢ sprawdzone:

» zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,
* jakosci zastosowanych materiatow,

» doktadnosci wykonania rob6t wykonczeniowych
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6.2.1. Roboty malarskie

» Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania

w nastepujacych terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych
oraz lakieréw i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

» Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+ 59C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowej.

» Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonym, sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

» Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyrownawczego na tynki i betony, powinien byc¢
wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

» Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w swietle rozproszonym.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru
(tj. ciemng w przypadku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka
jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig slady farby.

» Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczona - przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powifoka jest odporna na
zarysowanie jesli po wykonaniu proby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym.

» Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonane poprzez badanie przyczepnosci
powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonywac przez
prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto
20 mm) powtoki od podtoza.

» Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg ze szczeciny lub szmatka.
Powioka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang
slady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powtoki nie wystgpig na niej
smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni nie
poddanej prébie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy
powtokach poétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu
badania w stosunku do powierzchni niezmywanej.

» Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonac¢ przez kilkakrotne
silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej
5-krotnie) a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla.
Powtoka jest odporna na zmywanie wodg z mydtem, jesli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata
jednakowg barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku
W czesci zmywane;.

6.2.2. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbami ppoz.

Kontroli podlega:

- oczyszczenie powierzchni

- grubos¢ powtok malarskich - farby podktadowej ogniochronnej i nawierzchniowej
grubosci poszczegodlnych powtok zgodnie z instrukcjami zastosowanego materiatu
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6.2.3. Stolarka

Przy odbiorze w/w elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w Kkonstrukcji budowlanej, ze szczegblnym
uwzglednieniem ilosci kotew

- doktadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otwordw lub scianami

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem

» Powierzchnie zewnetrzne wyrobéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych
wystajgcych koncéw.

» Profile okienne nie mogg by¢ powyginane i powinny znajdowa¢ sie¢ w jednakowej
ptaszczyznie.

» Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie
przylega¢ do wrebow i oscieznicy.

* Przy zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robaét.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy
PN-C-81914:2002/Az1:2015-08 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-ENI 2004:2002 Kleje do ptytek. Definicja i wymagania techniczne.

PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe.
PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metody badan.
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PN-B-94000:75 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-10280:69 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczal

- nymi farbami emulsyjnymi.

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom | -
.Budownictwo ogélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1189) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. 22020 r. poz. 215) i przepisy wykonawcze do niej.
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004 Ukladanie wykiadzin PCV
Kod CPV 45432111-5

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z uktadaniem wyktadzin poditogowych PCV w ramach
modernizacji Sali gimnastycznej w pawilonie odwykowym WOLQiZOL w Gorzycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

» Przygotowanie podtoza.

* Projekt kolorystyczny posadzki.
* Oszacowanie ilosci materiatéw.
» Docinanie arkuszy.

» Klejenie wyktadzin.

* Spawanie arkuszy.

» Prace wykonczeniowe.

* Utrzymanie w czystosci.

» Zalecenia koncowe.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ stosowne certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Wykiadzina sportowa sali gimnastycznej:

gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod
cisnieniem i temperaturg) winylu

dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej

wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego witokna szklanego
dodatkowo zbrojonego

grubos$c¢ catkowita wyktadziny - min. 7 mm

grubosc¢ warstwy uzytkowej - min. 2 mm

absorpcja uderzen - min. P1 (wg EN 14808)

IPI (impast Protection Index) wskaznik ochrony przed urazami powstajgcymi podczas
upadkoéw na poziomie minimum 73% (badanie AC P 90-205)

odbicie pitki - 90% (wg EN 12235)

odpornos¢ na Scieranie < 1000 mg (wg EN ISO 5470-1)

odpornos¢ na uderzenia > 8 N/m (wg EN 1517)

odpornos¢ na nacisk < 0,5 mm (wg EN 1516)

reakcja na ogien Cfl - s1

wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne
i antybakteryjne

wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem
negatywnym podstawowych srodkéw chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem
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Wyktadzina musi posiadaé¢ nastepujace dokumenty:

- Atest higieniczny.

- Certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg EN 14904 (amortyzacja wyktadziny minimum
na poziomie P1).

- Certyfikat miedzynarodowych federacji sportowych.

- Certyfikat EHF (Europejski Zwigzek Pitki Recznej).

- Certyfikat IHF (Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej).

- Certyfikat FIVB (Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej).

- Certyfikat FIBA (Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej).

» Wykiadzina PCV do magazynu:
- wykfadzina homogeniczna gr. 2 mm z zabezpieczeniem powierzchniowym PUR
- klasyfikacja obiektowa 34/43
- grubos¢ warstwy uzytkowej 2 mm
- reakcja na ogien Bfl - s1
- antyposlizgowos$¢ > 0,3 (wg EN 13896), R9 (wg DIN 51130)
- wgniecenia resztkowe < 0,10 mm (wg ISO 24343-1)
- oddziatywanie két krzeset - brak uszkodzen (wg ISO 4918)
- wilasciwosci antystatyczne < 2kV (wg EN 1815)
- dziatania mikroorganizmow - brak wzrostu mikroorganizméw (wg ISO 846 PartC)
- odpornos¢ chemiczna - dobra (wg 1ISO 26987)

» Klej do wyktadzin zalecany przez producenta wyktadziny do podtozy mineralnych.
» Sznur spawalniczy.
*  Wylewka systemowa samopoziomujgca.

Wyktadziny podtogowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
nie nastonecznionych w temperaturze od +5 do +30°C, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym Ilub chemicznym
w odlegtosci od urzgdzen grzejnych i punktéw oswietleniowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami przeciwpozarowymi. Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ réwne oraz
pozbawione jakichkolwiek wystajgcych ostrych przedmiotow czy krawedzi mogacych
uszkodzi¢ wyktadzine.

Wyktadziny arkuszowe zwiniete w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej
w warstwach w ilosci max 5 warstw zas ptytki w stosach o dopuszczalnej wysokosci podanej
na etykiecie.

Klej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do
+ 25°C. Pojemniki powinny sie znajdowa¢ w odlegtosci co najmniej 1m od urzgdzeh
grzewczych. Czas sktadowania 6 miesiecy od daty produkgciji.

Sznur spawalniczy i listwa przypodtogowa powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
krytych, suchych, nie nastonecznionych w temperaturze od +5°C do +30°C, w warunkach
uniemozliwiajgcych zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne.

3. SPRZET

* Noze do ciecia wykfadziny z ostrzem hakowym i trapezowym.
» Liniat stalowy, zestaw cyrkli i rysikéw.

» Paca do nanoszenia kleju.

* NOz do Scinania spawow z blaszkg dystansowa.

» Frezarka reczna lub automatyczna.

e Spawarka reczna lub automatyczna.

» Walec dociskowy.
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4. TRANSPORT

Wyktadziny podiogowe przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi zgodnie z przepisami o tadowaniu samochodow ciezarowych i przyczep.

Klej mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w temperaturze wyzszej niz +5°C.
Dopuszcza sie przewozenie kleju w temperaturze od 0°C do + 5 °C pod warunkiem, ze
transport trwa nie dtuzej niz 24h. tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie
i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podfoza

Wiasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wptyw na trwatosé
instalowanej wyktadziny oraz efekt estetyczny.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe PCV musi by¢:

« wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,

» suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg
CM nie moze przekraczaé 2,5 %,

* bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygtadzajgcej,

» gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a catos¢ powinna byé
wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej,

* rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczaé
1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

» czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawa, lepik itp.),

* w przypadku podtoza z ptyt widrowych nalezy wyszpachlowa¢ wszystkie ztgcza i miejsca
mocowan.

5.2. Warunki przystapienia do pracy

Do uktadania wyktadzin podtogowych PCV mozna przystapic po:

» zakonczeniu wszystkich prac wykohczeniowych z malarskimi witgcznie oraz prac
instalacyjnych,

* wyschnieciu tynkdéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

» sprawdzeniu szczelno$ci urzgdzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

* w pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina PCV, nie nalezy

wykonywa¢ zadnych prac dodatkowych moggcych spowodowaé zabrudzenie, wzrost
wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub podioza,

» wyktadzine PCV nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce
warunki:
o temperatura otoczenia 17 - 25 °C
o temperatura podtoza 15 - 22 °C
o wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%,
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» sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilos¢ sg zgodne z zamdwieniem, czy towar jest nie
uszkodzony i pochodzi z jednej partii,

» wszystkie materialty (wykfadzina, klej) powinny pozostaé przez 24 godz.
w pomieszczeniu, w ktorym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy
rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

5.3. Projekt kolorystyczny posadzki

Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢
kompozycje kolorystyczna, ktérg chcemy wykonaé w pomieszczeniu. W czasie analizowania
projektu nalezy zwrdci¢ uwage czy poszczegoOlne kolory sg zaprojektowane w ilosci
dostepnej w opakowaniach jednostkowych. Zaprojektowanie jednego elementu
0 powierzchni 2 m? zmusi do zakupu np. 24 m? wyktadziny. Nadmiar bedzie wykorzystany
dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wigze sie z poniesieniem kosztow
magazynowania.

5.4. Oszacowanie ilo$ci materiatow, docinanie arkuszy

* Na przygotowanym podiozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym.

» Wykfadzine dokfadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podfozu. Montaz rozpoczaé od
krawedzi sciany potozonej najdalej od wejscia.

5.5. Klejenie wyktadzin

» Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za
pomocg kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. W tym celu nalezy zwing¢ ptat
roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
Nastepnie na odstoniety fragment podioza za pomocg pacy zgbkowanej rozprowadzié¢
klej. Najczesciej stosuje sie pace typu A3 .

» (Gdy klej uzyska odpowiednig site klejacg (ok. 10 — 15 min od jego natozenia) nalezy
doktadnie docisngé wyktadzine po podkiadu, a nastepnie, catg powierzchnie
przewalcowac watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg,

* Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé
mokrg szmatka,

* Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.

5.6. Spawanie arkuszy

W celu wykonania szczelnych i estetycznych podtdég nalezy potgczy¢ styki wyktadzin za

pomocg sznura spawalniczego.

» Spawanie stykédw mozna rozpoczg¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny.
Zbyt wczesne przystgpienie do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie
wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie
zwigzany klej,

» Styki wyktadziny zafrezowa¢ za pomocga recznej lub automatycznej frezarki.

» Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy
$cigé, aby tworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura
wykonujemy w dwéch etapach:

o wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong
prowadnicg lub za pomocg specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki
sposdb, aby sznur zostat Sciety ok. 1 mm nad powierzchnig wykfadziny. Scinanie to
mozna wykonywac, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty,
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o wiasciwe Scinanie spawu nalezy wykonac¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage,
aby nie uszkodzi¢ brzegébw wyktadziny - scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po
catkowitym wystygnieciu spawu.

5.7. Prace wykonczeniowe

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki
uzytkowania nalezy odpowiednio wykonczy¢ jg przy $cianach pomieszczenia przy
pomocy:

Wywiniecia wykfadziny na cokdét. Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do
wykonania cokotéw na scianie. Wysokos¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10 cm,
a krawedz podtoga/sciana powinna by¢ wykonana w sposob tagodny z zastosowaniem
wyprofilowanej listwy montazowej (tzw. éwieréwatek) - dotyczy magazynu.

Podtoge sportowg w Sali gimnastycznej odsung¢ od $cian ~ 2 cm i wykonczy¢ przy
$cianach listwg drewniang z wyfrezowanymi wnekami wentylacyjnymi, listwe mocowac
do Sciany.

5.8. Utrzymanie w czystosci

Wyktadziny PCV, wymagajg prawidtowej i regularnej konserwacji. W tym celu nalezy
wykonac:

Czyszczenie poczatkowe - po utozeniu wyktadziny powierzchnie wyktadziny nalezy
doktadnie umy¢. Do mycia nalezy stosowaé zalecane srodki myjace.

Pierwsza konserwacja - po umyciu i wyschnieciu wyktadziny nalezy jg zakonserwowaé
naktadajgc dwie lub trzy warstwy odpowiedniego srodka do konserwacji dla danego
rodzaju wyktadziny.

Konserwacja biezgca - zakonserwowana wyktadzina wymaga biezgcej pielegnacii
polegajgcej na zamiataniu i okurzaniu, a takze myciu roztworem srodka do konserwacji
w rozcienczeniu 0,5 - 2,0%.

Konserwacja okresowa - konserwacja w miejscach wiekszej eksploatacji np. Na ciggach
komunikacyjnych zuzywa sie szybciej niz w miejscach stabiej uzywanych. Czesciowo
zuzytg lub bardzo zniszczong konserwacje nalezy odnowic¢. W tym celu nalezy catkowicie
usungé zniszczong powtoke nanoszac Srodek zmywajgcy. Nastepnie catg posadzke
doktadnie umy¢ i ponownie zakonserwowac¢ nanoszgc dwie lub trzy warstwy jak przy
pierwszej konserwacji.

5.9. Uwagi i zalecenia konicowe

W przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowaé specjalne
listwy kompensacyjne.

Nie nalezy uktada¢ wyktadzin pcv na inne wyktadziny winylowe.

Nie nalezy stosowac podktadek z czarnej gumy - czarna guma zostawia czarne lub zétte
plamy na wykfadzinie.

Nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotow np. Mebli bezposrednio po wyktadzinie -
powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem sklejkg lub innym
materiatem.

Nalezy chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi.

W celu unikniecia problemoéw, zaleca sie, aby cato$¢ prac powierzy¢ autoryzowanemu
wykonawcy podtég z wyktadzin danego producenta. Daje to gwarancje prawidtowego
wykonania wszystkich prac montazowych.
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6. KONTROLA ROBOT

Wiasciwa kontrola podtoza, wykonanie pomiaréw, a nastepnie dobdr odpowiednich
produktéw majg kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robdt.

Przed przystgpieniem do montazu wyktadzin nalezy skontrolowac¢ stan podtoza i sporzadzié¢
protokét.

Z przeprowadzonych pomiarow wilgotnosci podioza metodg CM nalezy sporzadzi¢ protokét
pomiaru oraz odnotowac wynik w Dzienniku Budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla podtdg
i posadzek:

* Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
nr 169, poz. 1650 ze zmianami).

Ponadto przy odbiorze rob6t nalezy sprawdzi¢:

» Zgodnos¢ zastosowanych materiatéw ze specyfikacjg projektowa.

» Prawidtowos¢ doboru materiatéw do rodzaju pomieszczen.

» Dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiatbw do stosowania w budownictwie.
» Protokoty sprawdzenia stanu podtoza.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 649:2011 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu). Specyfikacja.
PN-B-89002:1981 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy

podtogowe z polichlorku winylu).
PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, witbkiennicze i laminowane pokrycia podiogowe.
Klasyfikacja.
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005 Dostawa i montaz urzadzen sportowych i elementow matej architektury
Kod CPV 45233293-9

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wyposazenia oraz urzgdzen sportowych w ramach modernizacji Sali gimnastycznej
w pawilonie odwykowym WOLQOiIZOL w Gorzycach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

W ramach prac przewiduje sie dostawe i montaz:
* wyposazenia sali gimnastycznej
* wyposazenia magazynu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i ST pkt. 5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatobw podano w ST pkt. 4.
Wszystkie urzadzenia muszg by¢ nowe, posiada¢ stosowne certyfikaty i by¢ dopuszczone
do stosowania.

2.1. Wyposazenie sali gimnastycznej

» Zestaw do pitki recznej:

- bramka 3 x 2 m o profilu 80 x 80 mm wykonana z klejonego drewna iglastego,
malowana w biato-czerwone pasy; ramiona boczne aluminiowe, sktadane; rama
i ramiona wyposazone w zaczepy do montazu siatki - wymagany certyfikat zgodnosci
z normg PN-EN 749

- elementy montazowe do bramek - tuleje montazowe stalowe z pokrywami

- siatka do pitki recznej - polipropylenowa gr. 3 mm

- ostony

» Zestaw do pitki koszykowej - wymagany certyfikat zgodnosci z normg EN 1270
- tacznik Scienny sktadany - konstrukcja stalowa sktadana, lakierowana proszkowo,
umozliwiajgca regulacje wysokos$ci kosza
- tablica z ptyty laminowanej 1,80 x 1,05 m
- obrecz do kosza uchylna, sprezynowa
- siatka do kosza polipropylenowa, gr. sznurka 3 mm
- pitki do kosza rozmiar nr 5

» Zestaw do pitki siatkowej - wymagany certyfikat zgodnosci z normg EN 1271
- stupki aluminiowe uniwersalne, z regulacjg wysokosci, powierzchnia anodowana,
zakres regulacji 1,07+2,43 m umozliwiajgcy ich wykorzystanie do gry w tenisa
ziemnego i badmintona
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tuleje montazowe aluminiowe z pokrywami

ostony na stupki aluminiowe - wykonane zna sztywnej konstrukcji, warstwa
amortyzujgca z wysokogatunkowej pianki wtérnie spienionej, pokrycie zewnetrzne
z tkaniny PCV jednostronnie powlekanej, zapinanie na rzepy

siatka do siatkowki z antenkg, obszycie cztery boki 9,5 x 1,0 m, grubosé sznurka
3 mm, oczka 10 x 10 cm, linki naciggowe: gérna - stalowa, dolna - polipropylenowa
dt. 11,70 m, pokrowiec na siatke

siatka do badmintona o wymiarach 6,1 x 0,76 m

pitki do siatkdwki z wytrzymatej miekkiej skéry kompozytowej, rozmiar - 5, obwod
65 - 67 cm, waga 200 - 220 g; winna spetnia¢ wymagania FIVB

rakiety do badmintona dla graczy poczatkujgcych i $rednio zaawansowanych, rama
aluminiowa, gryf stalowy, dtugos¢ 65,5 cm

lotki do badmintona nylonowe z korkowym koncem

Drabinki gimnastyczne podwdéjne 3,0 x 1,8 m, wykonane z drewna iglastego 30 x 100 mm,

szczeble ze sklejki rownelogtowarstwowej 30 x 40 mm,

wymagany certyfikat zgodnosci z normg EN 913
okucia do montazu

Materace ostonowe na drabinki gimnastyczne o wym. 164 x 85 x 6 cm

pokrowiec ze specjalnego materiatu PCV - jednostronnie powlekanego, spéd materaca
z materiatu antyposlizgowego, wypetnienie - pianka polietylenowa 24 kg/m?3
materace zaopatrzone w system do wieszania na drabinkach

Ostony na $ciany i filary

wykonane z materiatu PCV jednostronnie powlekanego wypetnienie z pianki,
mocowanie na rzepy - produkt na indywidualne zaméwienie

Siatki ochronne na okna

siatki polietylenowe, grubos$¢ sznurka 3 mm, oczka 5 x 5 cm

akcesoria do montazu siatek - olinowanie wraz ze Srubami rzymskimi
i karabinierczykami, cynkowane galwanicznie

kotwy oczkowe ze stali nierdzewne;j

Ostony na kaloryfery

laminowana ptyta MDF gr. 18 i 22 mm, wzor perforacji - kwadrat 60 x 60 mm
akcesoria montazowe stalowe

tawki gimnastyczne dt. 2 m

ptyta gorna oraz belka tawki wykonane z drewna iglastego, podpory srodkowe i nogi
z ksztattownikow stalowych, nogi wyposazone w antyposlizgowe stopki

zaczep umozliwiajgcy zawieszenie na drabinke

wymagany certyfikat z normg EN 193

Skrzynia gimnastyczna 5-czesciowa skosna

segment skrzyni wykonany ze sklejki lisciastej, narozniki i czopy z twardego drewna
gorny segment wyposazony w poduszke z pianki poliuretanowej pokrytej skora
naturalng

skrzynia wyposazona w wozek transportowy

wymagany certyfikat zgodnosci z normg EN 916

Pitki lekarskie 1 kg, 3 kg, 5 kg

skérzane - skéra naturalna
wypetnienie - granulat poliuretanowy i $cier gumowy
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2.2. Wyposazenie magazynu

+ Uchwyty $cienne na stupki - metalowe

Wézek na materace ustawiane w pionie H=105cm, L =205cm, B =71 cm

podest wykonany z wielowarstwowej sklejki drewnianej gr. 6 mm
konstrukcja stalowa, malowana proszkowo
wdzek wyposazony w 4 kétka skretne g 10 cm

Woézek na pitki przejezdny o wymiarach: wysokos¢ 68,7 cm, szerokos¢ 51,8 cm,

gtebokosc¢ 45,1 cm

konstrukcja z pretow stalowych, malowanych proszkowo
wypetnienie - granulat poliuretanowy i $cier gumowy

Regaty magazynowe 60 x 30 x 180 cm

materiat - mocny i trwaty plastik

5 potek

maksymalne obcigzenie pojedynczej pitki - 25 kg
maksymalne obcigzenie catkowite - 125 kg
mocowany dodatkowo do sciany

+ Regaly magazynowe 100 x 40 x 180 cm

materiat - plastik

5 potek

maksymalne obcigzenie pojedynczej pétki - 100 kg
maksymalne obcigzenie catkowite - 500 kg
mocowany dodatkowo do sciany

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST pkt. 5.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sig do uznania wykonawcy po uzgodnieniu
z ZRU, jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakoscmwych rob6t i przepisébw BIOZ zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST pkt. 2.1.

Urzadzenia montowac zgodnie z kartami technicznymi i instrukcjami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

Kontrola jakosci polega na:

kontroli jakos$ci materiatow
kontroli jakosci robot
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Wszystkie uzyte materialy do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosSci
producenta i uzyskac aprobate ZRU.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robaét.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady i podstawy ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Instrukcje producentow.
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